

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Radeč a v navazující části k.ú. Starý Rokytník

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 11 | | | xx.xx.xxxx 1) |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 5 | | | |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 535 | | | xx.xx.xxxx 1) |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 23 | | | |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 367 | | | xx.xx.xxxx 1) |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 3 | | | xx.xx.xxxx 1) |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 6 | | | xx.xx.xxxx 1) |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 558 | | | xx.xx.xxxx 1) |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 558 | | | xx.xx.xxxx 1) |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | | | | | | 30.6.2017 |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 558 | | | xx.xx.xxxx 1) |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 500 | | | |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 113 | | | |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 30 | | | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 558 | | | 30.9.2018 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 3 | | | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | | |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 558 | | | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | | |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 100 | | | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|--|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | |
| Celková cena bez DPH v Kč | |
| DPH 21% v Kč | |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | |

V Hradci Králové dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj

.....
Jméno, příjmení

1) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.