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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY   

č. 35/2021-504202 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:  

                                    

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

Adresa: nám. Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň 

Pobočka Domažlice 

Adresa Haltravská 438, 344 01 Domažlice 

Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice 

       Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím pobočky
  

       V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dorota Šandová, odborný rada KPÚ 
pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice, tel.: 
+420724269137, e-mail: d.sandova@spucr.cz  
  

      Tel.: +420 727 956 737    
      E-mail: domazlice.pk@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:     

    Název: EUROVIA Silba, a.s.   

    Sídlo: Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň 
    Zastoupený:                                              Josefem Matouškem, předsedou představenstva 
      Antonínem Navrátilem, členem představenstva 
    Tel:                                                           xxx  
    E-mail:                                                       xxx  
    ID DS:         kcydzt6 
    V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx     
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    Tel.:                                                             xxx  
    E-mail:                   xxx  
    Bankovní spojení:    Komerční banka a.s. 
    Číslo účtu:    142110168/0100    
    IČO:    64830551   
    DIČ:    CZ64830551, je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, 

vložka 518 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 

169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem Polní cesta HPC 1.1 v k. ú. Brůdek a polní 

cesty C 1 a C 5 v k. ú. Studánky u Všerub (dále jen „veřejná zakázka“), Část 1 - Polní cesta 

HPC 1.1 v k. ú. Brůdek. 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 21.6.2021 

Zadávací dokumentace ze dne: 02.06.2021 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 25.06.2021 

Stavební povolení ze dne: 31.05.2021, MěÚ Domažlice, spis č. j. OVÚP-505/2021, č. j. MeDO-

34595/2021-Šab pro polní cestu HPC 1.1 v k. ú. Brůdek 

 

Čl.I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav v Brůdek dle zákona č. 139/2002 Sb.,  

o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů  

a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací 

dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby Polní cesta HPC 1.1 v k. ú. Brůdek (dále jen 

„dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích 

přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 

projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  

a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení Veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 

má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 
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a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být 

postupováno podle ZZVZ. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

Čl.II  Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:           Polní cesta HPC 1.1 v k. ú. Brůdek 

Místo stavby:       k. ú. Brůdek, městys Všeruby, okres   

                             Domažlice, Plzeňský kraj  

(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 

bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. 

projekční společností Ing. Jaroslav Rojt, IČO 12285447. Uvedená projektová dokumentace  

bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:  

a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. 

Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně a vegetační úpravy.  

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).   

c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny 

v projektové dokumentaci).  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru 

nemovitostí katastrálním úřadem 

f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 

g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 

k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 

povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 

v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů.  

h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 

kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 

anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 

„stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, 

stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany 

přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen 

nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 
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prací(dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, 

nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením. 

j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 

k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 

l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 

m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků. 

n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 

uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 

ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 

a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla.  

q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 

r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 

v projektové dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným MěÚ 

Domažlice dne 31.05.2021 č.j. MeDO-34595/2021-Šab, které nabylo právní moc dne 

30.06.2021.  

4. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 

s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 

pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

Čl. III Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 

21.6.2021. Přičemž je zhotovitel povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své 

nabídky. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  

a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 

na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 

s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 

2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 
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4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                           5 268 923,48 Kč. 

DPH 21 % činí                                                    1 106 473,93 Kč                       

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         6 375 397,41 Kč. 

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa) 
 

5. Položkový nabídkový rozpočet, který je přílohou č. 2 této smlouvy, je vypracován 

v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu 

stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou 

součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf. 

 

Čl. IV Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 

daňového dokladu (faktury). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3. Fakturace bude prováděna měsíčně vždy k poslednímu dni daného měsíce na základě 

Zjišťovacího protokolu dílčího plnění a Soupisu provedených prací vyhotovených 

zhotovitelem a na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného 

schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací. Bez tohoto potvrzeného protokolu 

nesmí být faktura vystavena. Součástí faktury budou výše uvedené dokumenty 

odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem. Zhotovitel 

označí každou fakturu textem "dílčí". Poslední faktura bude vystavena do 15 

kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. Součástí 

faktury budou objednatelem odsouhlasené soupisy provedených prací. Faktura bude 

doručena objednateli nejdéle do 30.11. 2021 a bude označena textem „konečná“. 

4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 

následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 

údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 

značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 

vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 

se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 

dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní 

před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento 

soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem. 

6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a 

převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou 

oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu 

prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD. 

7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 

01312774 
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Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka 

Domažlice, Haltravská 438, 344 01 Domažlice. 

8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 

opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 

objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 

smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 

okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 

musí být objednateli doručena nejpozději do 30. 11. příslušného roku. 

10. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele z této smlouvy. 

11. V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné  

a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 

patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

 

Čl. V Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 29.11.2021. 

2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel  

je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Dobou 

plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění 

případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz  

k dočasnému zastavení prací na díle (sistace)  je zhotovitel povinen tento příkaz 

uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění 

zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo 

k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo 

přerušení prací  na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně 

vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo 

přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke 

splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo 

přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři 

měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla 

odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců 

nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel  

i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 

na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za 

mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně 

důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li  

k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví 

objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. 

Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné 

lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení 
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prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou 

dodatku ke smlouvě. 

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště: do 12.07.2021   

(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)  

b. Termín zahájení stavebních prací: 19.07.2021 

c. Termín dokončení stavebních prací: 15.11.2021 

d. Termín dokončení výsadby zeleně: 22.11.2021  

e. Termín předání a převzetí díla: 29.11.2021  

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 

5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v  termínech uvedených v podrobném 

časovém harmonogramu postupu prací, jenž zhotovitel uvedl jako součást své nabídky 

a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou 

součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1.  

6. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou 

kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího  

a přejímacího řízení.  

7. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na 

základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba  

je připravena ke kolaudačnímu řízení. 

Čl.VI Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, 

vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 

stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 

stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 

stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 

postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 

zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 

důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 

účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 

dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  

 

Čl. VII Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 

Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo 

jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést 
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stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo 

vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve). 

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 

prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací  

v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 

na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona  as odkazem na 

další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat 

podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů  

a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 

vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 

včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 

dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 

staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 

dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 

stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 

objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 

tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 

úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 

dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 

a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 

oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 

objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 

s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
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zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen 

s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících 

povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených 

činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP  a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární 

ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého  

z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 

uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 

opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel.  

17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 

nezbytné podle příslušných předpisů. 

18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 

díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k 

vybudování díla. 

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 

prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 

499/2006 Sb. 

20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 

vztahujících se k realizaci díla. 

21. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí zakrývaných konstrukcí nejméně 5 pracovních 

dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku 

technickým dozorem.  

22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující 

podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání: 

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 
poddodavatelů;  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu 
výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se 
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považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná 
se smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 
prostředí, zejména pak 

▪ využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  
▪ tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci 

veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní 
použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců 
dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku; 

▪ předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 
během plnění veřejné zakázky způsobit; 

▪ předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a 
prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při 
nakládání s odpady.  

23. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 

vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti  

v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 

zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

 

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši 20 000 000 Kč. 

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu 

tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v 

předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a 

že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.  

2. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele 

předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, 

nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode 

dne doručení žádosti objednatele. 

3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 

i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této 

skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít 

novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze 

strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy 

zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

4. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a 

dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 
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Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 

pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 

5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

Čl. IX Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr  

a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 

staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, 

je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel 

předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na 

jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové 

dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, 

bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se 

pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy  

a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o 

dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 

 

Čl. X Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 5 písm. a) smlouvy. O předání  

a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany 

podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 

k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z 

odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel  

zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech 

energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové 

vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za 

úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení 

staveniště.). 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za 

obě smluvní strany. 

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 

zhotovitel. 

 

Zahájení prací 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.  

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 
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ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 

6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 

pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit 

termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je 

povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát  

v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 

díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem  

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 

provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 

na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 

provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 

v průběhu výstavby. 

 

 

Kontrola prováděných prací 

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 

závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, 

které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 

deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení 

investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních 

dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel 

objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele 

odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu 

nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 

zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je 

zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při 

dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené 

s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, 

přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 

 

Kontrolní dny 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 

technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 

kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 

jeho konáním. 
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13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou 

účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. 

14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů.  

15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 

16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. 

17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 

dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 

deníku. 

 

Předání a převzetí díla  

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  

20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady  

nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, 

je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka 

Domažlice.  

21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou 

č. 62/2013 Sb., 

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných 

geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě 

a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg., 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle 

členění požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4  

a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., (případně nebude-li požadována 

DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek 

skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové 

dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem 

stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem) 

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících 

z protokolu o předání a převzetí díla,  



Část 1 - Polní cesta HPC 1.1 v k. ú. Brůdek  Spis č.j. SP5035/2021-504202 
  Č.j. SPU 234060/2021 

14/29 
 

11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany 

dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být 

provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 

23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů 

žádost o kolaudaci. 

24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci 

kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není 

povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

26. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 

s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, 

že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

27. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 

díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

28. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 

podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II.  

a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

ii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být 

vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje 

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 

stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují), či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno 

zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

29. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  

30. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 
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pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 

zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín 

odstranění bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění drobných 

vad  

a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad  

a nedodělků.  

31. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

32. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 

zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 

toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 

na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

33. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 

a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve 

stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 

náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese 

i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

 

Čl. XI Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem  

a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

dříve). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních 

činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že  

s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 

jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 

vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 

součástí stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy  

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  
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10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 

podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo 

bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a 

bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 

vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku, a to ve lhůtách 

počínajících dnem jejich odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 

na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 

upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 

při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 

ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 

prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 

určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se 

jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 

kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 

nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 

případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 

takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 

náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 

nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 

škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 

nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
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Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 

způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 

provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 

mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 

co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. 

15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této 

smlouvy. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází 

stavby dle  této smlouvy.  

17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 

této smlouvy.  

18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 

i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a 

nedodělků. 

19. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednaném 

termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 %  z celkové ceny 

díla bez DPH, za každou uplatněnou  vadu. 

20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti. 

21. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000Kč bez DPH 

za každý i započatý den prodlení. 

22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400.000Kč.  

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000Kč  za každé jednotlivé porušení 

povinností. 
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27. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti. 

28. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. VII, odst.21, 

je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000Kč, a to za každé jednotlivé 

porušení povinností. 

29. Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z čl. VII bodu 22 této 

smlouvy, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní 

pokutu ve výši 10.000 za každý zjištěný případ. 

30. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl.IV, 

odst.5, čl.VIII, odst 2 a 3, čl.X, odst.14 a 20, čl.XIII, odst.5 této smlouvy, se sjednává 

smluvní pokuta ve výši 10.000Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti 

zhotovitele.  

31. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. XVII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000 Kč. 

32. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 

doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 

stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 

v plné výši bez ohledu na výši stanovené pokuty. 

33. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 

odst. 2 občanského zákoníku. 

 

Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 

kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, nebo v rozporu 

s platnými právními předpisy, nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 

zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  
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v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 

nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 

zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 

ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 

této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 

druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno  

i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

ukončit stavební činnost a vyklidit zařízení staveniště společně s opuštěním staveniště 

nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel 

je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil 

vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto 

opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá 

zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se 

zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i 

nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této 

smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis 

s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav 

rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a 

sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy 

i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových 

vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 

dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 

nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 

především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku  

a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 

informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 

jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 

rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 

zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  

a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 

výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 
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ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracování  osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či 

ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 

aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 

za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 

příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 

tohoto článku dotčeny.   

Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 

může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 

jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 

licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 

zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde  

o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

Čl. XVI   Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby 
 

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, 
korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti 
s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, 
doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či 
elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této 
smlouvy. 

2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené: 
dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení 
potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, 
o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost 
zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo 
dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou. 
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3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou: 

Za objednatele: 

Jméno/funkce: Ing. Dorota Šandová, odborný rada pobočky Domažlice  

Tel.: +420 724 269 137  

E-mail: d.sandova@spucr.cz   

 

Za zhotovitele: 

Jméno/funkce: xxx  

Tel.: xxx  

E-mail:  xxx  

 

Čl. XVII   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 

prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 

kalendářní  rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.  

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 

závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 

informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto 

ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána  

a odsouhlasena.  

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 

předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou 

část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 

rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení. 

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 

podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 

případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 

pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 

jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 

uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 
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8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 

jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 

konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 

povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 

K prověření mocnosti finální vrstvy provede zhotovitel na své náklady kontrolní vrty v 

místech kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z 

asfaltové směsi. 

12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele.  

Čl. XVIII Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 

uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. Avšak 

vždy pouze v souladu se ZZVZ. 

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 

případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které 

nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 

skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci 

předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou 

smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění  

(nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 

objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě s ujednáním o ceně a 

vlivu na termín předání díla dle této smlouvy.  Písemný dodatek ke smlouvě bude 

uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 

změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít  

s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 

písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.   

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 

souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvě o dílo uzavřeného s objednatelem, má 

objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací 

užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 

příloha č. 2. 
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7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 

rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle 

následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková 

nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS)]. 

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 

soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle 

cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 

získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná 

cena díla dle ceníku URS)]. 

9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 

(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  

10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 

položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 

(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 

 

Čl. XIX Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 

dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 

zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 

dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv objednatel. 

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 

– § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 

5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 

smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 

nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 

a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 

ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 

smlouvy. 

6. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu 

prací.  

b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně 

závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr). 

http://www.unixml.cz/
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c. Přílohou č. 3 této smlouvy je doporučení na imisní limity a prašnost. 

7. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného  

a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 

mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o 

změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné 

zakázky. 

8. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 

znění smlouvy.   

9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

 

 

V Domažlicích dne 21.07.2021  V Plzni dne 21.07.2021  

 (viz elektronický podpis)   (viz elektronický podpis) 

 

Za objednatele:    Za zhotovitele: 

Elektronicky podepsáno   Elektronicky podepsáno 

 

 

……………………………………                  ………………………………………. 

Ing. Jan Kaiser              EUROVIA Silba, a.s. 

vedoucí Pobočky Domažlice              Josef Matoušek, předseda představenstva 

Státní pozemkový úřad              

 

Elektronicky podepsáno 

 

 

……………………………………….            

EUROVIA Silba, a.s. 

                 Antonín Navrátil, člen představenstva 
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Příloha č. 1 Specifikace díla 

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová 

dokumentace vypracovaná projekční společností Ing. Jaroslav Rojt, IČO 12285447, dále 

soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).  

Dílo bude provedeno dle Smlouvy o dílo na zhotovení stavby, projektové dokumentace, 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním 

povolením vydaným MěÚ Domažlice, spis č. j. OVÚP-505/2021, č. j. MeDO-34595/2021-Šab 

ze dne 31.05.2021. 

Součástí realizace stavebních prací dále je: 

• geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací 

• geodetické zaměření skutečného provedení díla  

• vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve 4 
vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení 

 

Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí dodávky stavby dále zejména, nikoliv 

však výlučně: 

- provedení záchranného archeologického výzkum formou dohledu při zemních pracích 

prostřednictvím subdodavatele, který má povolení k provádění archeologických výzkumů 

podle ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů 

- zajištění podmínek pro případný́ záchranný́ archeologický výzkum v průběhu realizace díla 

dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 

- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla 

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla 

- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě 

- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí 

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného 

- zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do 

původního stavu po ukončení stavby, náhrady za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé 

stavby a poplatky za uložení odpadů na skládku 

- zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, 

jejich údržba a přemisťování a následné odstranění 

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 

jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 

parametrů díla 

- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení, nebo jiných dokladů 

- respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména 

vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její 

ochrany  
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- zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové 

dokumentaci, a to na vlastní náklady zhotovitele 

Při realizaci předmětu veřejné zakázky je nutné dodržet umístění stavby na pozemcích, které 

jsou pro stavbu určené komplexní pozemkovou úpravou v k. ú. Brůdek, okres Domažlice a 

projektovou dokumentací pro realizaci staveb, a to způsobem stanoveným ve stavebním 

povolení. 

Mapové dílo tvoří katastrální mapa po ukončené a zapsané komplexní pozemkové úpravě do 

katastru nemovitostí. 

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky:  

Polní cesta HPC 1.1 v k. ú. Brůdek 

Polní cesta HPC 1.1 je navržena jako jednopruhová, kategorie P 4,5 s návrhovou rychlostí Vn 
= 30 km/hod. Kryt polní cesty je navržen z asfaltového betonu. Kategorie a kryt polní cesty je 
navržen dle požadavku investora. Začátek staničení je situován v místě napojení na silnici 
II/184 v obci Brůdek, rekonstrukce začíná ve staničení km 0,015. Ve staničení km 0,004 – 
0,015 bude provedena úprava stávajícího krytu a konstrukce z důvodu předpokládaného 
porušení komunikace při realizaci stavby polní cesty HPC 1.1.  
 
Rekonstrukce dále pokračuje západním směrem k osadě Studánky a končí ve staničení km 
0,875. Konec polní cesty HPC 1.1 a začátek cesty C 1 je situován v místě hranice katastrálních 
území Brůdek / Studánky u Všerub. Vzhledem k nevyhovujícím parametrům stávající polní 
cesty a k předpokládanému provozu moderní zemědělské techniky byla cesta, po provedené 
komplexní pozemkové úpravě, navržena k rekonstrukci. Délka polní cesty HPC 1.1 je 0,870 
km. 

 
Směrové vedení trasy 
Směrové vedení trasy polní cesty je dáno především polohou vlastnických hranic, navržených 
v rámci komplexní pozemkové úpravy. Trasa byla volena tak, aby v co největší možné míře, s 
ohledem na konfiguraci okolního terénu a vlastnických hranic, probíhala po stávající cestě. 
 
Výškové vedení trasy 
Podélný sklon nivelety kopíruje v max. míře stávající terén a je navržen s ohledem na 
napojovaná místa a odvodnění komunikace a terénu. Zemní práce pro komunikaci spočívají 
ve výkopových pracích pro spodní stavbu komunikace. Přebytečná zemina z výkopu bude 
odvezena, případně použita v případě vhodné, nenamrzavé zeminy do násypu, zřízení 
zemních krajnic a částečně také pro dosypání a urovnání okolního terénu.  
 
Příčné uspořádání 
Šířkové uspořádání polní cesty HPC 1.1 vychází dle Katalogu vozovek polních cest z 
definované jednopruhové vozovky. Základní šířka jízdního pruhu je 3,5 m. Vozovku lemuje 
krajnice šířy 2 x 0,50 m, v koruně má vozovka šířku 4,50 m. Krajnice polní cesty budou 
zpevněny štěrkodrtí frakce 0/32 v tl. 100 mm. Základní příčný sklon polní cesty je navržen 
jednostranný 2,5 %, sklon zemní pláně komunikace je 3,0 %. 
 
Konstrukce vozovky 
Kryt polní cesty je v celém úseku navržen dle požadavku investora z asfaltového betonu. Třída 
dopravního zatížení pro dané komunikace byla stanovena v hodnotě V – VI. Pro návrh 
konstrukcí bylo jako základu použito Katalogu vozovek polních cest. V trase rekonstrukce 
bude provedeno odstranění stávajícího živičného krytu a podkladních vrstev, poté bude 
odtěžena zemina na úroveň pláně silničního tělesa. Následně budou zřízeny nové konstrukční 
vrstvy polní cesty. 
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Konstrukce komunikace s krytem z asfaltového betonu: 
katalogový list PN 502 
beton asfaltový střednězrnný ACO 11 40 mm 
obalované kamenivo střednězrnné ACP 16+ 70 mm 
štěrkodrť ŠDB 150 mm 80 MPa 
štěrkodrť ŠDB 150 mm 50 MPa 
zemní pláň upravena a zhutněna na min Edef2 30 Mpa 
 
Zemní pláň pro konstrukci vozovky musí splňovat minimální požadovanou hodnotu modulu 
přetvárnosti podloží zeminy Edef,2 = 30 MPa. Požadavky na zemní pláň jsou specifikovány v 
TP 77, konstrukční požadavky na zemní těleso stanovuje ČSN 73 3050 a ČSN 73 6133. Při 
kontrole hutnění zemní pláně postupovat dle ČSN 72 1006. Požadavky na zhutnění 
jednotlivých konstr. vrstev vyplývají z tech. Podmínek katalogu vozovek polních cest. Všechny 
svahy budou urovnány, zhutněny a ohumusovány v min. tl. 100 mm a ve vegetačně vhodném 
období osety travou. 
V případě výskytu málo únosného podloží bude provedena sanace zemní pláně. Ta bude 
spočívat v odstranění podkladních zemin v tl. 300 mm a provedení záhozu lomovým kamenem 
ve stejné tloušťce. O provedení sanace rozhodne projektant ve spolupráci s investorem po 
provedených zemních pracech. 
 
Sjezdy 
V trase polní cesty jsou navrženy sjezdy umožňující přístup k sousedním nemovitostem a na 
jednotlivé zemědělské pozemky. Jejich poloha byla navržena dle požadavku investora. 
Konstrukce sjezdů je navržena shodně s konstrukcí vozovky hlavní trasy. Poloha sjezdů je 
patrna ze situace. 
 
Výhybny 
V trase polních cest jsou navrženy výhybny, jejich poloha vyplynula z polohy vlastnických 
hranic a konfigurace okolního terénu. Konstrukce výhyben je navržena shodně s konstrukcí 
vozovky hlavní trasy. 
 
Odvodnění 
Odvodnění polní cesty HPC 1.1 bude zajištěno v úseku 0,023 – 0,282 silničním příkopem 
vedoucím souběžně s navrženou polní cestou, na zbývajícím úseku podélnou drenáží. 
Jednostranný příkop bude ve staničení km 0,023 ukončen vtokovým objektem, který bude 
napojen ŽLB potrubím DN 400 do stávajícího kanalizačního řadu. V místě napojení bude 
zřízena revizní šachta. Na zbývající části polní cesty bude vzhledem ke konfiguraci terénu, 
průběhu vlastnických hranic a odtokových poměrů v zájmovém území odvodnění komunikace 
zajištěno podélným trativodem DN 150, vedeným souběžně s komunikací. Trativod bude v km 
0,282 vyústěn do silničního příkopu. 
 
Hospodářské sjezdy 
Sjezdy z polní cesty v místech kde bude zřízen silniční příkop budou řešeny formou 
hospodářských sjezdů. Ty se sestávají z železobetonového potrubí světlosti DN 400 mm. 
Potrubí je na vtokové i výtokové straně zakončeno seříznutím ve sklonu cca 1 : 2 s odlážděním 
z lomového kamene tl. 100 mm do lože z betonu C 20/25 XF3 s následným zatřením spar 
cementovou maltou M 25 XF3. Tělesa propustků tvoří železobetonové trouby uložené na 
betonovém lůžku. Použité železobetonové trouby musí splňovat požadavky na únosnost ve 
vrcholovém tlaku, jejich tvar a délka není rozhodující. Typ, skladba a přizpůsobení délkového 
rozměru použitého potrubí šířce komunikace v místě sjezdu se ponechává na dodavateli stav. 
prací. Sklon potrubí bude min. 1 % 
. 
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Propustek - km 0,541 
Ve staničení km 0,542 bude silniční příkop ukončen vtokovým objektem. Voda bude 
převedena pod komunikací ŽLB potrubím DN 400, které bude ukončeno betonovým čelem. 
Použité železobetonové trouby musí splňovat požadavky na únosnost ve vrcholovém tlaku, 
jejich tvar a délka není rozhodující. Typ, skladba a přizpůsobení délkového rozměru použitého 
potrubí šířce komunikace se ponechává na dodavateli stav. prací. Sklon potrubí bude min 1 
%. Navržený profil postačuje pro převedení průtočného množství vody. Průčelní zeď je 
navržena na místě betonovaná s nepřerušenou betonáží. V případě provedení pracovní spáry 
je třeba veškeré tahové síly v konstrukci zachytit vloženými ocelovými trny. Po hrubém výkopu 
se ručně odstraní nerovnosti dna propustku a provede se podkladní vrstva tl. 100 mm z betonu 
C 12/15-X0. V případě výskytu podzemní vody bude nutné dno výkopu a základovou spáru 
odvodnit drenáží. 
 
Trouby se kladou od nejnižšího místa směrem vzhůru proti spádu propustku. Pokládají se na 
připravené bet. prahy. Podkladní bet. prahy jsou prefabrikované a mají tvar hranolu. Pod 
každou troubu se uloží dva kusy, a to vhodně mimo případné rozšíření trouby (hrdlo). Po 
pospojování trub se provede směrové a výškové urovnání pomocí dřevěných klínů a postupné 
obetonování. 
Betonáž a výstavba průčelních zdí (čel) se provede do připraveného bednění běžným 
způsobem. Betonáž základů a lůžka se provede do rýhy v rostlém terénu. Obsyp potrubí bude 
proveden dostupnou, nenamrzavou, vhodnou zeminou. Hutnění materiálu nutno věnovat 
dostatečnou pozornost, zásyp a hutnění provádět po vrstvách max. 30 cm. Pro hutnění použít 
vibrační stroje. Násypové těleso bude provedeno dle ČSN 73 6133. 
 
Ozelenění 
Dotčené plochy podél komunikace budou upraveny dosypáním vhodnou zeminou a 
ohumusovány. Vlastní ohumusování bude provedeno ornicí v tl. min. 100 mm a oseto travou. 
Ve staničení km 0,093 - 0,282 bude po ohumusování odlehlé strany silničního příkopu 
položena travní rohož z přírodních vláken (len, bavlna) se strojově zapracovaným osivem. 
 
Kácení mimolesní zeleně 
V trase rekonstruované polní cesty a v její těsné blízkosti se nachází stáv. zeleň, kterou bude 
nutné před započetím vlastních stavebních prací pokácet. Kácení zeleně bude provedeno 
mimo vegetační období a na základě povolení ke kácení. Rozsah kácení je uvedený v soupisu 
stavebních prací. 
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Příloha č. 3 Doporučení na imisní limity a prašnost 

Imisní limity 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude na stavbě provozována, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní 
Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007. 
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy IIIA, nebo byl vyroben před 31. 12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 
 
Požadavky na nákladní vozidla 
 
◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze prokázat 
úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 
2008. 
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno 
před 1. 10. 2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou 
zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti 
jiným členským státem EU. 

Prašnost 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

 Požadavky na nesilniční pojízdné stroje9 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rýpadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy 
II, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002. 
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 

 Požadavky na nákladní vozidla 

◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze prokázat 
úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 
2005. 
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo vyrobeno 
před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou 
zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti 
jiným členským státem EU. 
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SO 100 Komunikace

SO 900 VRN 

Termín zahájení stavebních prací: 19.07.2021

Termín dokončení stavebních prací: 15.11.2021

Termín dokončení výsadby zeleně: 22.11.2021 

Termín předání a převzetí díla: 29.11.2021 
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brůdek Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 01312774

SPÚ, Pobočka Domažlice DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ: 12285447

Ing. Jaroslav Rojt DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 6 375 397,41

5 268 923,48 1 106 473,9321,00%

0,00 0,0015,00%

2021_08

POLNÍ CESTA HPC 1.1 V K.Ú. BRŮDEK

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.

5 268 923,48

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021_08

Stavba:

Místo: Brůdek Datum:

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Domažlice Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

VON182 322,80150 680,00900 VRN

5 268 923,48 6 375 397,41

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

6 193 074,615 118 243,48100 Komunikace

POLNÍ CESTA HPC 1.1 V K.Ú. BRŮDEK

6. 4. 2021

Ing. Jaroslav Rojt
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 29 76 CC-CZ:
Místo: Brůdek Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 01312774

SPÚ, Pobočka Domažlice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 12285447

Ing. Jaroslav Rojt DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 118 243,48

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 118 243,48 21,00% 1 074 831,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 193 074,61

POLNÍ CESTA HPC 1.1 V K.Ú. BRŮDEK

100 - Komunikace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Brůdek Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Domažlice Projektant: Ing. Jaroslav Rojt

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 118 243,48

HSV - Práce a dodávky HSV 5 118 243,48

    1 - Zemní práce 1 156 736,50

    2 - Zakládání 81 515,02

    4 - Vodorovné konstrukce 60 637,28

    5 - Komunikace pozemní 2 862 199,11

    8 - Trubní vedení 35 426,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 761 226,97

    997 - Přesun sutě 158 645,13

    998 - Přesun hmot 1 857,07

100 - Komunikace

POLNÍ CESTA HPC 1.1 V K.Ú. BRŮDEK

Strana 4 z 23



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Brůdek Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Domažlice Projektant: Ing. Jaroslav Rojt

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 118 243,48

D HSV Práce a dodávky HSV 5 118 243,48

D 1 Zemní práce 1 156 736,50

1 K 111211101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině 

nebo ve svahu o sklonu do 1:5
m2 355,000 10,50 3 727,50 CS ÚRS 2021 01

VV "stáv. náletové dřeviny v trase komunikace" 355 355,000

VV "(předpoklad)"

2 K 112101101 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 82,000 110,00 9 020,00 CS ÚRS 2021 01

VV "stáv. zeleň v trase komunikace" 82 82,000

3 K 112101102 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm kus 31,000 225,00 6 975,00 CS ÚRS 2021 01

VV "stáv. zeleň v trase komunikace" 31 31,000

4 K 112101103 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm kus 8,000 475,00 3 800,00 CS ÚRS 2021 01

VV "stáv. zeleň v trase komunikace" 8 8,000

5 K 112101104 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm kus 2,000 550,00 1 100,00 CS ÚRS 2021 01

VV "stáv. zeleň v trase komunikace" 2 2,000

6 K 112201101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm kus 82,000 40,00 3 280,00 CS ÚRS 2021 01

7 K 112201102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm kus 31,000 75,00 2 325,00 CS ÚRS 2021 01

8 K 112201103 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm kus 8,000 150,00 1 200,00 CS ÚRS 2021 01

9 K 112201104 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 700 do 900 mm kus 2,000 250,00 500,00 CS ÚRS 2021 01

10 K 113107132
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm
m2 3,000 714,00 2 142,00 CS ÚRS 2021 01

VV "stáv. retardér" 3 3,000

11 K 113107226

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného se štětem, o tl. 

vrstvy přes 250 do 450 mm

m2 2 780,000 25,41 70 639,80 CS ÚRS 2021 01

VV "pod stáv. živičným krytem komunikace"

VV "km 0,004 66 - 0,875 20" 2780 2 780,000

12 K 113107242
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
m2 2 780,000 18,00 50 040,00 CS ÚRS 2021 01

VV "stáv. kryt komunikace"

VV "km 0,004 66 - 0,875 20" 2780 2 780,000

13 K 120901121
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 

m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného
m3 6,000 2 773,00 16 638,00 CS ÚRS 2021 01

POLNÍ CESTA HPC 1.1 V K.Ú. BRŮDEK

100 - Komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "stáv. čela propustků"

VV "km 0,017 00 P" 2 2,000

VV "km 0,331 16 P" 2 2,000

VV "km 0,387 58 P" 2 2,000

VV Součet 6,000

14 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 3 070,000 29,40 90 258,00 CS ÚRS 2021 01

VV "pouze v místech jejího výskytu, v tl. 0,2 m"

VV "určeno z příčných řezů" 3070 3 070,000

15 K 122452206
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 1 000 do 5 

000 m3
m3 1 329,800 57,63 76 636,37 CS ÚRS 2021 01

VV "pro novou konstrukci komunikace"

VV "určeno z příčných řezů" 662 662,000

VV "v místě sanace podkladních zemin v aktivní zóně"

VV "KOMUNIKACE"

VV "km 0,004 66 - 0,875 20" 2226*0,3 667,800

VV "(orientačně počítána 1/2 plochy komunikace)"

VV Součet 1 329,800

16 K 131351100
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3
m3 4,000 461,30 1 845,20 CS ÚRS 2021 01

VV "VTOKOVÉ JÍMKY"

VV "km 0,023 31 P" 2 2,000

VV "km 0,542 76 P" 2 2,000

VV Součet 4,000

17 K 132351101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3
m3 2,520 672,70 1 695,20 CS ÚRS 2021 01

VV "beton. prahy lemování"

VV "PROPUSTEK"

VV "km 0,542 76" 0,3*2*0,6 0,360

VV "HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY"

VV "km 0,081 02 P" (0,3*2*0,6)*2 0,720

VV "km 0,584 86 P" (0,3*2*0,6)*2 0,720

VV "km 0,680 00 L" (0,3*2*0,6)*2 0,720

VV Součet 2,520

18 K 132351102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3
m3 83,600 672,70 56 237,72 CS ÚRS 2021 01

VV "PODÉLNÁ DRENÁŽ (jednostranná)"

VV "km 0,282 25 - 0,541 54 P" 0,5*0,4*259 51,800

VV "km 0,724 39 - 0,875 20 P" 0,5*0,4*159 31,800

VV Součet 83,600

19 K 132351251
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3
m3 38,592 474,60 18 315,76 CS ÚRS 2021 01

VV "pro ŽB trouby"

VV "PROPUSTEK"

VV "km 0,542 76" 1,2*1,2*6,8 9,792

VV "HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY"

VV "km 0,584 86 P" 1,2*1,2*10 14,400

VV "km 0,680 00 L" 1,2*1,2*10 14,400

VV Součet 38,592

20 K 132351252
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3
m3 66,240 474,60 31 437,50 CS ÚRS 2021 01

VV "pro ŽB trouby"

VV "PROPUSTEK"

VV "km 0,018 60" 1,2*1,2*16 23,040

VV "HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY"

VV "km 0,081 02 P" 1,2*1,2*30 43,200

VV Součet 66,240

21 K 155131312
Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží nebo georohoží včetně plošného kotvení ocelovými skobami, 

ve sklonu přes 1:2 do 1:1
m2 620,000 50,82 31 508,40 CS ÚRS 2021 01

VV "km 0,093 23 - 0,282 25 P" 620 620,000
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22 M 1.R travní rohož s travním semenem m2 744,000 109,25 81 282,00

VV 620*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 744,000

23 K 162201401
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů 

listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm
kus 82,000 10,46 857,72 CS ÚRS 2021 01

VV "viz položka kácení" 82 82,000

24 K 162201402
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů 

listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm
kus 31,000 52,50 1 627,50 CS ÚRS 2021 01

VV "viz položka kácení" 31 31,000

25 K 162201403
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů 

listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm
kus 8,000 142,10 1 136,80 CS ÚRS 2021 01

VV "viz položka kácení" 8 8,000

26 K 162201404
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů 

listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm
kus 2,000 214,55 429,10 CS ÚRS 2021 01

VV "viz položka kácení" 2 2,000

27 K 162201411
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 

listnatých, průměru přes 100 do 300 mm
kus 82,000 144,55 11 853,10 CS ÚRS 2021 01

VV "viz položka kácení" 82 82,000

28 K 162201412
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 

listnatých, průměru přes 300 do 500 mm
kus 31,000 305,20 9 461,20 CS ÚRS 2021 01

VV "viz položka kácení" 31 31,000

29 K 162201413
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 

listnatých, průměru přes 500 do 700 mm
kus 8,000 707,00 5 656,00 CS ÚRS 2021 01

VV "viz položka kácení" 8 8,000

30 K 162201414
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 

listnatých, průměru přes 700 do 900 mm
kus 2,000 1 235,50 2 471,00 CS ÚRS 2021 01

VV "viz položka kácení" 2 2,000

31 K 162201421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, 

průměru přes 100 do 300 mm
kus 82,000 29,82 2 445,24 CS ÚRS 2021 01

VV "viz položka odstranění" 82 82,000

32 K 162201422
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, 

průměru přes 300 do 500 mm
kus 31,000 114,45 3 547,95 CS ÚRS 2021 01

VV "viz položka odstranění" 31 31,000

33 K 162201423
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, 

průměru přes 500 do 700 mm
kus 8,000 212,45 1 699,60 CS ÚRS 2021 01

VV "viz položka odstranění" 8 8,000

34 K 162201424
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, 

průměru přes 700 do 900 mm
kus 2,000 263,55 527,10 CS ÚRS 2021 01

VV "viz položka odstranění" 2 2,000

35 K 162301501 Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m m2 355,000 21,35 7 579,25 CS ÚRS 2021 01

VV "viz položka kácení" 355 355,000

VV "(na místo určené obcí Všeruby)"

36 K 162301931

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 

mm

kus 328,000 1,30 426,40 CS ÚRS 2021 01

VV "do 5-ti km" 4*82 328,000

VV "(na místo určené obcí Všeruby)"

37 K 162301932

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 

mm

kus 124,000 2,91 360,84 CS ÚRS 2021 01

VV "do 5-ti km" 4*31 124,000

VV "(na místo určené obcí Všeruby)"

38 K 162301933

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 

mm

kus 32,000 5,18 165,76 CS ÚRS 2021 01

VV "do 5-ti km" 4*8 32,000

VV "(na místo určené obcí Všeruby)"
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39 K 162301934

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 

mm

kus 8,000 8,19 65,52 CS ÚRS 2021 01

VV "do 5-ti km" 4*2 8,000

VV "(na místo určené obcí Všeruby)"

40 K 162301951
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm
kus 328,000 1,33 436,24 CS ÚRS 2021 01

VV "do 5-ti km" 4*82 328,000

VV "(na místo určené obcí Všeruby)"

41 K 162301952
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm
kus 124,000 4,23 524,52 CS ÚRS 2021 01

VV "do 5-ti km" 4*31 124,000

VV "(na místo určené obcí Všeruby)"

42 K 162301953
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm
kus 32,000 13,27 424,64 CS ÚRS 2021 01

VV "do 5-ti km" 4*8 32,000

VV "(na místo určené obcí Všeruby)"

43 K 162301954
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 700 do 900 mm
kus 8,000 24,50 196,00 CS ÚRS 2021 01

VV "do 5-ti km" 4*2 8,000

VV "(na místo určené obcí Všeruby)"

44 K 162301971
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm
kus 5 248,000 1,19 6 245,12 CS ÚRS 2021 01

VV "do 65 km" 64*82 5 248,000

VV "(spalovna odpadů v Chotíkově)"

45 K 162301972
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm
kus 1 984,000 2,37 4 702,08 CS ÚRS 2021 01

VV "do 65 km" 64*31 1 984,000

VV "(spalovna odpadů v Chotíkově)"

46 K 162301973
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm
kus 512,000 6,02 3 082,24 CS ÚRS 2021 01

VV "do 65 km" 64*8 512,000

VV "(spalovna odpadů v Chotíkově)"

47 K 162301974
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm
kus 128,000 7,95 1 017,60 CS ÚRS 2021 01

VV "do 65 km" 64*2 128,000

VV "(spalovna odpadů v Chotíkově)"

48 K 162309999.R Poplatek za likvidaci pařezů kus 123,000 90,00 11 070,00

VV "viz položky odstranění" 82+31+8+2 123,000

49 K 162351104

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 

do 1 000 m

m3 476,000 30,00 14 280,00 CS ÚRS 2021 01

VV "ornice na dočasnou skládku a zpět"

VV "ornice pro ohumusování" 238*2 476,000

50 K 162351124

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 

1 000 m

m3 558,000 35,00 19 530,00 CS ÚRS 2021 01

VV "zemina na dočasnou skládku a zpět"

VV "zemina pro obsyp potrubí" 61*2 122,000

VV "zemina do násypů" 118*2 236,000

VV "zemina pro terénní úpravy" 100*2 200,000
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VV Součet 558,000

51 K 162651112

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 

do 5 000 m

m3 376,000 45,00 16 920,00 CS ÚRS 2021 01

VV "odvoz výkopku zeminy - přebytečná ornice"

VV "celkem sejmuto ornice" 614 614,000

VV "ornice pro ohumusování" -238 -238,000

VV Součet 376,000

VV "(odvoz na místo určené obcí Všeruby)"

52 K 162651132

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 

do 5 000 m

m3 1 246,000 50,00 62 300,00 CS ÚRS 2021 01

VV "odvoz výkopku zeminy - nevhodná a přebytečná zemina"

VV "celkem natěženo zeminy a ornice" 1330+4+86+105 1 525,000

VV "zemina pro obsyp potrubí" -61 -61,000

VV "zemina do násypů" -118 -118,000

VV "zemina pro terénní úpravy" -100 -100,000

VV Součet 1 246,000

VV "(odvoz na místo určené obcí Všeruby)"

53 K 162751157

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 6,000 215,20 1 291,20 CS ÚRS 2021 01

VV "materiál z demolice čel stáv. propustku" 6 6,000

54 K 162751159

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 90,000 11,78 1 060,20 CS ÚRS 2021 01

VV "do 25-ti km" 15*6 90,000

VV "(recyklační centrum AZS 98)"

55 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 279,000 36,90 10 295,10 CS ÚRS 2021 01

VV "zemina z dočasné skládky zpět"

VV "zemina pro obsyp potrubí" 61 61,000

VV "zemina do násypů" 118 118,000

VV "zemina pro terénní úpravy" 100 100,000

VV Součet 279,000

56 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 238,000 31,85 7 580,30 CS ÚRS 2021 01

VV "ornice z dočasné skládky zpět"

VV "ornice pro ohumusování" 238 238,000

57 K 171151101 Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu m2 1 085,000 27,37 29 696,45 CS ÚRS 2021 01

VV "určeno z příčných řezů" 1085 1 085,000

58 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 

hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti
m3 118,000 32,00 3 776,00 CS ÚRS 2021 01

VV "určeno z příčných řezů" 118 118,000

VV "(z vhodné nenamrzavé zeminy)"

59 K 171151112
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 

hornin nesoudržných kamenitých
m3 667,800 35,70 23 840,46 CS ÚRS 2021 01

VV "v místě sanace podkladních zemin v aktivní zóně"

VV "KOMUNIKACE"

VV "km 0,004 66 - 0,875 20" 2226*0,3 667,800

VV "(orientačně počítána 1/2 plochy komunikace)"

60 M 58380651 kámen lomový netříděný žula odval t 1 469,160 50,00 73 458,00 CS ÚRS 2021 01

VV 667,8*2,2 "Přepočtené koeficientem množství 1 469,160

61 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 2 139,000 11,66 24 940,74 CS ÚRS 2021 01

VV "zemina dočasná" 279 279,000

VV "ornice dočasná" 238 238,000
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VV "zemina trvalá" 1246 1 246,000

VV "ornice trvalá" 376 376,000

VV Součet 2 139,000

62 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 61,200 136,50 8 353,80 CS ÚRS 2021 01

VV "kolem ŽB trub, se zhutněním"

VV 105 - 73*0,6 61,200

63 K 175111109

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

Příplatek k ceně za prohození sypaniny

m3 61,200 172,20 10 538,64 CS ÚRS 2021 01

64 K 181151332
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 

500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm na svahu přes 1:5 do 1:2
m2 500,000 21,00 10 500,00 CS ÚRS 2021 01

VV "hrubé terénní úpravy (ze zeminy z výkopku)"

VV "orientačně" 100/0,2 500,000

65 K 181152302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 4 452,000 5,70 25 376,40 CS ÚRS 2021 01

VV "KOMUNIKACE, KŘIŽOVATKY, VÝHYBNY, SJEZDY"

VV "km 0,004 66 - 0,875 20" 3420 + 1032 4 452,000

66 K 181411123
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 

přes 1:2 do 1:1
m2 1 755,000 9,80 17 199,00 CS ÚRS 2021 01

VV "viz položka rozprostření ornice" 2375-620 1 755,000

VV "(odečtena plocha travní rohože)"

67 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 54,405 207,00 11 261,84 CS ÚRS 2021 01

VV 1755*0,031 "Přepočtené koeficientem množství 54,405

68 K 182151112
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 

zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m2 1 290,000 36,78 47 446,20 CS ÚRS 2021 01

VV "určeno z příčných řezů" 1290 1 290,000

69 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 

násypů v jakékoliv hornině
m2 1 085,000 22,12 24 000,20 CS ÚRS 2021 01

VV "určeno z příčných řezů" 1085 1 085,000

70 K 182301131
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 

200 mm
m2 2 375,000 31,36 74 480,00 CS ÚRS 2021 01

VV "čisté terénní úpravy"

VV "určeno z příčných řezů" 2375 2 375,000

D 2 Zakládání 81 515,02

71 K 211561111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 

kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm
m3 62,700 747,40 46 861,98 CS ÚRS 2021 01

VV "PODÉLNÁ DRENÁŽ (jednostranná)"

VV "km 0,282 25 - 0,541 54 P" 0,5*0,3*259 38,850

VV "km 0,724 39 - 0,875 20 P" 0,5*0,3*159 23,850

VV Součet 62,700

72 K 212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného m3 12,540 673,40 8 444,44 CS ÚRS 2021 01

VV "PODÉLNÁ DRENÁŽ"

VV "km 0,282 25 - 0,541 54 P" 0,5*0,06*259 7,770

VV "km 0,724 39 - 0,875 20 P" 0,5*0,06*159 4,770

VV Součet 12,540

73 K 212755216 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm m 418,000 62,70 26 208,60 CS ÚRS 2021 01

VV "PODÉLNÁ DRENÁŽ (jednostranná)"

VV "km 0,282 25 - 0,541 54 P" 259 259,000

VV "km 0,724 39 - 0,875 20 P" 159 159,000

VV Součet 418,000

D 4 Vodorovné konstrukce 60 637,28

74 K 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 m2 18,500 281,70 5 211,45 CS ÚRS 2021 01

VV "VTOKOVÉ JÍMKY"
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VV "km 0,023 31 P" 2 2,000

VV "km 0,542 76 P" 2 2,000

VV "PROPUSTEK"

VV "km 0,542 76" 2,5 2,500

VV "HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY"

VV "km 0,081 02 P" 4 4,000

VV "km 0,584 86 P" 4 4,000

VV "km 0,680 00 L" 4 4,000

VV Součet 18,500

75 K 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm 

z betonu prostého
m2 24,000 203,40 4 881,60 CS ÚRS 2021 01

VV "odláždění vtoku a výtoku"

VV "HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY"

VV "km 0,081 02 P" 3*2 6,000

VV "km 0,584 86 P" 3*2 6,000

VV "km 0,680 00 L" 3*2 6,000

VV "PROPUSTEK (pouze výtok)"

VV "km 0,542 76" 6 6,000

VV Součet 24,000

76 K 452111111 Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2 kus 60,000 33,48 2 008,80 CS ÚRS 2021 01

VV "pod ŽB trouby, 2 ks pod troubu"

VV 30*2 60,000

77 M 59223733 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500 kus 60,000 198,00 11 880,00 CS ÚRS 2021 01

78 K 452312151
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu 

tř. C 20/25
m3 9,855 2 763,00 27 229,37 CS ÚRS 2021 01

VV "pod ŽB trouby, tl. lože 0,15 m"

VV "PROPUSTKY"

VV "km 0,018 60" 0,9*16*0,15 2,160

VV "km 0,542 76" 0,9*7*0,15 0,945

VV "HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY"

VV "km 0,081 02 P" 0,9*30*0,15 4,050

VV "km 0,584 86 P" 0,9*10*0,15 1,350

VV "km 0,680 00 L" 0,9*10*0,15 1,350

VV Součet 9,855

79 K 452318510.R Zajišťovací práh z betonu s patkami i bez patek m3 2,520 3 573,00 9 003,96

VV "lemování zádlažby vtoku a výtoku"

VV "PROPUSTEK"

VV "km 0,542 76" 0,3*2*0,6 0,360

VV "HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY"

VV "km 0,081 02 P" (0,3*2*0,6)*2 0,720

VV "km 0,584 86 P" (0,3*2*0,6)*2 0,720

VV "km 0,680 00 L" (0,3*2*0,6)*2 0,720

VV Součet 2,520

80 K 452386111
Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklopy 

a mříže, výšky do 100 mm
kus 1,000 422,10 422,10 CS ÚRS 2021 01

VV "REVIZNÍ ŠACHTA" 1 1,000

VV "(Š1)"

D 5 Komunikace pozemní 2 862 199,11

81 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 8 881,000 74,48 661 456,88 CS ÚRS 2021 01

VV "KOMUNIKACE, KŘIŽOVATKY, VÝHYBNY, SJEZDY"

VV "km 0,004 66 - 0,875 20" (3402,5 + 1044) + (3402,5 + 1032) 8 881,000

82 K 564851113 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm m2 17,500 95,15 1 665,13 CS ÚRS 2021 01

VV "ZPOMALOVACÍ PRÁH" 5*3,5 17,500

83 K 564861113 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 220 mm m2 17,500 121,83 2 132,03 CS ÚRS 2021 01

VV "ZPOMALOVACÍ PRÁH" 5*3,5 17,500
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84 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
m2 3 617,500 341,47 1 235 267,73 CS ÚRS 2021 01

VV "KOMUNIKACE, KŘIŽOVATKY, VÝHYBNY, SJEZDY"

VV "km 0,004 66 - 0,875 20" 3402,5 + 215 3 617,500

85 K 569831111 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm m2 870,500 89,00 77 474,50 CS ÚRS 2021 01

VV "prům. šířka krajnice 0,5 m"

VV "KOMUNIKACE"

VV "km 0,004 66 - 0,875 20" (870,5*2)*0,5 870,500

86 K 577134221
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm
m2 3 402,500 249,12 847 630,80 CS ÚRS 2021 01

VV "KOMUNIKACE, KŘIŽOVATKY, VÝHYBNY, SJEZDY"

VV "km 0,015 00 - 0,875 20" 3402,5 3 402,500

87 K 594511111
Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve 

sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu
m2 24,000 847,80 20 347,20 CS ÚRS 2021 01

VV "odláždění vtoku a výtoku"

VV "HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY"

VV "km 0,081 02 P" 3*2 6,000

VV "km 0,584 86 P" 3*2 6,000

VV "km 0,680 00 L" 3*2 6,000

VV "PROPUSTEK (pouze výtok)"

VV "km 0,542 76" 6 6,000

VV Součet 24,000

88 K 596212210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 17,500 325,80 5 701,50 CS ÚRS 2021 01

VV "ZPOMALOVACÍ PRÁH"

VV 3*3,5 10,500

VV 2*3,5 7,000

VV Součet 17,500

89 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 10,815 291,00 3 147,17 CS ÚRS 2021 01

VV "viz položka kladení"

VV 3*3,5 10,500

VV 10,5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 10,815

90 M 59245005 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná m2 7,210 337,00 2 429,77 CS ÚRS 2021 01

VV "viz položka kladení"

VV 2*3,5 7,000

VV 7*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 7,210

91 K 599632111
Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky 

cementovou maltou se zatřením
m2 24,000 206,10 4 946,40 CS ÚRS 2021 01

D 8 Trubní vedení 35 426,40

92 K 894411131
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, 

na potrubí DN přes 300 do 400
kus 1,000 11 250,00 11 250,00 CS ÚRS 2021 01

VV "REVIZNÍ ŠACHTA" 1 1,000

VV "(Š1)"

93 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm kus 1,000 1 221,00 1 221,00 CS ÚRS 2021 01

94 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 1,000 286,00 286,00 CS ÚRS 2021 01

95 M 59224312 kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm kus 1,000 1 653,00 1 653,00 CS ÚRS 2021 01

96 M 59224064 dno betonové šachtové kulaté DN 1000x500, 100x65x15cm kus 1,000 8 250,00 8 250,00 CS ÚRS 2021 01

97 K 895611111.R Drenážní výúsť z betonových trub VT vč. odláždění lom. kamenem kus 2,000 2 337,00 4 674,00

VV "VYÚSTĚNÍ PODÉLNÉ DRENÁŽE"

VV "km 0,282 25 P" 1 1,000

VV "km 0,828 69 L" 1 1,000

VV Součet 2,000
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98 K 899103112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 1,000 909,00 909,00 CS ÚRS 2021 01

VV "REVIZNÍ ŠACHTA" 1 1,000

VV "(Š1)"

99 M 28661933 poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení B125 kus 1,000 2 668,00 2 668,00 CS ÚRS 2021 01

100 K 899202211 Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg kus 1,000 410,40 410,40 CS ÚRS 2021 01

VV "stáv. UV v trase" 1 1,000

VV "(Š1)"

101 K 899999999.R Demontáž uliční vpusti vč. přípojky, zemních prací ks 1,000 4 105,00 4 105,00

VV "v místě napojení na stáv. kanalizaci" 1 1,000

VV "(Š1)"

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 761 226,97

102 K 912211111 Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního kus 2,000 241,20 482,40 CS ÚRS 2021 01

VV "v místě napojení na sil. II/184" 2 2,000

103 M 404451599.R sloupek silniční plastový 1200 mm Z11g kus 2,000 250,00 500,00

104 K 913121111 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních kus 4,000 48,24 192,96 CS ÚRS 2021 01

VV "viz příloha PD - Dopravní opatření během stavby"

VV "B 1" 1 1,000

VV "E 12" 1 1,000

VV "IP 10a" 1 1,000

VV "E 3a" 1 1,000

VV Součet 4,000

105 K 913121211
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

dopravních značek k ceně 12-1111
kus 360,000 6,00 2 160,00 CS ÚRS 2021 01

VV "předpokládaná doba výstavby cca 90 dní"

VV 90*4 360,000

106 K 913221113
Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran světelných včetně zásobníku na akumulátor, šířky 3 m, 5 

světel
kus 1,000 161,10 161,10 CS ÚRS 2021 01

VV "viz příloha PD - Dopravní opatření během stavby"

VV "Z2 + S7" 1 1,000

107 K 913221213
Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

dopravních zábran k ceně 22-1113
kus 90,000 63,80 5 742,00 CS ÚRS 2021 01

VV "předpokládaná doba výstavby cca 90 dní"

VV 90*1 90,000

108 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 6,000 188,10 1 128,60 CS ÚRS 2021 01

VV "viz příloha PD - Trvalé dopravní značení"

VV "B 20a" 2 2,000

VV "B 20b" 2 2,000

VV "A 7b" 2 2,000

VV Součet 6,000

109 M 40445601 výstražné dopravní značky A1-A30, A33 900mm kus 2,000 575,00 1 150,00 CS ÚRS 2021 01

VV "viz položka montáž"

VV "A 7b" 2 2,000

110 M 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm kus 4,000 640,00 2 560,00 CS ÚRS 2021 01

VV "viz položka montáž"

VV "B 20a" 2 2,000

VV "B 20b" 2 2,000

VV Součet 4,000

111 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky kus 4,000 1 202,90 4 811,60 CS ÚRS 2021 01

VV "viz příloha PD - Trvalé dopravní značení"

VV "A 7b + B 20a" 2 2,000

VV "B 20b" 2 2,000

VV Součet 4,000
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112 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 4,000 458,10 1 832,40 CS ÚRS 2021 01

113 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 4,000 421,20 1 684,80 CS ÚRS 2021 01

114 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 4,000 166,15 664,60 CS ÚRS 2021 01

115 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 4,000 16,20 64,80 CS ÚRS 2021 01

116 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 21,000 230,40 4 838,40 CS ÚRS 2021 01

VV "ZPOMALOVACÍ PRÁH" 7+7+3,5+3,5 21,000

117 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 21,000 144,00 3 024,00 CS ÚRS 2021 01

118 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 7,000 197,10 1 379,70 CS ÚRS 2021 01

VV "ZPOMALOVACÍ PRÁH" 3,5+3,5 7,000

119 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 7,000 122,00 854,00 CS ÚRS 2021 01

120 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 0,735 2 718,00 1 997,73 CS ÚRS 2021 01

VV "tloušťka lože cca 0,17 m"

VV 0,5*21*0,07 0,735

121 K 919112213 Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm m 7,500 46,08 345,60 CS ÚRS 2021 01

VV "v místě styku stáv. a nového asf. krytu"

VV "KOMUNIKACE"

VV "ZÚ km 0,004 66" 7,5 7,500

122 K 919121213
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního 

nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm
m 7,500 135,90 1 019,25 CS ÚRS 2021 01

VV "styčná spára stáv. a nového asf. krytu"

VV "KOMUNIKACE"

VV "ZÚ km 0,004 66" 7,5 7,500

123 K 919411111
Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí, pro propustek z trub DN 

300 až 500 mm
kus 1,000 27 100,00 27 100,00 CS ÚRS 2021 01

VV "km 0,542 76 L" 1 1,000

124 K 919413111 Vtoková jímka propustku z betonu prostého tř. C 12/15, propustku z trub DN do 800 mm kus 2,000 33 100,00 66 200,00 CS ÚRS 2021 01

VV "km 0,023 31 P" 1 1,000

VV "km 0,542 76 P" 1 1,000

VV Součet 2,000

125 K 919442313
Hospodářský přejezd délky 3 až 4 m ze železobetonových trub DN 400 mm, s čely ze zdiva z lomového 

kamene na maltu cementovou, s převýšením přes 700 do 1000 mm
kus 3,000 29 600,00 88 800,00 CS ÚRS 2021 01

VV "km 0,081 02 P" 1 1,000

VV "km 0,584 86 P" 1 1,000

VV "km 0,680 00 L" 1 1,000

VV Součet 3,000

126 K 919442313.R Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm kus 6,000 25 400,00 152 400,00

VV "vtoková a výtoková strana"

VV "HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY"

VV "km 0,081 02 P" 2 2,000

VV "km 0,584 86 P" 2 2,000

VV "km 0,680 00 L" 2 2,000

VV Součet 6,000

127 K 919492913
Hospodářský přejezd délky 3 až 4 m ze železobetonových trub Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 

m délky přejezdu přes 4 m
kus 38,000 2 524,00 95 912,00 CS ÚRS 2021 01

VV "km 0,081 02 P" 30-4 26,000

VV "km 0,584 86 P" 10-4 6,000

VV "km 0,680 00 L" 10-4 6,000

VV Součet 38,000

128 K 919521120 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 400 mm m 23,000 2 160,00 49 680,00 CS ÚRS 2021 01

VV "km 0,018 60" 16 16,000

VV "km 0,542 76" 7 7,000

VV Součet 23,000
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129 M 59222022 trouba ŽB hrdlová DN 400 m 23,000 2 970,00 68 310,00 CS ÚRS 2021 01

130 K 919521120.R Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm kus 3,000 19 220,00 57 660,00

VV "vtoková a výtoková strana"

VV "PROPUSTKY"

VV "km 0,018 60" 1 1,000

VV "km 0,542 76" 2 2,000

VV Součet 3,000

131 K 919535558 Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 18,250 4 380,00 79 935,00 CS ÚRS 2021 01

VV "v tloušťce 0,1 m"

VV "PROPUSTKY"

VV "km 0,018 60" 16*0,25 4,000

VV "km 0,542 76" 7*0,25 1,750

VV "HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY"

VV "km 0,081 02 P" 30*0,25 7,500

VV "km 0,584 86 P" 10*0,25 2,500

VV "km 0,680 00 L" 10*0,25 2,500

VV Součet 18,250

132 K 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 

živičné tl. přes 50 do 100 mm
m 10,700 37,71 403,50 CS ÚRS 2021 01

VV "podél vybourané části ÚK"

VV "KOMUNIKACE"

VV "ZÚ km 0,004 66" 7,5 7,500

VV "KÚ km 0,875 20" 3,2 3,200

VV Součet 10,700

133 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 10,700 75,60 808,92 CS ÚRS 2021 01

VV "v místě napojení na stáv. asfaltobet. kryt ÚK"

VV "KOMUNIKACE"

VV "ZÚ km 0,004 66" 7,5 7,500

VV "KÚ km 0,875 20" 3,2 3,200

VV Součet 10,700

134 K 938902111

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, 

s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na 

hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu do 0,15 m3/m

m 45,000 40,05 1 802,25 CS ÚRS 2021 01

VV "stáv. sil. příkop v trase" 45 45,000

135 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného m2 1 950,000 2,71 5 284,50 CS ÚRS 2021 01

VV "během a po skončení stav. prací"

VV "kryt silnice II/184" 6,5*100*3 1 950,000

136 K 938909311
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m 

nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného
m2 1 950,000 1,68 3 276,00 CS ÚRS 2021 01

VV "během a po skončení stav. prací"

VV "kryt silnice II/184" 6,5*100*3 1 950,000

137 K 966006132
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou
kus 5,000 332,10 1 660,50 CS ÚRS 2021 01

VV "stáv. svislé DZ v trase"

VV "P 2" 1 1,000

VV "A 7b + E 3a" 2 2,000

VV "B 20a + IP 2" 2 2,000

VV Součet 5,000

138 K 966006211
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol
kus 9,000 48,24 434,16 CS ÚRS 2021 01

VV "stáv. svislé DZ"

VV "P 2" 1 1,000

VV "A 7b" 2 2,000

VV "E 3a" 2 2,000
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VV "IP 2" 2 2,000

VV "B 20a" 2 2,000

VV Součet 9,000

139 K 966008112
Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm
m 31,900 698,00 22 266,20 CS ÚRS 2021 01

VV "stáv. propustky v trase"

VV "km 0,017 00 P" 3,2 3,200

VV "km 0,331 16 P" 5 5,000

VV "km 0,387 58 P" 12 12,000

VV "km 0,541 54" 6,5 6,500

VV "km 0,677 33 L" 5,2 5,200

VV Součet 31,900

140 K 966999999.R Přeložka kamenného křížku kus 1,000 2 700,00 2 700,00

VV "stáv. kamenný křížek v trase" 1 1,000

D 997 Přesun sutě 158 645,13

141 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 1 639,200 45,00 73 764,00 CS ÚRS 2021 01

VV "štěrk, štět" 1556,8 1 556,800

VV "materiál z čištění komunikací" 39+39 78,000

VV "materiál z čištění příkopu" 4,4 4,400

VV Součet 1 639,200

142 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 6 556,800 2,00 13 113,60 CS ÚRS 2021 01

VV "do 5-ti km" 4*(1556,8+39+39+4,4) 6 556,800

VV "(na místo určené obcí Všeruby)"

143 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 504,700 45,00 22 711,50 CS ÚRS 2021 01

VV "živičný kryt" 503,2 503,200

VV "beton. suť" 1,5 1,500

VV Součet 504,700

144 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 12 112,800 2,00 24 225,60 CS ÚRS 2021 01

VV "do 25-ti km" 24*(503,2+1,5) 12 112,800

VV "(recyklační centrum AZS 98)"

145 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 

1 km
t 32,190 45,00 1 448,55 CS ÚRS 2021 01

VV "suť z demolice propustků" 31,3 31,300

VV "suť z odstraněné UV" 0,44 0,440

VV "svoslé DZ" 0,45 0,450

VV Součet 32,190

146 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 772,560 2,00 1 545,12 CS ÚRS 2021 01

VV "do 25-ti km" 24*(31,3+0,44+0,45) 772,560

VV "(recyklační centrum AZS 98)"

147 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 45,240 149,00 6 740,76 CS ÚRS 2021 01

VV "celkem" 1,5+12+0,44+31,3 45,240

148 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 503,200 30,00 15 096,00 CS ÚRS 2021 01

VV "celkem" 503,2 503,200

D 998 Přesun hmot 1 857,07

149 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 1 857,068 1,00 1 857,07 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brůdek Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 01312774

SPÚ, Pobočka Domažlice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 12285447

Ing. Jaroslav Rojt DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 150 680,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 150 680,00 21,00% 31 642,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 182 322,80

POLNÍ CESTA HPC 1.1 V K.Ú. BRŮDEK

900 - VRN
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Brůdek Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Domažlice Projektant: Ing. Jaroslav Rojt

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 150 680,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 150 680,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 123 750,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 13 200,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 11 670,00

    VRN9 - Ostatní náklady 2 060,00

900 - VRN

POLNÍ CESTA HPC 1.1 V K.Ú. BRŮDEK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Brůdek Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Domažlice Projektant: Ing. Jaroslav Rojt

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 150 680,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 150 680,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 123 750,00

1 K 011314000 Archeologický dohled kus 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV "nálezová zpráva" 1 1,000

2 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kus 2,000 16 675,00 33 350,00 CS ÚRS 2021 01

VV "vytýčení stavby" 1 1,000

VV "vytýčení podzemních inž. sítí" 1 1,000

VV Součet 2,000

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kus 1,000 15 180,00 15 180,00 CS ÚRS 2021 01

VV "zaměření skutečného provedení stavby" 1 1,000

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 4,000 18 055,00 72 220,00 CS ÚRS 2021 01

VV "na základě geodetického polohopisného a výškopisného zaměření" 4 4,000

D VRN3 Zařízení staveniště 13 200,00

5 K 032103000 Náklady na stavební buňky kus 2,000 1 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV "stavební buňka" 1 1,000

VV "mobilní WC" 1 1,000

VV Součet 2,000

6 K 034503000 Informační tabule na staveništi kus 4,000 2 400,00 9 600,00 CS ÚRS 2021 01

VV "publicita" 2 2,000

VV "výstražné tabulky na staveništi" 2 2,000

VV Součet 4,000

7 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště kus 2,000 800,00 1 600,00 CS ÚRS 2021 01

VV "stavební buňka" 1 1,000

VV "mobilní WC" 1 1,000

VV Součet 2,000

D VRN4 Inženýrská činnost 11 670,00

8 K 043154000 Zkoušky hutnicí
komple

t
1,000 11 670,00 11 670,00 CS ÚRS 2021 01

VV "dle TKP" 1 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 2 060,00

9 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení
komple

t
1,000 2 060,00 2 060,00 CS ÚRS 2021 01

VV "dodatečná ochrana podz. inž. sítí" 1 1,000

VV "(dle požadavků správců jednotlivých podz. inž. sítí)"

POLNÍ CESTA HPC 1.1 V K.Ú. BRŮDEK

900 - VRN
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta


