
  Č.j. objednatele: SPU 270398/2021 
  Č.j. zhotovitele: 841/TC/VA/2021/034/VAGD 

1/29 
 

 SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY    

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:  

                                                  

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha 

Adresa: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 

Pobočka Nymburk 

Adresa: Soudní 17/3, 288 02 Nymburk. 

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Arch. Milana Grauová, ředitelka Sekce 
řízení krajských pozemkových úřadů a právní 
podpory 

       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. arch. Jaroslav Janoušek, Pobočka 
Nymburk        

      Tel.: xxxxxx   
      E-mail: j.janousek@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:    

Jméno:                                                     STRABAG a.s.  

Sídlo:  Kačírkova 982/4 Praha 5 Jinonice 158 00 

     :jednající:                                 Ing. Ondřejem Novákem – předsedou 

 představenstva 

 Ing. Pavlem Brychcínem – členem představenstva 

     zastoupený: xxxxx – v zastoupení dle plné moci 

 xxxxx – v zastoupení dle plné moci  

 

  

    tel./fax:                                                       xxxxx   
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    e-mail:                                                          xxxxxx 

    ID DS:    8yuchp8 

    v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxx 

    tel./fax:                                                                   xxxxxx  

    e-mail:            xxxxxx 

  xxxxxx 

    bankovní spojení:            ČSOB a.s. hl. pobočka České Budějovice

  

    číslo účtu:            112071233/0300    

    IČO:            60838744   

    DIČ:            CZ60838744, je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,  

vložka 7634 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.,  

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška  

č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem „Realizace polních cest C11 - Seletice 

- Sovolusky, C2 a C1998 - Doubravany, C1 - Žitovlice, rekonstrukce Propustku P1 - 

Seletice“ (dále jen „veřejná zakázka“). 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 16.7.2021 

Zadávací dokumentace ze dne: 22. 6. 2021 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 22. 7. 2021 

Stavební povolení ze dne: 8. 8. 2019 

 

Čl.I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav v k. ú. Doubravany, Seletice, Sovolusky u Košíku 

a Žitovlice dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových 

úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 

vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších 

předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen 

„Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby „Realizace polních cest C11 - Seletice - 

Sovolusky, C2 a C1998 - Doubravany, C1 - Žitovlice, rekonstrukce Propustku P1 
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- Seletice“ (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této 

smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 

projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  

a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení Veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 

má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 

a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být 

postupováno podle ZZVZ. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

 

Čl.II  Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:           „Realizace polních cest C11 - Seletice - Sovolusky, C2 a C1998 - 

Doubravany, C1 - Žitovlice, rekonstrukce Propustku P1 - Seletice“ 

Místo stavby:        k. ú. Seletice, Obec Seletice, k. ú. Doubravany a k. ú. Sovolusky, Obec 

Košík, k. ú. Žitovlice, Obec Žitovlice 

(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 

bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. 

projekční společností CR PROJECT s. r. o., č. zakázky P2017-049, Uvedená projektová 

dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání 

staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 

a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. 

Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.  

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).   

c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny 

v projektové dokumentaci).  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru 

nemovitostí katastrálním úřadem 

f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 
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g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 

k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 

povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 

v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů.  

h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 

kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 

anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 

„stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, 

stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany 

přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen 

nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 

prací(dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, 

nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením. 

j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 

k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 

l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 

m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků. 

n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 

uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 

ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 

a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla.  

q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 

r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 

v projektové dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským 

úřadem Nymburk, Odborem výstavby dne 8. 8. 2019 č.j. MUNYM 110/58115/2019/Nol 

které nabylo právní moci dne 18. 9. 2019. 

4. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 



  Č.j. objednatele: SPU 270398/2021 
  Č.j. zhotovitele: 841/TC/VA/2021/034/VAGD 

5/29 
 

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 

s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 

pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

 

Čl. III Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 

16. 7. 2021. Přičemž je zhotovitel povinen se sám ujistit o správnosti  

a dostatečnosti své nabídky. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  

a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 

na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 

s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 

2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 

4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                           26.450.000,00 Kč. 

DPH 21 % činí                                                      5.554.500,00 Kč   

                      

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         32.004.500,00 Kč. 

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa) 
 

5. Položkový nabídkový rozpočet, který je přílohou č. 2 této smlouvy, je vypracován 

v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu 

stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou 

součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf. 

 

Čl. IV Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 

daňového dokladu (faktury). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků – stavebních 

objektů (jednotlivých polních cest a propustku) a to na základě zhotovitelem 

vyhotoveného a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o předání  

a převzetí prací nejpozději do 30.11. příslušného roku. Bez tohoto potvrzeného 

protokolu nesmí být faktura vystavena. Součástí faktury budou soupisy provedených 

prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem. 

Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního celku. 

Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání  

a převzetí díla dle této smlouvy. Součástí faktury budou objednatelem odsouhlasené 

soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 5.12. 

příslušného roku a bude označena textem „konečná“. 
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4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 

následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 

údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 

značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 

vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 

se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 

dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní 

před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento 

soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem. 

6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání  

a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou 

oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu 

prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD. Protokol o předání a převzetí díla 

připojovaný ke konečné faktuře bude obsahovat konstatování o tom, že dokončené 

stavební dílo je předáváno jako celek, tj. všech 5 stavebních objektů. 

7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 

01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ, Pobočka Nymburk, Soudní 17/3, 288 

02 Nymburk. 

8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 

opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 

objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 

smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 

okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 

musí být objednateli doručena nejpozději do 5. 12. příslušného roku. 

10. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele z této smlouvy. 

11. V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné  

a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 

patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

 

Čl. V Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 30. 11. 2021. 

2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel  

je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Dobou 

plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění 

případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz  

k dočasnému zastavení prací na díle (sistace)  je zhotovitel povinen tento příkaz 
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uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění 

zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo 

k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo 

přerušení prací  na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně 

vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo 

přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke 

splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo 

přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři 

měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla 

odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců 

nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel  

i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 

na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za 

mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně 

důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li  

k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví 

objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. 

Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné 

lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení 

prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou 

dodatku ke smlouvě. 

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 

pracovních dnů před zahájením prací)   

b. Termín zahájení stavebních prací: nejpozději do 5 

pracovních dnů po převzetí staveniště  

c. Termín dokončení stavebních prací: nejpozději do 30. 11. 

2021 

d. Termín předání a převzetí díla: nejpozději do 5. 12. 2021 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 

5. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou 

kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího  

a přejímacího řízení.  

6. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na 

základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba  

je připravena ke kolaudačnímu řízení. 

 

Čl.VI Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, 

vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 
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stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 

stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 

stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 

postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 

zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 

důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 

účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 

dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  

 

Čl. VII Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 

Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo 

jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést 

stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo 

vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve). 

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 

prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací  

v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 

na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona a s odkazem na 

další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat 

podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů  

a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 

vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 

včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 

dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 
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staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 

dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 

stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 

objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 

tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 

úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 

dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 

a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 

oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 

objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 

s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích  

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen 

s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících 

povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených 

činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP  a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární 

ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého  

z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 

uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 

opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je  

v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 

písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 

spojené nese zhotovitel.  

17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 

nezbytné podle příslušných předpisů. 



  Č.j. objednatele: SPU 270398/2021 
  Č.j. zhotovitele: 841/TC/VA/2021/034/VAGD 

10/29 
 

18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 

díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých  

k vybudování díla. 

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 

prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky  

č. 499/2006 Sb. 

20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 

vztahujících se k realizaci díla. 

21. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí zakrývaných konstrukcí nejméně 5 pracovních 

dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku 

technickým dozorem.  

22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující 

podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání: 

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti  
a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 
poddodavatelů;  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu 
výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se 
považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná 
se smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 
prostředí, zejména pak 

▪ využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  
▪ tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci 

veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní 
použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců 
dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku; 

▪ předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 
během plnění veřejné zakázky způsobit; 

▪ předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi  
a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při 
nakládání s odpady.  

23. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci plnění Smlouvy umožní na stavbě 2 exkurze a zajistí 

související výklad s cílem podpořit zájem o studium nebo o práci v technických oborech 

(první exkurze) nebo s cílem přiblížit průběh, výsledek realizace (druhá exkurze). První 

exkurzi umožní pro studenty střední nebo vysoké školy, druhou exkurzi umožní členům 

České zemědělské společnosti, pobočného spolku Nymburk. Exkurze proběhne  

v termínu předjednaném nejméně pět (5) pracovních dní předem, počet zúčastněných 

osob je omezen na max. patnáct (15) mimo zástupců Zhotovitele a Objednatele. 

Zhotovitel termín exkurze v téže lhůtě písemně oznámí Objednateli tak, aby se jejího 

konání mohl v případě zájmu zúčastnit rovněž zástupce Objednatele. Splnění 

povinnosti Zhotovitel doloží předložením potvrzení příslušné školy/spolku Objednateli 

o uskutečnění exkurze v terénu s uvedením data, místa uskutečnění, počtu 

zúčastněných osob a fotodokumentace z této akce (min. dvě (2) fotografie). 
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24. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 

vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti  

v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 

zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

 

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 90% 

ceny díla. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn 

ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku 

uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu 

záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto 

odstavce.  

2. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele 

předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, 

nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode 

dne doručení žádosti objednatele. 

3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 

i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této 

skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít 

novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze 

strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy 

zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

4. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných  

a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 

Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 

pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 

5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

Čl. IX Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr  

a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 

staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, 

je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel 

předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na 

jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové 
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dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, 

bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se 

pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy  

a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy  

o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 

 

Čl. X Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 5 písm. a) smlouvy. O předání  

a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany 

podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 

k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny  

z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel  

zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech 

energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové 

vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za 

úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení 

staveniště.). 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za 

obě smluvní strany. 

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 

zhotovitel. 

 

Zahájení prací 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.  

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 

ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 

6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 

pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit 

termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je 

povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát  

v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 

díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem  

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 
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8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 

provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 

na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 

provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 

v průběhu výstavby. 

 

 

Kontrola prováděných prací 

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 

závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, 

které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 

deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení 

investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních 

dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel 

objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele 

odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu 

nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 

zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je 

zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při 

dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené 

s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, 

přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 

 

Kontrolní dny 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 

technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 

kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 

jeho konáním. 

13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou 

účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. 

14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.  

15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 

16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. 

17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 

dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  
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18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 

deníku. 

 

Předání a převzetí díla  

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  

20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady  

nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, 

je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město 

Praha, Pobočka Nymburk, Soudní 17/3, 288 02 Nymburk 

21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou 

č. 62/2013 Sb., 

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných 

geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě 

a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg., 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle 

členění požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4  

a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb.,  

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících 

z protokolu o předání a převzetí díla,  

11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany 

dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být 

provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 

23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů 

žádost o kolaudaci. 

24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení oznámení  

o dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není 

povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

26. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 
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s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, 

že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

27. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 

díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

28. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 

podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II.  

a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

ii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být 

vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje 

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 

stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují), či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno 

zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

29. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  

30. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 

pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 

zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín 

odstranění bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění drobných 

vad  

a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad  

a nedodělků.  

31. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

32. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 

zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 

toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 

na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

33. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 

a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve 
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stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 

náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese 

i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

 

Čl. XI Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem  

a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

dříve). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních 

činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že  

s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 

jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 

vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 

součástí stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy  

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 

podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo 

bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti  

a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 
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vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku, a to ve lhůtách 

počínajících dnem jejich odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 

na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 

upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 

při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 

ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 

prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 

určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se 

jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 

kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 

nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 

případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 

takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 

náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 

nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 

škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 

nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 

způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 

provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 

mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 

co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. 

15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této 

smlouvy. 
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16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 

této smlouvy.  

17. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 

i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad  

a nedodělků. 

18. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednaném 

termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 

díla bez DPH, za každou uplatněnou  vadu. 

19. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti. 

20. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000Kč bez DPH 

za každý i započatý den prodlení. 

21. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400.000Kč.  

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000Kč  za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti. 

27. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. VII, odst.21, 

je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000Kč, a to za každé jednotlivé 

porušení povinností. 

28. Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z čl. VII bodu 22 této 

smlouvy, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní 

pokutu ve výši 10.000 za každý zjištěný případ. 

29. Poruší-li zhotovitel povinnosti stanovené v bodu 23 čl. VII, je objednatel oprávněn 

požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000 Kč. 

30. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl.IV, 

odst.5, čl.VIII, odst 2 a 3, čl.X, odst.14 a 20, čl.XIII, odst.5 této smlouvy, se sjednává 

smluvní pokuta ve výši 10.000Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti 

zhotovitele.  

31. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. XVII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000 Kč. 
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32. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 

doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 

stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 

v plné výši bez ohledu na výši stanovené pokuty. 

33. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 

odst. 2 občanského zákoníku. 

 

Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 

kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, nebo v rozporu 

s platnými právními předpisy, nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 

zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 

nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 

zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 

ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 

této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 

druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno  

i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

ukončit stavební činnost a vyklidit zařízení staveniště společně s opuštěním staveniště 

nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel 

je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil 

vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto 
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opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá 

zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se 

zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce  

i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této 

smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis 

s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav 

rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky  

a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této 

smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění 

takových vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 

dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 

nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 

především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku  

a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 

informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 

jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 

rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 

zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  

a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 

výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracování  osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo  

k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení 

či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 

aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 

za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 

příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 

tohoto článku dotčeny.   
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Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 

může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 

jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 

licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 

zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde  

o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

Čl. XVI   Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby 
 

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, 
korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti 
s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, 
doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či 
elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této 
smlouvy. 

2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené: 
dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení 
potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, 
o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost 
zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo 
dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou. 

3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou: 

Za objednatele: 

Jméno/funkce:  Ing. arch. Jaroslav Janoušek 

Tel.:   xxxxxx 

E-mail:    j.janousek@spucr.cz 

Za zhotovitele: 

Jméno/funkce: xxxxxx – vedoucí obchodního oddělení 

Tel.:   xxxxxx 

E-mail:   xxxxxx 

 

 

mailto:j.janousek@spucr.cz
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Čl. XVII   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 

prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 

kalendářní  rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.  

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 

závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 

informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto 

ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána  

a odsouhlasena.  

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 

předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou 

část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 

rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení. 

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 

podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 

případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 

pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 

jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 

uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 

jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 
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11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 

konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 

povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 

12. Na provedení díla se může podílet podzhotovitel zhotovitele. Podzhotovitel však 

nebude provádět konstrukční práce týkající se příslušných položek uvedených  

v soupisu prací, tj.: stabilizace podloží, kladení konstrukčních vrstev včetně krytu 

vozovky. 

 

Čl. XVIII Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 

uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. Avšak 

vždy pouze v souladu se ZZVZ. 

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 

případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které 

nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 

skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci 

předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou 

smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění  

(nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 

objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě s ujednáním o ceně  

a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy.  Písemný dodatek ke smlouvě bude 

uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 

změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít  

s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 

písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.   

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 

souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvě o dílo uzavřeného s objednatelem, má 

objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací 

užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 

příloha č. 2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 

rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle 

následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková 

nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS)]. 

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 

soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle 

cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 

získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná 

cena díla dle ceníku URS)]. 

9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 

(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  
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10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 

položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 

(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 

 

Čl. XIX Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn  

a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon  

o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 

zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 

dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv objednatel. 

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 

– § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 

5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 

smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 

nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 

a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 

ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 

smlouvy. 

6. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla  

b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně 

závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek  

a služeb s výkazem výměr). 

c. Přílohou č. 3 této smlouvy je doporučení na imisní limity a prašnost. 

7. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného  

a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 

mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení  

a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné 

zakázky. 

8. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 

znění smlouvy.   

9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

http://www.unixml.cz/
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V Praze dne 18. 8. 2021 V Benátkách nad Jizerou dne 17. 8. 2021 

  

…………………………………… …………………………………… 

Objednatel Zhotovitel 

Ing. Arch. Milana Grauová         xxxxxx 
ředitelka Sekce řízení KPÚ          ekonomický vedoucí oblasti – na základě  
a právní podpory              plné moci 
Státní pozemkový úřad         STRABAG a. s. 
 
 

 

            ………………………………….. 

            xxxxxx 
vedoucí oddělení přípravy a kalkulací – na 
základě plné moci 
STRABAG a. s. 

 

 

Za správnost:  
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Příloha č. 1- Specifikace díla:  

Realizace polních cest C11 - Seletice - Sovolusky, C2 a C1998 - Doubravany, C1 - 

Žitovlice, rekonstrukce Propustku P1 - Seletice 

 

Realizace společných zařízení - výstavba polních cest v rámci zapsaných komplexních 
pozemkových úprav v katastrálních územích Doubravany, Seletice, Sovolusky, Žitovlice, 
rekonstrukce propustku P1 – Seletice. 

SO.101 – Polní cesta C1 – Žitovlice 

SO.102 – Polní cesta C11 – Seletice – Sovolusky 

SO.103 – Polní cesta C2 – Doubravany 

SO.104 – Polní cesta C1998 – Doubravany 

Rekonstrukce Propustku P1 – Seletice jako součást SO.105 

 

KONSTRUKČNÍ SKLADBA všech polních cest – tl. 400 m    č. kat. listu D2-PN-5-1-V-PIII 

asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11  40 mm     ČSN EN 13108-1 
spojovací postřik z emulze PSE 0,30 kg/m2         ČSN 73 6129 
asfaltový beton pro podkladní vrstvu hrubozrnný ACP 16 60 mm     ČSN EN 13108-1      
infiltrační postřik PI 0,80 kg/m2          ČSN 73 6129 
štěrkodrť ŠD 0-63             150 mm      ČSN 73 6126-1 
štěrkodrť ŠD 0-63             150 mm      ČSN 73 6126-1 
konstrukce vozovky celkem              400 mm 
 
upravené podloží v aktivní zóně (stabilizace vápno + cement) 500 mm ČSN 73 6125 
konstrukce vozovky celkem včetně úpravy                  400 + 500 mm 
Konstrukční skladba vozovky bude provedena na upravené a zhutněné silniční pláni. 

DALŠÍ CHARAKTERISTIKA 

Pro další popis je užívána terminologie: vedlejší polní cesta – dále i VPC. Číslo s lomítkem, 
příklad: 4/20, čitatel představuje šíři v koruně komunikace, jmenovatel je návrhovou rychlostí.  

Zahájení výstavby je podmíněno přípravou trvalého a dočasného záboru. V předstihu, 
v období vegetačního klidu, v celé potřebné šíři cestních pozemků proběhlo kácení. Před 
snímáním ornice budou vytyčena podzemní vedení sítí technické infrastruktury, případně bude 
zajištěna jejich ochrana. V úrovni pláně nebudou zastiženy skalní nebo poloskalní horniny. 
Technologie výstavby vyžaduje úpravu podloží. Cesty budou zakládány převážně na rezavě 
hnědých jílech a navážkách. Po odběru vzorků z cestní pláně zbavené ornice bude dohodnut 
další postup. Pláně budou zpevněny za použití směsného pojiva, cementu + vápna. Za 
určitých okolností může dojít k výměně podloží za štěrkodrť – podrobně v další části 
charakteristiky. 

Vodní režim území dotčeného výstavbou polních cest je považován za příznivý, u přechodu 
vodních toků za nepříznivý až za velmi nepříznivý. 

Cesty několikrát přechází přes vodní tok. Správce toku, Povodí Labe s.p., uzavřel nájemní 
smlouvy s obcemi – Seletice a Žitovlice. Smlouvy upravují podmínky dočasného záboru 
vyvolaného úpravou nebo budováním trubních propustků. Budované nebo upravované 
propustky jsou nebo budou majetkem příslušné obce. Vlastnická práva a povinnosti 
k objektům na vodním toku upravují smlouvy o věcném břemeni, které jsou zapsány v katastru 
nemovitostí. 

Linie cest prochází meliorovaným územím. Z dosažitelné evidence je pravděpodobné, že 
výstavbou polních cesty bude meliorační zařízení dotčeno. Na trase cesty je několik křížení, 
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která je třeba respektovat a zachovat jejich funkčnost i po dokončení výstavby cest. Pokud 
budou dotčena hlavní vedení, je třeba je nahradit a současně napojit všechna doprovodná 
vedení. Pokud budou dotčena svodnicová vedení, bude použita tvrdá 2/3 perforovaná trubka 
z PE HD SN4 o DN 200. Sběrné vedení bude provedeno z tvrdé, 2/3 perforované trubky z PE 
HD SN4 o DN 100. 

Polní cesta C1 - Žitovlice: VPC 4/30 – jednopruhová obousměrná, s 4 místy pro vyhnutí. 
Začátek staničení je v místě napojení na silnici II/27952 na konci staničení se polní cesta 
připojuje k silnici III/27953. V místě připojení k silnicím ve správě Středočeského kraje budou 
osazeny červené směrové sloupky C 11d určené pro označení připojení účelové komunikace. 
Pro zachování systému odvodnění silnice III/27953 bude pod napojovanou polní cestou, v km 
1,213 65, osazen trubní propustek z ocelové trouby 508/10 o délce 16,91 m (podrobnosti 
provedení jsou obsahem projektové dokumentace). Celková délka budované polní cesty je 
1,218 km. V místě výhyben, v délce 20 m, bude cesta uspořádána v šíři 5,5 m. Dalšími místy 
pro vyhnutí mechanismů budou sjezdy na přiléhající pozemky. Příčný profil bude s asfaltovým 
pásem širokým 3,0 m. Po jeho stranách bude probíhat nezpevněná krajnice o šíři 0,5 m. 
V trase celé polní cesty je celkem 15 směrových oblouků s poloměrem v intervalu 13-1000 m. 
Podélný profil bude v podstatě kopírovat současný terén. Podélný sklon je navržen v intervalu 
od 0,4   do 6,75 %. Příčně bude profil cesty skloněn jednostranně 2,5 %. Odvodnění vozovky 
je navrženo podélným a příčným sklonem, zásakem do přiléhajících zelených ploch. Podél 
cesty bude provedeno zasakovací žebro š. 0,75 m, hl. 0,75 m opatřené separační textilií  
o minim. hmotnosti 300 g/m2. Pláň bude příčně skloněna 3 %. V úseku 0,820 – 0,870 bude 
vysázeno 5 hrušní v pestré odrůdové skladbě. 

Polní cesta C11 – Seletice – Sovolusky: VPC 4/20 – jednopruhová obousměrná, s 2 místy 
pro vyhnutí. Začátek staničení je v místě napojení na silnici II/27951, která spojuje Sovolusky 
a Košík. Konec staničení je v napojení na místní komunikaci v obci Seletice.  V místě připojení 
k silnici ve správě Středočeského kraje budou osazeny červené směrové sloupky C 11d 
určené pro označení účelové komunikace. Před připojením k silnici III/27951 bude osazeno 
svodidlo JSNH4 s úrovní zadržení N2. Celková délka svodidla, bez náběhů, bude 36 m. 
V místě osazovaného svodidla bude rozšířena krajnice silnice III/27951 o tloušťce cca 0,1 – 
0,15 m         a v šíři cca 1,0 m. Celková délka budované polní cesty je 0,886 km. V místě 
výhyben, v délce 20 m, bude cesta uspořádána v šíři 5,5 m. Dalšími místy pro vyhnutí 
mechanismů budou sjezdy na přiléhající pozemky. Příčný profil bude s asfaltovým pásem 
širokým 3,0 m. Po jeho stranách bude probíhat nezpevněná krajnice o šíři 0,5 m. V trase celé 
polní cesty je celkem 17 směrových oblouků s poloměrem v intervalu 18-500 m. Podélný profil 
bude v podstatě kopírovat současný terén. Podélný sklon je navržen v intervalu od 0,5 do 
7,2%. Příčně bude profil cesty skloněn jednostranně 2,5 %. Odvodnění vozovky je navrženo 
podélným a příčným sklonem, zásakem do přiléhajících zelených ploch. Podél cesty bude 
provedeno zasakovací žebro š. 0,75 m, hl. 0,75 m opatřené separační textilií o minim. 
hmotnosti 300 g/m2. Pláň bude příčně skloněna 3 %. V úseku 0,480 – 0,525 bude vysázeno  
6 vysokokmenů jabloní, v úseku 0,140 – 0,160 budou vysázeny 4 vysokmeny švestek.  

V km 0,584 24 bude obnoven propustek za totální výměny trub za DN 800. Délka propustku 
se šikmými čely bude 13 m. 

Polní cesta C2 – Doubravany: VPC 4/30 – jednopruhová obousměrná, s 1 místem pro 
vyhnutí. Začátek staničení je v místě napojení na silnici II/27952, která spojuje Doubravany  
a Košík. Konec staničení je v km 0,546 36 – „slepé ukončení“.  V místě připojení k silnici ve 
správě Středočeského kraje budou osazeny červené směrové sloupky C 11d určené pro 
označení připojení účelové komunikace. Pro zachování systému odvodnění silnice III/27952 
bude pod napojovanou polní cestou, v km 0,011 03, osazen trubní propustek z ocelové trouby 
508/10 o délce 11,20 m (podrobnosti provedení jsou obsahem projektové dokumentace). 
Celková délka budované polní cesty je 0,546 km. V místě výhybny, v délce 20 m, bude cesta 
uspořádána v šíři 5,5 m. Dalšími místy pro vyhnutí mechanismů budou sjezdy na přiléhající 
pozemky. Příčný profil bude s asfaltovým pásem širokým 3,0 m. Po jeho stranách bude 
probíhat nezpevněná krajnice o šíři 0,5 m. V trase celé polní cesty je celkem 6 směrových 
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oblouků s poloměrem v intervalu 20-450 m. Podélný profil bude v podstatě kopírovat současný 
terén. Podélný sklon je navržen v intervalu od 0,4 do 6,05 %. Příčně bude profil cesty skloněn 
jednostranně 2,5 %. Odvodnění vozovky je navrženo podélným a příčným sklonem, zásakem 
do přiléhajících zelených ploch. Podél cesty bude provedeno zasakovací žebro š. 0,75 m,  
hl. 0,75 m opatřené separační textilií o minim. hmotnosti 300 g/m2. Pláň bude příčně skloněna 
3%. 

Polní cesta C1998 – Doubravany: VPC 4/30 – jednopruhová obousměrná, se 2 místy pro 
vyhnutí. S ohledem na předpokládaný pohyb velké techniky bude takřka v celém jejím průběhu 
rozšířena. Začátek staničení je v místě napojení na silnici II/27952, která spojuje Doubravany 
a Košík. Konec staničení je v km 0,167 00 – „slepé ukončení“.  V místě připojení k silnici ve 
správě Středočeského kraje budou osazeny červené směrové sloupky C 11d určené pro 
označení připojované účelové komunikace. Pro zachování systému odvodnění silnice 
III/27952 bude pod napojovanou polní cestou, v km 0,004 31 bude osazen polymerbetonový 
žlab vnitřní šířky 300 mm o délce 18,74 m (podrobnosti provedení jsou obsahem projektové 
dokumentace). Celková délka budované polní cesty je 0,167 km. V místě výhybny, v délce 20 
m, bude cesta uspořádána v šíři 5,5 m. Dalšími místy pro vyhnutí mechanismů budou sjezdy   
na přiléhající pozemky. Příčný profil bude s asfaltovým pásem širokým 3,0 m. Po jeho stranách 
bude probíhat nezpevněná krajnice o šíři 0,5 m. V trase celé polní cesty je celkem 3 směrové 
oblouky s poloměrem v intervalu 17-500 m. Podélný profil bude v podstatě kopírovat současný 
terén. Podélný sklon je navržen v intervalu od 0,5 do 5,0%. Příčně bude profil cesty skloněn 
jednostranně 2,5 %. Odvodnění vozovky je navrženo podélným a příčným sklonem, zásakem 
do přiléhajících zelených ploch. Podél cesty bude provedeno zasakovací žebro š. 0,75 m, hl. 
0,75 m opatřené separační textilií o minim. hmotnosti 300 g/m2. Pláň bude příčně skloněna 3 
%.  

Rekonstrukce Propustku P1 – Seletice byla věcně a časově plánována k realizaci v rámci  
3. etapy výstavby zemědělských účelových komunikací již probíhající. To bylo důvodem, pro 
který byla daná „stavební akce“ formálně přičleněna ke SO.105 – Polní cesty C1 – Seletice, 
C17 a C18 – Sovenice. Hledání technického pojetí rekonstrukce stejně jako projednání záměru 
mělo za příčinu, že se daná stavba stává součástí až této, v pořadí 4. etapy. 

Stávající propustek DN 800 není usazen na dně koryta, nýbrž na sedimentu potoka. Vodní tok 
Kozačka je „spojnicí“ mezi Návesním rybníkem a rybníkem v majetku fyzické osoby. Cca 2 m 
západně od stávajícího propustku je vyústěn trubní kanál DN 400, který do koryta Kozačky 
přivádí povrchovou vodu a recipient z několika domovních čistíren odpadních vod. Stávající 
propustek bude vybourán. Koryto potoka bude vyčištěno do sedimentů. Nový propustek DN 
800 mm bude oproti současnému stavu v průtočném profilu snížen o cca 25-30 cm. Nový 
propustek bude založen na železobetonové desce C30/37 XF3+XA2 tloušťky 25 cm 
s podkladním betonem C12/15 v tl. 10 cm. Následně bude osazen železobetonový patkový 
propustek DN 800 v délce 8,9 m. Propustek bude mít šikmá prefabrikovaná čela. Vtok a výtok 
bude odlážděn lomovým kamenem. Odlážděn bude vtok i výtok stávajícího trubního kanálu 
DN 400. Přejezd přes propustek z železobetonových panelů o šíři 3,5 m bude doplněn  
o štěrkové krajnice široké 0,5 m po obou stranách panelové vozovky. Napojení přejezdu 
Kozačky do přiléhajících pozemků bude zpevněno pomocí štěrkodrti.  

KONSTRUKČNÍ SKLADBA             Propustku P1 - Seletice 

železobetonové silniční panely             150 mm      
štěrkodrť ŠD B 0-63             250 mm______________________  
konstrukce vozovky celkem              400 mm 
Konstrukční skladba vozovky bude provedena na upravené a zhutněné silniční pláni. 
Pobočka Nymburk obstará potřebná povolení stavby a vyjádření správců podzemních sítí. 
Zabezpečí podpis smlouvy o věcném břemeni a její vklad do katastru nemovitostí. Obstará 
podpis nájemní smlouvy, která vymezí podmínky dočasného záboru. Zmíněné doklady či 
dokumenty předá zástupce Pobočky Nymburk zhotoviteli stavební zakázky nejpozději ke dni 
předání staveniště. 
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Příloha č. 3 Doporučení na imisní limity a prašnost 

Imisní limity 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude na stavbě provozována, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní 
Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007. 
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy IIIA, nebo byl vyroben před 31. 12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 
 
Požadavky na nákladní vozidla 
 
◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze prokázat 
úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 
2008. 
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno 
před 1. 10. 2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou 
zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti 
jiným členským státem EU. 

Prašnost 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

 Požadavky na nesilniční pojízdné stroje9 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rýpadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy 
II, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002. 
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 

 Požadavky na nákladní vozidla 

◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze prokázat 
úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 
2005. 
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo vyrobeno 
před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou 
zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti 
jiným členským státem EU. 
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STRABAG

PLNÁ MOC

Obchodní firma:
se sídlem:
registrace:
jejímž jménem jed nají:

zmocňuje
své zaměstnance

STRABAG a.s., lČ 608 38 744
Praha 5, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00
obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
Ing. ondřej Novák, předseda představenstva
Ing. Pavel Brychcín, člen představenstva

bytem technický
vedoucí oblasti

, bytem - ekonomický
vedoucí oblasti

bytem - vedoucí odd.
přípravy a kalkulaci

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadáváni veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy:
sedmdesátipěti miliónů korun českých) bez dph.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námitky proti úkonům
zadavatele, podávat návrhy na přezkoumárý úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat
nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG
a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fýzickými a právnickými osobami a případně s
dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti
včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních
věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipěti miliónů
korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2021.

V Praze dne 10.11.2020

Ing. ondřej Novák
-Ŕředseda představenstva

, ' STRABAG a.s.

Ing. Pavel Brychcín
člen představenstva
STRABAG a.s.

Zmocněn" přijfmám:

jméno, přlimen/, funkce, podpis jméno, příjmení, funkce, pod is

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vloZka 7634
Sídlo: Kačírkova 982/4, CZ-158 00 Praha 5/ Cr, dič cz60838744



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Žitovlice Datum: 31. 5. 2021

Zadavatel: IČ: 01312774

Státní pozemkový úřad, pobočka Nymburk DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27086135

CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

2017-049_C1

Projekty na realizaci plánu společných zařízení navržených v rámci KoPÚ Seletice, KoPÚ Sovenice, KoPÚ 

Doubravany

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které 

nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 

.......................... 

Soupis výkonů je zpracován s výhradou, jako nezávazný, dle §2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ. 

.......................... 

Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce 

tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry 

výkonnostní, funkční a parametry životnosti. 

.......................... 

Vzhledem k charakteru stavby a to liniová, byly všechny plošné výměry ve výkazu výměr odečteny ze situace ve formátu dwg.

10 135 463,85

Sazba daně Základ daně Výše daně

10 135 463,85 2 128 447,4121,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 12 263 911,26
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017-049_C1

Stavba:

Místo: Žitovlice Datum:

Zadavatel: Státní pozemkový úřad, pobočka Nymburk Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

VON

31. 5. 2021

CR Project s.r.o.

427 775,37353 533,36VoN Vedlejší a ostatní náklady

10 135 463,85 12 263 911,26

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

11 836 135,899 781 930,49SO.101 SO.101 - Polní cesta C1 - Žitovlice

Projekty na realizaci plánu společných zařízení navržených v rámci KoPÚ Seletice, KoPÚ Sovenice, KoPÚ 

Doubravany

Strana 2 z 14



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Doubravany Datum: 31. 5. 2021

Zadavatel: IČ: 01312774

Státní pozemkový úřad, pobočka Nymburk DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27086135

CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 781 930,49

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 9 781 930,49 21,00% 2 054 205,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 836 135,89

Projekty na realizaci plánu společných zařízení navržených v rámci KoPÚ Seletice, 

KoPÚ Sovenice, KoPÚ Doubravany

SO.101 - SO.101 - Polní cesta C1 - Žitovlice

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Doubravany Datum: 31. 5. 2021

Zadavatel: Státní pozemkový úřad, pobočka Nymburk Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 9 781 930,49

HSV - Práce a dodávky HSV 9 781 930,49

    1 - Zemní práce 2 465 569,31

      R10 - Společné zemní práce 1 420 815,51

      R11 - Zemní práce pro komunikace 345 876,05

      R12 - Zemní práce pro odvodnění komunikací 291 279,66

      R13 - Odstranění zeleně 175 103,59

      R14 - Založení zeleně 192 860,27

      R18 - Výsadba zeleně 39 634,23

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 192 402,07

      R32 - Úprava koryta u propustku 96 247,14

      R33 - Úprava čel propustku 96 154,93

    5 - Komunikace 5 532 896,31

      R50 - Podkladní vrstvy 3 209 212,42

      R51 - Komunikace pro automobilovou dopravu 2 129 033,78

      R58 - Zřízení krajnic a napojení na komunikace 194 650,11

    8 - Trubní vedení 1 273 632,82

      R85 - Drenážní potrubí 221 873,83

      R86 - Zasakovací zařízení 918 726,82

      R88 - Propustky 133 032,17

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 317 429,98

      R90 - Společné práce pro bourání a konstrukce 140 375,15

      R94 - Úprava oplocení 9 937,50

      R96 - Bourání konstrukcí vozovek 20 867,13

      R99 - Svislé dopravní značení 1 802,88

      99 - Přesun hmot 144 447,32

SO.101 - SO.101 - Polní cesta C1 - Žitovlice

Projekty na realizaci plánu společných zařízení navržených v rámci KoPÚ Seletice, 

KoPÚ Sovenice, KoPÚ Doubravany
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Doubravany Datum: 31. 5. 2021

Zadavatel: Státní pozemkový úřad, pobočka Nymburk Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 781 930,49

D HSV Práce a dodávky HSV 9 781 930,49

D 1 Zemní práce 2 465 569,31

D R10 Společné zemní práce 1 420 815,51

1 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1 048,271 23,66 24 802,09 CS ÚRS 2021 01

VV
Nakládání na mezideponii pro násypy, zásypy a zpětné použití 

ornice:

VV 2079,50*0,150 "- ornice" 311,925

VV 736,346 "- pro násypy komunikací" 736,346

VV Celkem pro další použití 1 048,271

VV Součet 1 048,271

2 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 50 do 500 m

m3 1 784,617 80,92 144 411,21 CS ÚRS 2021 01

VV Dovoz materiálu na mezideponii pro další použití

VV 736,346 "- pro násypy komunikací" 736,346

VV Mezisoučet 736,346

VV Dovoz materiálu z mezideponie na místo použití

VV 2079,50*0,150 "- ornice" 311,925

VV 736,346 "- pro násypy komunikací" 736,346

VV Mezisoučet 1 048,271

VV Součet 1 784,617

3 K 162651112

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 4 000 do 5 000 m

m3 2 743,075 80,92 221 969,63 CS ÚRS 2021 01

VV Odvoz přebytečné ornice na deponii

VV 3055,0-2079,50*0,150 2 743,075

4 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 1 921,478 10,11 19 426,14 CS ÚRS 2021 01

VV Odvoz přebytečného výkopku na skládku

VV 1566,244-736,346 "- z komunikací" 829,898

VV 41,860 "- z hloubení jam" 41,860

VV 3,960 "- z hloubení rýh š. do 800 mm" 3,960

VV 1045,760 "- z hloubení rýh š. do 2000 mm" 1 045,760

VV Součet 1 921,478

5 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 

000 m

m3 23 057,736 16,01 369 154,35 CS ÚRS 2021 01

VV Uvažovaná odvozová vzdálenost 22 km:

VV 12*1921,478 "- odvoz dalších 12 km" 23 057,736

6 K 171201201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 1 921,478 31,94 61 372,01 CS ÚRS 2021 01

VV 1921,478 "- uložení přebytečného výkopku na skládku" 1 921,478

7 K 171203111
Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v 

rovině nebo na svahu do 1:5
m3 2 743,075 31,94 87 613,82 CS ÚRS 2021 01

VV 2743,075 "- uložení přebytečné ornice na deponii" 2 743,075

8 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 3 362,587 118,30 397 794,04 CS ÚRS 2021 01

VV 1921,478*1,75 "- uložení přebytečného výkopku na skládku" 3 362,587

9 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 

zářezech mimo skalních se zhutněním
m2 5 970,375 15,79 94 272,22 CS ÚRS 2021 01

VV 4422,50*1,35 "- komunikace  pro aut. dopravu" 5 970,375

D R11 Zemní práce pro komunikace 345 876,05

10 K 122251106

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 

000 m3

m3 1 566,244 126,97 198 866,00 CS ÚRS 2021 01

VV 209,50*0,30 "- komunikace - KS I" 62,850

VV 4422,50*1,35*0,250 "- odkop horní vrstvy pro vápnění" 1 492,594

VV 8,0*3,0*0,450 "- odkop nad propustkem km 0,167" 10,800

VV Součet 1 566,244

Projekty na realizaci plánu společných zařízení navržených v rámci KoPÚ Seletice, 

KoPÚ Sovenice, KoPÚ Doubravany

SO.101 - SO.101 - Polní cesta C1 - Žitovlice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 171152112

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, 

dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, 

s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z 

hornin nesoudržných sypkých mimo aktivní zónu

m3 121,850 139,59 17 009,04 CS ÚRS 2021 01

VV
2*0,05*1218,50 "- dosyp pod krajnicemi z nakupovaného 

materiálu"
121,850

12 K 171152111

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, 

dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, 

s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z 

hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

m3 2 234,940 15,97 35 691,99 CS ÚRS 2021 01

VV Dosyp materiálu pod komunikace

VV
0,150*4422,50*1,11 "- pro komunikace - využití výkopového 

materiálu"
736,346

VV 4422,50*1,35*0,250 "- horní vrstva pro vápnění" 1 492,594

VV 8,0*3,0*0,250 "- zásyp nad propustkem km 0,167" 6,000

VV Součet 2 234,940

13 M 583312001 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 3 321,910 28,39 94 309,02

VV Uvažováno 2050 kg/m3:

VV
2,050*121,850 "- dosyp pod krajnicemi z nakupovaného 

materiálu"
249,793

VV 2,050*4422,50*1,35*0,250 "- horní vrstva pro vápnění" 3 059,817

VV 2,050*8,0*3,0*0,250 "- zásyp nad propustkem km 0,167" 12,300

VV Součet 3 321,910

D R12 Zemní práce pro odvodnění komunikací 291 279,66

14 K 131251103

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 41,860 285,69 11 958,98 CS ÚRS 2021 01

VV 16,1*2,60 "- stavební jáma propustku" 41,860

15 K 132251103

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 3,960 259,07 1 025,92 CS ÚRS 2021 01

VV 0,30*0,550*(12,0+12,0) "- příčný práh propustku" 3,960

16 K 132251255

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 

mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 

do 1 000 m3

m3 1 045,760 259,07 270 925,04 CS ÚRS 2021 01

VV

0,80*0,80*(83,0+101,0+69,0+168,50+80,0+128,0+86,0+111,0

+63,50+49,0+50,50+63,0+22,50+149,0) "- vsakovací rýhy bez 

drenáží"

783,360

VV
0,80*1,0*(229,0+2,0+16,0+10,0+5,0+4,50+4,50+4,50+4,50+48

,0) "- vsakovací rýhy s drenážemi"
262,400

VV Součet 1 045,760

17 K 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 15,219 96,22 1 464,37 CS ÚRS 2021 01

VV 2*0,45*16,910 "- propustek km 1,213 65" 15,219

18 M 583312001 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 31,199 189,28 5 905,35

VV Uvažováno 2050 kg/m3:

VV 2,050*2*0,45*16,910 "- propustek km 1,213 65" 31,199

D R13 Odstranění zeleně 175 103,59

19 K 121103112
Skrývka zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 

1:5 do 1:2
m3 3 055,000 53,23 162 617,65 CS ÚRS 2021 01

VV uvažovaná tl. ornice 400 mm

VV Odvoz na mezideponii na staveništi

VV
0,40*(3357,0+138,0+691,50+16,0+396,50+1592,0+17,50+36,0

+25,50+238,0+658,0+58,50+305,0+108,0)
3 055,000

20 K 112201101

Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, 

vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 

mm

kus 2,000 1 080,45 2 160,90 CS ÚRS 2021 01

21 K 112201102

Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, 

vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 

mm

kus 2,000 1 620,68 3 241,36 CS ÚRS 2021 01

22 K 112201103

Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, 

vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 

mm

kus 1,000 3 241,36 3 241,36 CS ÚRS 2021 01

23 K 174201201

Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny 

získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním 

povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 

mm

kus 2,000 548,90 1 097,80 CS ÚRS 2021 01

24 K 174201202

Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny 

získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním 

povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 

mm

kus 2,000 686,13 1 372,26 CS ÚRS 2021 01

25 K 174201203

Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny 

získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním 

povrchu zasypávky průměru pařezu přes 500 do 700 

mm

kus 1,000 1 372,26 1 372,26 CS ÚRS 2021 01

D R14 Založení zeleně 192 860,27

26 K 184802211

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, 

trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě 

přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na 

široko

m2 2 079,500 4,73 9 836,04 CS ÚRS 2021 01

VV

95,50+323,50+70,50+342,0+190,0+105,0+103,0+149,0+90,50

+20,50+5,50+23,50+48,0+49,50+52,0+21,0+13,50+58,50+74,

0+127,0+117,50

2 079,500

27 K 183402132
Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm 

souvislé plochy přes 500 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2
m2 2 079,500 10,47 21 772,37 CS ÚRS 2021 01
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28 K 182301132

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 

1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 

200 mm

m2 2 079,500 27,45 57 082,28 CS ÚRS 2021 01

29 K 181151322

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s 

urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé 

plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 

do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 2 079,500 12,56 26 118,52 CS ÚRS 2021 01

30 K 181411122

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 

přes 1:5 do 1:2

m2 2 079,500 24,84 51 654,78 CS ÚRS 2021 01

31 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 31,194 260,26 8 118,55 CS ÚRS 2021 01

32 K 185811212
Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 na 

svahu přes 1:5 do 1:2
m2 2 079,500 5,68 11 811,56 CS ÚRS 2021 01

33 K 185802123
Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 

umělým hnojivem na široko
t 0,103 62 778,34 6 466,17 CS ÚRS 2021 01

D R18 Výsadba zeleně 39 634,23

34 K 111111411
Odstranění stařiny ze souvislé plochy do 100 m2 v 

rovině nebo na svahu do 1:5
m2 5,000 11,24 56,20 CS ÚRS 2021 01

35 K 183101115

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 

4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, 

objemu přes 0,125 do 0,40 m3

kus 5,000 295,74 1 478,70 CS ÚRS 2021 01

36 K 184201112

Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené 

jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při 

výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m

kus 5,000 295,74 1 478,70 CS ÚRS 2021 01

37 M 026504641 Dub letní (Quercus robur) 300 - 350 cm, ZB kus 5,000 2 484,26 12 421,30

38 K 184806111
Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů 

netrnitých, o průměru koruny do 2 m
kus 5,000 82,81 414,05 CS ÚRS 2021 01

39 K 184215412
Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině 

nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m
kus 5,000 47,32 236,60 CS ÚRS 2021 01

40 M 251911551 půdní kondicioner 0,3 kg/jamka (např. Terracottem) kg 1,500 532,34 798,51

41 K 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 

100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 5,000 41,40 207,00 CS ÚRS 2021 01

42 M 103911000 kůra mulčovací VL m3 0,515 1 052,85 542,22 CS ÚRS 2021 01

VV 5*0,103 'Přepočtené koeficientem množství 0,515

43 K 184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kus 5,000 260,26 1 301,30 CS ÚRS 2021 01

44 M 605910581
kůl se špičkou štípaný z kmene akátu 1/2-1/12 kulatiny 

délka 250 cm
kus 15,000 343,06 5 145,90

45 M 605910582
kůl se špičkou štípaný z kmene akátu 1/2-1/12 kulatiny 

délka 250 cm
kus 15,000 343,06 5 145,90

46 M 605910583
kůl se špičkou štípaný z kmene akátu 1/2-1/12 kulatiny 

délka 250 cm
kus 15,000 343,06 5 145,90

47 K 184501141
Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové 

rohože v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 5,000 53,23 266,15 CS ÚRS 2021 01

48 M 618940101 síť kokosová (400 g/m2) 2 x 50 m m 1,500 177,45 266,18

49 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 

m
m3 0,400 1 123,83 449,53 CS ÚRS 2021 01

50 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1000 m
m3 0,800 59,15 47,32 CS ÚRS 2021 01

51 M 082113200 voda pitná pro smluvní odběratele m3 0,400 82,81 33,12 CS ÚRS 2021 01

52 K 184813121
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v 

rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m
kus 5,000 177,45 887,25 CS ÚRS 2021 01

53 M 313247701
pletivo čtyřhranné pozinkované pletené 55 x 55 / 2,15    

výška 100 cm
m 10,000 82,81 828,10

P

Poznámka k položce: 

pozinkované 4-hranné pletivo pletené, bez zapleteného napínacího 

drátu, 55x55/ 2,15 mm role 25 m

54 M 313247702
pletivo čtyřhranné pozinkované pletené 55 x 55 / 2,15    

výška 100 cm
ks 15,000 165,62 2 484,30

P

Poznámka k položce: 

pozinkované 4-hranné pletivo pletené, bez zapleteného napínacího 

drátu, 55x55/ 2,15 mm role 25 m

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 192 402,07

D R32 Úprava koryta u propustku 96 247,14

55 K 129253101

Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením 

rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a 

hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3

m3 48,000 348,98 16 751,04 CS ÚRS 2021 01

VV
(4,0*0,80)/2*(15,0+15,0) "- vyčištění dna u propustku - návodní 

i povodní strana"
48,000

56 K 465513157

Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného 

lomového žulového kamene s vyspárováním maltou 

MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 

tloušťky 200 mm, plochy přes 10 m2

m2 45,000 1 766,58 79 496,10 CS ÚRS 2021 01

VV 20,0+25,0 "- odláždění svahů u propustku" 45,000

D R33 Úprava čel propustku 96 154,93

57 K 985121101
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a 

podlah křemičitým pískem sušeným
m2 23,560 709,79 16 722,65 CS ÚRS 2021 01

VV Sanace stávajících čel propustku:

VV 2*(6,20*1,50+6,20*0,40) 23,560

58 K 985121912
Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za 

plochu do 10 m2 jednotlivě
m2 23,560 59,15 1 393,57 CS ÚRS 2021 01
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VV
23,560 "- Viz. pol. č. 985121101 - Tryskání degradovaného 

betonu"
23,560

59 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 

vodou
m2 23,560 295,74 6 967,63 CS ÚRS 2021 01

VV
23,560 "- Viz. pol. č. 985121101 - Tryskání degradovaného 

betonu"
23,560

60 K 985139112
Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 

jednotlivě
m2 23,560 59,15 1 393,57 CS ÚRS 2021 01

VV
23,560 "- Viz. pol. č. 985121101 - Tryskání degradovaného 

betonu"
23,560

61 K 985324211
Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s 

impregnací (OS-B)
m2 23,560 887,23 20 903,14 CS ÚRS 2021 01

VV
23,560 "- Viz. pol. č. 985121101 - Tryskání degradovaného 

betonu"
23,560

62 K 985324912
Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za plochu 

do 10 m2 jednotlivě
m2 23,560 59,15 1 393,57 CS ÚRS 2021 01

VV
23,560 "- Viz. pol. č. 985121101 - Tryskání degradovaného 

betonu"
23,560

63 K 985312111
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, 

tloušťky do 2 mm
m2 23,560 532,34 12 541,93 CS ÚRS 2021 01

VV
23,560 "- Viz. pol. č. 985121101 - Tryskání degradovaného 

betonu"
23,560

64 K 985312192
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu 

Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
m2 23,560 59,15 1 393,57 CS ÚRS 2021 01

VV
23,560 "- Viz. pol. č. 985121101 - Tryskání degradovaného 

betonu"
23,560

65 K 985311111
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové 

bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm
m2 23,560 1 242,13 29 264,58 CS ÚRS 2021 01

VV
23,560 "- Viz. pol. č. 985121101 - Tryskání degradovaného 

betonu"
23,560

66 K 985311912

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové 

bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 

jednotlivě

m2 23,560 177,45 4 180,72 CS ÚRS 2021 01

VV
23,560 "- Viz. pol. č. 985121101 - Tryskání degradovaného 

betonu"
23,560

D 5 Komunikace 5 532 896,31

D R50 Podkladní vrstvy 3 209 212,42

67 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 150 mm
m2 11 810,880 174,43 2 060 171,80 CS ÚRS 2021 01

VV 2*4422,50*1,35 "- komunikace - KS I - 2 vrstvy" 11 940,750

VV
-117,0*1,11 "- komunikace v místě propustku - km 1,202 15-

KÚ - odpočet"
-129,870

VV Součet 11 810,880

68 K 567122114

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez 

dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 

8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm

m2 129,870 268,30 34 844,12 CS ÚRS 2021 01

VV
117,0*1,11 "- komunikace v místě propustku - km 1,202 15-

KÚ"
129,870

69 K 561031121

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými 

pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy 

(materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, 

vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 

000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 200 do 

250 mm

m2 11 940,750 46,86 559 543,55 CS ÚRS 2021 01

VV
Úprava podloží vápeno-cementovým pojivem - 2 vrstvy - 

celkem tl. 500mm

VV 2*4422,50*1,35 "- komunikace - KS I" 11 940,750

70 M 58530170
vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin 

standardní
t 156,722 1 706,35 267 422,58 CS ÚRS 2021 01

VV Uvažovaná objemová hmotnost zeminy 1750 kg/m3

VV Uvažované množství 3%

VV
(Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým 

průzkumem na základě průkazní zkoušky)

VV 2*0,250*4422,50*1,35*1,75*0,03 "- komunikace - KS I" 156,722

71 M 58521130 cement portlandský CEM I 42,5MPa t 261,204 1 099,64 287 230,37 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 

portlandský cement

VV Uvažovaná objemová hmotnost zeminy 1750 kg/m3

VV Uvažované množství 5%

VV
(Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým 

průzkumem na základě průkazní zkoušky)

VV 2*0,250*4422,50*1,35*1,75*0,05 "- komunikace - KS I" 261,204

D R51 Komunikace pro automobilovou dopravu 2 129 033,78

72 K 577134121

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 

mm

m2 4 422,500 188,77 834 835,33 CS ÚRS 2021 01

VV
409,0+328,0+2300,50+10,0+341,0+16,50+197,0+16,50+358,0

+391,0+55,0 "- plné souvrství - KS I"
4 422,500

73 K 577144111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

m2 30,000 188,77 5 663,10 CS ÚRS 2021 01

VV 15,0+15,0 "- napojení na stávající komunikace" 30,000

74 K 573231106
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze 

silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2
m2 4 452,500 14,60 65 006,50 CS ÚRS 2021 01

VV
409,0+328,0+2300,50+10,0+341,0+16,50+197,0+16,50+358,0

+391,0+55,0 "- plné souvrství - KS I"
4 422,500

VV 15,0+15,0 "- napojení na stávající komunikace" 30,000

VV Součet 4 452,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

75 K 565145121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 

mm

m2 4 422,500 264,70 1 170 635,75 CS ÚRS 2021 01

VV
409,0+328,0+2300,50+10,0+341,0+16,50+197,0+16,50+358,0

+391,0+55,0 "- plné souvrství - KS I"
4 422,500

76 K 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem 

kamenivem, v množství 1,00 kg/m2
m2 4 422,500 11,96 52 893,10 CS ÚRS 2021 01

VV
409,0+328,0+2300,50+10,0+341,0+16,50+197,0+16,50+358,0

+391,0+55,0 "- plné souvrství - KS I"
4 422,500

D R58 Zřízení krajnic a napojení na komunikace 194 650,11

77 K 569851111

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 

150 mm

m2 1 213,000 160,47 194 650,11 CS ÚRS 2021 01

VV

53,50+44,50+55,0+55,0+221,50+22,50+86,0+65,0+78,0+102,

50+61,50+11,50+5,50+48,50+14,50+31,0+32,50+21,50+9,50+

49,0+47,50+48,50+48,50 "- podél komunikace

1 213,000

D 8 Trubní vedení 1 273 632,82

D R85 Drenážní potrubí 221 873,83

78 K 212755216
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových 

flexibilních D 160 mm
m 378,000 94,64 35 773,92 CS ÚRS 2021 01

VV 2*12,0 "- u propustku km 0,167" 24,000

VV 7,0+233,0+16,0+12,0+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+56,0 354,000

VV Součet 378,000

79 K 21153111R

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo 

trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 

kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm

m3 145,530 816,26 118 790,32

VV Uvažovaná spotřeba 0,34 m3/bm potrubí

VV 0,385*378,0 145,530

80 K 211971121

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 

žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté 

šířce opláštění do 2,5 m

m2 1 077,300 6,62 7 131,73 CS ÚRS 2021 01

VV uvažovaná spotřeba 2,85 m2/bm potrubí

VV 2,85*378,0 1 077,300

81 M 69311067
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 250g/m2
m2 1 325,835 17,74 23 520,31 CS ÚRS 2021 01

VV Uvažován překryv 200 mm

VV 3,05*378,0 1 152,900

VV "Prořez 15,0% -" 1152,90*0,15 172,935

VV Součet 1 325,835

82 K 891315111
Montáž vodovodních armatur na potrubí koncových 

klapek (žabích) hrdlových DN 150
kus 5,000 496,85 2 484,25 CS ÚRS 2021 01

83 M 42284015
klapka zpětná koncová litinová pro odpadní vodu L55 

067 601 DN 150
kus 5,000 2 129,36 10 646,80 CS ÚRS 2021 01

84 K 895641R01 Zřízení drenážní vyústě z betonových prefabrikátů kus 5,000 1 295,36 6 476,80

85 M 592990001 drenážní výúsť prefabrikovaná - výtokové čelo kus 5,000 2 957,45 14 787,25

86 K 899621112
Obetonování drenážního potrubí prostým betonem tl. 

obetonování do 150 mm, trub DN přes 100 do 160
m 2,500 904,98 2 262,45 CS ÚRS 2021 01

VV 0,50*5 "- vyústění drenáží" 2,500

D R86 Zasakovací zařízení 918 726,82

87 K 211521111

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo 

trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 

kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm

m3 914,560 816,26 746 518,75 CS ÚRS 2021 01

VV

0,80*0,80*(83,0+101,0+69,0+168,50+80,0+128,0+86,0+111,0

+63,50+49,0+50,50+63,0+22,50+149,0) "- vsakovací rýhy bez 

drenáží"

783,360

VV

0,80*(1,0-

0,50)*(229,0+2,0+16,0+10,0+5,0+4,50+4,50+4,50+4,50+48,0) 

"- vsakovací rýhy s drenážemi"

131,200

VV Součet 914,560

88 K 211971110

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 

žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

šikmými o sklonu do 1:2

m2 6 373,120 6,62 42 190,05 CS ÚRS 2021 01

VV vodorovné plochy:

VV

3*0,80*(83,0+101,0+69,0+168,50+80,0+128,0+86,0+111,0+63

,50+49,0+50,50+63,0+22,50+149,0) "- vsakovací rýhy bez 

drenáží"

2 937,600

VV
3*0,80*(229,0+2,0+16,0+10,0+5,0+4,50+4,50+4,50+4,50+48,0

) "- vsakovací rýhy s drenážemi"
787,200

VV svislé plochy:

VV

2*0,80*(83,0+101,0+69,0+168,50+80,0+128,0+86,0+111,0+63

,50+49,0+50,50+63,0+22,50+149,0) "- vsakovací rýhy bez 

drenáží"

1 958,400

VV
2*1,0*(229,0+2,0+16,0+10,0+5,0+4,50+4,50+4,50+4,50+48,0) 

"- vsakovací rýhy s drenážemi"
656,000

VV ukončení příkopů:

VV 2*(14*0,80*0,80+10*0,80*1,0) "- vsakovací rýhy" 33,920

VV Součet 6 373,120

89 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 300g/m2
m2 7 329,088 17,74 130 018,02 CS ÚRS 2021 01

P

Poznámka k položce: 

geoNETEX M 300, Plošná hmotnost: 300 g/m2, Pevnost v tahu 

(podélně/příčně): 3,0/2,5 kN/m, Statické protržení (CBR): 400 N, Funkce: 

F, F+S  Šířka: 2 m, Délka nábalu: 50 m

VV vodorovné plochy:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV

3*0,80*(83,0+101,0+69,0+168,50+80,0+128,0+86,0+111,0+63

,50+49,0+50,50+63,0+22,50+149,0) "- vsakovací rýhy bez 

drenáží"

2 937,600

VV
3*0,80*(229,0+2,0+16,0+10,0+5,0+4,50+4,50+4,50+4,50+48,0

) "- vsakovací rýhy s drenážemi"
787,200

VV svislé plochy:

VV

2*0,80*(83,0+101,0+69,0+168,50+80,0+128,0+86,0+111,0+63

,50+49,0+50,50+63,0+22,50+149,0) "- vsakovací rýhy bez 

drenáží"

1 958,400

VV
2*1,0*(229,0+2,0+16,0+10,0+5,0+4,50+4,50+4,50+4,50+48,0) 

"- vsakovací rýhy s drenážemi"
656,000

VV ukončení příkopů:

VV 2*(14*0,80*0,80+10*0,80*1,0) "- vsakovací rýhy" 33,920

VV Mezisoučet 6 373,120

VV "Ztratné 15,0% -" 6373,120*0,15 955,968

VV Součet 7 329,088

D R88 Propustky 133 032,17

90 K 213311113
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého 

drceného, frakce 16 - 63 mm
m3 8,032 996,86 8 006,78 CS ÚRS 2021 01

VV 0,250*1,90*16,910 "- ložní vrstva propustku" 8,032

91 K 919541121
Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN 

přes 400 do 700 mm
m 16,910 477,92 8 081,63 CS ÚRS 2021 01

VV 16,910 "- propustek km 1,213 65" 16,910

92 M 140332441
trubka ocelová hladká 508 x 10 mm, se zkosenými 

zaříznutými čely, specifikace viz. PD
m 16,910 1 574,04 26 617,02

VV 16,910 "- propustek km 1,213 65" 16,910

93 K 452312131

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 

v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu 

tř. C 12/15

m3 3,044 2 943,25 8 959,25 CS ÚRS 2021 01

VV 0,18*16,910 "- propustek km 1,213 65" 3,044

94 K 274313811
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 25/30
m3 4,680 3 354,93 15 701,07 CS ÚRS 2021 01

VV 0,30*0,650*(12,0+12,0) "- příčné prahy odláždění propustku" 4,680

95 K 452351101

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v 

otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod 

potrubí, stoky a drobné objekty

m2 5,073 488,57 2 478,52 CS ÚRS 2021 01

VV 2*0,150*16,910 "- propustek km 1,213 65" 5,073

96 K 899623141
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15
m3 1,141 3 354,93 3 827,98 CS ÚRS 2021 01

VV 0,450*0,150*16,910 "- propustek km 1,213 65" 1,141

97 K 451315114
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky 

do 100 mm, z betonu C 12/15
m2 33,300 294,33 9 801,19 CS ÚRS 2021 01

VV 2*(4,50*3,70) "- přechodové desky propustku" 33,300

98 K 421321108
Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové 

nebo klenbové deskové přechodové, z betonu C 30/37
m3 5,712 6 624,68 37 840,17 CS ÚRS 2021 01

VV 2*(4,20*3,40*0,200) "- přechodové desky propustku" 5,712

99 K 421351112

Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu 

železového nebo předpjatého zřízení boků přechodové 

desky

m2 6,080 1 005,53 6 113,62 CS ÚRS 2021 01

VV 2*(2*(4,20+3,40)*0,200) "- přechodové desky propustku" 6,080

100 K 421351212

Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu 

železového nebo předpjatého odstranění boků 

přechodové desky

m2 6,080 414,04 2 517,36 CS ÚRS 2021 01

VV 2*(2*(4,20+3,40)*0,200) "- přechodové desky propustku" 6,080

101 K 421361411
Výztuž deskových konstrukcí ze svařovaných sítí do 4 

kg/m2
t 0,087 35 489,37 3 087,58 CS ÚRS 2021 01

VV Uvažovaná hmotnost 3,03 kg/m2

VV
2*(4,20*3,40)*0,00303 "- přechodové desky propustku - dolní 

povrch"
0,087

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 317 429,98

D R90 Společné práce pro bourání a konstrukce 140 375,15

102 K 919735111
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

hloubky do 50 mm
m 53,000 44,44 2 355,32 CS ÚRS 2021 01

VV
25,50+27,50 "- řezání asfaltu pro napojení na stávající 

komunikace"
53,000

103 K 919112212

Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření 

komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 

mm

m 53,000 78,30 4 149,90 CS ÚRS 2021 01

VV 53,0 "- řezání asfaltu pro napojení na stávající komunikace" 53,000

104 K 919121212

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena 

v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 

adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, 

pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm

m 53,000 78,30 4 149,90 CS ÚRS 2021 01

VV
53,0 "- Viz. pol. č. 919112212 - Řezání spar pro vytvoření 

komůrky 10x20 mm"
53,000

105 K 938902112

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým 

rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo 

nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného 

profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s 

přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m 

nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 

0,15 do 0,30 m3/m

m 1 220,000 97,85 119 377,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2*610,0 1 220,000

106 K 938909311

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého 

nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 

m nebo naložením na dopravní prostředek strojně 

povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo 

živičného

m2 5 197,500 1,99 10 343,03 CS ÚRS 2021 01

VV po výstavbě
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4397,50 "- komunikace" 4 397,500

VV 2*400,0 "- ostatní okolní plochy" 800,000

VV Součet 5 197,500

D R94 Úprava oplocení 9 937,50

107 K 338991R01

Ohradník pro zvířata plastový kůl v rovině nebo ve 

svahu do 1:5 zadusaný do ornice, výšky kůlů nad 

terénem přes 1,1 do 1,5 m

m 150,000 66,25 9 937,50

D R96 Bourání konstrukcí vozovek 20 867,13

108 K 113107221

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

do 100 mm

m2 209,500 38,92 8 153,74 CS ÚRS 2021 01

VV Obrusná vrstva:

VV 37,50+45,0+127,0 "- štěrkové plochy komunikací" 209,500

109 K 113154112

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 

překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 

40 mm

m2 31,000 162,07 5 024,17 CS ÚRS 2021 01

VV 16,0+15,0 "- Komunikace pro aut. dopravu - plné KS" 31,000

110 K 113154113

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 

překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 

50 mm

m2 30,000 216,09 6 482,70 CS ÚRS 2021 01

VV
15,0+15,0 "- Komunikace pro aut. dopravu - napojení na 

stávající komunikace"
30,000

111 K 113107142

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. 

vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 31,000 38,92 1 206,52 CS ÚRS 2021 01

VV 16,0+15,0 "- Komunikace pro aut. dopravu - plné KS" 31,000

D R99 Svislé dopravní značení 1 802,88

112 K 912221111
Montáž směrového sloupku ocelového pružného 

ručním beraněním silničního
kus 4,000 248,43 993,72 CS ÚRS 2021 01

113 M 40445158R sloupek směrový silniční plastový 1,2m červený kus 4,000 202,29 809,16

D 99 Přesun hmot 144 447,32

114 K 979082R13 Poplatek za skládkovné suti a vybouraných hmot t 392,430 185,21 72 681,96

115 K 979082R14 Vodorovná doprava suti na skládku t 392,430 106,47 41 782,02

116 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 6 032,865 4,97 29 983,34 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Doubravany Datum: 31. 5. 2021

Zadavatel: IČ: 01312774

Státní pozemkový úřad, pobočka Nymburk DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27086135

CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 353 533,36

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 353 533,36 21,00% 74 242,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 427 775,37

Projekty na realizaci plánu společných zařízení navržených v rámci KoPÚ Seletice, 

KoPÚ Sovenice, KoPÚ Doubravany

VoN - Vedlejší a ostatní náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Doubravany Datum: 31. 5. 2021

Zadavatel: Státní pozemkový úřad, pobočka Nymburk Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 353 533,36

OST - Vedlejší a osatní náklady 353 533,36

    O02 - Vedlejší náklady 122 852,42

    O03 - Ostatní náklady 230 680,94

VoN - Vedlejší a ostatní náklady

Projekty na realizaci plánu společných zařízení navržených v rámci KoPÚ Seletice, 

KoPÚ Sovenice, KoPÚ Doubravany
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Doubravany Datum: 31. 5. 2021

Zadavatel: Státní pozemkový úřad, pobočka Nymburk Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 353 533,36

D OST Vedlejší a osatní náklady 353 533,36

D O02 Vedlejší náklady 122 852,42

1 K VON990001
Zajištění prostoru a vybudování zařízení staveniště 

včetně potřebných staveništních komunikací
soubor 1,000 12 953,62 12 953,62

2 K VON990002 Oplocení stavby a staveniště mobilním oplocením soubor 1,000 3 477,96 3 477,96

3 K VON990003 Vybudování (zajištění) prostoru pro správce stavby soubor 1,000 7 452,77 7 452,77

4 K VON990004 Vytýčení hranic pozemků při provádění stavby soubor 1,000 11 829,79 11 829,79

5 K VON990005

Zhotovení podrobné pasportizace stávajících 

nemovitostí a staveb, které mohou být výstavbou 

dotčeny

soubor 1,000 2 484,26 2 484,26

6 K VON990007

Zajištění vytýčení podzemních zařízení, a v případě 

jejich křížení či souběhu v otevřeném výkopu, jejich 

písemné předání zpět jejich správcům před zásypem

soubor 1,000 11 829,79 11 829,79

7 K VON990009

Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v 

souladu s postupem výstavby,včetně správních 

poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou 

dotčených pozemků (skládky materiálu, mezideponie 

atd.)

soubor 1,000 4 968,51 4 968,51

8 K VON990011
Zajištění provozu a funkčnosti stávajících komunikací 

které budou při realizaci stavby její realizací dotčeny
soubor 1,000 4 968,51 4 968,51

9 K VON990012

Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, zajištění 

každodenního čištění komunikací dotčených provozem 

zhotovitele

soubor 1,000 4 968,51 4 968,51

10 K VON990013

Fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel zajistí a 

předá objednateli průběžnou fotodokumentaci 

realizace díla. Fotodokumentace bude dokladovat 

průběh díla a bude zejména dokumentovat části 

stavby a konstrukce před jejich zakrytím

soubor 1,000 1 490,55 1 490,55

11 K VON990014
Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich 

ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah pojištění
soubor 1,000 2 484,26 2 484,26

12 K VON990015
Příprava a provedení předepsaných zkoušek dle PD - 

zkoušky pro určení zhutnění pláně
kus 12,000 2 957,45 35 489,40

13 K VON990018

Inženýrská a kompletační činnost zhotovitele. vč 

spolupráce a koordinace třetích stran na staveništi 

(ČEZ a.s., TO2, ...)

soubor 1,000 2 484,26 2 484,26

14 K VON990080
Dopracování a projednání návrhu dočasných 

dopravních opatření
soubor 1,000 2 957,45 2 957,45

15 K VON990081 Dopravně - inženýrské opatření - zřízení soubor 1,000 3 548,94 3 548,94

16 K VON990082 Dopravně - inženýrské opatření - údržba (pronájem) soubor 1,000 5 914,90 5 914,90

17 K VON990083 Dopravně - inženýrské opatření - odstranění soubor 1,000 3 548,94 3 548,94

D O03 Ostatní náklady 230 680,94

18 K ON990001-A
Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - 

vytyčení stavby
soubor 1,000 23 659,58 23 659,58

19 K ON990001-B
Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - 

zaměření skutečného provedení stavby
soubor 1,000 47 319,17 47 319,17

20 K 012303001 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 17 744,69 17 744,69

21 K ON990002-A Zhotovení realizační dokumentace stavby soubor 1,000 94 638,33 94 638,33

22 K ON990002-B Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla soubor 1,000 47 319,17 47 319,17

Projekty na realizaci plánu společných zařízení navržených v rámci KoPÚ Seletice, 

KoPÚ Sovenice, KoPÚ Doubravany
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Seletice, Sovolusky Datum: 31. 5. 2021

Zadavatel: IČ: 01312774

Státní pozemkový úřad, pobočka Nymburk DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27086135

CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

2017-049_C11

Projekty na realizaci plánu společných zařízení navržených v rámci KoPÚ Seletice, KoPÚ Sovenice, KoPÚ 

Doubravany

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které 

nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 

.......................... 

Soupis výkonů je zpracován s výhradou, jako nezávazný, dle §2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ. 

.......................... 

Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce 

tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry 

výkonnostní, funkční a parametry životnosti. 

.......................... 

Vzhledem k charakteru stavby a to liniová, byly všechny plošné výměry ve výkazu výměr odečteny ze situace ve formátu dwg.

8 529 155,77

Sazba daně Základ daně Výše daně

8 529 155,77 1 791 122,7121,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 10 320 278,48
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017-049_C11

Stavba:

Místo: Seletice, Sovolusky Datum:

Zadavatel: Státní pozemkový úřad, pobočka Nymburk Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

VON

31. 5. 2021

CR Project s.r.o.

345 469,57285 512,04VoN Vedlejší a ostatní náklady

8 529 155,77 10 320 278,48

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

9 974 808,918 243 643,73SO.102 SO.102 - Polní cesta C11 - Seletice - Sovolusky

Projekty na realizaci plánu společných zařízení navržených v rámci KoPÚ Seletice, KoPÚ Sovenice, KoPÚ 

Doubravany
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Seletice, Sovolusky Datum: 31. 5. 2021

Zadavatel: IČ: 01312774

Státní pozemkový úřad, pobočka Nymburk DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27086135

CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 243 643,73

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 8 243 643,73 21,00% 1 731 165,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 974 808,91

Projekty na realizaci plánu společných zařízení navržených v rámci KoPÚ Seletice, 

KoPÚ Sovenice, KoPÚ Doubravany

SO.102 - SO.102 - Polní cesta C11 - Seletice - Sovolusky

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Seletice, Sovolusky Datum: 31. 5. 2021

Zadavatel: Státní pozemkový úřad, pobočka Nymburk Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 8 243 643,73

HSV - Práce a dodávky HSV 8 243 643,73

    1 - Zemní práce 2 648 138,03

      R10 - Společné zemní práce 1 575 021,23

      R11 - Zemní práce pro komunikace 362 231,93

      R12 - Zemní práce pro odvodnění komunikací 397 953,04

      R13 - Odstranění zeleně 79 311,89

      R14 - Založení zeleně 154 564,40

      R18 - Výsadba zeleně 79 055,54

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 123 660,60

      R32 - Úprava koryta u propustku 123 660,60

    5 - Komunikace 4 018 581,66

      R50 - Podkladní vrstvy 2 351 317,60

      R51 - Komunikace pro automobilovou dopravu 1 512 731,45

      R58 - Zřízení krajnic a napojení na komunikace 154 532,61

    8 - Trubní vedení 1 057 367,14

      R82 - Úprava meliorací 43 856,45

      R85 - Drenážní potrubí 38 936,28

      R86 - Zasakovací zařízení 827 372,42

      R87 - Povrchové odvodnění 13 483,02

      R88 - Propustky 133 718,97

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 395 896,30

      R90 - Společné práce pro bourání a konstrukce 106 781,05

      R94 - Svodidla a ochranné prvky silnic 178 866,58

      R96 - Bourání konstrukcí vozovek 4 796,43

      R99 - Svislé dopravní značení 901,44

      99 - Přesun hmot 104 550,80

SO.102 - SO.102 - Polní cesta C11 - Seletice - Sovolusky

Projekty na realizaci plánu společných zařízení navržených v rámci KoPÚ Seletice, 

KoPÚ Sovenice, KoPÚ Doubravany
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Seletice, Sovolusky Datum: 31. 5. 2021

Zadavatel: Státní pozemkový úřad, pobočka Nymburk Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 243 643,73

D HSV Práce a dodávky HSV 8 243 643,73

D 1 Zemní práce 2 648 138,03

D R10 Společné zemní práce 1 575 021,23

1 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 249,300 23,66 5 898,44 CS ÚRS 2021 01

VV
Nakládání na mezideponii pro násypy, zásypy a zpětné použití 

ornice:

VV 1662,0*0,150 "- ornice" 249,300

VV Celkem pro další použití 249,300

2 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 50 do 500 m

m3 249,300 80,92 20 173,36 CS ÚRS 2021 01

VV Dovoz materiálu z mezideponie na místo použití

VV 1662,0*0,150 "- ornice" 249,300

3 K 162651112

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 4 000 do 5 000 m

m3 694,500 80,92 56 198,94 CS ÚRS 2021 01

VV Odvoz přebytečné ornice na deponii

VV 943,80-1662,0*0,15 694,500

4 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 3 211,904 10,11 32 472,35 CS ÚRS 2021 01

VV Odvoz přebytečného výkopku na skládku

VV 2088,549 "- z komunikací" 2 088,549

VV 251,20 "- z hloubení jam" 251,200

VV 7,605 "- z hloubení rýh š. do 800 mm" 7,605

VV 864,550 "- z hloubení rýh š. do 2000 mm" 864,550

VV Součet 3 211,904

5 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 

000 m

m3 38 542,848 16,01 617 071,00 CS ÚRS 2021 01

VV Uvažovaná odvozová vzdálenost 22 km:

VV 12*3211,904 "- odvoz dalších 12 km" 38 542,848

6 K 171201201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 3 211,904 31,94 102 588,21 CS ÚRS 2021 01

VV 3211,904 "- uložení přebytečného výkopku na skládku" 3 211,904

7 K 171203111
Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v 

rovině nebo na svahu do 1:5
m3 249,300 31,94 7 962,64 CS ÚRS 2021 01

VV 249,30 "- uložení přebytečné ornice na deponii" 249,300

8 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 5 620,832 118,30 664 944,43 CS ÚRS 2021 01

VV 3211,904*1,75 "- uložení přebytečného výkopku na skládku" 5 620,832

9 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 

zářezech mimo skalních se zhutněním
m2 4 288,275 15,79 67 711,86 CS ÚRS 2021 01

VV 3176,50*1,35 "- komunikace  pro aut. dopravu" 4 288,275

D R11 Zemní práce pro komunikace 362 231,93

10 K 122251106

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 

000 m3

m3 2 088,549 126,97 265 183,07 CS ÚRS 2021 01

VV 3176,50*0,320 "- komunikace - KS I" 1 016,480

VV 3176,50*1,35*0,250 "- odkop horní vrstvy pro vápnění" 1 072,069

VV Součet 2 088,549

11 K 171152112

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, 

dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, 

s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z 

hornin nesoudržných sypkých mimo aktivní zónu

m3 88,650 139,59 12 374,65 CS ÚRS 2021 01

VV
2*0,05*886,50 "- dosyp pod krajnicemi z nakupovaného 

materiálu"
88,650

Projekty na realizaci plánu společných zařízení navržených v rámci KoPÚ Seletice, 

KoPÚ Sovenice, KoPÚ Doubravany
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 171152111

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, 

dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, 

s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z 

hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

m3 1 072,069 15,97 17 120,94 CS ÚRS 2021 01

VV Dosyp materiálu pod komunikace

VV 3176,50*1,35*0,250 "- horní vrstva pro vápnění" 1 072,069

13 M 583312001 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 2 379,474 28,39 67 553,27

VV Uvažováno 2050 kg/m3:

VV
2,050*88,650 "- dosyp pod krajnicemi z nakupovaného 

materiálu"
181,733

VV 2,050*3176,50*1,35*0,250 "- horní vrstva pro vápnění" 2 197,741

VV Součet 2 379,474

D R12 Zemní práce pro odvodnění komunikací 397 953,04

14 K 131251103

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 251,200 285,69 71 765,33 CS ÚRS 2021 01

VV 15,70*16,0 "- stavební jáma propustku" 251,200

15 K 132251103

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 7,605 259,07 1 970,23 CS ÚRS 2021 01

VV 0,30*0,650*(20,0+19,0) "- příčné prahy odláždění propustku" 7,605

16 K 132251255

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 

mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 

do 1 000 m3

m3 864,550 259,07 223 978,97 CS ÚRS 2021 01

VV

1,50*1,0*16,50+1,0*1,0*33,0+0,80*0,80*(15,50+115,50+144,5

0+44,0+152,0+359,0+228,0+71,50+50,0) "- vsakovací rýhy 

bez drenáží"

812,950

VV
0,80*1,0*(11,0+8,0+16,50+6,50+11,50+11,0) "- vsakovací rýhy 

s drenážemi"
51,600

VV Součet 864,550

17 K 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 207,000 96,22 19 917,54 CS ÚRS 2021 01

VV 13,8*15,0 "- propustek km 0,584 24" 207,000

18 M 583312001 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 424,350 189,28 80 320,97

VV Uvažováno 2050 kg/m3:

VV 2,050*13,8*15,0 "- propustek km 0,584 24" 424,350

D R13 Odstranění zeleně 79 311,89

19 K 121103112
Skrývka zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 

1:5 do 1:2
m3 943,800 53,23 50 238,47 CS ÚRS 2021 01

VV uvažovaná tl. ornice 300 mm

VV Odvoz na mezideponii na staveništi

VV 0,30*(87,0+17,50+2006,0+310,0+658,0+67,50) 943,800

20 K 111211101

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů 

ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v 

rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5

m2 360,000 49,84 17 942,40 CS ÚRS 2021 01

VV 4,0*90,0 360,000

21 K 112201101

Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, 

vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 

mm

kus 4,000 1 080,45 4 321,80 CS ÚRS 2021 01

22 K 112201102

Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, 

vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 

mm

kus 2,000 1 620,68 3 241,36 CS ÚRS 2021 01

23 K 174201201

Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny 

získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním 

povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 

mm

kus 4,000 548,90 2 195,60 CS ÚRS 2021 01

24 K 174201202

Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny 

získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním 

povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 

mm

kus 2,000 686,13 1 372,26 CS ÚRS 2021 01

D R14 Založení zeleně 154 564,40

25 K 184802211

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, 

trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě 

přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na 

široko

m2 1 662,000 4,73 7 861,26 CS ÚRS 2021 01

VV
11,50+67,50+134,50+415,0+357,0+297,50+280,0+61,50+37,5

0
1 662,000

26 K 183402132
Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm 

souvislé plochy přes 500 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2
m2 1 662,000 10,47 17 401,14 CS ÚRS 2021 01

VV
1662,0 "- Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před 

založením kultury"
1 662,000

27 K 182301132

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 

1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 

200 mm

m2 1 662,000 27,45 45 621,90 CS ÚRS 2021 01

VV
1662,0 "- Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před 

založením kultury"
1 662,000

28 K 181151322

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s 

urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé 

plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 

do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 1 662,000 12,56 20 874,72 CS ÚRS 2021 01

VV Úprava podorničí

VV
1662,0 "- Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před 

založením kultury"
1 662,000

Strana 6 z 13



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 181411122

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 

přes 1:5 do 1:2

m2 1 662,000 24,84 41 284,08 CS ÚRS 2021 01

VV
1662,0 "- Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před 

založením kultury"
1 662,000

30 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 24,930 260,26 6 488,28 CS ÚRS 2021 01

VV Uvažovaná spotřeba 0,015 kg/m2

VV 0,015*1662,0 24,930

31 K 185811212
Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 na 

svahu přes 1:5 do 1:2
m2 1 662,000 5,91 9 822,42 CS ÚRS 2021 01

VV
1662,0 "- Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před 

založením kultury"
1 662,000

32 K 185802123
Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 

umělým hnojivem na široko
t 0,083 62 778,34 5 210,60 CS ÚRS 2021 01

VV Uvažovaná spotřeba 0,00005 t/m2

VV 0,00005*1662,0 0,083

D R18 Výsadba zeleně 79 055,54

33 K 111111411
Odstranění stařiny ze souvislé plochy do 100 m2 v 

rovině nebo na svahu do 1:5
m2 10,000 11,24 112,40 CS ÚRS 2021 01

34 K 183101115

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 

4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, 

objemu přes 0,125 do 0,40 m3

kus 10,000 295,74 2 957,40 CS ÚRS 2021 01

35 K 184201112

Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené 

jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při 

výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m

kus 10,000 295,74 2 957,40 CS ÚRS 2021 01

36 M 026504642 Dub letní (Quercus robur) 300 - 350 cm, ZB kus 6,000 2 484,26 14 905,56

37 M 026504643 Dub letní (Quercus robur) 300 - 350 cm, ZB kus 4,000 2 484,26 9 937,04

38 K 184806R01
Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů 

netrnitých, o průměru koruny do 2 m
kus 10,000 82,81 828,10

39 K 184215412
Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině 

nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m
kus 10,000 47,32 473,20 CS ÚRS 2021 01

40 M 251911551 půdní kondicioner 0,3 kg/jamka (např. Terracottem) kg 3,000 532,34 1 597,02

41 K 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 

100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 10,000 41,40 414,00 CS ÚRS 2021 01

42 M 103911000 kůra mulčovací VL m3 1,030 1 052,85 1 084,44 CS ÚRS 2021 01

VV 10*0,103 'Přepočtené koeficientem množství 1,030

43 K 184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kus 10,000 260,26 2 602,60 CS ÚRS 2021 01

44 M 605910581
kůl se špičkou štípaný z kmene akátu 1/2-1/12 kulatiny 

délka 250 cm
kus 30,000 343,06 10 291,80

45 M 605910582
kůl se špičkou štípaný z kmene akátu 1/2-1/12 kulatiny 

délka 250 cm
kus 30,000 343,06 10 291,80

46 M 605910583
kůl se špičkou štípaný z kmene akátu 1/2-1/12 kulatiny 

délka 250 cm
kus 30,000 343,06 10 291,80

47 K 184501141
Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové 

rohože v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 6,000 53,23 319,38 CS ÚRS 2021 01

48 M 618940101 síť kokosová (400 g/m2) 2 x 50 m m 3,000 177,45 532,35

49 K 184813121
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v 

rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m
kus 10,000 177,45 1 774,50 CS ÚRS 2021 01

50 M 313247701
pletivo čtyřhranné pozinkované pletené 55 x 55 / 2,15    

výška 100 cm
m 20,000 82,81 1 656,20

P

Poznámka k položce: 

pozinkované 4-hranné pletivo pletené, bez zapleteného napínacího 

drátu, 55x55/ 2,15 mm role 25 m

51 M 313247702
pletivo čtyřhranné pozinkované pletené 55 x 55 / 2,15    

výška 100 cm
ks 30,000 165,62 4 968,60

P

Poznámka k položce: 

pozinkované 4-hranné pletivo pletené, bez zapleteného napínacího 

drátu, 55x55/ 2,15 mm role 25 m

52 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 

m
m3 0,800 1 123,83 899,06 CS ÚRS 2021 01

53 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1000 m
m3 1,600 59,15 94,64 CS ÚRS 2021 01

54 M 082113200 voda pitná pro smluvní odběratele m3 0,800 82,81 66,25 CS ÚRS 2021 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 123 660,60

D R32 Úprava koryta u propustku 123 660,60

55 K 465513157

Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného 

lomového žulového kamene s vyspárováním maltou 

MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 

tloušťky 200 mm, plochy přes 10 m2

m2 70,000 1 766,58 123 660,60 CS ÚRS 2021 01

VV 2*35,0 "- odláždění svahů u propustku" 70,000

D 5 Komunikace 4 018 581,66

D R50 Podkladní vrstvy 2 351 317,60

56 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 150 mm
m2 8 576,550 174,43 1 496 007,62 CS ÚRS 2021 01

VV 2*3176,50*1,35 "- komunikace - KS I - 2 vrstvy" 8 576,550

57 K 561031121

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými 

pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy 

(materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, 

vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 

000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 200 do 

250 mm

m2 8 576,550 53,09 455 329,04 CS ÚRS 2021 01
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VV
Úprava podloží vápeno-cementovým pojivem - 2 vrstvy - 

celkem tl. 500mm

VV 2*3176,50*1,35 "- komunikace - KS I" 8 576,550

58 M 58530170
vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin 

standardní
t 112,567 1 713,15 192 844,16 CS ÚRS 2021 01

VV Uvažovaná objemová hmotnost zeminy 1750 kg/m3

VV Uvažované množství 3%

VV
(Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým 

průzkumem na základě průkazní zkoušky)

VV Uvažovaná objemová hmotnost zeminy 1750 kg/m3

VV Uvažované množství 3%

VV
(Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým 

průzkumem na základě průkazní zkoušky)

VV 2*0,250*3176,50*1,35*1,75*0,03 "- komunikace - KS I" 112,567

59 M 58521130 cement portlandský CEM I 42,5MPa t 187,612 1 104,07 207 136,78 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 

portlandský cement

VV Uvažovaná objemová hmotnost zeminy 1750 kg/m3

VV Uvažované množství 5%

VV
(Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým 

průzkumem na základě průkazní zkoušky)

VV 2*0,250*3176,50*1,35*1,75*0,05 "- komunikace - KS I" 187,612

D R51 Komunikace pro automobilovou dopravu 1 512 731,45

60 K 577134121

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 

mm

m2 3 176,500 197,78 628 248,17 CS ÚRS 2021 01

VV 566,0+827,0+678,0+1105,50 "- plné souvrství - KS I" 3 176,500

61 K 577144111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

m2 12,500 246,19 3 077,38 CS ÚRS 2021 01

VV 12,50 "- napojení na stávající komunikace" 12,500

62 K 573231106
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze 

silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2
m2 3 189,000 11,96 38 140,44 CS ÚRS 2021 01

VV 566,0+827,0+678,0+1105,50 "- plné souvrství - KS I" 3 176,500

VV 12,50 "- napojení na stávající komunikace" 12,500

VV Součet 3 189,000

63 K 565145121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 

mm

m2 3 176,500 250,87 796 888,56 CS ÚRS 2021 01

VV 566,0+827,0+678,0+1105,50 "- plné souvrství - KS I" 3 176,500

64 K 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem 

kamenivem, v množství 1,00 kg/m2
m2 3 176,500 14,60 46 376,90 CS ÚRS 2021 01

VV 566,0+827,0+678,0+1105,50 "- plné souvrství - KS I" 3 176,500

D R58 Zřízení krajnic a napojení na komunikace 154 532,61

65 K 569851111

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 

150 mm

m2 963,000 160,47 154 532,61 CS ÚRS 2021 01

VV
63,0+67,0+96,0+95,0+41,50+39,0+40,0+39,0+101,0+66,50+6

4,0+85,0+78,0+58,0+30,0 "- podél komunikace"
963,000

D 8 Trubní vedení 1 057 367,14

D R82 Úprava meliorací 43 856,45

66 K 125203R01

Vykopávky melioračních kanálů přívodních 

(závlahových) nebo odpadních pro jakoukoliv šířku 

kanálu, jeho hloubku a množství vykopávky pro 

zemědělské meliorace v hornině tř. 3

m 29,000 308,05 8 933,45

67 K 125203R02

Vykopávky melioračních kanálů přívodních 

(závlahových) nebo odpadních pro jakoukoliv šířku 

kanálu, jeho hloubku a množství vykopávky pro 

zemědělské meliorace v hornině tř. 3

m 300,000 116,41 34 923,00

D R85 Drenážní potrubí 38 936,28

68 K 212755216
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových 

flexibilních D 160 mm
m 64,500 94,64 6 104,28 CS ÚRS 2021 01

VV 11,0+8,0+16,50+6,50+11,50+11,0 64,500

69 K 21153111R

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo 

trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 

kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm

m3 24,833 816,26 20 270,18

VV Uvažovaná spotřeba 0,34 m3/bm potrubí

VV 0,385*64,50 24,833

70 K 211971121

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 

žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté 

šířce opláštění do 2,5 m

m2 183,825 6,62 1 216,92 CS ÚRS 2021 01

VV uvažovaná spotřeba 2,85 m2/bm potrubí

VV 2,85*64,50 183,825

71 M 69311067
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 250g/m2
m2 226,234 17,74 4 013,39 CS ÚRS 2021 01

VV Uvažován překryv 200 mm

VV 3,05*64,50 196,725

VV "Prořez 15,0% -" 196,725*0,15 29,509

VV Součet 226,234

72 K 891315111
Montáž vodovodních armatur na potrubí koncových 

klapek (žabích) hrdlových DN 150
kus 1,000 496,85 496,85 CS ÚRS 2021 01

73 M 42284015
klapka zpětná koncová litinová pro odpadní vodu L55 

067 601 DN 150
kus 1,000 2 129,36 2 129,36 CS ÚRS 2021 01

74 K 895641R01 Zřízení drenážní vyústě z betonových prefabrikátů kus 1,000 1 295,36 1 295,36

75 M 592990001 drenážní výúsť prefabrikovaná - výtokové čelo kus 1,000 2 957,45 2 957,45
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76 K 899621112
Obetonování drenážního potrubí prostým betonem tl. 

obetonování do 150 mm, trub DN přes 100 do 160
m 0,500 904,98 452,49 CS ÚRS 2021 01

VV 0,50*1 "- vyústění drenáží" 0,500

D R86 Zasakovací zařízení 827 372,42

77 K 211521111

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo 

trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 

kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm

m3 838,750 816,26 684 638,08 CS ÚRS 2021 01

VV

1,50*1,0*16,50+1,0*1,0*33,0+0,80*0,80*(15,50+115,50+144,5

0+44,0+152,0+359,0+228,0+71,50+50,0) "- vsakovací rýhy 

bez drenáží"

812,950

VV
0,80*(1,0-0,50)*(11,0+8,0+16,50+6,50+11,50+11,0) "- 

vsakovací rýhy s drenážemi"
25,800

VV Součet 838,750

78 K 211971110

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 

žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

šikmými o sklonu do 1:2

m2 5 302,170 6,62 35 100,37 CS ÚRS 2021 01

VV vodorovné plochy:

VV
3*(1,50*16,50+1,0*33,0+0,80*(15,50+115,50+144,50+44,0+15

2,0+359,0+228,0+71,50+50,0)) "- vsakovací rýhy bez drenáží"
3 005,250

VV
3*0,80*(11,0+8,0+16,50+6,50+11,50+11,0) "- vsakovací rýhy s 

drenážemi"
154,800

VV svislé plochy:

VV
2*(1,0*16,50+1,0*33,0+0,80*(15,50+115,50+144,50+44,0+152

,0+359,0+228,0+71,50+50,0)) "- vsakovací rýhy bez drenáží"
1 987,000

VV
2*1,0*(11,0+8,0+16,50+6,50+11,50+11,0) "- vsakovací rýhy s 

drenážemi"
129,000

VV ukončení příkopů:

VV
2*(1,50*1,0+1,0*1,0+0,80*0,80*9+0,80*1,0*6) "- vsakovací 

rýhy"
26,120

VV Součet 5 302,170

79 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 300g/m2
m2 6 067,304 17,74 107 633,97 CS ÚRS 2021 01

P

Poznámka k položce: 

geoNETEX M 300, Plošná hmotnost: 300 g/m2, Pevnost v tahu 

(podélně/příčně): 3,0/2,5 kN/m, Statické protržení (CBR): 400 N, Funkce: 

F, F+S  Šířka: 2 m, Délka nábalu: 50 m

VV vodorovné plochy:

VV
3*(1,50*16,50+1,0*33,0+0,80*(15,50+115,50+144,50+44,0+15

2,0+359,0+228,0+71,50+50,0)) "- vsakovací rýhy bez drenáží"
3 005,250

VV
3*0,80*(11,0+8,0+16,50+6,50+11,50+11,0) "- vsakovací rýhy s 

drenážemi"
154,800

VV svislé plochy:

VV
2*(1,0*16,50+1,0*33,0+0,80*(15,50+115,50+144,50+44,0+152

,0+359,0+228,0+71,50+50,0)) "- vsakovací rýhy bez drenáží"
1 987,000

VV
2*1,0*(11,0+8,0+16,50+6,50+11,50+11,0) "- vsakovací rýhy s 

drenážemi"
129,000

VV ukončení příkopů:

VV
2*(1,50*1,0+1,0*1,0+0,80*0,80*9+0,80*1,0*6) "- vsakovací 

rýhy bez drenáží"
26,120

VV Mezisoučet 5 302,170

VV "Ztratné 15,0% -" 5100,890*0,15 765,134

VV Součet 6 067,304

D R87 Povrchové odvodnění 13 483,02

80 K 597661111

Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 

dlažebních kostek drobných

m2 6,500 2 074,31 13 483,02 CS ÚRS 2021 01

VV 6,50 "- km 0,860 00" 6,500

D R88 Propustky 133 718,97

81 K 966008113

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením 

vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 

m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN 

přes 500 do 800 mm

m 9,000 540,23 4 862,07 CS ÚRS 2021 01

VV 9,0 "- stávající propustek" 9,000

82 K 130901121

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s 

přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu 

prostého neprokládaného

m3 6,192 648,27 4 014,09 CS ÚRS 2021 01

VV 2*4,30*0,30*2,40 "- stávající čela propustku" 6,192

83 K 452311131

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 

v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 

objekty z betonu tř. C 12/15

m3 4,050 2 943,25 11 920,16 CS ÚRS 2021 01

VV 2,70*15,0*0,100  "- propustek km 0,584 24" 4,050

84 K 452312131

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 

v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu 

tř. C 12/15

m3 11,250 2 943,25 33 111,56 CS ÚRS 2021 01

VV 0,75*15,0 "- propustek km 0,584 24" 11,250

85 K 919521160
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo 

železobetonových DN 800 mm
m 15,000 477,92 7 168,80 CS ÚRS 2021 01

VV 15,0 "- propustek km 0,584 24" 15,000

86 M 59223014 trouba betonová hrdlová DN 800 m 15,000 3 141,87 47 128,05 CS ÚRS 2021 01

VV 15,0 "- propustek km 0,584 24" 15,000

87 K 274313811
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 25/30
m3 7,605 3 354,93 25 514,24 CS ÚRS 2021 01

VV 0,30*0,650*(20,0+19,0) "- příčné prahy odláždění propustku" 7,605

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 395 896,30
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D R90 Společné práce pro bourání a konstrukce 106 781,05

88 K 919735111
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

hloubky do 50 mm
m 23,500 44,44 1 044,34 CS ÚRS 2021 01

VV 23,50 "- řezání asfaltu pro napojení na stávající komunikace" 23,500

89 K 919112212

Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření 

komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 

mm

m 23,500 78,30 1 840,05 CS ÚRS 2021 01

VV 23,50 "- řezání asfaltu pro napojení na stávající komunikace" 23,500

90 K 919121212

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena 

v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 

adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, 

pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm

m 23,500 78,30 1 840,05 CS ÚRS 2021 01

VV
23,500 "- Viz. pol. č. 919112212 - Řezání spar pro vytvoření 

komůrky 10x20 mm"
23,500

91 K 938902112

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým 

rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo 

nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného 

profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s 

přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m 

nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 

0,15 do 0,30 m3/m

m 970,000 97,85 94 914,50 CS ÚRS 2021 01

VV 2*440,0+90,0 970,000

92 K 938909311

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého 

nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 

m nebo naložením na dopravní prostředek strojně 

povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo 

živičného

m2 3 589,000 1,99 7 142,11 CS ÚRS 2021 01

VV po výstavbě

VV 3189,0 "- komunikace" 3 189,000

VV 2*200,0 "- ostatní okolní plochy" 400,000

VV Součet 3 589,000

D R94 Svodidla a ochranné prvky silnic 178 866,58

93 K 911331111

Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním 

ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 

m jednostranné

m 36,000 3 548,94 127 761,84 CS ÚRS 2021 01

VV 36,0 "- u stávajícího propustku" 36,000

94 K 911331412
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním 

ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m
m 9,600 5 323,41 51 104,74 CS ÚRS 2021 01

VV 2*4,80 9,600

D R96 Bourání konstrukcí vozovek 4 796,43

95 K 113154112

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 

překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 

40 mm

m2 11,500 162,07 1 863,81 CS ÚRS 2021 01

VV 11,50 "- Komunikace pro aut. dopravu - plné KS" 11,500

96 K 113154113

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 

překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 

50 mm

m2 11,500 216,09 2 485,04 CS ÚRS 2021 01

VV
11,50 "- Komunikace pro aut. dopravu - napojení na stávající 

komunikace"
11,500

97 K 113107142

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. 

vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 11,500 38,92 447,58 CS ÚRS 2021 01

VV 11,50 "- Komunikace pro aut. dopravu" 11,500

D R99 Svislé dopravní značení 901,44

98 K 912221111
Montáž směrového sloupku ocelového pružného 

ručním beraněním silničního
kus 2,000 248,43 496,86 CS ÚRS 2021 01

99 M 40445158R sloupek směrový silniční plastový 1,2m červený kus 2,000 202,29 404,58

D 99 Přesun hmot 104 550,80

100 K 979082R13 Poplatek za skládkovné suti a vybouraných hmot t 283,366 174,75 49 518,21

101 K 979082R14 Vodorovná doprava suti na skládku t 283,366 106,47 30 169,98

102 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 5 002,537 4,97 24 862,61 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Seletice, Sovolusky Datum: 31. 5. 2021

Zadavatel: IČ: 01312774

Státní pozemkový úřad, pobočka Nymburk DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27086135

CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 285 512,04

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 285 512,04 21,00% 59 957,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 345 469,57

Projekty na realizaci plánu společných zařízení navržených v rámci KoPÚ Seletice, 

KoPÚ Sovenice, KoPÚ Doubravany

VoN - Vedlejší a ostatní náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Seletice, Sovolusky Datum: 31. 5. 2021

Zadavatel: Státní pozemkový úřad, pobočka Nymburk Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 285 512,04

OST - Vedlejší a osatní náklady 285 512,04

    O02 - Vedlejší náklady 113 980,07

    O03 - Ostatní náklady 171 531,97

VoN - Vedlejší a ostatní náklady

Projekty na realizaci plánu společných zařízení navržených v rámci KoPÚ Seletice, 

KoPÚ Sovenice, KoPÚ Doubravany
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Seletice, Sovolusky Datum: 31. 5. 2021

Zadavatel: Státní pozemkový úřad, pobočka Nymburk Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 285 512,04

D OST Vedlejší a osatní náklady 285 512,04

D O02 Vedlejší náklady 113 980,07

1 K VON990001
Zajištění prostoru a vybudování zařízení staveniště 

včetně potřebných staveništních komunikací
soubor 1,000 12 953,62 12 953,62

2 K VON990002 Oplocení stavby a staveniště mobilním oplocením soubor 1,000 3 477,96 3 477,96

3 K VON990003 Vybudování (zajištění) prostoru pro správce stavby soubor 1,000 7 452,77 7 452,77

4 K VON990004 Vytýčení hranic pozemků při provádění stavby soubor 1,000 11 829,79 11 829,79

5 K VON990005

Zhotovení podrobné pasportizace stávajících 

nemovitostí a staveb, které mohou být výstavbou 

dotčeny

soubor 1,000 2 484,26 2 484,26

6 K VON990007

Zajištění vytýčení podzemních zařízení, a v případě 

jejich křížení či souběhu v otevřeném výkopu, jejich 

písemné předání zpět jejich správcům před zásypem

soubor 1,000 11 829,79 11 829,79

7 K VON990009

Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v 

souladu s postupem výstavby,včetně správních 

poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou 

dotčených pozemků (skládky materiálu, mezideponie 

atd.)

soubor 1,000 4 968,51 4 968,51

8 K VON990011
Zajištění provozu a funkčnosti stávajících komunikací 

které budou při realizaci stavby její realizací dotčeny
soubor 1,000 4 968,51 4 968,51

9 K VON990012

Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, zajištění 

každodenního čištění komunikací dotčených provozem 

zhotovitele

soubor 1,000 4 968,51 4 968,51

10 K VON990013

Fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel zajistí a 

předá objednateli průběžnou fotodokumentaci 

realizace díla. Fotodokumentace bude dokladovat 

průběh díla a bude zejména dokumentovat části 

stavby a konstrukce před jejich zakrytím

soubor 1,000 1 490,55 1 490,55

11 K VON990014
Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich 

ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah pojištění
soubor 1,000 2 484,26 2 484,26

12 K VON990015
Příprava a provedení předepsaných zkoušek dle PD - 

zkoušky pro určení zhutnění pláně
kus 9,000 2 957,45 26 617,05

13 K VON990018

Inženýrská a kompletační činnost zhotovitele. vč 

spolupráce a koordinace třetích stran na staveništi 

(ČEZ a.s., TO2, ...)

soubor 1,000 2 484,26 2 484,26

14 K VON990080
Dopracování a projednání návrhu dočasných 

dopravních opatření
soubor 1,000 2 957,45 2 957,45

15 K VON990081 Dopravně - inženýrské opatření - zřízení soubor 1,000 3 548,94 3 548,94

16 K VON990082 Dopravně - inženýrské opatření - údržba (pronájem) soubor 1,000 5 914,90 5 914,90

17 K VON990083 Dopravně - inženýrské opatření - odstranění soubor 1,000 3 548,94 3 548,94

D O03 Ostatní náklady 171 531,97

18 K ON990001-A
Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - 

vytyčení stavby
soubor 1,000 23 659,58 23 659,58

19 K ON990001-B
Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - 

zaměření skutečného provedení stavby
soubor 1,000 35 489,37 35 489,37

22 K 012303001 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 17 744,69 17 744,69

20 K ON990002-A Zhotovení realizační dokumentace stavby soubor 1,000 59 148,96 59 148,96

21 K ON990002-B Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla soubor 1,000 35 489,37 35 489,37

Projekty na realizaci plánu společných zařízení navržených v rámci KoPÚ Seletice, 

KoPÚ Sovenice, KoPÚ Doubravany

VoN - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Doubravany Datum: 31. 5. 2021

Zadavatel: IČ: 01312774

Státní pozemkový úřad, pobočka Nymburk DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27086135

CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

2017-049_C2

Projekty na realizaci plánu společných zařízení navržených v rámci KoPÚ Seletice, KoPÚ Sovenice, KoPÚ 

Doubravany

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které 

nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 

.......................... 

Soupis výkonů je zpracován s výhradou, jako nezávazný, dle §2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ. 

.......................... 

Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce 

tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry 

výkonnostní, funkční a parametry životnosti. 

.......................... 

Vzhledem k charakteru stavby a to liniová, byly všechny plošné výměry ve výkazu výměr odečteny ze situace ve formátu dwg.

4 785 352,84

Sazba daně Základ daně Výše daně

4 785 352,84 1 004 924,1021,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 5 790 276,94
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017-049_C2

Stavba:

Místo: Doubravany Datum:

Zadavatel: Státní pozemkový úřad, pobočka Nymburk Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

VON

31. 5. 2021

CR Project s.r.o.

263 819,46218 032,61VoN Vedlejší a ostatní náklady

4 785 352,84 5 790 276,94

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

5 526 457,484 567 320,23SO.103 SO.103 - Polní cesta C2 - Doubravany

Projekty na realizaci plánu společných zařízení navržených v rámci KoPÚ Seletice, KoPÚ Sovenice, KoPÚ 

Doubravany
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Doubravany Datum: 31. 5. 2021

Zadavatel: IČ: 01312774

Státní pozemkový úřad, pobočka Nymburk DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27086135

CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 567 320,23

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 567 320,23 21,00% 959 137,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 526 457,48

Projekty na realizaci plánu společných zařízení navržených v rámci KoPÚ Seletice, 

KoPÚ Sovenice, KoPÚ Doubravany

SO.103 - SO.103 - Polní cesta C2 - Doubravany

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Doubravany Datum: 31. 5. 2021

Zadavatel: Státní pozemkový úřad, pobočka Nymburk Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 567 320,23

HSV - Práce a dodávky HSV 4 567 320,23

    1 - Zemní práce 1 320 969,46

      R10 - Společné zemní práce 783 006,14

      R11 - Zemní práce pro komunikace 308 558,04

      R12 - Zemní práce pro odvodnění komunikací 112 104,08

      R13 - Odstranění zeleně 38 077,37

      R14 - Založení zeleně 79 223,83

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 52 997,40

      R32 - Úprava koryta u propustku 52 997,40

    5 - Komunikace 2 577 720,70

      R50 - Podkladní vrstvy 1 459 127,34

      R51 - Komunikace pro automobilovou dopravu 1 033 143,08

      R58 - Zřízení krajnic a napojení na komunikace 85 450,28

    8 - Trubní vedení 461 566,37

      R85 - Drenážní potrubí 27 911,09

      R86 - Zasakovací zařízení 361 964,09

      R88 - Propustky 71 691,19

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 154 066,30

      R90 - Společné práce pro bourání a konstrukce 63 388,42

      R96 - Bourání konstrukcí vozovek 11 394,62

      R98 - Vodorovné dopravní značení 16 147,17

      R99 - Svislé dopravní značení 901,44

      99 - Přesun hmot 62 234,65

SO.103 - SO.103 - Polní cesta C2 - Doubravany

Projekty na realizaci plánu společných zařízení navržených v rámci KoPÚ Seletice, 

KoPÚ Sovenice, KoPÚ Doubravany
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Doubravany Datum: 31. 5. 2021

Zadavatel: Státní pozemkový úřad, pobočka Nymburk Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 567 320,23

D HSV Práce a dodávky HSV 4 567 320,23

D 1 Zemní práce 1 320 969,46

D R10 Společné zemní práce 783 006,14

1 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 239,645 23,66 5 670,00 CS ÚRS 2021 01

VV
Nakládání na mezideponii pro násypy, zásypy a zpětné použití 

ornice:

VV 808,50*0,150 "- ornice" 121,275

VV 118,370 "- pro násypy komunikací" 118,370

VV Celkem pro další použití 239,645

VV Součet 239,645

2 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 50 do 500 m

m3 358,015 80,92 28 970,57 CS ÚRS 2021 01

VV Dovoz materiálu na mezideponii pro další použití

VV 118,370 "- pro násypy komunikací" 118,370

VV Mezisoučet 118,370

VV Dovoz materiálu z mezideponie na místo použití

VV 808,50*0,150 "- ornice" 121,275

VV 118,370 "- pro násypy komunikací" 118,370

VV Mezisoučet 239,645

VV Součet 358,015

3 K 162651112

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 4 000 do 5 000 m

m3 550,725 80,92 44 564,67 CS ÚRS 2021 01

VV Odvoz přebytečné ornice na deponii

VV 672,0-808,50*0,15 550,725

4 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 1 458,130 202,29 294 965,12 CS ÚRS 2021 01

VV Odvoz přebytečného výkopku na skládku

VV 1159,20-118,370 "- z komunikací" 1 040,830

VV 33,540 "- z hloubení jam" 33,540

VV 3,120 "- z hloubení rýh š. do 800 mm" 3,120

VV 380,640 "- z hloubení rýh š. do 2000 mm" 380,640

VV Součet 1 458,130

5 K 171201201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 1 458,130 31,94 46 572,67 CS ÚRS 2021 01

VV 1458,130 "- uložení přebytečného výkopku na skládku" 1 458,130

6 K 171203111
Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v 

rovině nebo na svahu do 1:5
m3 550,725 31,94 17 590,16 CS ÚRS 2021 01

VV 550,725 "- uložení přebytečné ornice na deponii" 550,725

7 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 2 551,728 118,30 301 869,42 CS ÚRS 2021 01

VV 1458,130*1,75 "- uložení přebytečného výkopku na skládku" 2 551,728

8 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 

zářezech mimo skalních se zhutněním
m2 2 710,800 15,79 42 803,53 CS ÚRS 2021 01

VV 2008,0*1,35 "- komunikace  pro aut. dopravu" 2 710,800

D R11 Zemní práce pro komunikace 308 558,04

9 K 122251106

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 

000 m3

m3 1 159,200 126,97 147 183,62 CS ÚRS 2021 01

VV 1605,0*0,30 "- komunikace - KS I" 481,500

VV 2008,0*1,35*0,250 "- odkop horní vrstvy pro vápnění" 677,700

VV Součet 1 159,200

10 K 171152112

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, 

dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, 

s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z 

hornin nesoudržných sypkých mimo aktivní zónu

m3 54,650 139,59 7 628,59 CS ÚRS 2021 01

VV
2*0,05*546,50 "- dosyp pod krajnicemi z nakupovaného 

materiálu"
54,650

Projekty na realizaci plánu společných zařízení navržených v rámci KoPÚ Seletice, 

KoPÚ Sovenice, KoPÚ Doubravany

SO.103 - SO.103 - Polní cesta C2 - Doubravany
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 171152111

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, 

dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, 

s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z 

hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

m3 796,070 139,59 111 123,41 CS ÚRS 2021 01

VV Dosyp materiálu pod komunikace

VV

0,190*(114,0+3,0+21,0+29,0+68,0+7,0+29,0+1,0+26,0+5,0+1

52,0+79,0+76,0+13,0) "- pro komunikace - využití výkopového 

materiálu"

118,370

VV 2008,0*1,35*0,250 "- horní vrstva pro vápnění" 677,700

VV Součet 796,070

12 M 583312001 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 1 501,318 28,39 42 622,42

VV Uvažováno 2050 kg/m3:

VV
2,050*54,650 "- dosyp pod krajnicemi z nakupovaného 

materiálu"
112,033

VV 2,050*2008,0*1,35*0,250 "- horní vrstva pro vápnění" 1 389,285

VV Součet 1 501,318

D R12 Zemní práce pro odvodnění komunikací 112 104,08

13 K 131251102

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 33,540 285,69 9 582,04 CS ÚRS 2021 01

VV 12,9*2,60 "- stavební jáma propustku" 33,540

14 K 132251101

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 3,120 259,07 808,30 CS ÚRS 2021 01

VV 0,30*0,40*(14,0+12,0) "- příčný práh propustku" 3,120

15 K 132251254

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 

mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 

do 500 m3

m3 380,640 259,07 98 612,40 CS ÚRS 2021 01

VV
0,80*0,80*(64,0+292,0+53,0+129,0+8,0) "- vsakovací rýhy bez 

drenáží"
349,440

VV
0,80*1,0*(6,50+8,50+11,50+12,50) "- vsakovací rýhy s 

drenážemi"
31,200

VV Součet 380,640

16 K 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 15,680 139,59 2 188,77 CS ÚRS 2021 01

VV 2*0,7*11,20 "- propustek km 0,008 11" 15,680

17 M 583312001 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 32,144 28,39 912,57

VV Uvažováno 2050 kg/m3:

VV 2,050*2*0,7*11,20 "- propustek km 0,008 11" 32,144

D R13 Odstranění zeleně 38 077,37

18 K 121103112
Skrývka zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 

1:5 do 1:2
m3 672,000 53,23 35 770,56 CS ÚRS 2021 01

VV uvažovaná tl. ornice 400 mm

VV Odvoz na mezideponii na staveništi

VV 0,40*(3285,0-1605,0) 672,000

19 K 112201102

Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, 

vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 

mm

kus 1,000 1 620,68 1 620,68 CS ÚRS 2021 01

20 K 174201202

Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny 

získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním 

povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 

mm

kus 1,000 686,13 686,13 CS ÚRS 2021 01

D R14 Založení zeleně 79 223,83

21 K 184802211

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, 

trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě 

přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na 

široko

m2 808,500 4,73 3 824,21 CS ÚRS 2021 01

VV
90,0+68,50+16,0+235,50+0,50+136,50+42,0+23,50+105,0+81

,50+5,50+4,0
808,500

22 K 183402132
Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm 

souvislé plochy přes 500 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2
m2 808,500 10,47 8 465,00 CS ÚRS 2021 01

VV
808,500 "- Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před 

založením kultury"
808,500

23 K 182301132

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 

1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 

200 mm

m2 808,500 27,45 22 193,33 CS ÚRS 2021 01

VV
808,500 "- Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před 

založením kultury"
808,500

24 K 181151322

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s 

urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé 

plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 

do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 808,500 12,56 10 154,76 CS ÚRS 2021 01

VV Úprava podorničí

VV
808,500 "- Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před 

založením kultury"
808,500

25 K 181411122

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 

přes 1:5 do 1:2

m2 808,500 29,57 23 907,35 CS ÚRS 2021 01

VV
808,500 "- Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před 

založením kultury"
808,500

26 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 12,128 260,26 3 156,43 CS ÚRS 2021 01

VV Uvažovaná spotřeba 0,015 kg/m2

VV 0,015*808,50 12,128

27 K 185811212
Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 na 

svahu přes 1:5 do 1:2
m2 808,500 5,91 4 778,24 CS ÚRS 2021 01
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VV
808,500 "- Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před 

založením kultury"
808,500

28 K 185802123
Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 

umělým hnojivem na široko
t 0,040 68 612,79 2 744,51 CS ÚRS 2021 01

VV Uvažovaná spotřeba 0,00005 t/m2

VV 0,00005*808,50 0,040

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 52 997,40

D R32 Úprava koryta u propustku 52 997,40

29 K 465513157

Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného 

lomového žulového kamene s vyspárováním maltou 

MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 

tloušťky 200 mm, plochy přes 10 m2

m2 30,000 1 766,58 52 997,40 CS ÚRS 2021 01

VV 2*15,0 "- odláždění svahů u propustku" 30,000

D 5 Komunikace 2 577 720,70

D R50 Podkladní vrstvy 1 459 127,34

30 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 150 mm
m2 5 421,600 174,43 945 689,69 CS ÚRS 2021 01

VV 2*2008,0*1,35 "- komunikace - KS I - 2 vrstvy" 5 421,600

31 K 561031121

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými 

pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy 

(materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, 

vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 

000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 200 do 

250 mm

m2 5 421,600 48,47 262 784,95 CS ÚRS 2021 01

VV
Úprava podloží vápeno-cementovým pojivem - 2 vrstvy - 

celkem tl. 500mm

VV 2*2008,0*1,35 "- komunikace - KS I" 5 421,600

32 M 58530170
vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin 

standardní
t 71,159 1 698,32 120 850,75 CS ÚRS 2021 01

VV Uvažovaná objemová hmotnost zeminy 1750 kg/m3

VV Uvažované množství 3%

VV
(Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým 

průzkumem na základě průkazní zkoušky)

VV 2*0,250*2008,0*1,35*1,75*0,03 "- komunikace - KS I" 71,159

33 M 58521130 cement portlandský CEM I 42,5MPa t 118,598 1 094,47 129 801,95 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 

portlandský cement

VV Uvažovaná objemová hmotnost zeminy 1750 kg/m3

VV Uvažované množství 5%

VV
(Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým 

průzkumem na základě průkazní zkoušky)

VV 2*0,250*2008,0*1,35*1,75*0,05 "- komunikace - KS I" 118,598

D R51 Komunikace pro automobilovou dopravu 1 033 143,08

34 K 577134121

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 

mm

m2 2 008,000 216,22 434 169,76 CS ÚRS 2021 01

VV 2000,0+8*1,0 "- plné souvrství - KS I" 2 008,000

35 K 577144111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

m2 14,000 269,24 3 769,36 CS ÚRS 2021 01

VV 14,0 "- napojení na stávající komunikace" 14,000

36 K 573231106
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze 

silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2
m2 2 022,000 12,38 25 032,36 CS ÚRS 2021 01

VV 2000,0+8*1,0 "- plné souvrství - KS I" 2 008,000

VV 14,0 "- napojení na stávající komunikace" 14,000

VV Součet 2 022,000

37 K 565145121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 

mm

m2 2 008,000 269,35 540 854,80 CS ÚRS 2021 01

VV 2000,0+8*1,0 "- plné souvrství - KS I" 2 008,000

38 K 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem 

kamenivem, v množství 1,00 kg/m2
m2 2 008,000 14,60 29 316,80 CS ÚRS 2021 01

VV 2000,0+8*1,0 "- plné souvrství - KS I" 2 008,000

D R58 Zřízení krajnic a napojení na komunikace 85 450,28

39 K 569851111

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 

150 mm

m2 532,500 160,47 85 450,28 CS ÚRS 2021 01

VV
47,50+47,50+1,0+64,0+64,0+83,0+50,50+31,50+70,50+4,50+

64,50+4,0 "- podél komunikace"
532,500

D 8 Trubní vedení 461 566,37

D R85 Drenážní potrubí 27 911,09

40 K 212755216
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových 

flexibilních D 160 mm
m 42,000 94,64 3 974,88 CS ÚRS 2021 01

VV 3,0+6,50+8,50+11,50+12,50 "- vsakovací rýhy s drenážemi" 42,000

41 K 21153111R

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo 

trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 

kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm

m3 16,170 816,26 13 198,92

VV Uvažovaná spotřeba 0,34 m3/bm potrubí

VV 0,385*42,0 16,170
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42 K 211971121

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 

žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté 

šířce opláštění do 2,5 m

m2 119,700 6,62 792,41 CS ÚRS 2021 01

VV uvažovaná spotřeba 2,85 m2/bm potrubí

VV 2,85*42,0 119,700

43 M 69311067
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 250g/m2
m2 147,315 17,74 2 613,37 CS ÚRS 2021 01

VV Uvažován překryv 200 mm

VV 3,05*42,0 128,100

VV "Prořez 15,0% -" 128,10*0,15 19,215

VV Součet 147,315

44 K 891315111
Montáž vodovodních armatur na potrubí koncových 

klapek (žabích) hrdlových DN 150
kus 1,000 496,85 496,85 CS ÚRS 2021 01

45 M 42284015
klapka zpětná koncová litinová pro odpadní vodu L55 

067 601 DN 150
kus 1,000 2 129,36 2 129,36 CS ÚRS 2021 01

46 K 895641R01 Zřízení drenážní vyústě z betonových prefabrikátů kus 1,000 1 295,36 1 295,36

47 M 592990001 drenážní výúsť prefabrikovaná - výtokové čelo kus 1,000 2 957,45 2 957,45

48 K 899621112
Obetonování drenážního potrubí prostým betonem tl. 

obetonování do 150 mm, trub DN přes 100 do 160
m 0,500 904,98 452,49 CS ÚRS 2021 01

VV 0,50*1 "- vyústění drenáží" 0,500

D R86 Zasakovací zařízení 361 964,09

49 K 211521111

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo 

trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 

kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm

m3 365,040 816,26 297 967,55 CS ÚRS 2021 01

VV
0,80*0,80*(64,0+292,0+53,0+129,0+8,0) "- vsakovací rýhy bez 

drenáží"
349,440

VV
0,80*(1,0-0,50)*(6,50+8,50+11,50+12,50) "- vsakovací rýhy s 

drenážemi"
15,600

VV Součet 365,040

50 K 211971110

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 

žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

šikmými o sklonu do 1:2

m2 2 368,400 6,62 15 678,81 CS ÚRS 2021 01

VV vodorovné plochy:

VV
3*0,80*(64,0+292,0+53,0+129,0+8,0) "- vsakovací rýhy bez 

drenáží"
1 310,400

VV
3*0,80*(6,50+8,50+11,50+12,50) "- vsakovací rýhy s 

drenážemi"
93,600

VV svislé plochy:

VV
2*0,80*(64,0+292,0+53,0+129,0+8,0) "- vsakovací rýhy bez 

drenáží"
873,600

VV
2*1,0*(6,50+8,50+11,50+12,50) "- vsakovací rýhy s 

drenážemi"
78,000

VV ukončení příkopů:

VV 2*(0,80*0,80*5+0,80*1,0*4) "- vsakovací rýhy" 12,800

VV Součet 2 368,400

51 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 300g/m2
m2 2 723,660 17,74 48 317,73 CS ÚRS 2021 01

P

Poznámka k položce: 

geoNETEX M 300, Plošná hmotnost: 300 g/m2, Pevnost v tahu 

(podélně/příčně): 3,0/2,5 kN/m, Statické protržení (CBR): 400 N, Funkce: 

F, F+S  Šířka: 2 m, Délka nábalu: 50 m

VV vodorovné plochy:

VV
3*0,80*(64,0+292,0+53,0+129,0+8,0) "- vsakovací rýhy bez 

drenáží"
1 310,400

VV
3*0,80*(6,50+8,50+11,50+12,50) "- vsakovací rýhy s 

drenážemi"
93,600

VV svislé plochy:

VV
2*0,80*(64,0+292,0+53,0+129,0+8,0) "- vsakovací rýhy bez 

drenáží"
873,600

VV
2*1,0*(6,50+8,50+11,50+12,50) "- vsakovací rýhy s 

drenážemi"
78,000

VV ukončení příkopů:

VV 2*(0,80*0,80*5+0,80*1,0*4) "- vsakovací rýhy" 12,800

VV Mezisoučet 2 368,400

VV "Ztratné 15,0% -" 2368,40*0,15 355,260

VV Součet 2 723,660

D R88 Propustky 71 691,19

52 K 213311113
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého 

drceného, frakce 16 - 63 mm
m3 5,463 996,86 5 445,85 CS ÚRS 2021 01

VV 0,250*1,90*11,50 "- ložní vrstva propustku" 5,463

53 K 919541121
Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN 

přes 400 do 700 mm
m 11,200 477,92 5 352,70 CS ÚRS 2021 01

VV 11,20 "- propustek km 0,008 11" 11,200

54 M 140332441
trubka ocelová hladká 508 x 10 mm, se zkosenými 

zaříznutými čely, specifikace viz. PD
m 11,200 2 376,52 26 617,02

VV 11,20 "- propustek km 0,008 11" 11,200

55 K 452312131

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 

v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu 

tř. C 12/15

m3 2,016 2 943,25 5 933,59 CS ÚRS 2021 01

VV 0,18*11,20 "- propustek km 0,008 11" 2,016

56 K 274313811
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 25/30
m3 5,070 3 354,93 17 009,50 CS ÚRS 2021 01

VV 0,30*0,650*(14,0+12,0) "- příčné prahy odláždění propustku" 5,070

57 K 452351101

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v 

otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod 

potrubí, stoky a drobné objekty

m2 3,360 488,57 1 641,60 CS ÚRS 2021 01

VV 2*0,150*11,20 "- propustek km 0,008 11" 3,360

58 K 899623141
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15
m3 0,756 3 354,93 2 536,33 CS ÚRS 2021 01
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VV 0,450*0,150*11,20 "- propustek km 0,008 11" 0,756

59 K 919721123
Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z 

polypropylenu podélná pevnost v tahu 40 kN/m
m2 47,250 151,42 7 154,60 CS ÚRS 2021 01

VV 5,0*7,0*1,35 47,250

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 154 066,30

D R90 Společné práce pro bourání a konstrukce 63 388,42

60 K 919735111
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

hloubky do 50 mm
m 28,500 44,44 1 266,54 CS ÚRS 2021 01

VV 28,50 "- řezání asfaltu pro napojení na stávající komunikace" 28,500

61 K 919112212

Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření 

komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 

mm

m 28,500 78,30 2 231,55 CS ÚRS 2021 01

VV 28,50 "- řezání asfaltu pro napojení na stávající komunikace" 28,500

62 K 919121212

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena 

v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 

adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, 

pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm

m 28,500 78,30 2 231,55 CS ÚRS 2021 01

VV
28,500 "- Viz. pol. č. 919112212 - Řezání spar pro vytvoření 

komůrky 10x20 mm"
28,500

63 K 938902112

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým 

rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo 

nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného 

profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s 

přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m 

nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 

0,15 do 0,30 m3/m

m 540,000 97,85 52 839,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2*270,0 540,000

64 K 938909311

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého 

nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 

m nebo naložením na dopravní prostředek strojně 

povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo 

živičného

m2 2 422,000 1,99 4 819,78 CS ÚRS 2021 01

VV po výstavbě

VV 2022,0 "- komunikace" 2 022,000

VV 2*200,0 "- ostatní okolní plochy" 400,000

VV Součet 2 422,000

D R96 Bourání konstrukcí vozovek 11 394,62

65 K 113107221

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

do 100 mm

m2 27,000 38,92 1 050,84 CS ÚRS 2021 01

VV Obrusná vrstva:

VV 27,0 "- štěrkové plochy komunikací" 27,000

66 K 113154112

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 

překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 

40 mm

m2 13,000 162,07 2 106,91 CS ÚRS 2021 01

VV 13,0 "- Komunikace pro aut. dopravu - plné KS" 13,000

67 K 113154113

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 

překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 

50 mm

m2 14,000 216,09 3 025,26 CS ÚRS 2021 01

VV
14,0 "- Komunikace pro aut. dopravu - napojení na stávající 

komunikace"
14,000

68 K 113107142

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. 

vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 13,000 38,92 505,96 CS ÚRS 2021 01

VV 13,0 "- Komunikace pro aut. dopravu" 13,000

69 K 113151111

Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek ze silničních panelů

m2 15,000 313,71 4 705,65 CS ÚRS 2021 01

VV 15,0 "- panely" 15,000

D R98 Vodorovné dopravní značení 16 147,17

70 K 915611111

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 

nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 

vodicí proužky

m 39,000 17,74 691,86 CS ÚRS 2021 01

VV 39,0 "- pro čáry š. 0,125 mm" 39,000

71 K 915111122
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící 

čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní
m 39,000 100,55 3 921,45 CS ÚRS 2021 01

VV Po pokládce asfaltu:

VV 39,0 "- přerušované čáry" 39,000

72 K 915211122
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící 

čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní
m 39,000 295,74 11 533,86 CS ÚRS 2021 01

VV Po vyštěpení asfaltu - obnova značení z barvy:

VV 39,0 "- přerušované čáry" 39,000

D R99 Svislé dopravní značení 901,44

73 K 912221111
Montáž směrového sloupku ocelového pružného 

ručním beraněním silničního
kus 2,000 248,43 496,86 CS ÚRS 2021 01

74 M 40445158R sloupek směrový silniční plastový 1,2m červený kus 2,000 202,29 404,58

D 99 Přesun hmot 62 234,65

75 K 979082R13 Poplatek za skládkovné suti a vybouraných hmot t 168,781 185,74 31 349,38
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

76 K 979082R14 Vodorovná doprava suti na skládku t 168,781 106,47 17 970,11

77 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 2 598,623 4,97 12 915,16 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Doubravany Datum: 31. 5. 2021

Zadavatel: IČ: 01312774

Státní pozemkový úřad, pobočka Nymburk DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27086135

CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 218 032,61

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 218 032,61 21,00% 45 786,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 263 819,46

Projekty na realizaci plánu společných zařízení navržených v rámci KoPÚ Seletice, 

KoPÚ Sovenice, KoPÚ Doubravany

VoN - Vedlejší a ostatní náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Doubravany Datum: 31. 5. 2021

Zadavatel: Státní pozemkový úřad, pobočka Nymburk Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 218 032,61

OST - Vedlejší a osatní náklady 218 032,61

    O02 - Vedlejší náklady 105 107,72

    O03 - Ostatní náklady 112 924,89

VoN - Vedlejší a ostatní náklady

Projekty na realizaci plánu společných zařízení navržených v rámci KoPÚ Seletice, 

KoPÚ Sovenice, KoPÚ Doubravany
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Doubravany Datum: 31. 5. 2021

Zadavatel: Státní pozemkový úřad, pobočka Nymburk Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 218 032,61

D OST Vedlejší a osatní náklady 218 032,61

D O02 Vedlejší náklady 105 107,72

1 K VON990001
Zajištění prostoru a vybudování zařízení staveniště 

včetně potřebných staveništních komunikací
soubor 1,000 12 953,62 12 953,62

2 K VON990002 Oplocení stavby a staveniště mobilním oplocením soubor 1,000 3 477,96 3 477,96

3 K VON990003 Vybudování (zajištění) prostoru pro správce stavby soubor 1,000 7 452,77 7 452,77

4 K VON990004 Vytýčení hranic pozemků při provádění stavby soubor 1,000 11 829,79 11 829,79

5 K VON990005

Zhotovení podrobné pasportizace stávajících 

nemovitostí a staveb, které mohou být výstavbou 

dotčeny

soubor 1,000 2 484,26 2 484,26

6 K VON990007

Zajištění vytýčení podzemních zařízení, a v případě 

jejich křížení či souběhu v otevřeném výkopu, jejich 

písemné předání zpět jejich správcům před zásypem

soubor 1,000 11 829,79 11 829,79

7 K VON990009

Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v 

souladu s postupem výstavby,včetně správních 

poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou 

dotčených pozemků (skládky materiálu, mezideponie 

atd.)

soubor 1,000 4 968,51 4 968,51

8 K VON990011
Zajištění provozu a funkčnosti stávajících komunikací 

které budou při realizaci stavby její realizací dotčeny
soubor 1,000 4 968,51 4 968,51

9 K VON990012

Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, zajištění 

každodenního čištění komunikací dotčených provozem 

zhotovitele

soubor 1,000 4 968,51 4 968,51

10 K VON990013

Fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel zajistí a 

předá objednateli průběžnou fotodokumentaci 

realizace díla. Fotodokumentace bude dokladovat 

průběh díla a bude zejména dokumentovat části 

stavby a konstrukce před jejich zakrytím

soubor 1,000 1 490,55 1 490,55

11 K VON990014
Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich 

ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah pojištění
soubor 1,000 2 484,26 2 484,26

12 K VON990015
Příprava a provedení předepsaných zkoušek dle PD - 

zkoušky pro určení zhutnění pláně
kus 6,000 2 957,45 17 744,70

13 K VON990018

Inženýrská a kompletační činnost zhotovitele. vč 

spolupráce a koordinace třetích stran na staveništi 

(ČEZ a.s., TO2, ...)

soubor 1,000 2 484,26 2 484,26

14 K VON990080
Dopracování a projednání návrhu dočasných 

dopravních opatření
soubor 1,000 2 957,45 2 957,45

15 K VON990081 Dopravně - inženýrské opatření - zřízení soubor 1,000 3 548,94 3 548,94

16 K VON990082 Dopravně - inženýrské opatření - údržba (pronájem) soubor 1,000 5 914,90 5 914,90

17 K VON990083 Dopravně - inženýrské opatření - odstranění soubor 1,000 3 548,94 3 548,94

D O03 Ostatní náklady 112 924,89

18 K ON990001-A
Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - 

vytyčení stavby
soubor 1,000 17 744,69 17 744,69

19 K ON990001-B
Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - 

zaměření skutečného provedení stavby
soubor 1,000 35 489,37 35 489,37

22 K 012303001 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 17 744,69 17 744,69

20 K ON990002-A Zhotovení realizační dokumentace stavby soubor 1,000 29 574,48 29 574,48

21 K ON990002-B Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla soubor 1,000 12 371,66 12 371,66

Projekty na realizaci plánu společných zařízení navržených v rámci KoPÚ Seletice, 

KoPÚ Sovenice, KoPÚ Doubravany

VoN - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Doubravany Datum: 31. 5. 2021

Zadavatel: IČ: 01312774

Státní pozemkový úřad, pobočka Nymburk DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27086135

CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

2017-049_C1998

Projekty na realizaci plánu společných zařízení navržených v rámci KoPÚ Seletice, KoPÚ Sovenice, KoPÚ 

Doubravany

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které 

nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 

.......................... 

Soupis výkonů je zpracován s výhradou, jako nezávazný, dle §2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ. 

.......................... 

Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce 

tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry 

výkonnostní, funkční a parametry životnosti. 

.......................... 

Vzhledem k charakteru stavby a to liniová, byly všechny plošné výměry ve výkazu výměr odečteny ze situace ve formátu dwg.

2 189 591,82

Sazba daně Základ daně Výše daně

2 189 591,82 459 814,2821,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 2 649 406,10
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017-049_C1998

Stavba:

Místo: Doubravany Datum:

Zadavatel: Státní pozemkový úřad, pobočka Nymburk Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

VON

31. 5. 2021

CR Project s.r.o.

227 378,67187 916,26VoN Vedlejší a ostatní náklady

2 189 591,82 2 649 406,10

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 422 027,432 001 675,56SO.104 SO.104 - Polní cesta C1998 - Doubravany

Projekty na realizaci plánu společných zařízení navržených v rámci KoPÚ Seletice, KoPÚ Sovenice, KoPÚ 

Doubravany
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Doubravany Datum: 31. 5. 2021

Zadavatel: IČ: 01312774

Státní pozemkový úřad, pobočka Nymburk DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27086135

CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 001 675,56

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 001 675,56 21,00% 420 351,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 422 027,43

Projekty na realizaci plánu společných zařízení navržených v rámci KoPÚ Seletice, 

KoPÚ Sovenice, KoPÚ Doubravany

SO.104 - SO.104 - Polní cesta C1998 - Doubravany

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Doubravany Datum: 31. 5. 2021

Zadavatel: Státní pozemkový úřad, pobočka Nymburk Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 001 675,56

HSV - Práce a dodávky HSV 2 001 675,56

    1 - Zemní práce 412 730,30

      R10 - Společné zemní práce 232 034,81

      R11 - Zemní práce pro komunikace 63 400,86

      R12 - Zemní práce pro odvodnění komunikací 34 282,19

      R13 - Odstranění zeleně 53 276,91

      R14 - Založení zeleně 28 461,42

      R15 - Zemní práce pro základy konstrukcí 777,26

      R18 - Výsadba zeleně 496,85

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 141 542,02

      R32 - Úprava koryta u propustku 53 975,90

      R34 - Úprava oplocení 87 566,12

    5 - Komunikace 1 180 342,11

      R50 - Podkladní vrstvy 686 724,09

      R51 - Komunikace pro automobilovou dopravu 465 535,77

      R58 - Zřízení krajnic a napojení na komunikace 28 082,25

    8 - Trubní vedení 234 785,75

      R86 - Zasakovací zařízení 107 883,03

      R87 - Liniové a povrchové odvodnění 126 902,72

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 32 275,38

      R90 - Společné práce pro bourání a konstrukce 8 170,45

      R96 - Bourání konstrukcí vozovek 6 040,11

      R99 - Svislé dopravní značení 901,44

      99 - Přesun hmot 17 163,38

SO.104 - SO.104 - Polní cesta C1998 - Doubravany

Projekty na realizaci plánu společných zařízení navržených v rámci KoPÚ Seletice, 

KoPÚ Sovenice, KoPÚ Doubravany
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Doubravany Datum: 31. 5. 2021

Zadavatel: Státní pozemkový úřad, pobočka Nymburk Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 001 675,56

D HSV Práce a dodávky HSV 2 001 675,56

D 1 Zemní práce 412 730,30

D R10 Společné zemní práce 232 034,81

1 K 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 87,250 23,66 2 064,34 CS ÚRS 2021 01

VV
Nakládání na mezideponii pro násypy, zásypy a zpětné použití 

ornice:

VV 290,0*0,150 "- ornice" 43,500

VV 43,750 "- pro násypy komunikací" 43,750

VV Celkem pro další použití 87,250

VV Součet 87,250

2 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 50 do 500 m

m3 131,000 80,92 10 600,52 CS ÚRS 2021 01

VV Dovoz materiálu na mezideponii pro další použití

VV 43,750 "- pro násypy komunikací" 43,750

VV Mezisoučet 43,750

VV Dovoz materiálu z mezideponie na místo použití

VV 290,0*0,150 "- ornice" 43,500

VV 43,750 "- pro násypy komunikací" 43,750

VV Mezisoučet 87,250

VV Součet 131,000

3 K 162651112

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 4 000 do 5 000 m

m3 355,500 80,92 28 767,06 CS ÚRS 2021 01

VV Odvoz přebytečné ornice na deponii

VV 399,0-290,0*0,15 355,500

4 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 364,003 10,11 3 680,07 CS ÚRS 2021 01

VV Odvoz přebytečného výkopku na skládku

VV 295,313-43,750 "- z komunikací" 251,563

VV 3,0 "- z hloubení rýh š. do 800 mm" 3,000

VV 109,440 "- z hloubení rýh š. do 2000 mm" 109,440

VV Součet 364,003

5 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 

000 m

m3 4 368,036 16,01 69 932,26 CS ÚRS 2021 01

VV Uvažovaná odvozová vzdálenost 22 km:

VV 12*364,003 "- odvoz dalších 12 km" 4 368,036

6 K 171201201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 364,003 31,94 11 626,26 CS ÚRS 2021 01

VV 364,003 "- uložení přebytečného výkopku na skládku" 364,003

7 K 171203111
Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v 

rovině nebo na svahu do 1:5
m3 355,500 31,94 11 354,67 CS ÚRS 2021 01

VV 355,50 "- uložení přebytečné ornice na deponii" 355,500

8 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 637,005 118,30 75 357,69 CS ÚRS 2021 01

VV 364,003*1,75 "- uložení přebytečného výkopku na skládku" 637,005

9 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 

zářezech mimo skalních se zhutněním
m2 1 181,250 15,79 18 651,94 CS ÚRS 2021 01

VV 875,0*1,35 "- komunikace  pro aut. dopravu" 1 181,250

D R11 Zemní práce pro komunikace 63 400,86

10 K 122251104

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 

m3

m3 295,313 126,97 37 495,89 CS ÚRS 2021 01

VV 875,0*1,35*0,250 "- odkop horní vrstvy pro vápnění" 295,313

11 K 171152112

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, 

dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, 

s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z 

hornin nesoudržných sypkých mimo aktivní zónu

m3 16,700 139,59 2 331,15 CS ÚRS 2021 01

Projekty na realizaci plánu společných zařízení navržených v rámci KoPÚ Seletice, 

KoPÚ Sovenice, KoPÚ Doubravany

SO.104 - SO.104 - Polní cesta C1998 - Doubravany
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
2*0,05*167,0 "- dosyp pod krajnicemi z nakupovaného 

materiálu"
16,700

12 K 171152111

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, 

dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, 

s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z 

hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

m3 339,063 15,97 5 414,84 CS ÚRS 2021 01

VV Dosyp materiálu pod komunikace

VV 0,050*875,0 "- pro komunikace - využití výkopového materiálu" 43,750

VV 875,0*1,35*0,250 "- horní vrstva pro vápnění" 295,313

VV Součet 339,063

13 M 583312001 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 639,626 28,39 18 158,98

VV Uvažováno 2050 kg/m3:

VV
2,050*16,70 "- dosyp pod krajnicemi z nakupovaného 

materiálu"
34,235

VV 2,050*875,0*1,35*0,250 "- horní vrstva pro vápnění" 605,391

VV Součet 639,626

D R12 Zemní práce pro odvodnění komunikací 34 282,19

14 K 132251103

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 3,000 259,07 777,21 CS ÚRS 2021 01

VV 0,30*0,40*(12,0+13,0) "- příčný práh propustku" 3,000

15 K 132251253

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 

mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 

do 100 m3

m3 109,440 259,07 28 352,62 CS ÚRS 2021 01

VV 0,80*0,80*(111,0+60,0) "- vsakovací rýhy" 109,440

16 K 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 10,640 96,22 1 023,78 CS ÚRS 2021 01

VV 2*0,70*0,40*19,0 "- obsyp žlabu" 10,640

17 M 583312001 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 21,812 189,28 4 128,58

VV Uvažováno 2050 kg/m3:

VV 2,050*2*0,70*0,40*19,0 "- obsyp žlabu" 21,812

D R13 Odstranění zeleně 53 276,91

18 K 121103112
Skrývka zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 

1:5 do 1:2
m3 399,000 53,23 21 238,77 CS ÚRS 2021 01

VV uvažovaná tl. ornice 300 mm

VV Odvoz na mezideponii na staveništi

VV 0,30*1330,0 399,000

19 K 112201101

Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, 

vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 

mm

kus 14,000 1 080,45 15 126,30 CS ÚRS 2021 01

20 K 112201102

Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, 

vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 

mm

kus 2,000 1 620,68 3 241,36 CS ÚRS 2021 01

21 K 112201103

Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, 

vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 

mm

kus 1,000 3 241,36 3 241,36 CS ÚRS 2021 01

22 K 174201201

Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny 

získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním 

povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 

mm

kus 14,000 548,90 7 684,60 CS ÚRS 2021 01

23 K 174201202

Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny 

získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním 

povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 

mm

kus 2,000 686,13 1 372,26 CS ÚRS 2021 01

24 K 174201203

Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny 

získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním 

povrchu zasypávky průměru pařezu přes 500 do 700 

mm

kus 1,000 1 372,26 1 372,26 CS ÚRS 2021 01

D R14 Založení zeleně 28 461,42

25 K 184802211

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, 

trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě 

přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na 

široko

m2 290,000 4,73 1 371,70 CS ÚRS 2021 01

VV 88,0+23,0+95,0+3,0+22,0+59,0 290,000

26 K 183402122
Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm 

souvislé plochy do 500 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2
m2 290,000 10,47 3 036,30 CS ÚRS 2021 01

VV
290,000 "- Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před 

založením kultury"
290,000

27 K 182351123

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 

1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 290,000 27,45 7 960,50 CS ÚRS 2021 01

VV
290,000 "- Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před 

založením kultury"
290,000

28 K 181111122

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s 

urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé 

plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 

150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 290,000 12,56 3 642,40 CS ÚRS 2021 01

VV Úprava podorničí

VV
290,000 "- Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před 

založením kultury"
290,000

29 K 181411122

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 

přes 1:5 do 1:2

m2 290,000 29,57 8 575,30 CS ÚRS 2021 01
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VV
290,000 "- Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před 

založením kultury"
290,000

30 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 4,350 260,26 1 132,13 CS ÚRS 2021 01

VV Uvažovaná spotřeba 0,015 kg/m2

VV 0,015*290,0 4,350

31 K 185811212
Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 na 

svahu přes 1:5 do 1:2
m2 290,000 5,91 1 713,90 CS ÚRS 2021 01

VV
290,000 "- Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před 

založením kultury"
290,000

32 K 185802123
Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 

umělým hnojivem na široko
t 0,015 68 612,79 1 029,19 CS ÚRS 2021 01

VV Uvažovaná spotřeba 0,00005 t/m2

VV 0,00005*290,0 0,015

D R15 Zemní práce pro základy konstrukcí 777,26

33 K 131213102

Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných

m3 3,712 209,39 777,26 CS ÚRS 2021 01

VV 29*0,40*0,40*0,80 "- pro patky oplocení" 3,712

D R18 Výsadba zeleně 496,85

34 K 184806173
Řez stromů, keřů nebo růží zmlazením keřů netrnitých 

o průměru koruny přes 3 do 5 m
kus 1,000 496,85 496,85 CS ÚRS 2021 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 141 542,02

D R32 Úprava koryta u propustku 53 975,90

35 K 465513157

Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného 

lomového žulového kamene s vyspárováním maltou 

MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 

tloušťky 200 mm, plochy přes 10 m2

m2 30,000 1 766,58 52 997,40 CS ÚRS 2021 01

VV 2*15,0 "- odláždění svahů u propustku" 30,000

36 K 938902113

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým 

rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo 

nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného 

profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s 

přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m 

nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 

0,30 do 0,50 m3/m

m 10,000 97,85 978,50 CS ÚRS 2021 01

VV 2*5,0 "- úprava příkopu u žlabu" 10,000

D R34 Úprava oplocení 87 566,12

37 K 966052121
Bourání plotových sloupků a vzpěr železobetonových 

výšky do 2,5 m s betonovou patkou
kus 1,000 331,23 331,23 CS ÚRS 2021 01

38 K 966071822
Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými 

oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m
m 78,000 99,37 7 750,86 CS ÚRS 2021 01

VV 12,0+12,0+54,0 78,000

39 K 966071711

Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových 

trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m 

zabetonovaných

kus 28,000 331,23 9 274,44 CS ÚRS 2021 01

VV 4+5+19 28,000

40 K 338171113

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových 

trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se 

zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek

kus 29,000 414,04 12 007,16 CS ÚRS 2021 01

VV 5+5+19 29,000

41 M 55342262
sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 

2350/48x1,5mm
kus 29,000 591,49 17 153,21 CS ÚRS 2021 01

VV sloupky po cca 3 m:

VV 5+5+19 29,000

42 M 55342274
vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 

2500mm
kus 10,000 414,04 4 140,40 CS ÚRS 2021 01

VV 2+2+6 10,000

43 K 348401120
Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími 

dráty do 1,6 m
m 78,000 354,89 27 681,42 CS ÚRS 2021 01

VV 12,0+12,0+54,0 78,000

44 M 31327512
pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 

55/2,5mm v 1500mm
m 78,000 118,30 9 227,40 CS ÚRS 2021 01

D 5 Komunikace 1 180 342,11

D R50 Podkladní vrstvy 686 724,09

45 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 150 mm
m2 2 362,500 174,43 412 090,88 CS ÚRS 2021 01

VV 2*875,0*1,35 "- komunikace - KS I - 2 vrstvy" 2 362,500

46 K 561031121

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými 

pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy 

(materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, 

vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 

000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 200 do 

250 mm

m2 2 362,500 71,10 167 973,75 CS ÚRS 2021 01

VV
Úprava podloží vápeno-cementovým pojivem - 2 vrstvy - 

celkem tl. 500mm

VV 2*875,0*1,35 "- komunikace - KS I" 2 362,500

47 M 58530170
vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin 

standardní
t 31,008 1 658,39 51 423,36 CS ÚRS 2021 01

VV Uvažovaná objemová hmotnost zeminy 1750 kg/m3

VV Uvažované množství 3%

VV
(Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým 

průzkumem na základě průkazní zkoušky)

VV 2*0,250*875,0*1,35*1,75*0,03 "- komunikace - KS I" 31,008

48 M 58521130 cement portlandský CEM I 42,5MPa t 51,680 1 068,81 55 236,10 CS ÚRS 2021 01
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P
Poznámka k položce: 

portlandský cement

VV Uvažovaná objemová hmotnost zeminy 1750 kg/m3

VV Uvažované množství 5%

VV
(Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým 

průzkumem na základě průkazní zkoušky)

VV 2*0,250*875,0*1,35*1,75*0,05 "- komunikace - KS I" 51,680

D R51 Komunikace pro automobilovou dopravu 465 535,77

49 K 577134121

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 

mm

m2 875,000 223,81 195 833,75 CS ÚRS 2021 01

VV 411,0+464,0 "- plné souvrství - KS I" 875,000

50 K 577144111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

m2 14,000 278,72 3 902,08 CS ÚRS 2021 01

VV 14,0 "- napojení na stávající komunikace" 14,000

51 K 573231106
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze 

silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2
m2 889,000 11,96 10 632,44 CS ÚRS 2021 01

VV 411,0+464,0 "- plné souvrství - KS I" 875,000

VV 14,0 "- napojení na stávající komunikace" 14,000

VV Součet 889,000

52 K 565145121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 

mm

m2 875,000 277,02 242 392,50 CS ÚRS 2021 01

VV 411,0+464,0 "- plné souvrství - KS I" 875,000

53 K 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem 

kamenivem, v množství 1,00 kg/m2
m2 875,000 14,60 12 775,00 CS ÚRS 2021 01

VV 411,0+464,0 "- plné souvrství - KS I" 875,000

D R58 Zřízení krajnic a napojení na komunikace 28 082,25

54 K 569851111

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 

150 mm

m2 175,000 160,47 28 082,25 CS ÚRS 2021 01

VV 40,0+7,0+57,0+14,0+30,0+27,0 "- podél komunikace" 175,000

D 8 Trubní vedení 234 785,75

D R86 Zasakovací zařízení 107 883,03

55 K 211521111

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo 

trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 

kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm

m3 109,440 816,26 89 331,49 CS ÚRS 2021 01

VV 0,80*0,80*(111,0+60,0) "- vsakovací rýhy" 109,440

56 K 211971110

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 

žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

šikmými o sklonu do 1:2

m2 686,560 6,62 4 545,03 CS ÚRS 2021 01

VV 3*0,80*(111,0+60,0) "- vodorovné plochy" 410,400

VV 2*0,80*(111,0+60,0) "- svislé plochy" 273,600

VV 4*0,80*0,80 "- ukončení příkopů" 2,560

VV Součet 686,560

57 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 300g/m2
m2 789,544 17,74 14 006,51 CS ÚRS 2021 01

P

Poznámka k položce: 

geoNETEX M 300, Plošná hmotnost: 300 g/m2, Pevnost v tahu 

(podélně/příčně): 3,0/2,5 kN/m, Statické protržení (CBR): 400 N, Funkce: 

F, F+S  Šířka: 2 m, Délka nábalu: 50 m

VV 3*0,80*(111,0+60,0) "- vodorovné plochy" 410,400

VV 2*0,80*(111,0+60,0) "- svislé plochy" 273,600

VV 4*0,80*0,80 "- ukončení příkopů" 2,560

VV Mezisoučet 686,560

VV "Ztratné 15,0% -" 686,560*0,15 102,984

VV Součet 789,544

D R87 Liniové a povrchové odvodnění 126 902,72

58 K 213311113
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého 

drceného, frakce 16 - 63 mm
m3 8,438 996,86 8 411,50 CS ÚRS 2021 01

VV 0,250*1,80*18,750 "- ložní vrstva žlabu" 8,438

59 K 935113112
Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem 

polymerbetonového šířky přes 200 mm
m 18,750 536,09 10 051,69 CS ÚRS 2021 01

VV 9*2,0+0,750 18,750

60 M 592270001
žlab odvodňovací, polymerbeton 200 x 40 x 59,5 cm, 

světlost žlabu 300 mm
kus 9,000 6 506,39 58 557,51

61 M 592270002
žlab odvodňovací - revizní díl, polymerbeton 75 x 40 x 

64,5 cm, světlost žlabu 300 mm
kus 1,000 5 335,24 5 335,24

62 K 899623R01
Obetonování žlabu betonem prostým tř. C 25/30 v 

otevřeném výkopu
m3 7,500 3 354,93 25 161,98

VV (0,80*0,80-0,40*0,60)*18,750 7,500

63 K 340001R01
Řezání žlabů z polymerbetonu - zešikmení koncových 

žlabů
m 6,000 165,62 993,72

VV 4*1,50 6,000

64 K 919121132

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena 

v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 

adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 

komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm

m 26,000 78,30 2 035,80 CS ÚRS 2021 01

VV 13,50+12,50 "- podél žlabu" 26,000

65 K 274313811
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 25/30
m3 4,875 3 354,93 16 355,28 CS ÚRS 2021 01

VV 0,30*0,650*(12,0+13,0) "- příčné prahy odláždění propustku" 4,875

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 32 275,38

D R90 Společné práce pro bourání a konstrukce 8 170,45
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66 K 919735111
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

hloubky do 50 mm
m 30,000 44,44 1 333,20 CS ÚRS 2021 01

VV 30,0 "- řezání asfaltu pro napojení na stávající komunikace" 30,000

67 K 919112212

Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření 

komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 

mm

m 30,000 78,30 2 349,00 CS ÚRS 2021 01

VV 30,0 "- řezání asfaltu pro napojení na stávající komunikace" 30,000

68 K 919121212

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena 

v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 

adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, 

pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm

m 30,000 78,30 2 349,00 CS ÚRS 2021 01

VV
30,000 "- Viz. pol. č. 919112212 - Řezání spar pro vytvoření 

komůrky 10x20 mm"
30,000

69 K 938909311

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého 

nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 

m nebo naložením na dopravní prostředek strojně 

povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo 

živičného

m2 1 075,000 1,99 2 139,25 CS ÚRS 2021 01

VV po výstavbě

VV 875,0 "- komunikace" 875,000

VV 2*100,0 "- ostatní okolní plochy" 200,000

VV Součet 1 075,000

D R96 Bourání konstrukcí vozovek 6 040,11

70 K 113154112

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 

překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 

40 mm

m2 15,000 162,07 2 431,05 CS ÚRS 2021 01

VV 15,0 "- Komunikace pro aut. dopravu - plné KS" 15,000

71 K 113154113

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 

překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 

50 mm

m2 14,000 216,09 3 025,26 CS ÚRS 2021 01

VV
14,0 "- Komunikace pro aut. dopravu - napojení na stávající 

komunikace"
14,000

72 K 113107142

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. 

vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 15,000 38,92 583,80 CS ÚRS 2021 01

VV 15,0 "- Komunikace pro aut. dopravu - plné KS" 15,000

D R99 Svislé dopravní značení 901,44

73 K 912221111
Montáž směrového sloupku ocelového pružného 

ručním beraněním silničního
kus 2,000 248,43 496,86 CS ÚRS 2021 01

74 M 40445158R sloupek směrový silniční plastový 1,2m červený kus 2,000 202,29 404,58

D 99 Přesun hmot 17 163,38

75 K 979082R13 Poplatek za skládkovné suti a vybouraných hmot t 36,011 223,39 8 044,50

76 K 979082R14 Vodorovná doprava suti na skládku t 36,011 106,47 3 834,09

77 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 1 063,338 4,97 5 284,79 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Doubravany Datum: 31. 5. 2021

Zadavatel: IČ: 01312774

Státní pozemkový úřad, pobočka Nymburk DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27086135

CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 187 916,26

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 187 916,26 21,00% 39 462,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 227 378,67

Projekty na realizaci plánu společných zařízení navržených v rámci KoPÚ Seletice, 

KoPÚ Sovenice, KoPÚ Doubravany

VoN - Vedlejší a ostatní náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Doubravany Datum: 31. 5. 2021

Zadavatel: Státní pozemkový úřad, pobočka Nymburk Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 187 916,26

OST - Vedlejší a osatní náklady 187 916,26

    O02 - Vedlejší náklady 111 022,62

    O03 - Ostatní náklady 76 893,64

VoN - Vedlejší a ostatní náklady

Projekty na realizaci plánu společných zařízení navržených v rámci KoPÚ Seletice, 

KoPÚ Sovenice, KoPÚ Doubravany
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Doubravany Datum: 31. 5. 2021

Zadavatel: Státní pozemkový úřad, pobočka Nymburk Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 187 916,26

D OST Vedlejší a osatní náklady 187 916,26

D O02 Vedlejší náklady 111 022,62

1 K VON990001
Zajištění prostoru a vybudování zařízení staveniště 

včetně potřebných staveništních komunikací
soubor 1,000 12 953,62 12 953,62

2 K VON990002 Oplocení stavby a staveniště mobilním oplocením soubor 1,000 3 477,96 3 477,96

3 K VON990003 Vybudování (zajištění) prostoru pro správce stavby soubor 1,000 7 452,77 7 452,77

4 K VON990004 Vytýčení hranic pozemků při provádění stavby soubor 1,000 11 829,79 11 829,79

5 K VON990005

Zhotovení podrobné pasportizace stávajících 

nemovitostí a staveb, které mohou být výstavbou 

dotčeny

soubor 1,000 2 484,26 2 484,26

6 K VON990007

Zajištění vytýčení podzemních zařízení, a v případě 

jejich křížení či souběhu v otevřeném výkopu, jejich 

písemné předání zpět jejich správcům před zásypem

soubor 1,000 17 744,69 17 744,69

7 K VON990009

Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v 

souladu s postupem výstavby,včetně správních 

poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou 

dotčených pozemků (skládky materiálu, mezideponie 

atd.)

soubor 1,000 4 968,51 4 968,51

8 K VON990011
Zajištění provozu a funkčnosti stávajících komunikací 

které budou při realizaci stavby její realizací dotčeny
soubor 1,000 4 968,51 4 968,51

9 K VON990012

Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, zajištění 

každodenního čištění komunikací dotčených provozem 

zhotovitele

soubor 1,000 4 968,51 4 968,51

10 K VON990013

Fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel zajistí a 

předá objednateli průběžnou fotodokumentaci 

realizace díla. Fotodokumentace bude dokladovat 

průběh díla a bude zejména dokumentovat části 

stavby a konstrukce před jejich zakrytím

soubor 1,000 1 490,55 1 490,55

11 K VON990014
Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich 

ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah pojištění
soubor 1,000 2 484,26 2 484,26

12 K VON990015
Příprava a provedení předepsaných zkoušek dle PD - 

zkoušky pro určení zhutnění pláně
kus 6,000 2 957,45 17 744,70

13 K VON990018

Inženýrská a kompletační činnost zhotovitele. vč 

spolupráce a koordinace třetích stran na staveništi 

(ČEZ a.s., TO2, ...)

soubor 1,000 2 484,26 2 484,26

14 K VON990080
Dopracování a projednání návrhu dočasných 

dopravních opatření
soubor 1,000 2 957,45 2 957,45

15 K VON990081 Dopravně - inženýrské opatření - zřízení soubor 1,000 3 548,94 3 548,94

16 K VON990082 Dopravně - inženýrské opatření - údržba (pronájem) soubor 1,000 5 914,90 5 914,90

17 K VON990083 Dopravně - inženýrské opatření - odstranění soubor 1,000 3 548,94 3 548,94

D O03 Ostatní náklady 76 893,64

18 K ON990001-A
Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - 

vytyčení stavby
soubor 1,000 11 829,79 11 829,79

19 K ON990001-B
Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - 

zaměření skutečného provedení stavby
soubor 1,000 11 829,79 11 829,79

20 K 012303001 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 11 829,79 11 829,79

21 K ON990002-A Zhotovení realizační dokumentace stavby soubor 1,000 29 574,48 29 574,48

22 K ON990002-B Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla soubor 1,000 11 829,79 11 829,79

Projekty na realizaci plánu společných zařízení navržených v rámci KoPÚ Seletice, 

KoPÚ Sovenice, KoPÚ Doubravany

VoN - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Seletice, Sovenice Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 01312774

Státní pozemkový úřad, pobočka Nymburk DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27086135

CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

2017-049_C1_17_18_PR

Projekty na realizaci plánu společných zařízení navržených v rámci KoPÚ Seletice, KoPÚ Sovenice, KoPÚ 

Doubravany_2020

Vyplň údaj

- Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které 

nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 

- Soupis výkonů je zpracován s výhradou, jako nezávazný, dle §2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ. 

- Rozpočet/soupis prací je vypracován na základě projektové dokumentace v rozsahu a podrobnosti daného stupně dokumentace - jedná 

se o odhad nákladů. 

- Veškeré položky rozpočtu/soupisu prací je bezpodmínečně nutné provádět (případně oceňovat) dle projektové dokumentace, která je 

nedílnou součástí rozpočtu/soupisu prací. Projektová dokumentace je jednoznačně nadřazená tomuto rozpočtu/soupisu prací. Tato 

nadřazená projektová dokumentace určuje, doplňuje, případně dopřesňuje obsah jednotlivých položek tohoto rozpočtu/soupisu prací, 

případně může tento rozpočet/soupis prací rozšířit o další položky. 

- Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce 

tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry 

výkonnostní, funkční a parametry životnosti. 

- V případě, že má uchazeč (zhotovitel) pochyby ohledně plánovaných výměr, položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má 

povinnost toto sdělit ještě před odevzdáním nabídkové ceny. 

- Výkaz výměr neslouží jako podklad pro objednávky a nákup materiáluv rámci dodávky stavby. Veškeré rozměry a počty jsou informativní 

a je nutné je před případným objednáním ověřit na stavbě. 

- Vzhledem k charakteru stavby byly všechny plošné výměry bez výpočtu ve výkazu výměr odečteny z digitálních souborů ve formátu dwg.

810 435,72

Sazba daně Základ daně Výše daně

810 435,72 170 191,5021,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 980 627,22
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017-049_C1_17_18_PR

Stavba:

Místo: Seletice, Sovenice Datum:

Zadavatel: Státní pozemkový úřad, pobočka Nymburk Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

VON

23. 2. 2021

CR Project s.r.o.

209 486,11173 129,02VoN Vedlejší a ostatní náklady

810 435,72 980 627,22

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

771 141,11637 306,70SO.105
SO.105 - Polní cesty C1 - Seletice, C17 a C18 - 

Sovenice

Projekty na realizaci plánu společných zařízení navržených v rámci KoPÚ Seletice, KoPÚ Sovenice, KoPÚ 

Doubravany_2020
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Seletice, Sovenice Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 01312774

Státní pozemkový úřad, pobočka Nymburk DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27086135

CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 637 306,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 637 306,70 21,00% 133 834,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 771 141,11

Projekty na realizaci plánu společných zařízení navržených v rámci KoPÚ Seletice, 

KoPÚ Sovenice, KoPÚ Doubravany_2020

SO.105 - SO.105 - Polní cesty C1 - Seletice, C17 a C18 - Sovenice

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Seletice, Sovenice Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: Státní pozemkový úřad, pobočka Nymburk Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 637 306,70

HSV - Práce a dodávky HSV 637 306,70

    1 - Zemní práce 182 947,49

      R10 - Společné zemní práce 77 162,02

      R12 - Zemní práce pro odvodnění komunikací 41 261,57

      R13 - Odstranění zeleně 7 196,70

      R14 - Založení zeleně 57 327,20

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 79 496,10

      R32 - Úprava koryta u propustku 79 496,10

    5 - Komunikace 66 644,02

      R50 - Podkladní vrstvy 12 428,28

      R53 - Komunikace propustku 30 666,77

      R58 - Zřízení krajnic a napojení na komunikace 23 548,97

    8 - Trubní vedení 288 147,70

      R88 - Propustky 288 147,70

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 20 071,39

      R96 - Bourání konstrukcí vozovek 3 853,08

      99 - Přesun hmot 16 218,31

SO.105 - SO.105 - Polní cesty C1 - Seletice, C17 a C18 - Sovenice

Projekty na realizaci plánu společných zařízení navržených v rámci KoPÚ Seletice, 

KoPÚ Sovenice, KoPÚ Doubravany_2020

Strana 4 z 10



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Seletice, Sovenice Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: Státní pozemkový úřad, pobočka Nymburk Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 637 306,70

D HSV Práce a dodávky HSV 637 306,70

D 1 Zemní práce 182 947,49

D R10 Společné zemní práce 77 162,02

1 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 87,750 23,66 2 076,17 CS ÚRS 2021 01

VV
Nakládání na mezideponii pro násypy, zásypy a zpětné použití 

ornice:

VV 585,0*0,150 "- ornice" 87,750

VV Celkem pro další použití 87,750

2 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 50 do 500 m

m3 87,750 80,92 7 100,73 CS ÚRS 2021 01

VV Dovoz materiálu z mezideponie na místo použití

VV 585,0*0,150 "- ornice" 87,750

VV Celkem pro další použití 87,750

3 K 162351104

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 500 do 1 000 m

m3 47,450 80,92 3 839,65 CS ÚRS 2021 01

VV Odvoz přebytečné ornice na deponii

VV 135,20-585,0*0,15 47,450

4 K 171203111
Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v 

rovině nebo na svahu do 1:5
m3 47,450 31,94 1 515,55 CS ÚRS 2021 01

VV 47,450 "- uložení přebytečné ornice na deponii" 47,450

5 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 140,693 10,11 1 422,41 CS ÚRS 2021 01

VV Odvoz přebytečného výkopku na skládku

VV 62,250 "- z odkopávek" 62,250

VV 73,080 "- z hloubení jam" 73,080

VV 5,363 "- z hloubení rýh" 5,363

VV Součet 140,693

6 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 

000 m

m3 1 688,316 15,94 26 911,76 CS ÚRS 2021 01

VV Uvažovaná odvozová vzdálenost 22 km:

VV 12*140,693 "- odvoz dalších 12 km" 1 688,316

7 K 171201201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 140,693 31,94 4 493,73 CS ÚRS 2021 01

VV 140,693 "- uložení přebytečného výkopku na skládku" 140,693

8 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 246,213 118,30 29 127,00 CS ÚRS 2021 01

VV 140,693*1,75 "- uložení přebytečného výkopku na skládku" 246,213

9 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 

zářezech mimo skalních se zhutněním
m2 42,750 15,79 675,02 CS ÚRS 2021 01

VV 42,750 "- komunikace pro aut. dopravu" 42,750

D R12 Zemní práce pro odvodnění komunikací 41 261,57

10 K 122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
m3 62,250 126,97 7 903,88 CS ÚRS 2021 01

VV 0,75*(11,0+72,0) "- prohloubení a pročištění koryta" 62,250

11 K 131251102

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 73,080 285,69 20 878,23 CS ÚRS 2021 01

VV 8,12*9,0  "- stavební jámy propustků" 73,080

12 K 132251103

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 5,363 259,07 1 389,39 CS ÚRS 2021 01

VV 0,30*0,650*(15,0+12,50) "- příčné prahy odláždění propustku" 5,363

Projekty na realizaci plánu společných zařízení navržených v rámci KoPÚ Seletice, 

KoPÚ Sovenice, KoPÚ Doubravany_2020

SO.105 - SO.105 - Polní cesty C1 - Seletice, C17 a C18 - Sovenice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 56,070 139,59 7 826,81 CS ÚRS 2021 01

VV 6,23*9,0 "- zásyp stavebních jam propustků" 56,070

14 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 114,944 28,39 3 263,26 CS ÚRS 2021 01

VV Uvažováno 2050 kg/m3:

VV 2,05*6,23*9,0 "- zásyp stavebních jam propustků" 114,944

D R13 Odstranění zeleně 7 196,70

15 K 121103111
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve 

sklonu do 1:5
m3 135,200 53,23 7 196,70 CS ÚRS 2021 01

VV uvažovaná tl. ornice 200 mm

VV Odvoz na mezideponii na staveništi

VV 0,20*(585,0+45,0+14,0+32,0) 135,200

D R14 Založení zeleně 57 327,20

16 K 184802211

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, 

trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě 

přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na 

široko

m2 585,000 4,73 2 767,05 CS ÚRS 2021 01

VV 147,0+266,0+41,0+131,0 585,000

17 K 183402132
Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm 

souvislé plochy přes 500 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2
m2 585,000 10,47 6 124,95 CS ÚRS 2021 01

VV
585,0 "- Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před 

založením kultury"
585,000

18 K 182301132

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 

1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 

200 mm

m2 585,000 27,45 16 058,25 CS ÚRS 2021 01

VV
585,0 "- Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před 

založením kultury"
585,000

19 K 181151322

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s 

urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé 

plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 

do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 585,000 12,56 7 347,60 CS ÚRS 2021 01

VV Úprava podorničí

VV
585,0 "- Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před 

založením kultury"
585,000

20 K 181411122

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 

přes 1:5 do 1:2

m2 585,000 29,57 17 298,45 CS ÚRS 2021 01

VV
585,0 "- Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před 

založením kultury"
585,000

21 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 8,775 260,26 2 283,78 CS ÚRS 2021 01

VV Uvažovaná spotřeba 0,015 kg/m2

VV 0,015*585,0 8,775

22 K 185811212
Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 na 

svahu přes 1:5 do 1:2
m2 585,000 5,91 3 457,35 CS ÚRS 2021 01

VV
585,0 "- Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před 

založením kultury"
585,000

23 K 185802123
Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 

umělým hnojivem na široko
t 0,029 68 612,79 1 989,77 CS ÚRS 2021 01

VV Uvažovaná spotřeba 0,00005 t/m2

VV 0,00005*585,0 0,029

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 79 496,10

D R32 Úprava koryta u propustku 79 496,10

24 K 465513157

Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného 

lomového žulového kamene s vyspárováním maltou 

MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 

tloušťky 200 mm, plochy přes 10 m2

m2 45,000 1 766,58 79 496,10 CS ÚRS 2021 01

VV 25,0+20,0 "- odláždění svahů u propustku" 45,000

D 5 Komunikace 66 644,02

D R50 Podkladní vrstvy 12 428,28

25 K 564871111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 250 mm
m2 42,750 290,72 12 428,28 CS ÚRS 2021 01

VV 9,0*4,750 "- pod panely" 42,750

D R53 Komunikace propustku 30 666,77

26 K 113151R01
Naložení stávajících silničních dílců včetně vodorovné 

dopravy k místu použití
kpl 1,000 17 922,13 17 922,13

27 K 584121109

Osazení silničních dílců ze železového betonu s 

podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm 

jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 

15 do 50 m2

m2 32,000 398,27 12 744,64 CS ÚRS 2021 01

VV 32,0 "- bez dodávky materiálu - využití stávající panelů" 32,000

D R58 Zřízení krajnic a napojení na komunikace 23 548,97

28 K 569851111

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 

150 mm

m2 146,750 160,47 23 548,97 CS ÚRS 2021 01

VV
4,50*(15,50+14,0) "- terénní napojení na stávající 

nezpevněnou cestu"
132,750

VV 14,0 "- krajnice podél panelů" 14,000

VV Součet 146,750

D 8 Trubní vedení 288 147,70

D R88 Propustky 288 147,70
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 966008113

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením 

vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 

m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN 

přes 500 do 800 mm

m 5,500 540,23 2 971,27 CS ÚRS 2021 01

VV 5,50 "- stávající propustek" 5,500

30 K 451315114
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky 

do 100 mm, z betonu C 12/15
m2 24,960 294,33 7 346,48 CS ÚRS 2021 01

VV 2,60*9,60 "- propustek" 24,960

31 K 273321118
Základové konstrukce z betonu železového desky ve 

výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37
m3 4,700 3 705,09 17 413,92 CS ÚRS 2021 01

VV 2,0*0,250*9,40  "- propustek" 4,700

32 K 273321191
Základové konstrukce z betonu železového Příplatek k 

cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3
m3 4,700 370,51 1 741,40 CS ÚRS 2021 01

VV 2,0*0,250*9,40  "- propustek" 4,700

33 K 273361116
Výztuž základových konstrukcí desek z betonářské 

oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 0,564 35 489,37 20 016,00 CS ÚRS 2021 01

VV Uvažovaná spotřeba oceli 0,120 t/m3 betonu

VV 0,120*2,0*0,250*9,40  "- propustek" 0,564

34 K 273354111 Bednění základových konstrukcí desek zřízení m2 5,700 488,57 2 784,85 CS ÚRS 2021 01

VV 2*0,250*(2,0+9,40)  "- propustek" 5,700

35 K 273354211
Bednění základových konstrukcí desek odstranění 

bednění
m2 5,700 74,53 424,82 CS ÚRS 2021 01

VV 2*0,250*(2,0+9,40)  "- propustek" 5,700

36 K 919521160
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo 

železobetonových DN 800 mm
m 9,000 896,11 8 064,99 CS ÚRS 2021 01

VV 9,0  "- propustek" 9,000

37 M 592211R71
trouba železobetonová patková DN800, specifikace 

viz. PD
kus 7,000 20 228,94 141 602,58

VV 7  "- propustek" 7,000

38 M 592211R75
šikmá vtoková/výtoková trouba železobetonová 

patková DN800, specifikace viz. PD
kus 2,000 30 757,46 61 514,92

VV 2  "- propustek" 2,000

39 K 628611101
Nátěr mostních betonových konstrukcí epoxidový 1x 

impregnační OS-A
m2 1,900 19,87 37,75 CS ÚRS 2021 01

VV 2*0,95  "- propustek" 1,900

40 K 711111002

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 

tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem 

asfaltovým

m2 18,800 66,25 1 245,50 CS ÚRS 2021 01

VV 2,0*9,40  "- propustek" 18,800

41 K 711112002

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 

tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem 

asfaltovým

m2 35,780 66,25 2 370,43 CS ÚRS 2021 01

VV 2*0,250*(2,0+9,40)  "- propustek - deska" 5,700

VV 3,20*9,40  "- propustek - trouba" 30,080

VV Součet 35,780

42 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,025 104 811,95 2 620,30 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 

Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2

VV 18,80+35,780 "- propustek" 54,580

VV 54,58*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství 0,025

43 K 274313811
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 25/30
m3 5,363 3 354,93 17 992,49 CS ÚRS 2021 01

VV 0,30*0,650*(15,0+12,50) "- příčné prahy odláždění propustku" 5,363

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 20 071,39

D R96 Bourání konstrukcí vozovek 3 853,08

44 K 113107162

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, 

o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 99,000 38,92 3 853,08 CS ÚRS 2021 01

VV Obrusná vrstva:

VV 99,0 "- štěrkové plochy komunikací" 99,000

D 99 Přesun hmot 16 218,31

45 K 997013602

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 11,303 177,45 2 005,72 CS ÚRS 2021 01

46 K 99701365R
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) suti a 

vybouraných hmot
t 28,710 303,26 8 706,59

47 K 979082R14 Vodorovná doprava suti na skládku t 40,013 106,47 4 260,18

48 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 250,669 4,97 1 245,82 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Seletice, Sovenice Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 01312774

Státní pozemkový úřad, pobočka Nymburk DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27086135

CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 173 129,02

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 173 129,02 21,00% 36 357,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 209 486,11

Projekty na realizaci plánu společných zařízení navržených v rámci KoPÚ Seletice, 

KoPÚ Sovenice, KoPÚ Doubravany_2020

VoN - Vedlejší a ostatní náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Seletice, Sovenice Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: Státní pozemkový úřad, pobočka Nymburk Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 173 129,02

OST - Vedlejší a osatní náklady 173 129,02

    O02 - Vedlejší náklady 90 320,47

    O03 - Ostatní náklady 82 808,55

VoN - Vedlejší a ostatní náklady

Projekty na realizaci plánu společných zařízení navržených v rámci KoPÚ Seletice, 

KoPÚ Sovenice, KoPÚ Doubravany_2020
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Seletice, Sovenice Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: Státní pozemkový úřad, pobočka Nymburk Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 173 129,02

D OST Vedlejší a osatní náklady 173 129,02

D O02 Vedlejší náklady 90 320,47

1 K VON990001
Zajištění prostoru a vybudování zařízení staveniště 

včetně potřebných staveništních komunikací
soubor 1,000 12 953,62 12 953,62

2 K VON990002 Oplocení stavby a staveniště mobilním oplocením soubor 1,000 3 477,96 3 477,96

3 K VON990003 Vybudování (zajištění) prostoru pro správce stavby soubor 1,000 7 452,77 7 452,77

4 K VON990004 Vytýčení hranic pozemků při provádění stavby soubor 1,000 11 829,79 11 829,79

5 K VON990005

Zhotovení podrobné pasportizace stávajících 

nemovitostí a staveb, které mohou být výstavbou 

dotčeny

soubor 1,000 2 484,26 2 484,26

6 K VON990007

Zajištění vytýčení podzemních zařízení, a v případě 

jejich křížení či souběhu v otevřeném výkopu, jejich 

písemné předání zpět jejich správcům před zásypem

soubor 1,000 11 829,79 11 829,79

7 K VON990009

Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v 

souladu s postupem výstavby,včetně správních 

poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou 

dotčených pozemků (skládky materiálu, mezideponie 

atd.)

soubor 1,000 4 968,51 4 968,51

8 K VON990011
Zajištění provozu a funkčnosti stávajících komunikací 

které budou při realizaci stavby její realizací dotčeny
soubor 1,000 4 968,51 4 968,51

9 K VON990012

Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, zajištění 

každodenního čištění komunikací dotčených provozem 

zhotovitele

soubor 1,000 4 968,51 4 968,51

10 K VON990013

Fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel zajistí a 

předá objednateli průběžnou fotodokumentaci 

realizace díla. Fotodokumentace bude dokladovat 

průběh díla a bude zejména dokumentovat části 

stavby a konstrukce před jejich zakrytím

soubor 1,000 1 490,55 1 490,55

11 K VON990014
Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich 

ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah pojištění
soubor 1,000 2 484,26 2 484,26

12 K VON990015
Příprava a provedení předepsaných zkoušek dle PD - 

zkoušky pro určení zhutnění pláně
kus 1,000 2 957,45 2 957,45

13 K VON990018

Inženýrská a kompletační činnost zhotovitele. vč 

spolupráce a koordinace třetích stran na staveništi 

(ČEZ a.s., TO2, ...)

soubor 1,000 2 484,26 2 484,26

14 K VON990080
Dopracování a projednání návrhu dočasných 

dopravních opatření
soubor 1,000 2 957,45 2 957,45

15 K VON990081 Dopravně - inženýrské opatření - zřízení soubor 1,000 3 548,94 3 548,94

16 K VON990082 Dopravně - inženýrské opatření - údržba (pronájem) soubor 1,000 5 914,90 5 914,90

17 K VON990083 Dopravně - inženýrské opatření - odstranění soubor 1,000 3 548,94 3 548,94

D O03 Ostatní náklady 82 808,55

19 K ON990001-A
Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - 

vytyčení stavby
soubor 1,000 17 744,69 17 744,69

20 K ON990001-B
Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - 

zaměření skutečného provedení stavby
soubor 1,000 17 744,69 17 744,69

21 K 012303001 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 11 829,79 11 829,79

22 K ON990002-A Zhotovení realizační dokumentace stavby soubor 1,000 11 829,79 11 829,79

23 K ON990002-B Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla soubor 1,000 5 914,90 5 914,90

24 K ON990002 Zajištění záchranného archeologického výzkumu soubor 1,000 17 744,69 17 744,69

Projekty na realizaci plánu společných zařízení navržených v rámci KoPÚ Seletice, 

KoPÚ Sovenice, KoPÚ Doubravany_2020

VoN - Vedlejší a ostatní náklady
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