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                                                                                  Č.j. zhotovitele: 
 

1/21                                   

SMLOUVA NA VÝSADBU POROSTU A PÉČI O POROST 

  (dále jen „smlouva“) 
uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:    Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo:  Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

 

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka 
Rychnov nad Kněžnou 

Adresa:    Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

 

zastoupený:   Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky Rychnov 
nad Kněžnou 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky Rychnov 
nad Kněžnou       

      Tel.:    
      E-mail: a.rufferova@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 
 

a 

Zhotovitel:     

Jméno: Jakub Hrůša 

Sídlo:    , 54931 Machov  

  

    zastoupený:            Jakubem Hrůšou 

    tel./fax:                            

    e-mail:                    

    ID DS:   f7jviud 

    v technických záležitostech je oprávněn jednat: Jakub Hrůša        

    tel./fax:                                                                  

    e-mail:            
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    bankovní spojení:            

    číslo účtu:            

    IČO:            73991376   

    DIČ:            

Podnikatel je veden v živnostenském rejstříku u Obecního živnostenského úřadu Městského 
úřadu Náchod (dále jen „zhotovitel“) 
 

Touto smlouvou se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) realizuje příslušná veřejná 
zakázka. 

 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 24.8.2021 

Zadávací dokumentace ze dne: 4.8.2021 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 25.8.2021 

 

Čl.I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění výsadby zeleně v rámci realizace společných zařízení 
navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú Tutleky  dle zákona č. 
139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších 
předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě  
a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se 
zadávací dokumentací Veřejné zakázky SO 801 - Ozelenění, vegetační úpravy (dále 
jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení SO 801 - Ozelenění, vegetační úpravy (dále jen 
„dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích 
přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, 
příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  
a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 
zadávacího řízení veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  
k řádnému dokončení díla, se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. 
Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních 
možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy 
musí být postupováno v souladu se ZZVZ. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 
díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

 

Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení následujícího díla: 
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Název díla:           SO 801 - Ozelenění, vegetační úpravy 

Místo plnění:        k.ú. Tutleky, Okres Rychnov nad Kněžnou 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků je specifikován v 

projektové dokumentaci, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky 
a rozsah soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterou vypracovala projekční 
společnost IDProjekt s.r.o., č. zakázky 2018-024-0202.  V rámci této zakázky bude dle 

této projektové dokumentace realizován pouze úsek podél komunikace C1 v k.ú. 
Tutleky v km 0,0 – 0,600.  Jde tedy o část z výše uvedeného projektu. Součástí zakázky 
také není následná péče v dalších letech. Rozsah soupisu prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr s touto úpravou počítá. 

Uvedená projektová dokumentace bude v analogové formě objednatelem protokolárně 
předána zhotoviteli nejpozději při předání místa plnění. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 
a. Zajištění dodávek výsadbové zeleně, materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 

dokončení díla. 

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné 
dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),   

c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  
d. Zhotovitel umožní předběžný záchranný archeologický výzkum. 
e. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického 

výzkumu v rámci přípravy a realizace díla k nepředvídaným nálezům kulturně 
cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo 
k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného 

archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o 

státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;  
f. Dojde-li během přípravy a realizace díla k nepředvídaným nálezům kulturně 

cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům 
munice či k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o 

územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“)  je zhotovitel 

povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní 
památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná 
k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

g. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění 
a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací. (dle čl.II bod 
2.f) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným 
výběrovým/zadávacím řízením. 

h. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 
k řádnému provedení díla. 

i. Zařízení místa plnění a po ukončení výsadby zeleně jeho vyklizení. 
j. Ostraha díla a zařízení místa plnění, zajištění bezpečnosti práce a ochrany 

životního prostředí. 
k. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků  
a nájemného. 
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l. Zajištění přístupu k jednotlivým dotčeným pozemkům za účelem jeho provádění, 
uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení 
provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch,  a poplatků za uložení 
odpadů na skládku. 

m. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 
signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

n. Respektování obecných podmínek a stanovisek dotčených orgánů a správců sítí 
k realizaci díla, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o 
nakládání s ní při respektování zásad její ochrany. 

o. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové 
dokumentaci. 

 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu prací, dodávek  
a služeb s výkazem výměr. 

4. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní 
náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel 
povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných 
pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je 

povinen hradit zhotovitel. 

 

Čl. III Cena díla 

1. Cena za dílo v rozsahu podle Čl. II. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran, 
na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 24.8.2021. 

Přičemž zhotovitel je povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky. 
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace předmětu 

smlouvy, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace předmětu smlouvy 

z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním díla, zařízením místa plnění, péče o vysazený porost a také 
ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace, vyplývajících 
z čl. II, odst.2, pokud není uvedeno jinak. 

4. Celková cena za  dílo: 

bez DPH činí                                                                           109 483,50 Kč. 
DPH 21 % činí                                                      22 991,54 Kč                         

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         132 475,04 Kč. 

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa) 
 

5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých 
kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový 
nabídkový rozpočet bude jako příloha č. 2 nedílnou součástí smlouvy. 
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Čl. IV Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 
daňového dokladu (faktury). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 
Objednatel uhradí zhotoviteli část ceny díla po řádné realizaci díla. Faktury budou 

doručeny objednateli nejdéle do 20.11. příslušného roku.   
3. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující 
údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že 
vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení 
této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu 
splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, 
fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

4. Součástí faktury za provedení díla vystavené po provedené výsadbě zeleně budou dále 
soupisy provedených prací odsouhlasené objednatelem a protokol o předání díla s 
podpisy obou smluvních stran. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle 
k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou 

uvedeny dle SoD. 

5. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 

01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 
1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

6. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 
přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 
opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

7. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 
objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 
smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 
okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 

musí být objednateli doručena nejpozději do 20.11. příslušného roku. 
8. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 

účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s 
tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení 
faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto 
důvodů nebude započítána  do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto 
důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, 
že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 
5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů 
od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě 
kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.  

9. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele 
z této smlouvy. 

10. V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné  
a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 
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patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím 
není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 
 

Čl.V  Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 15.11.2021 

2. Objednatel se zavazuje předat místo plnění dle čl. V odst.5 této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Dobou plnění 
se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad 
a nedodělků a vyklizení místa plnění Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému 
zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, a 

postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. 
Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací  na nezbytně nutnou 
dobu v kterékoliv fázi realizace díla. Prokazatelně vzniklé škody  
a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce 
objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností 
zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se 
prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je 
objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat  

a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo 
uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn 
od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 
na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za 
mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod 
přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, 
resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně 
dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v 

dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek 
nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na 
dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě. 

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 
a. Termín předání a převzetí místa plnění 20.9.2021.  (nejpozději do 

5 pracovních dnů před zahájením prací)  

b. Termín zahájení díla: 27.9.2021 

c. Termín dokončení realizace díla: do 15.11.2021 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 

 

 

  

Čl. VI Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, 
vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem 

nejméně 5 pracovních dnů předem.  
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3. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  
 

Čl. VII   Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést evidenci prováděných prací (dále jen evidence) v přiměřeném 

rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do evidence se zapisují 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést evidenci o 

činnostech, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly zahájeny práce 
na díle. Povinnost vést evidenci končí vysazením porostu, popř. po odstranění vad a 
nedodělků dle zápisu z kontrolního dnu.  

2. Zhotovitel se zavazuje namístě plnění - pracovišti:  
a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, 
kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu 
stanoveném příslušnými požárními předpisy, 

b. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení místa plnění si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 
vybudování, provozu a likvidace zařízení místa plnění je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 
současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 
včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 
občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle 
jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu 
provedených prací a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

7. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 
nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 
porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze 
strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou 

škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání 
či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele 
předem neupozornil. 

8. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám i mimo místo plnění 
a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 
oznámení o škodě mimo  místa plnění. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 
protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem 
předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla 
nezpracoval. 

10. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění díla v souladu s ustanovením 

ZoBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování právních předpisů 
v oblasti protipožární ochrany.  
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11. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého  
z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené 
problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

12. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 
komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 
příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 
opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 
přebytečné zemin.. 

13. Dodávky energií a vody pro plnění díla budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí 
zhotovitel v rámci řešení zařízení místa plnění. 

14. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.  

15. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 
díla soubor průvodních dokladů materiálů užitých k realizaci díla. 

16. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat 
veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou 
pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, 
Ministerstva zemědělství ČR, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve 
veřejné správě, Nejvyššího kontrolního úřadu) do svých objektů a na pozemky k 
ověřování plnění podmínek a realizace projektu. 

17. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 
určených ke provedení díla dle projektové dokumentace. 

18. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky 
společensky odpovědného veřejného zadávání: 
a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 

zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 
poddodavatelů;  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše 
smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují 
za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se 
smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 
prostředí, zejména pak 

▪ využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  
▪ tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné 

zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro 
specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele 
k efektivnímu/úspornému tisku; 

▪ předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 
během plnění veřejné zakázky způsobit; 
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▪ předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a 
prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při 
nakládání s odpady;  

e) implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu 
souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky 
možné. 

 

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 100 000,- Kč. Zhotovitel se 

zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto 
ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí 
větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke 
snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce. Zhotovitel je 

kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do 
třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku 
ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení 
žádosti objednatele. 

2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být 
zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé 
specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude 
přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně 
vyplývat. 

3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní 
případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém 
dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše 
uvedený finanční limit. 

4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované 
návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být 
doručeny objednateli nejpozději při převzetí místa plnění. Nedoložení uvedených 
dokumentů je důvodem, pro který může objednatel od smlouvy odstoupit. 

5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané 
dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu 

dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je 
zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele  
a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. 
Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné 
porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

6. Od doby převzetí místa plnění až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 
nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a na částech či součástech díla, které jsou v 
místě plnění uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady 
udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 

7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
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Čl. IX Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr  
a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně místa plnění. 

2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele 
bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové 
dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou 
objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové 
dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají 
se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta 
pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny 
plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady 
projektové dokumentace. 

 

Čl. X Provedení a předání, převzetí díla   

Místo plnění 

1. Objednatel předá místo plnění zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením 
prací. O předání a převzetí místa plnění vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě 
smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí místa plnění se považuje den, kdy 
dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení místa plnění včetně odběru všech energií a vodného  si zabezpečuje zhotovitel 
na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných 
smluv s dodavateli všech energií i smlouvu na vodné a stočné. (Dodávky energií a vody 
pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které 
zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení místa plnění.). 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení v místě plnění a vyklizené místo plnění předat 
objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedené výsadbě zeleně, řádně 
podepsaného za obě smluvní strany.  

4. Nevyklidí-li zhotovitel místo plnění ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení místa plnění třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 
zhotovitel. 

 

Zahájení prací 
 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení díla dnem předání a převzetí místa plnění.  
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení díla do 15 dnů ode 
dne předání a převzetí místa plnění ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 
6. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát  

v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem  
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k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. 

7. Zhotovitel je do doby obdržení nových pokynů od objednatele oprávněn přerušit 
provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 
na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 
provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu 
realizace. 

 

Kontrola prováděných prací 
 

8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných 
právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady 

vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak 
neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje 
objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

 

Kontrolní dny 

 

9. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, kontrolní dny v 
termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. 
Objednatel je oprávněn také svolávat kontrolní dny v záruční době za účelem kontroly 
stavu díla. 

10. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho 
konáním. 

11. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 
přizvat na kontrolní den své podzhotovitele. 

12. Kontrolní dny vede objednatel. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele 

o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací.  
13. Objednatel, pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem 

zúčastněným.  
 

Předání a převzetí díla  

 

14. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  
15. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady  nezbytné 
k předání a převzetí díla – provedení výsadby zeleně a následné předání a převzetí 
celého díla po ukončení následné péče. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání 
místo, kde je dílo prováděno. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, 
Jiráskova 1320, 516 01.  

16. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 
povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 
předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla.  

17. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, nebo vykazuje 

hrubé či zásadní nedostatky, objednatel dílo nepřevezme a zhotovitel je povinen dílo 
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dokončit v náhradní lhůtě. Zhotovitel nese veškeré náklady vzniklé objednateli 

s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, 
že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

18. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 
podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a 

v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy 
uvedeno, že dílo bylo převzato bez výhrad nebo s výhradami. V protokolu o předání 
a převzetí díla bude uvedeno zejména: 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 
odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

 

iii. Objednateli budou předány následující doklady: 

1. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen 
dle členění požadovaného objednatelem, 

2. certifikáty použitých materiálů,  

3. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů, pokud dojde k jejich 

uložení, 

4. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

19. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  
20. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 
podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 
pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 
zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín 
odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a 
nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.  

21. Kvalita díla bude odpovídat ujednáním dle této smlouvy. 

22. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 
zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 
toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 
na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

23. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a 
při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve 
stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 
náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i 
náklady na organizaci opakovaného řízení. 

 



   
 

13/21 

 

Čl. XI Evidence 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí místa plnění evidenci provedených 
prací.  

2. Povinnost vést evidenci končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. 
3. Zápisy do evidence provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 

rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo 

nejpozději následující den, kdy se na díle pracuje. 

4. Evidence musí být přístupná kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám 
objednatele, případně jiným osobám oprávněným do evidence zapisovat. 

5. Objednatel je povinen se vyjadřovat k zápisům v evidenci učiněným zhotovitelem 
nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 
souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do evidence objednatel, musí k tomuto 
zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem 
souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 
postup díla, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 
evidence.  

8. Evidence musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. 
9. Zápisy do evidence musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a 

funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. 
10. Zápisy v evidenci se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

 

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době dokončení realizace díla (výsadby) a 

dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 48 měsíců ode dne 

dokončení realizace díla (výsadby). Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, 

že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu a zachová si touto smlouvou stanovené 
vlastnosti.  

3. Za vysazené sazenice zhotovitel ručí po celou dobu záruční lhůty,  
a pokud dojde k jejich úhynu, je povinen nahradit je bezplatně novými sazenicemi. Tyto 

nové sazenice musejí mít stejné parametry jako původní sazenice, tzn. parametry 
v souladu s realizačním projektem.  

4. Záruka se vztahuje i na individuální ochranu kmene. Po celou dobu záruční lhůty je 
zhotovitel povinen udržovat v bezvadném stavu oplocení výsadby.. 

5. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 
objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 
reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 
vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku ve lhůtách počínajících 

od doby jejich odstranění.  
6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 
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7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na 

jejich použití trval.  
8. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 
upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 

při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  
9. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není ji 

povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 
prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

10. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 
zástupci smluvních stran. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z 
titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 
způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění 
díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 
díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou 
být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve 
po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. 

15. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů 
na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo 
ze státních prostředků, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů 
vzniklou škodu. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle  této 
smlouvy. 

17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této 
smlouvy.  

18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje 
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý 

kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad  
a nedodělků.  

19. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelem uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 
DPH, za každou uplatněnou  vadu. 

20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti. 
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21. Za prodlení s uvedením místa plnění do původního stavu oproti dohodnutému 
harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové 
ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.  

22. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. VII odst. 
18, čl. VIII, odst. 1, čl. XII odst. 4 a 5 a čl. XIII, odst. 5 této smlouvy, se sjednává smluvní 
pokuta ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500 Kč bez DPH) za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele.  

23. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení 
jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na 
náhradu škody v plné výši a objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné 
výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

24. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy 
nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové 
povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů 

veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, 
pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele 
nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.   

25. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 
povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění 
některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 

občanského zákoníku. 

 

Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případech konkrétně 
uvedených v jednotlivých ustanoveních této smlouvy a dále v případě, že zhotovitel bude 
v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních 
dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, a nebo v rozporu s platnými právními 
předpisy nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 
nebude schválena částka ze státního rozpočtu,  která je potřebná k úhradě za plnění 
poskytované podle této smlouvy.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 
a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 
zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 
i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením 

díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 
ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  
iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 

kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 
zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  
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v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé 
či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro 
uzavření této smlouvy, 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani 
v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 
této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé 
smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno  
i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 
ukončit činnost a vyklidit zařízení místa plnění nejpozději do 15 dnů od účinnosti 
odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit 
veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli 
v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 

bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou 
v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít  
a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 
kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání  
a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání  
a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno 
jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 
Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo 
požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 
písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 
dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 

Čl.XIV   Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím 
plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů 
dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především 
ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku  
a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 
informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 
jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 
rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 
zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  
a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 
výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 
neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 
povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 
ve smyslu  nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 
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110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k 
neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či 
ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby 
i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 
za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 
tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných 
právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku 
dotčeny.   
 

Čl. XV. Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby 
 

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, 
korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti 
s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, 
doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či 
elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této 
smlouvy.  
 

2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené: 
dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo  
dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; 
nebo 
dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li 
písemnost zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; 
nebo dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou. 

 

3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou: 

Za objednatele: 

Jméno/funkce:           Mgr. Alena Rufferová, vedoucí pobočky Rychnov n. Kn.  

           Tel.:                            
           E-mail:                       a.rufferova@spucr.cz 

 

Za zhotovitele: 

Jméno/funkce: Jakub Hrůša 
Tel.:   
E-mail:   
 

Čl. XVI Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 
prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 
kalendářní  rok, tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.  

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  
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3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 
která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 
závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 
informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení 
není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána  
a odsouhlasena.  

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 
jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 
zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, 

že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace 
jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový 
podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána 
v zadávacím řízení. 

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 
podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Důsledky přerušení provádění díla se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro 
něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost 
a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv 
objednatele na nového vlastníka díla. 

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v 
tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez 

zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 
Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení 
této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

             

 

Čl. XVII Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení 
důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek, avšak vždy pouze 
v souladu se ZZVZ. 

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 
případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které 
nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 
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skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané 
objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany 
povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění  (nepodstatné změny 
závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 
objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě s ujednáním o ceně a vlivu 
na termín předání díla dle této smlouvy.  Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v 
souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných 
zakázek. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 
změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít  
s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně 
odsouhlasí včetně jejich ceny.   

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 
souhlasu objednatele a před uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo uzavřené s 
objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací 
užije cen uvedených v položkovém nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy 
jako její příloha č.2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v položkovém 
nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena 

dle následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková 
nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle projektového 
kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)]. 

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 
soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen 
v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným 
ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla 
dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)]. 

9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 
(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  

10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 
položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě pro každou stavbu (stavební 
objekt) zvlášť.  

 

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 
občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu 

včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo 
ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu 

zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.  
3. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatku 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran Ukončením účinnosti této 
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smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 
nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a 
nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani 
další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy. 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

5. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  
a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla  
b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně 

závazných jednotkových cen (oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr). 

6. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy a Dílo musí mít vlastnosti 
v souladu s požadavky uvedenými zejména v této Smlouvě a v Zadávací dokumentaci. 

7. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného  
a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 
v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou 
mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách 
v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky. 

8. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění 
smlouvy. 

9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro 
objednatele a ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.   

10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 
pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek. 
 

V Rychnově n. Kn. dne 10.09.2021 V Bělém dne 02.09.2021 

 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

objednatel zhotovitel 
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Příloha č. 1 této smlouvy je specifikace díla  

Jedná se o provedení ozelenění  polní cesty C1 v k.ú. Tutleky v úseku km 0,0 - 0,600. Vysazeno 

bude 56 ks dřevin dle projektu zpracovaného projekční společností IDProjekt s.r.o., č. zakázky 
2018-024-0202 z roku 2018. Realizována bude tedy pouze část dle tohoto projektu. Součástí 
zakázky také není následná péče v dalších letech. Tu bude zajišťovat Obec Tutleky. Vyměření 
pozemku k výsadbě pak bylo zajištěno při realizaci komunikace. 

Rozsah soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s touto úpravou počítá. 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 6. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 109 483,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 109 483,50 21,00% 22 991,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 132 475,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tutleky - polní cesta C1 na ppč. 3394 (km 0,000 - 0606 61), SO 801 
Vegetační úpravy, ozelenění
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo:  Datum: 2. 6. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 109 483,50
HSV - Práce a dodávky HSV 109 483,50
    1 - Zemní práce 108 367,50

    998 - Přesun hmot 1 116,00

Tutleky - polní cesta C1 na ppč. 3394 (km 0,000 - 0606 61), SO 801 
Vegetační úpravy, ozelenění
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo:  Datum: 2. 6. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 109 483,50

D HSV Práce a dodávky HSV 109 483,50

D 1 Zemní práce 108 367,50

1 K 183101114 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 
objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 56,000 100,00 5 600,00

2 K 183101214 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 
až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 56,000 200,00 11 200,00

3 K 184102114 Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se 
zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 56,000 150,00 8 400,00

4 M 02650430.R jabloň Jadernička moravská kus 14,000 800,00 11 200,00

5 M 02650381 Jeřáb ptačí /Sorbus aucuparia/ 150-200cm kus 14,000 800,00 11 200,00

6 M 02652024.R Hrušeň domácí cherneuská kus 14,000 800,00 11 200,00

7 M 00572621.R Třešeň ptačí hedelfingenská kus 14,000 800,00 11 200,00

8 K 184215132 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 
2 m kus 56,000 80,00 4 480,00

9 M 60591253 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m kus 168,000 100,00 16 800,00

10 K 184801121 Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a 
svahu do 1:5 kus 56,000 35,00 1 960,00

11 K 184813121 Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v 
rovině a svahu do 1:5 kus 56,000 45,00 2 520,00

12 K 184851111 Hnojení roztokem hnojiva v rovině a svahu do 1:2 m3 0,280 200,00 56,00

13 M 25191155 hnojivo průmyslové Cererit kg 280,000 20,00 5 600,00

14 K 184911431 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu 
do 1:5 m2 175,840 25,00 4 396,00

15 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 2,690 950,00 2 555,50
VV 17,584*0,153 'Přepočtené koeficientem množství 2,690

D 998 Přesun hmot 1 116,00
16 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 

vodorovně do 5000 m t 1,860 600,00 1 116,00

Tutleky - polní cesta C1 na ppč. 3394 (km 0,000 - 0606 61), SO 801 
Vegetační úpravy, ozelenění
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