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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY   

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:                                            

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad Jihočeský kraj 

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice 

Zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,  

 ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová CSc,  
 ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. David Mišík,  
  vedoucí Pobočky Tábor 
  Ing. Dana Šílená,  
  zástupce vedoucího Pobočky Tábor  
Tel.: xxxxxx 
E-mail: d.misik@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                  
DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:    

Stavby rybníků s.r.o.                                                   

Sídlo: Nerudova 34, 258 01 Vlašim  

Zastoupený:  Ing. Martinem Suchoparem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Suchopar, jednatel 

Tel.:  xxxxxx 

E-mail:  xxxxxx 

ID DS:  uejhqmm 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx        

Tel.:  xxxxxx 

E-mail:  xxxxxx 
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Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s.   

Číslo účtu:   3471417359/0800   

IČO:  02951746   

DIČ:   CZ02951746 (je plátcem DPH) 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, 

vložka 225278.  

(dále jen „zhotovitel“) 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.,  

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 

169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem Revitalizační opatření v povodí 

Velmovického potoka v k.ú. Mašovice (dále jen „veřejná zakázka“). 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 8. 8. 2021 

Zadávací dokumentace ze dne: 22. 7. 2021 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 11. 8. 2021 

Čl.I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav v k.ú. Mašovice dle zákona č. 139/2002 Sb.,  

o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů  

a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací 

dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby „Revitalizační opatření v povodí 

Velmovického potoka v k.ú. Mašovice“ (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za 

podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí 

této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 

projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  

a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení Veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 

má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 

a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být 

postupováno podle ZZVZ. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  



Č.j.: SPU 304511/2021  Číslo smlouvy objednatele: 1169-2021-505101 
  Číslo smlouvy zhotovitele: 20212122 

3/24 

Revitalizační opatření v povodí Velmovického potoka v k.ú.Mašovice 

Čl.II  Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:           Revitalizační opatření v povodí Velmovického potoka v k.ú. Mašovice.         

Místo stavby:        k.ú. Mašovice, obec Dolní Hořice, okres Tábor, Jihočeský kraj  

      (dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích bodů, 

je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb.  

xxxxxx, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, xxxxxx, xxxxxx, pod 

zakázkovým číslem 1024-2020-505207. Uvedená projektová dokumentace bude 

objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 

a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. 

Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.  

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).   

c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny 

v projektové dokumentaci).  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru 

nemovitostí katastrálním úřadem 

f. Zhotovitel umožní předběžný záchranný archeologický výzkum. 

g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 

k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 

povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 

v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů.  

h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 

kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 

anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 

„stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, 

stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany 

přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen 

nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 

prací(dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, 

nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením. 

j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 
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k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 

l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 

m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků. 

n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 

uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 

ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 

a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla.  

q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 

r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 

v projektové dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr.   

4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 

s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 

pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

Čl. III Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 

8. 8. 2021. Přičemž je zhotovitel povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své 

nabídky. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  

a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 

na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 

s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 

2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 
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4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                            7 593 000,00 Kč. 

DPH 21 % činí                                                     1 594 530,00 Kč.             

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                      9 187 530,00 Kč. 

 

5. Položkový nabídkový rozpočet, který je přílohou č. 2 této smlouvy, je vypracován 

v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu 

stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou 

součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf. 

Čl. IV Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 

daňového dokladu (faktury). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků stanovených 

dle uzlových bodů a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem 

potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací nejpozději do 15.11. 

příslušného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. 

Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem 

stavebníka a potvrzené objednatelem. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" 

s označením fakturačního celku. Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních 

dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. Součástí faktury budou 

objednatelem odsouhlasené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena 

objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku a bude označena textem „konečná“. 

V případě poslední dílčí faktury v daném roce je možno vyúčtovat veškeré práce 

provedené k datu vystavení faktury bez ohledu na stanovené uzlové body. Pro 

vystavení takové faktury platí podmínky uvedené v bodu 3. a. tohoto článku týkající se 

schvalovacího protokolu a součástí faktury. 

4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 

následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 

údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 

značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 

vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 

se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 

dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní 

před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento 

soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem. 

6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a 

převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou 

oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu 

prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD. 

7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 
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Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 

01312774. Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Jihočeský kraj, 

Pobočka Tábor, adresa: Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor.  

8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 

opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 

objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 

smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 

okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 

musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 11. příslušného roku. 

10. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele z této smlouvy. 

11. V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné  

a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 

patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

Čl. V Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 31. 7. 2022. 

2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel  

je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Dobou 

plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění 

případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz  

k dočasnému zastavení prací na díle (sistace)  je zhotovitel povinen tento příkaz 

uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění 

zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo 

k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo 

přerušení prací  na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně 

vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo 

přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke 

splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo 

přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři 

měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla 

odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců 

nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel  

i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 

na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za 

mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně 

důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li  

k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví 

objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. 

Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné 

lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení 
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prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou 

dodatku ke smlouvě. 

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště: 1. 10. 2021  

b. Termín zahájení stavebních prací: 1. 10. 2021  

c. Termín dokončení stavebních prací: 31. 7. 2022  

d. Termín předání a převzetí díla: 31. 7. 2022 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla). 

5. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou 

kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího  

a přejímacího řízení.  

6. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na 

základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba  

je připravena ke kolaudačnímu řízení. 

Čl.VI Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, 

vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 

stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 

stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 

stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, na postupu provádění prací, na 

potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří 

působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich 

vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se 

zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  

Čl. VII Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 

Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo 

jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést 

stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo 

vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve). 

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 

prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací  

v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 

na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
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požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona  as odkazem na 

další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat 

podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů  

a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 

vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 

včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 

dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 

staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 

dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 

stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 

objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 

tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 

úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 

dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 

a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 

oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 

objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 

s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen 

s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících 

povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených 

činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP  a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární 

ochrany.  
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13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého  

z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 

uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 

opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel.  

17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 

nezbytné podle příslušných předpisů. 

18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 

díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k 

vybudování díla. 

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 

prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 

499/2006 Sb. 

20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 

vztahujících se k realizaci díla. 

21. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí zakrývaných konstrukcí nejméně 5 pracovních 

dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku 

technickým dozorem.  

22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující 

podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání: 

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 

zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 

veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 

poddodavatelů;  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 

s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu 

výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se 

považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná 

se smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 

a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 

za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 

prostředí, zejména pak 

▪ využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  
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▪ tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci 

veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní 

použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců 

dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku; 

▪ předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 

během plnění veřejné zakázky způsobit; 

▪ předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a 

prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při 

nakládání s odpady.  

23. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 

vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti  

v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 

zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 

16 000 000 Kč.  Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude 

pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 

částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také 

po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle 

tohoto odstavce.  

2. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele 

předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, 

nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode 

dne doručení žádosti objednatele. 

3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 

i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této 

skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít 

novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze 

strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy 

zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

4. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a 

dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 

Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 

pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 

5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 
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Čl. IX Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr  

a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 

staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, 

je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel 

předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na 

jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové 

dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, 

bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se 

pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy  

a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o 

dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 

Čl. X Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 5 písm. a) smlouvy. O předání  

a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany 

podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 

k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z 

odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel  

zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech 

energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové 

vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za 

úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení 

staveniště.). 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za 

obě smluvní strany. 

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 

zhotovitel. 

 

Zahájení prací 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.  

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 

ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 

6. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát  

v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 

díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 
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Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem  

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

7. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 

provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 

na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 

provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 

v průběhu výstavby. 

 

Kontrola prováděných prací 

8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 

závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, 

které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

9. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 

deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení 

investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních 

dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel 

objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele 

odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu 

nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 

zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je 

zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při 

dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené 

s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, 

přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 

 

Kontrolní dny 

10. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 

technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 

kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

11. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 

jeho konáním. 

12. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou 

účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. 

13. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.  

14. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 

15. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. 
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16. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 

dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

17. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 

deníku. 

 

Předání a převzetí díla  

18. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  

19. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady  

nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, 

je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor 

20. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou 

č. 62/2013 Sb., 

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných 

geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě 

a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg., 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle 

členění požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4  

a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., (případně nebude-li požadována 

DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek 

skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové 

dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem 

stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem) 

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících 

z protokolu o předání a převzetí díla,  

11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

21. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany 

dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být 

provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 

22. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů 

žádost o kolaudaci. 

23. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení oznámení o 

dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

24. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není 

povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

25. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 
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s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, 

že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

26. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 

díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

27. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 

podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II.  

a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

ii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být 

vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje 

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 

stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují), či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno 

zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

28. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  

29. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 

pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 

zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín 

odstranění bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění drobných 

vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad  

a nedodělků.  

30. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

31. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 

zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 

toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 

na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

32. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 

a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve 

stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 

náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese 

i náklady na organizaci opakovaného řízení. 
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Čl. XI Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem  

a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

dříve). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních 

činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že  

s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 

jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 

vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 

součástí stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy  

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 

podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo 

bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a 

bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 

vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku, a to ve lhůtách 

počínajících dnem jejich odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
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odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 

na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 

upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 

při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 

ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 

prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 

určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se 

jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 

kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 

nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 

případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 

takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 

náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 

nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 

škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 

nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 

způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 

provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 

mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 

co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. 

15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této 

smlouvy. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % celkové ceny díla bez DPH 

za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této 

smlouvy.  

17. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 

i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a 

nedodělků. 
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18. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednaném 

termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z  celkové ceny 

díla bez DPH, za každou uplatněnou  vadu. 

19. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti. 

20. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému termínu 

předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč 

bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

21. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400 000 Kč.  

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti. 

27. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. VII, odst.21, 

je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč, a to za každé 

jednotlivé porušení povinností. 

28. Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z čl. VII bodu 22 této 

smlouvy, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní 

pokutu ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný případ. 

29. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl.IV, 

odst.5, čl.VIII, odst 2 a 3, čl.X, odst.14 a 20, čl.XIII, odst.5 této smlouvy, se sjednává 

smluvní pokuta ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti 

zhotovitele.  

30. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. XVII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 40 000 Kč. 

31. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 

doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 

stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 

v plné výši bez ohledu na výši stanovené pokuty. 

32. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 

odst. 2 občanského zákoníku. 
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Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 

kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, nebo v rozporu 

s platnými právními předpisy, nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 

zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 

nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 

zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 

ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 

této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 

druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno  

i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

ukončit stavební činnost a vyklidit zařízení staveniště společně s opuštěním staveniště 

nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel 

je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil 

vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto 

opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá 

zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se 

zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i 

nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této 

smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis 

s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav 

rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a 

sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy 

i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových 

vad. 
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6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 

dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 

nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 

především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku  

a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 

informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 

jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 

rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 

zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  

a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 

výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracování  osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či 

ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 

aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 

za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 

příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 

tohoto článku dotčeny.   

Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 

může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 

jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 

licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 

zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde  

o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 
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4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

Čl. XVI   Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby 
 

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, 
korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti 
s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, 
doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či 
elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této 
smlouvy. 

2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené: 
dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení 
potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, 
o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost 
zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo 
dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou. 

3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou: 

Za objednatele: 

Jméno/funkce: Ing. David Mišík, vedoucí Pobočky Tábor   

Tel.:    xxxxxx 

E-mail:    xxxxxx 

 

Za zhotovitele: 

Jméno/funkce: Ing. Martin Suchopar , jednatel společnosti  

Tel.:   xxxxxx 

E-mail:   xxxxxx 

Čl. XVII   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 

prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 

kalendářní  rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.  

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 

závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 

informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto 

ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána  

a odsouhlasena.  

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 
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předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou 

část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 

rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení. 

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 

podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 

případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 

pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 

jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 

uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 

jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 

konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 

povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 

12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele.  

Čl. XVIII Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 

uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. Avšak 

vždy pouze v souladu se ZZVZ. 

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 

případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které 

nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 

skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci 

předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou 

smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění  

(nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 

objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě s ujednáním o ceně a 

vlivu na termín předání díla dle této smlouvy.  Písemný dodatek ke smlouvě bude 

uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 
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4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 

změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít  

s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 

písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.   

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 

souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvě o dílo uzavřeného s objednatelem, má 

objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací 

užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 

příloha č. 2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 

rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle 

následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková 

nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS)]. 

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 

soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle 

cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 

získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná 

cena díla dle ceníku URS)]. 

9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 

(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  

10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 

položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 

(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 

Čl. XIX Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 

dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 

zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 

dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv objednatel. 

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 

– § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 

5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 

smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 

nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 

http://www.unixml.cz/
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a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 

ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 

smlouvy. 

6. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla. 

b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně 

závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr). 

c. Přílohou č. 3 této smlouvy je doporučení na imisní limity a prašnost. 

7. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného  

a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 

mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o 

změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné 

zakázky. 

8. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 

znění smlouvy.   

9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 
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Za objednatele:             Za zhotovitele:  

23. 9. 2021             23. 9. 2021 

 

 

……………………………………         …………………………………… 

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.                    Ing. Martin Suchopar 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj         jednatel společnosti Stavby rybníků s.r.o.

   

 

V technických záležitostech:     

23. 9. 2021 

 

 

……………………………………    

Ing. David Mišík 
vedoucí Pobočky Tábor 
 

 

Za správnost: 

  

 

 

…………………………………… 

Ing. Hana Kubešová  
KPÚ pro Jihočeský kraj 



Příloha č. 1 – Specifikace díla 

Předmětem této veřejné zakázky je výstavba revitalizačních opatření v povodí Velmovického 

potoka v k. ú. Mašovice. Stavba je členěna na následující stavební objekty: 

SO 01 – Zátopa rybníka Horní 

 Zahájení zemních prací bude spočívat v provedení skrývky ornice v tl. 20 cm a podorniční 

vrstvy v tl. 5 cm. Předpokládá se, že vytěžená zemina (po odstranění vrchní humózní vrstvy) 

bude použita do tělesa hráze, zbývající výkopek bude použit k terénním úpravám na lokalitě. 

Na základě posouzení materiálu geologickým dozorem a po dohodě s projektantem může být 

teprve výkopek použitý do tělesa hráze. Předpokládá se, že v prostoru zátopy dojde k otevření 

zemníku, ze kterého bude těžen materiál do tělesa hráze. V rámci výkopových prací dojde 

i k odstranění bočních větví melioračních zařízení v rozsahu zátopy. V ose rybníka bude 

zřízena stružka pro soustředění napouštěcího průtoku. Dno rybníka bude vyspádováno  

v mírném sklonu ke stoce. Břehy budou vysvahovány ve sklonu vyplývajícím z mechanických 

vlastností půdního profilu se zohledněním co možná nejplynulejších přechodů do okolního 

terénu – předpoklad 1:3 – 1:9. 

SO 02 – Hráz rybníka Horní 

Hráz bude provedena homogenní, z místního materiálu hutněného na hodnotu 96 % PS, šířka 

hráze v koruně 3,0 m, sklon vzdušného svahu 1:2,5, sklon návodního svahu 1:3. Kóta koruny 

hráze bude 545,30 m n. m. Koruna hráze a vzdušný svah budou zatravněny, návodní svah 

bude opevněn těžkým kamenným záhozem tl. 0,5 m z lomového kamene do 80 kg se strojním 

urovnáním pohledových ploch. Celková délka hráze činí 77 m. Na závěr dojde k rozprostření 

humózní vrstvy, urovnání a osetí travní směsí dohodnutého složení. 

SO 03 – Bezpečnostní přeliv rybníka Horní 

Je řešen jako čelní situovaný vedle výpustného zařízení a navazující na koryto bezejmenné 

vodoteče pod profilem. Přeliv je obdélníkového profilu, délka přelivné hrany činí 7,0 m, kóta 

544,60 m n. m. Boky jsou provedeny jako železobetonové zdi s kamenným obkladem, přelivná 

hrana je provedena jako spodní železobetonová konstrukce s kamennou dlažbou tl. 300 mm. 

Kromě přelivu je opevněna i plocha skluzu zakončeného ve vývaru, který je opevněný těžkým 

kamenným záhozem z netříděného lomového kamene do 80 kg. 

SO 04 – Vypouštěcí zařízení rybníka Horní 

Vypouštěcí zařízení bude osazené v návodní patě hráze. Je řešeno jako nový prefabrikovaný 

požerák výšky 3,5 m s uzamykatelným ocelovým poklopem, který zabrání nežádoucí 

manipulaci s dlužemi. Požerák bude osazen na betonovém základovém bloku  

z vodostavebního betonu vyztuženého KARI sítěmi 100x100/8 mm a bude zapuštěn do 

opevnění hráze. Světlá šířka vtoku 400 mm. 

SO 05 – Požární odběr 

Ze zátopy rybníka Horní musí být umožněn případný odběr požární vody pro zásah v obci. 

Z tohoto důvodu bude zřízeno odběrné místo u koruny hráze, které bude tvořeno 

prefabrikovanou kanalizační šachtou o průměru 1,0 m vybavenou stupadly. Tato šachta bude 

zapuštěna do návodního svahu hráze, výška šachty 3,1 m. Do šachty bude zaústěno přívodní 

potrubí z plnožebrovaného PP, typ Ultra Rib 2, DN 500 mm, dl. 6,8 m. 

SO 06 – Mokřad č. 1 

Na levém břehu koryta Velmovického potoka dojde ke zřízení umělého mokřadu č. 1. 

Předpokládaná vodní plocha činí 80 m² a akumulovaný objem vody bude cca 30 m³. Sklony 

svahů 1:3 – 1:5. 



SO 07 – Mokřad č. 2 

Na levém břehu koryta Velmovického potoka dojde ke zřízení největšího umělého mokřadu  

č. 2. Předpokládaná vodní plocha činí 720 m² a akumulovaný objem vody bude cca 260 m³. 

Sklony svahů 1:3 – 1:5. 

SO 08 – Mokřad č. 3 

Nachází se vedle mokřadu č. 2 na levém břehu koryta Velmovického potoka. Předpokládaná 

vodní plocha činí 450 m² a akumulovaný objem vody bude cca 190 m³. Sklony svahů 1:5. 

SO 09 – Zátopa rybníka Dolní 

Zahájení zemních prací bude jako u přechozích vodních děl spočívat v provedení skrývky 

ornice v tl. 20 cm a podorniční vrstvy v tl. 5 cm. Předpokládá se, že vytěžená zemina (po 

odstranění vrchní humózní vrstvy) bude použita do tělesa hráze, zbývající výkopek bude použit 

k terénním úpravám na lokalitě. Na základě posouzení materiálu geologickým dozorem a po 

dohodě s projektantem může být teprve výkopek použitý do tělesa hráze. Předpokládá se, že 

v prostoru zátopy dojde k otevření zemníku, ze kterého bude těžen materiál do tělesa hráze. 

V ose rybníka bude zřízena stružka pro soustředění napouštěcího průtoku. Dno rybníka bude 

vyspádováno v mírném sklonu ke stoce. Břehy budou vysvahovány ve sklonu vyplývajícím  

z mechanických vlastností půdního profilu se zohledněním co možná nejplynulejších přechodů 

do okolního terénu – předpoklad 1:3. 

SO 10 – Hráz rybníka Dolní 

Hráz bude provedena homogenní, z místního materiálu hutněného na hodnotu 96 % PS, šířka 

hráze v koruně 3,0 m, sklon vzdušného svahu 1:2,5, sklon návodního svahu 1:3. Kóta koruny 

hráze bude 520,10 m n. m. Koruna hráze a vzdušný svah budou zatravněny, návodní svah 

bude opevněn těžkým kamenným záhozem tl. 0,5 m z lomového kamene do 80 kg se strojním 

urovnáním pohledových ploch. Celková délka hráze činí 183 m. Na závěr dojde k rozprostření 

humózní vrstvy, urovnání a osetí travní směsí dohodnutého složení. 

SO 11 – Bezpečnostní přeliv rybníka Dolní 

Je řešen podobně jako SO 03, tedy čelní navazující bočně na koryto vodoteče. Přeliv je 

obdélníkového profilu, délka přelivné hrany činí 7,0 m, kóta 519,40 m n. m. Boky jsou 

provedeny jako železobetonové zdi s kamenným obkladem, přelivná hrana je provedena jako 

spodní železobetonová konstrukce s kamennou dlažbou tl. 300 mm. Kromě přelivu je 

opevněna i plocha skluzu zakončeného ve vývaru, který je opevněný těžkým kamenným 

záhozem z netříděného lomového kamene do 80 kg. Zároveň dojde i k opevnění dna  

a protilehlého břehu koryta potoka v místě vyústění přelivu 

SO 12 – Vypouštěcí zařízení rybníka Dolní 

Vypouštěcí zařízení bude osazené v návodní patě hráze. Je řešeno jako nový prefabrikovaný 

požerák výšky 3,5 m s uzamykatelným ocelovým poklopem, který zabrání nežádoucí 

manipulaci s dlužemi. Požerák bude osazen na betonovém základovém bloku  

z vodostavebního betonu vyztuženého KARI sítěmi a bude zapuštěn do opevnění hráze. 

Světlá šířka vtoku 400 mm. 

SO 13 – Napouštěcí zařízení rybníka Dolní 

Z důvodu napouštění rybníka Dolní bude v korytě vodoteče zřízen nízký stabilizační práh, který 

bude zajišťovat vzdutí pro napouštění rybníka Dolní. Práh bude tvořen pevným pasem tl. 300 

mm z betonu C30/37 XC2 XF3 založeného na podkladním betonu C12/15 tl. 100 mm. Dno i 

břehy budou v okolí objektu opevněny strojně urovnaným kamenným záhozem do 80 kg v tl. 

500 mm. Dno před prahem bude zarovnáno na kótě 519,10 m n. m. kóta přelivné hrany prahu 

519,45 m n. m. 



SO 14 – Doprovodná výsadba 

Výsadby budou prováděny v souladu s normou ČSN 83 9021 – Technologie vegetačních úprav 

v krajině – Rostliny a jejich výsadba. Pro výsadbu budou použity kontejnerované odrostky dubu 

letního (Quercus robur) – 14 ks, olše lepkavé (Alnus glutinosa) – 42 ks, vrby křehké (Salix 

fragilis) – 16 ks a střemchy obecné (Prunus padus) – 10 ks o velikosti 160-200 cm. 

SO 15 – Dočasné provizorní komunikace 

Předpokládá se použití stávajících komunikací v celkové délce 850 m. Z toho pozemek  

p.č. 770 v k.ú. Mašovice v délce 80 m, pozemek p.č. 768/1 v k.ú. Mašovice v délce 195 m, 

pozemek p.č. 793/9 v k.ú. Mašovice v délce 315 m, pozemek p.č. 793/4 v k.ú. Mašovice  

v délce 260 m. Bude provedena montáž a v průběhu a po skončení stavby demontáž 

panelových komunikací a manipulačních ploch. Z důvodů šetření finančních prostředků budou 

panely a lože z ploch č. 2 v průběhu stavby přesunuty na plochy č.3. 

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová 

dokumentace vypracovaná xxxxxx, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, 

xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, pod zakázkovým číslem 1024-2020-505207.  

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 832 CC-CZ: 242
Místo: Mašovice Datum: 8.8.2021
CZ-CPV: 45240000-1 CZ-CPA: 42.91

Zadavatel: IČ:

ČR - Státní pozemkový úřad DIČ:

Uchazeč: IČ: 02951746
DIČ: CZ02951746

Projektant: IČ:

Ing.František Sedláček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.František Sedláček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

123-4

Revitalizační opatření v povodí Velmovického potoka v k.ú.Mašovice

Stavby rybníků s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na https://podminky.urs.cz.

7 593 000,00

Výše daněZáklad daněSazba daně

7 593 000,0021,00% 1 594 530,00

0,00 0,0015,00%

9 187 530,00CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 123-4

Stavba:

Místo: Mašovice Datum:

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad Projektant:

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

SO 02

SO 16

SO 06

SO 09

SO 05

SO 10

SO 11

SO 07

SO 04

SO 08

SO 03

SO 13

SO 14

SO 15

SO 12 Vypouštěcí zařízení rybníka Dolní

Hráz rybníka Dolní

Napouštěcí zařízení rybníka Dolní

Doprovodná výsadba

Zátopa rybníka Dolní

Mokřad č.3

Příjezdové komunikace do prostoru staveniště

Bezpečnostní přeliv rybníka Dolní

Vedlejší a ostatní náklady

Mokřad č.2

Mokřad č.1

Hráz rybníka Horní

Bezpečnostní přeliv rybníka Horní

Požární odběr

Vypouštěcí zařízení rybníka Horní

Revitalizační opatření v povodí Velmovického potoka v k.ú.Mašovice

PopisKód

SO 01 Zátopa rybníka Horní

Cena bez DPH [CZK]

833 093,90

08.08.2021

Ing.František Sedláček

Ing.František Sedláček

Cena s DPH [CZK]

1 008 043,62

9 187 530,007 593 000,00

147 319,86

685 979,80

857 625,93

560 033,38

815 640,06

43 951,15

1 379 175,49

419 678,34

24 953,18

90 836,20

178 257,03

986 924,47

1 668 802,34

507 810,79

554 932,38

677 640,39

1 037 727,38

30 193,35

830 035,56

53 180,89

109 911,80

458 621,80

99 362,7482 117,97

53 158,4843 932,63

1 206 418,78997 040,31

185 130,00153 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 832 CC-CZ: 242
Místo: Mašovice Datum: 08.08.2021

CZ-CPV: 45240000-1 CZ-CPA: 42.91

Zadavatel: IČ:

ČR - Státní pozemkový úřad DIČ:

Uchazeč: IČ: 02951746

DIČ: CZ02951746

Projektant: IČ:

Ing.František Sedláček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.František Sedláček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 833 093,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 833 093,90 21,00% 174 949,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 008 043,62

Revitalizační opatření v povodí Velmovického potoka v k.ú.Mašovice

SO 01 - Zátopa rybníka Horní

Stavby rybníků s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mašovice Datum: 08.08.2021

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad Projektant:
Ing.František 

Sedláček

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel:
Ing.František 

Sedláček

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 833 093,90

HSV - Práce a dodávky HSV 833 093,90

    1 - Zemní práce 789 683,15

    8 - Trubní vedení 28 132,00

    997 - Přesun sutě 15 275,99

    998 - Přesun hmot 2,76

SO 01 - Zátopa rybníka Horní

Revitalizační opatření v povodí Velmovického potoka v k.ú.Mašovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mašovice Datum: 08.08.2021

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad Projektant:
Ing.František 

Sedláček

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel:
Ing.František 

Sedláček

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 833 093,90

D HSV Práce a dodávky HSV 833 093,90

D 1 Zemní práce 789 683,15

1 K 111209111 Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu m2 218,000 14,89 3 246,02 CS ÚRS 2021 01

2 K 111251102
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu 

sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2
m2 218,000 18,40 4 011,20 CS ÚRS 2021 01

3 K 111301111 Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše m2 572,000 41,86 23 943,92 CS ÚRS 2021 01

VV 572"plocha z PC, výkres C.3 -pozemek 761 k.ú. Mašovice" 572,000

4 K 112101101 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 100,000 109,85 10 985,00 CS ÚRS 2021 01

5 K 112101102 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm kus 73,000 197,60 14 424,80 CS ÚRS 2021 01

6 K 112101103 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm kus 51,000 318,72 16 254,72 CS ÚRS 2021 01

7 K 112101104 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm kus 6,000 453,05 2 718,30 CS ÚRS 2021 01

8 K 112251101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm kus 100,000 217,75 21 775,00 CS ÚRS 2021 01

9 K 112251102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm kus 73,000 412,75 30 130,75 CS ÚRS 2021 01

10 K 112251103 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm kus 51,000 663,00 33 813,00 CS ÚRS 2021 01

11 K 112251104 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 700 do 900 mm kus 6,000 1 040,00 6 240,00 CS ÚRS 2021 01

12 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 2 737,000 8,26 22 607,62 CS ÚRS 2021 01

VV 2737"Plocha z PC, výkres C.3 - pozemek 189/2 k.ú. Mašovice" 2 737,000

13 K 131251106
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3
m3 2 795,597 78,63 219 817,79 CS ÚRS 2021 01

VV -((0+1,791)/2*5,1)"průměrná plocha x vzdálenost před řezem 1 - výkres D.1 až D.4" -4,567

VV -((1,791+0,774)/2*15)"průměrná plocha x vzdálenost mezi řezem 1 a 2" -19,238

VV -((0,774+0,950)/2*15)" průměrná plocha x vzdálenost mezi řezy 2 a 3" -12,930

VV -((0,950+2,031)/2*17,5)" průměrná plocha x vzdálenost mezi řezy 3 a 4" -26,084

VV -((2,031+0)/2*6,1)" průměrná plocha x vzdálenost za řezem 4" -6,195

VV Mezisoučet"násyp" -69,014

VV (0+29,874)/2*5,1"průměrná plocha x vzdálenost před řezem 1" 76,179

VV (29,874+42,576)/2*15"průměrná plocha x vzdálenost mezi řezem 1 a 2" 543,375

VV (42,576+55,399)/2*15" průměrná plocha x vzdálenost mezi řezy 2 a 3" 734,813

VV (55,399+82,737)/2*17,5" průměrná plocha x vzdálenost mezi řezy 3 a 4" 1 208,690

VV (82,737+0)/2*6,1" průměrná plocha x vzdálenost za řezem 4" 252,348

VV Mezisoučet"výkop" 2 815,405

Revitalizační opatření v povodí Velmovického potoka v k.ú.Mašovice

SO 01 - Zátopa rybníka Horní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ((0+2,560)/2*5,1)/2"průměrná plocha x vzdálenost před řezem 1" 3,264

VV ((2,560+1,801)/2*15)/2"průměrná plocha x vzdálenost mezi řezem 1 a 2" 16,354

VV ((1,861+1,859)/2*15)/2" průměrná plocha x vzdálenost mezi řezy 2 a 3" 13,950

VV ((1,859+1,272)/2*17,5)/2" průměrná plocha x vzdálenost mezi řezy 3 a 4" 13,698

VV ((1,272+0)/2*6,1)/2" průměrná plocha x vzdálenost za řezem 4" 1,940

VV Mezisoučet"výkop pod travním drnem tl.0,10m" 49,206

VV Součet 2 795,597

14 K 162201411
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 

listnatých, průměru přes 100 do 300 mm
kus 100,000 268,45 26 845,00 CS ÚRS 2021 01

15 K 162201412
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 

listnatých, průměru přes 300 do 500 mm
kus 73,000 566,80 41 376,40 CS ÚRS 2021 01

16 K 162201413
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 

listnatých, průměru přes 500 do 700 mm
kus 51,000 1 313,00 66 963,00 CS ÚRS 2021 01

17 K 162201414
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 

listnatých, průměru přes 700 do 900 mm
kus 6,000 2 294,50 13 767,00 CS ÚRS 2021 01

18 K 162201421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, 

průměru přes 100 do 300 mm
kus 100,000 55,38 5 538,00 CS ÚRS 2021 01

19 K 162201422
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, 

průměru přes 300 do 500 mm
kus 73,000 212,55 15 516,15 CS ÚRS 2021 01

20 K 162201423
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, 

průměru přes 500 do 700 mm
kus 51,000 394,55 20 122,05 CS ÚRS 2021 01

21 K 162201424
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, 

průměru přes 700 do 900 mm
kus 6,000 489,45 2 936,70 CS ÚRS 2021 01

22 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

m3 2 282,753 46,28 105 645,81 CS ÚRS 2021 01

VV 2795,597+(2737*0,2)+(572*0,1)"hloubení+ornice+travní drn" 3 400,197

VV -(373,940*0,1)"ornice" -37,394

VV -1043,478"zemina na SO 02" -1 043,478

VV -36,572"zemina na SO 03" -36,572

VV Součet 2 282,753

23 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 2 282,753 12,03 27 461,52 CS ÚRS 2021 01

24 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 

500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
m2 373,940 33,15 12 396,11 CS ÚRS 2021 01

VV 67,51+306,43"Svah, výkres C.3" 373,940

25 K 181451131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 

rovině nebo na svahu do 1:5
m2 373,940 9,36 3 500,08 CS ÚRS 2021 01

26 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 7,479 66,30 495,86 CS ÚRS 2021 01

VV 373,940*0,02"osivo 0,02 kg / m2 plochy - výkres C.3" 7,479

27 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 2 519,000 8,91 22 444,29 CS ÚRS 2021 01

VV 2519"dno zátopy, plocha z PC, výkres C.3" 2 519,000

28 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 

násypů v jakékoliv hornině
m2 373,940 39,33 14 707,06 CS ÚRS 2021 01

D 8 Trubní vedení 28 132,00

29 K 830391.000M Přepojení, zaslepení stávajícího drenážního potrubí, vč.dodávky potrubí a tvarovek kpl 1,000 13 000,00 13 000,00

30 K 830391811 Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400 m 120,000 126,10 15 132,00 CS ÚRS 2021 01

VV 120"předpoklad délky stávajícího drenážního potrubí" 120,000

D 997 Přesun sutě 15 275,99

31 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost 

do 1 km
t 18,600 66,30 1 233,18 CS ÚRS 2021 01

32 K 997002519
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 539,400 7,61 4 104,83 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 29*18,6 539,400

33 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 18,600 68,25 1 269,45 CS ÚRS 2021 01

34 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 01
t 18,600 466,05 8 668,53 CS ÚRS 2021 01

D 998 Přesun hmot 2,76

35 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 0,014 197,27 2,76 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 832 CC-CZ: 242
Místo: Mašovice Datum: 08.08.2021

CZ-CPV: 45240000-1 CZ-CPA: 42.91

Zadavatel: IČ:

ČR - Státní pozemkový úřad DIČ:

Uchazeč: IČ: 02951746

DIČ: CZ02951746

Projektant: IČ:

Ing.František Sedláček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.František Sedláček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 685 979,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 685 979,80 21,00% 144 055,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 830 035,56

Revitalizační opatření v povodí Velmovického potoka v k.ú.Mašovice

SO 02 - Hráz rybníka Horní

Stavby rybníků s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mašovice Datum: 08.08.2021

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad Projektant:
Ing.František 

Sedláček

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel:
Ing.František 

Sedláček

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 685 979,80

HSV - Práce a dodávky HSV 685 979,80

    1 - Zemní práce 316 341,60

    4 - Vodorovné konstrukce 288 317,97

    998 - Přesun hmot 81 320,23

SO 02 - Hráz rybníka Horní

Revitalizační opatření v povodí Velmovického potoka v k.ú.Mašovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mašovice Datum: 08.08.2021

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad Projektant:
Ing.František 

Sedláček

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel:
Ing.František 

Sedláček

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 685 979,80

D HSV Práce a dodávky HSV 685 979,80

D 1 Zemní práce 316 341,60

1 K 111301111 Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše m2 325,000 41,86 13 604,50 CS ÚRS 2021 01

VV 325"plocha z PC, výkres C.3 -pozemek 761 k.ú. Mašovice" 325,000

2 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 818,000 8,26 6 756,68 CS ÚRS 2021 01

VV 818"plocha z PC, výkres C.3 - POZEMEK 189/2 k.ú. Mašovice" 818,000

3 K 131251105
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3
m3 591,098 100,10 59 168,91 CS ÚRS 2021 01

VV 0+(20,908+3,040)/2*21"průměrná plocha x vzdálenost před řezem I" 251,454

VV (20,908+3,040)+(15,675+3,870)/2*18,67"průměrná plocha x vzdálenost mezi řezy I a II" 206,401

VV (15,675+3,870)+(19,284+3,296)/2*25,44" průměrná plocha x vzdálenost mezi řezy II a III" 306,763

VV (19,284+3,296)+0/2*11,59" průměrná plocha x vzdálenost za řezem III" 22,580

VV -(818*0,2)"Ornice" -163,600

VV -(325*0,1)"Drn" -32,500

VV Součet, výkres D.5 až D.7" 591,098

4 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

m3 1 043,478 46,28 48 292,16 CS ÚRS 2021 01

VV ((658,532*0,1)+1764,823)"(ornice+ násyp)" 1 830,676

VV -(591,098)"výkop" -591,098

VV -(818*0,2)"ornice" -163,600

VV -(325*0,1)"drn" -32,500

VV Součet"dovoz zemniy z SO 01" 1 043,478

5 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 

hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti
m3 1 764,823 77,35 136 509,06 CS ÚRS 2021 01

VV 0+30,425/2*21"průměrná plocha x vzdálenost před řezem I" 319,463

VV (30,425+37,151)/2*18,67"průměrná plocha x vzdálenost mezi řezy I a II" 630,822

VV (37,151+34,525)/2*25,44" průměrná plocha x vzdálenost mezi řezy II a III" 911,719

VV 34,525+0/2*11,59" průměrná plocha x vzdálenost za řezem III" 34,525

VV -(658,532*0,2)"Ornice" -131,706

VV Součet, výkres D.5 až D.7" 1 764,823

6 K 181301111
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm
m2 658,532 9,49 6 249,47 CS ÚRS 2021 01

VV 937,92-484,788+(205,40)"Svah-kámen+hráz, výkres C.3" 658,532

7 K 181451131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 

rovině nebo na svahu do 1:5
m2 658,532 9,36 6 163,86 CS ÚRS 2021 01

8 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 4,108 67,57 277,58 CS ÚRS 2021 01

VV 205,40*0,02"osivo 0,02 kg / m2 plochy - výkres C.3" 4,108

Revitalizační opatření v povodí Velmovického potoka v k.ú.Mašovice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 9,063 66,30 600,88 CS ÚRS 2021 01

VV (937,92-484,788)*0,02"osivo 0,02 kg / m2 plochy - výkres C.3" 9,063

10 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 205,400 8,91 1 830,11 CS ÚRS 2021 01

VV 55,14+150,26"hráz, plocha z PC, výkres C.3" 205,400

11 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 

násypů v jakékoliv hornině
m2 937,920 39,33 36 888,39 CS ÚRS 2021 01

VV 528,66+120,13+289,13"plochy z PC, výkres C.3" 937,920

D 4 Vodorovné konstrukce 288 317,97

12 K 462511161
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody 

tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer
m3 242,394 981,46 237 900,02 CS ÚRS 2021 01

VV 0+4,269/2*21"průměrná plocha x vzdálenost před řezem I" 44,825

VV (4,269+4,348)/2*18,67"průměrná plocha x vzdálenost mezi řezy I a II" 80,440

VV (4,348+4,506)/2*25,44" průměrná plocha x vzdálenost mezi řezy II a III" 112,623

VV 4,506+0/2*11,59" průměrná plocha x vzdálenost za řezem III" 4,506

VV Součet, výkres D.5 až D.7" 242,394

13 K 462511169
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody 

tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg Příplatek k cenám za urovnání líce záhozu
m2 484,788 104,00 50 417,95 CS ÚRS 2021 01

VV 242,394/0,5 484,788

D 998 Přesun hmot 81 320,23

14 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 453,290 179,40 81 320,23 CS ÚRS 2021 01
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Stavba:
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Cena bez DPH 857 625,93

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 857 625,93 21,00% 180 101,45
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mašovice Datum: 08.08.2021

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad Projektant:
Ing.František 

Sedláček

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel:
Ing.František 

Sedláček

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 857 625,93

HSV - Práce a dodávky HSV 857 625,93

    1 - Zemní práce 52 310,27

    2 - Zakládání 23 856,06

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 627 088,90

    4 - Vodorovné konstrukce 95 683,40

    998 - Přesun hmot 58 687,30

SO 03 - Bezpečnostní přeliv rybníka Horní
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mašovice Datum: 08.08.2021

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad Projektant:
Ing.František 

Sedláček

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel:
Ing.František 

Sedláček

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 857 625,93

D HSV Práce a dodávky HSV 857 625,93

D 1 Zemní práce 52 310,27

1 K 111301111 Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše m2 105,000 41,86 4 395,30 CS ÚRS 2021 01

VV 105"plocha z PC, výkres C.3 -pozemek 761 k.ú. Mašovice" 105,000

2 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 25,000 32,76 819,00 CS ÚRS 2021 01

VV 25"plochy z Pc, výkres C.3, pozemek 189/2 k.ú. Mašovice" 25,000

3 K 131251104
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
m3 210,082 119,60 25 125,81 CS ÚRS 2021 01

VV 27,51*8,2"plochy z PC, výkres D.10" 225,582

VV -(25*0,2)"ornice" -5,000

VV -(105*0,1)"drn" -10,500

VV Součet 210,082

4 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

m3 36,572 46,28 1 692,55 CS ÚRS 2021 01

VV 262,154"násyp, zbytek zeminy dovoz z SO 01" 262,154

VV -210,082"hloubení" -210,082

VV -105*0,1"drn" -10,500

VV -25*0,2"ornice" -5,000

VV Součet 36,572

5 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 

hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti
m3 262,154 77,35 20 277,61 CS ÚRS 2021 01

VV 31,97*8,2"průměrná plocha x vzdálenost, výkresD.10" 262,154

D 2 Zakládání 23 856,06

6 K 273321211 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15 m3 11,111 1 729,00 19 210,92 CS ÚRS 2021 01

VV 0,1*111,11"tlxplocha, plocha odečtena z PC - výkres D.10" 11,111

7 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 14,040 260,65 3 659,53 CS ÚRS 2021 01

VV 0,25*56,16"šxprůměrná délka, délka odečtena z PC - výkres D.10" 14,040

8 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 14,040 70,20 985,61 CS ÚRS 2021 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 627 088,90

9 K 321321116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 

železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 67,445 3 679,00 248 130,16 CS ÚRS 2021 01

VV (5,18*7)+(0,99*2*15,75)"beton, výkres D.10" 67,445

Revitalizační opatření v povodí Velmovického potoka v k.ú.Mašovice

SO 03 - Bezpečnostní přeliv rybníka Horní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 

šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 156,060 799,50 124 769,97 CS ÚRS 2021 01

VV (5,18+5,18)+(2*7*1,5)+(2*7*1,1)+(2*1*12,35)+(2*2*21,15)"plochy z PC, výkresD.10" 156,060

11 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 

šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 156,060 230,10 35 909,41 CS ÚRS 2021 01

12 K 321366111

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 

konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 8,768 24 895,00 218 279,36 CS ÚRS 2021 01

VV 67,445*0,1*1,3"30% prostřih" 8,768

D 4 Vodorovné konstrukce 95 683,40

13 K 462511161
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody 

tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer
m3 22,280 981,50 21 867,82 CS ÚRS 2021 01

VV (23,8*0,6)+8"plochy z PC, výkres D.10" 22,280

14 K 462511169
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody 

tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg Příplatek k cenám za urovnání líce záhozu
m2 37,133 104,00 3 861,83 CS ÚRS 2021 01

VV 22,280/0,6 37,133

15 K 465511423
Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot na sucho, s 

vyplněním spár a s vyspárováním cementovou maltou v ploše přes 20 m2, tl. 300 mm
m2 98,735 708,50 69 953,75 CS ÚRS 2021 01

VV 7*(5,1+7,25)"výkresD.10" 86,450

VV 0,39*2*15,75 12,285

VV Součet 98,735

D 998 Přesun hmot 58 687,30

16 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 327,131 179,40 58 687,30 CS ÚRS 2021 01
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Stavba:

Objekt:

KSO: 832 CC-CZ: 242
Místo: Mašovice Datum: 08.08.2021

CZ-CPV: 45240000-1 CZ-CPA: 42.91

Zadavatel: IČ:

ČR - Státní pozemkový úřad DIČ:

Uchazeč: IČ: 02951746

DIČ: CZ02951746

Projektant: IČ:

Ing.František Sedláček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.František Sedláček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 560 033,38

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 560 033,38 21,00% 117 607,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 677 640,39
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mašovice Datum: 08.08.2021

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad Projektant:
Ing.František 

Sedláček

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel:
Ing.František 

Sedláček

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 560 033,38

HSV - Práce a dodávky HSV 522 117,12

    1 - Zemní práce 22 227,84

    2 - Zakládání 4 283,08

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 379 878,63

    4 - Vodorovné konstrukce 59 658,69

    8 - Trubní vedení 16 679,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 472,87

    998 - Přesun hmot 33 917,01

PSV - Práce a dodávky PSV 37 916,26

    762 - Konstrukce tesařské 6 632,73

    767 - Konstrukce zámečnické 29 501,36

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 782,17

SO 04 - Vypouštěcí zařízení rybníka Horní
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mašovice Datum: 08.08.2021

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad Projektant:
Ing.František 

Sedláček

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel:
Ing.František 

Sedláček

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 560 033,38

D HSV Práce a dodávky HSV 522 117,12

D 1 Zemní práce 22 227,84

1 K 111301111 Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše m2 100,000 41,86 4 186,00 CS ÚRS 2021 01

VV 100"plocha z PC, výkres C.3 -pozemek 761 k.ú. Mašovice" 100,000

2 K 131251103
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
m3 72,260 183,30 13 245,26 CS ÚRS 2021 01

VV (15,3*2)+(86,1*0,6)"plochy z PC, výkres D.8 a D.9" 82,260

VV -(100*0,1)"drn" -10,000

VV Součet 72,260

3 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

m3 82,260 46,28 3 806,99 CS ÚRS 2021 01

VV 72,26+10"hloubení + drn" 82,260

4 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 82,260 12,03 989,59 CS ÚRS 2021 01

D 2 Zakládání 4 283,08

5 K 273321211 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15 m3 1,530 1 729,00 2 645,37 CS ÚRS 2021 01

VV 0,1*15,30"tlxplocha, plocha odečtena z PC - výkres D.8 a 9" 1,530

6 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 4,950 260,65 1 290,22 CS ÚRS 2021 01

VV 0,25*19,8"šxprůměrná délka, délka odečtena z PC - výkres D.8 a 9" 4,950

7 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 4,950 70,20 347,49 CS ÚRS 2021 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 379 878,63

8 K 320101111 Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě do 1 000 kg m3 1,476 1 807,00 2 667,13 CS ÚRS 2021 01

VV 4,1*0,6*0,6 1,476

9 M 592000.001M
Prefabrikovaný požerák sv.šířky 400 mm, v.3,5+0,6 m pod terén s jemnými česlemi a dvojitou dřevěnou 

dlužnou stěnou a uzamykatelným plechovým poklopem
1,000 52 000,14 52 000,14

10 K 321213345

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 

vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 

obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu

m3 8,688 4 953,00 43 031,66 CS ÚRS 2021 01

VV (0,849*0,2)+(6,359*0,2)+(1,2*0,2)"opěrná zeď boční, přelivná zeď, zdi, výkres D.8,9" 1,682

VV (5*0,2)+(0,6*1)+(3,18*1,7)"dno, přelivná zeď, zdi" 7,006

VV Součet 8,688

Revitalizační opatření v povodí Velmovického potoka v k.ú.Mašovice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 321321116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 

železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 19,625 3 679,00 72 200,38 CS ÚRS 2021 01

VV (1,1*1,1*1,1)+(0,6*0,6*0,8)"beton požerák a lávka, výkres D.8,9" 1,619

VV (0,849*1)+(13,41*0,4)+(0,6*1)+(3,18*1,7)"opěrná zeď boční, dno, přelivná zeď, zdi" 12,219

VV (0,6*0,6*20)-(0,15*0,15*3,14*20)"obet.potrubí" 5,787

VV Součet 19,625

12 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 

šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 142,264 799,48 113 737,22 CS ÚRS 2021 01

VV (3,4*1,6)+((4,4+4,4+3,7+3,7)*2,3)+((2,5+2,5+2+2)*1,7) 58,000

VV (1,1*1,1*4)+((0,6+0,8+0,6+0,8)*0,6)"beton požerák a lávka, výkres D.8,9" 6,520

VV (4,5*1)+(18,96*0,4)+(4,6*1)+(21,8*1,7)"opěrná zeď boční, dno, přelivná zeď, zdi" 53,744

VV 0,6*2*20"obet.potrubí" 24,000

VV Součet 142,264

13 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 

šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 142,264 230,10 32 734,95 CS ÚRS 2021 01

14 K 321366111

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 

konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 2,551 24 895,00 63 507,15 CS ÚRS 2021 01

VV 19,625*0,1*1,3"30% prostřih" 2,551

D 4 Vodorovné konstrukce 59 658,69

15 K 462511161
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody 

tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer
m3 51,660 981,50 50 704,29 CS ÚRS 2021 01

VV 86,1*0,6"plochy z PC, výkres D.8 a 9" 51,660

16 K 462511169
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody 

tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg Příplatek k cenám za urovnání líce záhozu
m2 86,100 104,00 8 954,40 CS ÚRS 2021 01

D 8 Trubní vedení 16 679,00

17 K 871370410 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 300 m 20,000 138,45 2 769,00 CS ÚRS 2021 01

18 M 28614132 trubka kanalizační žebrovaná PP DN 300x5000mm m 20,000 695,50 13 910,00 CS ÚRS 2021 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 472,87

19 K 934956114
Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným 

kováním z měkkého dřeva, tl. 50 mm
m2 1,890 1 183,00 2 235,87 CS ÚRS 2021 01

VV 0,45*2,1*2 1,890

20 K 936501111 Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu m 2,000 1 618,50 3 237,00 CS ÚRS 2021 01

D 998 Přesun hmot 33 917,01

21 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 189,058 179,40 33 917,01 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 37 916,26

D 762 Konstrukce tesařské 6 632,73

22 K 762083122
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a 

plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)
m3 0,187 676,00 126,41 CS ÚRS 2021 01

VV 0,6*7,8*0,04 0,187

23 K 762085112
Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) 

svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm
kus 104,000 22,95 2 386,80 CS ÚRS 2021 01

VV (7,8/0,15)*2 104,000

24 M 59055.015M spojovací materiál pro lávku kpl 1,000 3 250,00 3 250,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 M 60556.100M řezivo dubové sušené tl 40mm m3 0,187 3 900,00 729,30

VV 0,6*7,8*0,04 0,187

26 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,141 994,50 140,22 CS ÚRS 2021 01

D 767 Konstrukce zámečnické 29 501,36

27 K 628613611 Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg kg 355,776 22,23 7 908,90 CS ÚRS 2021 01

VV 35*0,00273"zábradlí" 0,096

VV (2*7,8*22,8)"U 200" 355,680

VV Součet 355,776

28 K 767161111 Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg m 35,000 144,30 5 050,50 CS ÚRS 2021 01

VV (7,75*3)+(10*1)"výkres D.8 a 9" 33,250

VV 33,25*1,05"prořez 1,05%" 34,913

VV 35"zaokrouhleno" 35,000

29 M 55283903 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 51x2,6mm m 35,000 91,65 3 207,75 CS ÚRS 2021 01

30 K 767995116 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg kg 355,680 19,96 7 099,37 CS ÚRS 2021 01

VV (2*7,8*22,8)"ks x dl x kg/m" 355,680

31 M 13010826 ocel profilová UPN 200 jakost 11 375 t 0,356 16 315,00 5 808,14 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 25,30 kg/m

VV (2*7,8*22,8)/1000"ks x dl x kg/m / převod na tuny" 0,356

32 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,521 819,00 426,70 CS ÚRS 2021 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 782,17

33 K 783334201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový m2 7,800 94,90 740,22 CS ÚRS 2021 01

VV (0,2+0,2+0,05+0,05)*2*7,8 7,800

34 K 783634661
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm 

epoxidový
m 35,000 29,77 1 041,95 CS ÚRS 2021 01

VV 35"zábradlí" 35,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 832 CC-CZ: 242
Místo: Mašovice Datum: 08.08.2021

CZ-CPV: 45240000-1 CZ-CPA: 42.91

Zadavatel: IČ:

ČR - Státní pozemkový úřad DIČ:

Uchazeč: IČ: 02951746

DIČ: CZ02951746

Projektant: IČ:

Ing.František Sedláček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.František Sedláček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 43 951,15

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 43 951,15 21,00% 9 229,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 53 180,89

Revitalizační opatření v povodí Velmovického potoka v k.ú.Mašovice

SO 05 - Požární odběr

Stavby rybníků s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mašovice Datum: 08.08.2021

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad Projektant:
Ing.František 

Sedláček

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel:
Ing.František 

Sedláček

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 43 951,15

HSV - Práce a dodávky HSV 43 951,15

    2 - Zakládání 1 424,45

    8 - Trubní vedení 41 662,17

    998 - Přesun hmot 864,53

SO 05 - Požární odběr

Revitalizační opatření v povodí Velmovického potoka v k.ú.Mašovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mašovice Datum: 08.08.2021

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad Projektant:
Ing.František 

Sedláček

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel:
Ing.František 

Sedláček

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 43 951,15

D HSV Práce a dodávky HSV 43 951,15

D 2 Zakládání 1 424,45

1 K 273321211 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15 m3 0,196 1 729,00 338,88 CS ÚRS 2021 01

VV 1,4*1,4*0,1"podkladní betonová deska - výkres D.11" 0,196

2 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 1,400 260,65 364,91 CS ÚRS 2021 01

VV (1,4+1,4+1,4+1,4)*0,25"podkladní betonová deska - výkres D.11" 1,400

3 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 1,400 70,20 98,28 CS ÚRS 2021 01

4 K 321366111

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 

konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,025 24 895,00 622,38 CS ÚRS 2021 01

VV 0,196*0,1*1,3"30% prostřih" 0,025

D 8 Trubní vedení 41 662,17

5 K 871420410 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 500 m 6,800 226,85 1 542,58 CS ÚRS 2021 01

6 M 28614142 trubka kanalizační žebrovaná PP DN 500x2000mm m 2,000 3 653,00 7 306,00 CS ÚRS 2021 01

7 M 28614143 trubka kanalizační žebrovaná PP DN 500x3000mm m 6,000 3 321,50 19 929,00 CS ÚRS 2021 01

8 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 3,000 595,40 1 786,20 CS ÚRS 2021 01

10 M 59224000 dílec betonový pro vstupní šachty 100x25x9cm kus 1,000 540,15 540,15 CS ÚRS 2021 01

9 M 59224001 dílec betonový pro vstupní šachty 100x50x9cm kus 1,000 799,50 799,50 CS ÚRS 2021 01

11 M 59224002 dílec betonový pro vstupní šachty 100x100x9cm kus 1,000 1 339,00 1 339,00 CS ÚRS 2021 01

17 K 5922400.M Příplatek za stupadla žebříková ve skružích kpl 1,000 1 300,00 1 300,00

12 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 1,000 715,00 715,00 CS ÚRS 2021 01

13 M 59224044 dno betonové šachtové DN 500 betonový žlab i nástupnice 100x98,5x23cm kus 1,000 4 881,49 4 881,49 CS ÚRS 2021 01

14 K 894414211 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 1,000 459,55 459,55 CS ÚRS 2021 01

15 M 59225782 deska betonová zákrytová na skruž půlená 130x7,5cm kus 1,000 1 063,70 1 063,70 CS ÚRS 2021 01

D 998 Přesun hmot 864,53

16 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 4,819 179,40 864,53 CS ÚRS 2021 01

Revitalizační opatření v povodí Velmovického potoka v k.ú.Mašovice

SO 05 - Požární odběr
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 832 CC-CZ: 242
Místo: Mašovice Datum: 08.08.2021

CZ-CPV: 45240000-1 CZ-CPA: 42.91

Zadavatel: IČ:

ČR - Státní pozemkový úřad DIČ:

Uchazeč: IČ: 02951746

DIČ: CZ02951746

Projektant: IČ:

Ing.František Sedláček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.František Sedláček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 24 953,18

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 24 953,18 21,00% 5 240,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 30 193,35

Revitalizační opatření v povodí Velmovického potoka v k.ú.Mašovice

SO 06 - Mokřad č.1

Stavby rybníků s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mašovice Datum: 08.08.2021

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad Projektant:
Ing.František 

Sedláček

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel:
Ing.František 

Sedláček

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 24 953,18

HSV - Práce a dodávky HSV 24 953,18

    1 - Zemní práce 24 953,18

SO 06 - Mokřad č.1

Revitalizační opatření v povodí Velmovického potoka v k.ú.Mašovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mašovice Datum: 08.08.2021

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad Projektant:
Ing.František 

Sedláček

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel:
Ing.František 

Sedláček

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 24 953,18

D HSV Práce a dodávky HSV 24 953,18

D 1 Zemní práce 24 953,18

1 K 121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 117,000 15,86 1 855,62 CS ÚRS 2021 01

VV 117"plochy z PC, výkres C.3" 117,000

VV Součet"pozemek 189/10 k.ú. Mašovice" 117,000

2 K 131251103
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
m3 71,286 183,32 13 068,15 CS ÚRS 2021 01

VV 5,68*16,67"průměrná plocha x průměrná vzdálenost - výkres D.12" 94,686

VV -(117*0,20)"ornice, plochy z PC, výkres C.3" -23,400

VV Součet 71,286

3 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

m3 94,686 46,28 4 382,07 CS ÚRS 2021 01

VV 117*0,2"ornice" 23,400

VV 71,286"hloubení" 71,286

VV Součet 94,686

4 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 94,686 12,02 1 138,13 CS ÚRS 2021 01

5 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 22,590 8,88 200,60 CS ÚRS 2021 01

VV 22,59"dno, plocha z PC, výkres C.3" 22,590

6 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 

zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m2 94,570 45,56 4 308,61 CS ÚRS 2021 01

VV (117,16-22,59) 94,570

Revitalizační opatření v povodí Velmovického potoka v k.ú.Mašovice

SO 06 - Mokřad č.1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 832 CC-CZ: 242
Místo: Mašovice Datum: 08.08.2021

CZ-CPV: 45240000-1 CZ-CPA: 42.91

Zadavatel: IČ:

ČR - Státní pozemkový úřad DIČ:

Uchazeč: IČ: 02951746

DIČ: CZ02951746

Projektant: IČ:

Ing.František Sedláček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.František Sedláček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 147 319,86

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 147 319,86 21,00% 30 937,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 178 257,03

Revitalizační opatření v povodí Velmovického potoka v k.ú.Mašovice

SO 07 - Mokřad č.2

Stavby rybníků s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mašovice Datum: 08.08.2021

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad Projektant:
Ing.František 

Sedláček

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel:
Ing.František 

Sedláček

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 147 319,86

HSV - Práce a dodávky HSV 147 319,86

    1 - Zemní práce 147 319,86

SO 07 - Mokřad č.2

Revitalizační opatření v povodí Velmovického potoka v k.ú.Mašovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mašovice Datum: 08.08.2021

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad Projektant:
Ing.František 

Sedláček

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel:
Ing.František 

Sedláček

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 147 319,86

D HSV Práce a dodávky HSV 147 319,86

D 1 Zemní práce 147 319,86

1 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 1 248,000 8,26 10 308,48 CS ÚRS 2021 01

VV 1248"plochy z PC, výkres C.4" 1 248,000

VV Součet"pozemek 189/10 k.ú. Mašovice" 1 248,000

2 K 131251104
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
m3 434,826 119,57 51 992,14 CS ÚRS 2021 01

VV 10,585*64,66"průměrná plocha x průměrná vzdálenost - výkres D.13" 684,426

VV -(1248*0,2)"ornice, plochy z PC, výkres C.4" -249,600

VV Součet 434,826

3 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

m3 624,288 46,28 28 892,05 CS ÚRS 2021 01

VV 434,826"hloubení" 434,826

VV 1248*0,2"ornice" 249,600

VV -60,138"násyp" -60,138

VV Součet 624,288

4 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 

hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti
m3 60,138 77,36 4 652,28 CS ÚRS 2021 01

VV 58,33*1,031"výkres C.4, D.13" 60,138

5 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 624,288 12,03 7 510,18 CS ÚRS 2021 01

6 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 335,170 8,90 2 983,01 CS ÚRS 2021 01

VV 335,17"dno, plocha z PC, výkres C.4" 335,170

7 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 

zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m2 813,050 45,57 37 050,69 CS ÚRS 2021 01

VV (1148,22-335,17)"výkres C.4" 813,050

8 K 182251101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 

násypů v jakékoliv hornině
m2 99,950 39,33 3 931,03 CS ÚRS 2021 01

VV (1248,17-1148,22)"výkresC.4" 99,950

Revitalizační opatření v povodí Velmovického potoka v k.ú.Mašovice
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 832 CC-CZ: 242
Místo: Mašovice Datum: 08.08.2021

CZ-CPV: 45240000-1 CZ-CPA: 42.91

Zadavatel: IČ:

ČR - Státní pozemkový úřad DIČ:

Uchazeč: IČ: 02951746

DIČ: CZ02951746

Projektant: IČ:

Ing.František Sedláček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.František Sedláček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 90 836,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 90 836,20 21,00% 19 075,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 109 911,80

Revitalizační opatření v povodí Velmovického potoka v k.ú.Mašovice

SO 08 - Mokřad č.3

Stavby rybníků s.r.o.

Strana 1 z 3



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mašovice Datum: 08.08.2021

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad Projektant:
Ing.František 

Sedláček

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel:
Ing.František 

Sedláček

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 90 836,20

HSV - Práce a dodávky HSV 90 836,20

    1 - Zemní práce 90 836,20

SO 08 - Mokřad č.3

Revitalizační opatření v povodí Velmovického potoka v k.ú.Mašovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mašovice Datum: 08.08.2021

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad Projektant:
Ing.František 

Sedláček

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel:
Ing.František 

Sedláček

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 90 836,20

D HSV Práce a dodávky HSV 90 836,20

D 1 Zemní práce 90 836,20

1 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 689,000 8,25 5 684,25 CS ÚRS 2021 01

VV 689"plochy z PC, výkres C.4" 689,000

VV Součet"pozemek 189/10 k.ú. Mašovice" 689,000

2 K 131251104
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
m3 301,863 119,63 36 111,87 CS ÚRS 2021 01

VV 21,158*20,78"průměrná plocha x průměrná vzdálenost - výkres D.14" 439,663

VV -(689*0,2)"ornice, plochy z PC, výkres C.4" -137,800

VV Součet 301,863

3 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

m3 371,464 46,28 17 191,35 CS ÚRS 2021 01

VV 301,863"hloubení" 301,863

VV 689*0,2"ornice" 137,800

VV -68,199"násyp" -68,199

VV Součet 371,464

4 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 

hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti
m3 68,199 77,35 5 275,19 CS ÚRS 2021 01

VV ((2,055+0,885+0,64)/3)*57,15"výkres C.4, D.14" 68,199

5 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 371,464 12,02 4 465,00 CS ÚRS 2021 01

6 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 240,330 8,90 2 138,94 CS ÚRS 2021 01

VV 240,33"dno, plocha z PC, výkres C.4" 240,330

7 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 

zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m2 371,990 45,56 16 947,86 CS ÚRS 2021 01

VV (612,32-240,33)"výkres C.4" 371,990

8 K 182251101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 

násypů v jakékoliv hornině
m2 76,850 39,32 3 021,74 CS ÚRS 2021 01

VV (689,17-612,32)"výkres C.4" 76,850

Revitalizační opatření v povodí Velmovického potoka v k.ú.Mašovice

SO 08 - Mokřad č.3
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 832 CC-CZ: 242
Místo: Mašovice Datum: 08.08.2021

CZ-CPV: 45240000-1 CZ-CPA: 42.91

Zadavatel: IČ:

ČR - Státní pozemkový úřad DIČ:

Uchazeč: IČ: 02951746

DIČ: CZ02951746

Projektant: IČ:

Ing.František Sedláček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.František Sedláček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 419 678,34

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 419 678,34 21,00% 88 132,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 507 810,79

Revitalizační opatření v povodí Velmovického potoka v k.ú.Mašovice

SO 09 - Zátopa rybníka Dolní

Stavby rybníků s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mašovice Datum: 08.08.2021

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad Projektant:
Ing.František 

Sedláček

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel:
Ing.František 

Sedláček

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 419 678,34

HSV - Práce a dodávky HSV 419 678,34

    1 - Zemní práce 419 676,74

    998 - Přesun hmot 1,60

SO 09 - Zátopa rybníka Dolní

Revitalizační opatření v povodí Velmovického potoka v k.ú.Mašovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mašovice Datum: 08.08.2021

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad Projektant:
Ing.František 

Sedláček

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel:
Ing.František 

Sedláček

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 419 678,34

D HSV Práce a dodávky HSV 419 678,34

D 1 Zemní práce 419 676,74

1 K 111209111 Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu m2 166,000 14,89 2 471,74 CS ÚRS 2021 01

2 K 111251102
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu 

sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2
m2 166,000 18,40 3 054,40 CS ÚRS 2021 01

3 K 112101101 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 8,000 109,85 878,80 CS ÚRS 2021 01

4 K 112101102 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm kus 6,000 197,60 1 185,60 CS ÚRS 2021 01

5 K 112101103 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm kus 11,000 318,50 3 503,50 CS ÚRS 2021 01

6 K 112101104 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm kus 6,000 453,05 2 718,30 CS ÚRS 2021 01

7 K 112251101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm kus 8,000 217,75 1 742,00 CS ÚRS 2021 01

8 K 112251102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm kus 6,000 412,75 2 476,50 CS ÚRS 2021 01

9 K 112251103 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm kus 11,000 663,00 7 293,00 CS ÚRS 2021 01

10 K 112251104 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 700 do 900 mm kus 6,000 1 040,00 6 240,00 CS ÚRS 2021 01

11 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 4 207,000 8,26 34 749,82 CS ÚRS 2021 01

VV 4207"výkresC.4" 4 207,000

VV Součet"pozemek 189/14 k.ú. Mašovice" 4 207,000

12 K 131251106
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3
m3 1 956,358 78,63 153 828,43 CS ÚRS 2021 01

VV (0+27,670)/2*2,6"průměrná plocha x vzdálenost před řezem 1 - výkres D.16, D.17" 35,971

VV (27,670+38,203)/2*26,50" průměrná plocha x vzdálenost mezi řezy 1 a 2" 872,817

VV (38,203+31,806)/2*20,45" průměrná plocha x vzdálenost mezi řezy 2 a 3" 715,842

VV (31,806+0)/2*24,35"průměrná plocha x vzdálenost za řezem 3" 387,238

VV Mezisoučet"výkop" 2 011,868

VV -((0+0,054)/2*2,6)"průměrná plocha x vzdálenost před řezem 1" -0,070

VV -((0,054+0)/2*26,50)" průměrná plocha x vzdálenost mezi řezy 1 a 2" -0,716

VV -((0+2,443)/2*20,45)" průměrná plocha x vzdálenost mezi řezy 2 a 3" -24,980

VV -((2,443+0)/2*24,35)"průměrná plocha x vzdálenost za řezem 3" -29,744

VV Mezisoučet"násyp" -55,510

VV Součet"výkresy C.4, D.15, D.16" 1 956,358

13 K 162201411
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 

listnatých, průměru přes 100 do 300 mm
kus 8,000 268,45 2 147,60 CS ÚRS 2021 01

Revitalizační opatření v povodí Velmovického potoka v k.ú.Mašovice

SO 09 - Zátopa rybníka Dolní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 162201412
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 

listnatých, průměru přes 300 do 500 mm
kus 6,000 566,80 3 400,80 CS ÚRS 2021 01

15 K 162201413
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 

listnatých, průměru přes 500 do 700 mm
kus 11,000 1 313,00 14 443,00 CS ÚRS 2021 01

16 K 162201414
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 

listnatých, průměru přes 700 do 900 mm
kus 6,000 2 294,50 13 767,00 CS ÚRS 2021 01

17 K 162201421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, 

průměru přes 100 do 300 mm
kus 8,000 55,38 443,04 CS ÚRS 2021 01

18 K 162201422
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, 

průměru přes 300 do 500 mm
kus 6,000 212,55 1 275,30 CS ÚRS 2021 01

19 K 162201423
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, 

průměru přes 500 do 700 mm
kus 11,000 394,55 4 340,05 CS ÚRS 2021 01

20 K 162201424
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, 

průměru přes 700 do 900 mm
kus 6,000 489,45 2 936,70 CS ÚRS 2021 01

21 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

m3 1 817,386 46,28 84 108,62 CS ÚRS 2021 01

VV 1956,358"hloubení" 1 956,358

VV 4207*0,2"ornice" 841,400

VV -(204,86*0,1)"rozprostření ornice" -20,486

VV -959,886"dovoz na SO 10" -959,886

VV Součet 1 817,386

22 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 1 817,386 12,03 21 863,15 CS ÚRS 2021 01

23 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 

500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
m2 204,860 33,15 6 791,11 CS ÚRS 2021 01

VV 204,86"Svah, výkres C.4" 204,860

24 K 181451131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 

rovině nebo na svahu do 1:5
m2 204,860 9,36 1 917,49 CS ÚRS 2021 01

25 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 4,097 67,36 275,97 CS ÚRS 2021 01

VV 204,860*0,02"osivo 0,02 kg / m2 plochy - výkres C.4" 4,097

26 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 2 777,000 8,91 24 743,07 CS ÚRS 2021 01

VV 2777"dno zátopy, plocha z PC, výkres C.4" 2 777,000

27 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 

násypů v jakékoliv hornině
m2 434,650 39,30 17 081,75 CS ÚRS 2021 01

VV 434,65"plochy z PC, výkresC.4" 434,650

D 998 Přesun hmot 1,60

28 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 0,009 178,29 1,60 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 832 CC-CZ: 242
Místo: Mašovice Datum: 08.08.2021

CZ-CPV: 45240000-1 CZ-CPA: 42.91

Zadavatel: IČ:

ČR - Státní pozemkový úřad DIČ:

Uchazeč: IČ: 02951746

DIČ: CZ02951746

Projektant: IČ:

Ing.František Sedláček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.František Sedláček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 379 175,49

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 379 175,49 21,00% 289 626,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 668 802,34

Revitalizační opatření v povodí Velmovického potoka v k.ú.Mašovice
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Stavby rybníků s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mašovice Datum: 08.08.2021

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad Projektant:
Ing.František 

Sedláček

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel:
Ing.František 

Sedláček

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 379 175,49

HSV - Práce a dodávky HSV 1 379 175,49

    1 - Zemní práce 601 034,59

    4 - Vodorovné konstrukce 604 526,73

    998 - Přesun hmot 173 614,17

SO 10 - Hráz rybníka Dolní

Revitalizační opatření v povodí Velmovického potoka v k.ú.Mašovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mašovice Datum: 08.08.2021

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad Projektant:
Ing.František 

Sedláček

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel:
Ing.František 

Sedláček

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 379 175,49

D HSV Práce a dodávky HSV 1 379 175,49

D 1 Zemní práce 601 034,59

1 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 1 121,000 8,26 9 259,46 CS ÚRS 2021 01

VV 1121"výkres C.4" 1 121,000

VV Součet"pozemek 189/14 k.ú. Mašovice" 1 121,000

2 K 131251106
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3
m3 2 395,707 78,65 188 422,36 CS ÚRS 2021 01

VV (0+17,070)/2*10"průměrná plocha x vzdálenost před řezem I - výkres D.17 až D.19" 85,350

VV (17,070+15,437)/2*40"průměrná plocha x vzdálenost před řezem I a II" 650,140

VV (15,437+15,733)/2*23,72" průměrná plocha x vzdálenost mezi řezy II a III" 369,676

VV (15,733+15,224)/2*70" průměrná plocha x vzdálenost mezi řezy III a IV" 1 083,495

VV (15,224+0)/2*27,20" průměrná plocha x vzdálenost za řezem IV" 207,046

VV Součet, výkres D.17 až D.19 2 395,707

3 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

m3 959,886 46,28 44 423,52 CS ÚRS 2021 01

VV (1187*0,1)"rozprostření ornice" 118,700

VV 3461,093"násyp" 3 461,093

VV Mezisoučet 3 579,793

VV -2395,707"hloubení" -2 395,707

VV -1121*0,2"ornice" -224,200

VV Součet"dovoz zbytku zeminy z SO 09" 959,886

4 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 

hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti
m3 3 461,093 77,35 267 715,54 CS ÚRS 2021 01

VV (0+15,607)/2*10"průměrná plocha x vzdálenost před řezem I - výkres D.17 až D.19" 78,035

VV (15,607+16,539)/2*40"průměrná plocha x vzdálenost před řezem I a II" 642,920

VV (16,539+17,614)/2*23,72" průměrná plocha x vzdálenost mezi řezy II a III" 405,055

VV (17,614+35,362)/2*70" průměrná plocha x vzdálenost mezi řezy /II a IV" 1 854,160

VV (35,362+0)/2*27,20" průměrná plocha x vzdálenost za řezem IV" 480,923

VV Součet 3 461,093

5 K 181301111
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm
m2 1 187,000 9,49 11 264,63 CS ÚRS 2021 01

VV (175*3)+50+163+449"plochy z PC, výkresC.4" 1 187,000

6 K 181451131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 

rovině nebo na svahu do 1:5
m2 1 187,000 9,36 11 110,32 CS ÚRS 2021 01

7 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 10,500 67,54 709,17 CS ÚRS 2021 01

VV (3*175)*0,02"osivo 0,02 kg / m2 plochy - výkres C.4" 10,500

8 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 13,240 66,30 877,81 CS ÚRS 2021 01

Revitalizační opatření v povodí Velmovického potoka v k.ú.Mašovice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (50+163+449)*0,02"osivo 0,02 kg / m2 plochy - výkres C.4" 13,240

9 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 525,000 8,91 4 677,75 CS ÚRS 2021 01

VV 3*(183,2-8,2)"hráz, plocha z PC, výkres C.4" 525,000

10 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 

násypů v jakékoliv hornině
m2 1 591,000 39,33 62 574,03 CS ÚRS 2021 01

VV 163+449+979"plochy z PC, výkresC.4" 1 591,000

D 4 Vodorovné konstrukce 604 526,73

11 K 462511161
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody 

tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer
m3 517,500 981,47 507 910,73 CS ÚRS 2021 01

VV (0+2,736)/2*10"průměrná plocha x vzdálenost před řezem I - výkres D.17 až D.19" 13,680

VV (2,736+3,004)/2*40"průměrná plocha x vzdálenost před řezem I a II" 114,800

VV (3,004+3,004)/2*23,72" průměrná plocha x vzdálenost mezi řezy II a III" 71,255

VV (3,004+4,375)/2*70" průměrná plocha x vzdálenost mezi řezy /II a IV" 258,265

VV (4,375+0)/2*27,20" průměrná plocha x vzdálenost za řezem IV" 59,500

VV Součet 517,500

12 K 462511169
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody 

tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg Příplatek k cenám za urovnání líce záhozu
m2 929,000 104,00 96 616,00 CS ÚRS 2021 01

VV 929"plocha z PC, výkresC.4" 929,000

D 998 Přesun hmot 173 614,17

13 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 967,749 179,40 173 614,17 CS ÚRS 2021 01
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Stavba:

Objekt:

KSO: 832 CC-CZ: 242
Místo: Mašovice Datum: 08.08.2021

CZ-CPV: 45240000-1 CZ-CPA: 42.91

Zadavatel: IČ:

ČR - Státní pozemkový úřad DIČ:

Uchazeč: IČ: 02951746

DIČ: CZ02951746

Projektant: IČ:

Ing.František Sedláček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.František Sedláček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 815 640,06

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 815 640,06 21,00% 171 284,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 986 924,47
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mašovice Datum: 08.08.2021

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad Projektant:
Ing.František 

Sedláček

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel:
Ing.František 

Sedláček

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 815 640,06

HSV - Práce a dodávky HSV 815 640,06

    1 - Zemní práce 84 396,39

    2 - Zakládání 19 257,50

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 527 513,80

    4 - Vodorovné konstrukce 124 654,31

    998 - Přesun hmot 59 818,06

SO 11 - Bezpečnostní přeliv rybníka Dolní
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mašovice Datum: 08.08.2021

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad Projektant:
Ing.František 

Sedláček

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel:
Ing.František 

Sedláček

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 815 640,06

D HSV Práce a dodávky HSV 815 640,06

D 1 Zemní práce 84 396,39

1 K 121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 120,000 15,86 1 903,20 CS ÚRS 2021 01

VV 120"plochy z Pc, výkres C.4" 120,000

VV Součet"pozemek 189/14 k.ú. Mašovice" 120,000

2 K 131251104
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
m3 419,948 119,60 50 225,78 CS ÚRS 2021 01

VV 54,14*8,2"plochy z PC, výkres D.22" 443,948

VV -(120*0,2)"ornice" -24,000

VV Součet 419,948

3 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

m3 108,822 46,28 5 036,28 CS ÚRS 2021 01

VV 419,948"hloubení" 419,948

VV 120*0,2"ornice" 24,000

VV -335,126"násyp" -335,126

VV Součet 108,822

4 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 

hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti
m3 335,126 77,35 25 922,00 CS ÚRS 2021 01

VV 40,869*8,2"průměrná plocha x vzdálenost, výkres D.22" 335,126

5 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 108,822 12,03 1 309,13 CS ÚRS 2021 01

D 2 Zakládání 19 257,50

6 K 273321211 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15 m3 8,667 1 729,00 14 985,24 CS ÚRS 2021 01

VV 0,1*86,67"tlxplocha, plocha odečtena z PC - výkres D.22" 8,667

7 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 12,913 260,65 3 365,77 CS ÚRS 2021 01

VV 0,25*51,65"šxprůměrná délka, délka odečtena z PC - výkres D.22" 12,913

8 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 12,913 70,20 906,49 CS ÚRS 2021 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 527 513,80

9 K 321321116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 

železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 55,845 3 678,99 205 453,20 CS ÚRS 2021 01

VV (4,23*7)+(0,99*2*13,25)"beton, výkres D.22" 55,845

Revitalizační opatření v povodí Velmovického potoka v k.ú.Mašovice

SO 11 - Bezpečnostní přeliv rybníka Dolní

Strana 3 z 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 

šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 137,260 799,50 109 739,37 CS ÚRS 2021 01

VV (4,23+4,23)+(2*7*1,5)+(2*7*1,1)+(2*1*9,40)+(2*2*18,4)"plochy z PC, výkresD.22" 137,260

11 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 

šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 137,260 230,10 31 583,53 CS ÚRS 2021 01

12 K 321366111

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 

konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 7,260 24 895,00 180 737,70 CS ÚRS 2021 01

VV 55,845*0,1*1,3"30% prostřih" 7,260

D 4 Vodorovné konstrukce 124 654,31

13 K 462511161
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody 

tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer
m3 46,566 981,50 45 704,53 CS ÚRS 2021 01

VV ((16,79+33,20+27,62)*0,6)"plochy z PC, výkres D.22" 46,566

14 K 462511169
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody 

tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg Příplatek k cenám za urovnání líce záhozu
m2 77,610 104,00 8 071,44 CS ÚRS 2021 01

VV (16,79+33,20+27,62)"plochy z PC, výkres D.22" 77,610

15 K 465511423
Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot na sucho, s 

vyplněním spár a s vyspárováním cementovou maltou v ploše přes 20 m2, tl. 300 mm
m2 100,040 708,50 70 878,34 CS ÚRS 2021 01

VV 7*(4,8+4,57)"plochy z PC, výkres D.22" 65,590

VV (0,6+0,7)*2*13,25 34,450

VV Součet 100,040

D 998 Přesun hmot 59 818,06

16 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 333,434 179,40 59 818,06 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 832 CC-CZ: 242
Místo: Mašovice Datum: 08.08.2021

CZ-CPV: 45240000-1 CZ-CPA: 42.91

Zadavatel: IČ:

ČR - Státní pozemkový úřad DIČ:

Uchazeč: IČ: 02951746

DIČ: CZ02951746

Projektant: IČ:

Ing.František Sedláček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.František Sedláček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 458 621,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 458 621,80 21,00% 96 310,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 554 932,38
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mašovice Datum: 08.08.2021

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad Projektant:
Ing.František 

Sedláček

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel:
Ing.František 

Sedláček

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 458 621,80

HSV - Práce a dodávky HSV 422 590,02

    1 - Zemní práce 9 105,34

    2 - Zakládání 3 864,75

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 356 213,05

    4 - Vodorovné konstrukce 12 201,97

    8 - Trubní vedení 16 540,55

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 472,87

    998 - Přesun hmot 19 191,49

PSV - Práce a dodávky PSV 36 031,78

    762 - Konstrukce tesařské 4 748,25

    767 - Konstrukce zámečnické 29 501,36

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 782,17

SO 12 - Vypouštěcí zařízení rybníka Dolní
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mašovice Datum: 08.08.2021

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad Projektant:
Ing.František 

Sedláček

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel:
Ing.František 

Sedláček

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 458 621,80

D HSV Práce a dodávky HSV 422 590,02

D 1 Zemní práce 9 105,34

1 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 27,000 32,76 884,52 CS ÚRS 2021 01

VV 27"plochy z Pc, výkres C.4" 27,000

VV Součet"pozemek 189/14 k.ú. Mašovice" 27,000

2 K 131251102
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
m3 25,785 248,30 6 402,42 CS ÚRS 2021 01

VV (14,22*1,45)+(17,61*0,6)"plochy z PC, výkres D.20, D.21" 31,185

VV -(27*0,2)"ornice" -5,400

VV Součet 25,785

3 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

m3 31,185 46,28 1 443,24 CS ÚRS 2021 01

VV 27*0,2"ornice" 5,400

VV 25,785"hloubení" 25,785

VV Součet 31,185

4 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 31,185 12,03 375,16 CS ÚRS 2021 01

D 2 Zakládání 3 864,75

5 K 273321211 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15 m3 1,422 1 729,00 2 458,64 CS ÚRS 2021 01

VV 0,1*14,22"tlxplocha, plocha odečtena z PC - výkres D.20 a D.21" 1,422

6 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 4,250 260,65 1 107,76 CS ÚRS 2021 01

VV 0,25*17"šxprůměrná délka, délka odečtena z PC - výkres D.20 a D.21" 4,250

7 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 4,250 70,20 298,35 CS ÚRS 2021 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 356 213,05

8 K 320101111 Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě do 1 000 kg m3 1,476 1 807,00 2 667,13 CS ÚRS 2021 01

VV 4,1*0,6*0,6 1,476

9 M 592000.001M
Prefabrikovaný požerák sv.šířky 400 mm, v.3,5+0,6 m pod terén s jemnými česlemi a dvojitou dřevěnou 

dlužnou stěnou a uzamykatelným plechovým poklopem
1,000 52 000,16 52 000,16

10 K 321213345

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 

vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 

obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu

m3 8,518 4 953,00 42 189,65 CS ÚRS 2021 01

VV (6,359*0,2)+(1,2*0,2)"přelivná zeď, zdi, výkres D.20,21" 1,512

Revitalizační opatření v povodí Velmovického potoka v k.ú.Mašovice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (5*0,2)+(0,6*1)+(3,18*1,7)"dno, přelivná zeď, zdi" 7,006

VV Součet 8,518

11 K 321321116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 

železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 18,147 3 679,00 66 762,81 CS ÚRS 2021 01

VV (1,1*1,1*1,1)+(0,6*0,6*0,8)"beton požerák a lávka, výkres D.20,21" 1,619

VV (12,56*0,4)+(0,6*1)+(3,18*1,7)"dno, přelivná zeď, zdi" 11,030

VV (0,6*0,6*19)-(0,15*0,15*3,14*19)"obet.potrubí" 5,498

VV Součet 18,147

12 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 

šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 130,020 799,48 103 948,39 CS ÚRS 2021 01

VV ((4,4+4,4+3,7+3,7)*2,3)+((2,5+2,5+2+2)*1,7) 52,560

VV (1,1*1,1*4)+((0,6+0,8+0,6+0,8)*0,6)"beton požerák a lávka, výkres D.20,21" 6,520

VV (16,20*0,4)+(4,6*1)+(21,8*1,7)"dno, přelivná zeď, zdi" 48,140

VV 0,6*2*19"obet.potrubí" 22,800

VV Součet 130,020

13 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 

šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 130,020 230,10 29 917,60 CS ÚRS 2021 01

14 K 321366111

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 

konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 2,359 24 895,00 58 727,31 CS ÚRS 2021 01

VV 18,147*0,1*1,3"30% prostřih" 2,359

D 4 Vodorovné konstrukce 12 201,97

15 K 462511161
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody 

tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer
m3 10,566 981,50 10 370,53 CS ÚRS 2021 01

VV 17,61*0,6"plochy z PC, výkres C.4, D.20, D.21" 10,566

16 K 462511169
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody 

tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg Příplatek k cenám za urovnání líce záhozu
m2 17,610 104,00 1 831,44 CS ÚRS 2021 01

D 8 Trubní vedení 16 540,55

17 K 871370410 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 300 m 19,000 138,45 2 630,55 CS ÚRS 2021 01

18 M 28614132 trubka kanalizační žebrovaná PP DN 300x5000mm m 20,000 695,50 13 910,00 CS ÚRS 2021 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 472,87

19 K 934956114
Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným 

kováním z měkkého dřeva, tl. 50 mm
m2 1,890 1 183,00 2 235,87 CS ÚRS 2021 01

VV 0,45*2,1*2 1,890

20 K 936501111 Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu m 2,000 1 618,50 3 237,00 CS ÚRS 2021 01

D 998 Přesun hmot 19 191,49

21 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 106,976 179,40 19 191,49 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 36 031,78

D 762 Konstrukce tesařské 4 748,25

22 K 762083122
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a 

plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)
m3 0,187 676,00 126,41 CS ÚRS 2021 01

VV 0,6*7,8*0,04 0,187

23 K 762085112
Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) 

svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm
kus 104,000 22,95 2 386,80 CS ÚRS 2021 01

VV (7,8/0,15)*2 104,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 M 59055015 kotva průvlaková včetně podložky a matky M10x90mm sada 104,000 13,13 1 365,52 CS ÚRS 2021 01

25 M 60556.100M řezivo dubové sušené tl 40mm m3 0,187 3 900,00 729,30

VV 0,6*7,8*0,04 0,187

26 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,141 994,50 140,22 CS ÚRS 2021 01

D 767 Konstrukce zámečnické 29 501,36

27 K 628613611 Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg kg 355,776 22,23 7 908,90 CS ÚRS 2021 01

VV 35*0,00273"zábradlí" 0,096

VV (2*7,8*22,8)"U 200" 355,680

VV Součet 355,776

28 K 767161111 Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg m 35,000 144,30 5 050,50 CS ÚRS 2021 01

VV (7,75*3)+(10*1) 33,250

VV 33,25*1,05"prořez 1,05%" 34,913

VV 35"zaokrouhleno" 35,000

29 M 55283903 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 51x2,6mm m 35,000 91,65 3 207,75 CS ÚRS 2021 01

30 K 767995116 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg kg 355,680 19,96 7 099,37 CS ÚRS 2021 01

VV (2*7,8*22,8)"ks x dl x kg/m" 355,680

31 M 13010826 ocel profilová UPN 200 jakost 11 375 t 0,356 16 315,00 5 808,14 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 25,30 kg/m

VV (2*7,8*22,8)/1000"ks x dl x kg/m / převod na tuny" 0,356

32 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,521 819,00 426,70 CS ÚRS 2021 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 782,17

33 K 783334201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový m2 7,800 94,90 740,22 CS ÚRS 2021 01

VV (0,2+0,2+0,05+0,05)*2*7,8 7,800

34 K 783634661
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm 

epoxidový
m 35,000 29,77 1 041,95 CS ÚRS 2021 01

VV 35"zábradlí" 35,000
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Poznámka:

Cena bez DPH 82 117,97

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 82 117,97 21,00% 17 244,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 99 362,74

Revitalizační opatření v povodí Velmovického potoka v k.ú.Mašovice
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Stavby rybníků s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mašovice Datum: 08.08.2021

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad Projektant:
Ing.František 

Sedláček

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel:
Ing.František 

Sedláček

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 82 117,97

HSV - Práce a dodávky HSV 81 248,77

    1 - Zemní práce 8 302,27

    2 - Zakládání 1 100,40

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 38 926,55

    4 - Vodorovné konstrukce 23 138,63

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 744,90

    998 - Přesun hmot 9 036,02

PSV - Práce a dodávky PSV 869,20

    767 - Konstrukce zámečnické 869,20

SO 13 - Napouštěcí zařízení rybníka Dolní

Revitalizační opatření v povodí Velmovického potoka v k.ú.Mašovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mašovice Datum: 08.08.2021

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad Projektant:
Ing.František 

Sedláček

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel:
Ing.František 

Sedláček

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 82 117,97

D HSV Práce a dodávky HSV 81 248,77

D 1 Zemní práce 8 302,27

1 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 17,000 32,76 556,92 CS ÚRS 2021 01

VV 17"plochy z Pc, výkres C.4" 17,000

VV Součet"pozemek 189/14 k.ú. Mašovice" 17,000

2 K 131251102
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
m3 23,232 248,30 5 768,51 CS ÚRS 2021 01

VV (4,9*1,755)+(1,75*1,4)+(2,9*1,755)"plochy z PC, výkres D.23" 16,139

VV (2,4*1,478)+(1,75*1,52)+(2,9*1,478) 10,493

VV -(17*0,2)"ornice" -3,400

VV Součet 23,232

3 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

m3 23,834 46,28 1 103,04 CS ÚRS 2021 01

VV 23,232"hloubení" 23,232

VV 17*0,2"ornice" 3,400

VV -2,312"zásyp" -2,312

VV -4,855*0,1"rozprostření ornice" -0,486

VV Součet 23,834

4 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 23,834 12,02 286,48 CS ÚRS 2021 01

5 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 2,312 86,45 199,87 CS ÚRS 2021 01

VV (0,81*1,4)-(0,81*0,3*2,6)"plochy z PC, výkres D.23" 0,502

VV (0,5*1,52)-(0,5*0,6*1,7) 0,250

VV (4,9*(1,755-1,64))+(2,9*(1,755-1,64)) 0,897

VV (2,4*(1,478-1,353))+(2,9*(1,478-1,353)) 0,663

VV Součet 2,312

6 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm
m2 4,855 49,40 239,84 CS ÚRS 2021 01

VV 1,965+2,89"plochy z PC, výkresC.4, D.23" 4,855

7 K 181451131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 

rovině nebo na svahu do 1:5
m2 7,525 9,36 70,43 CS ÚRS 2021 01

VV 1,965+2,89+2,67"plochy z PC, výkresC.4, D.23" 7,525

8 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 0,151 67,60 10,21 CS ÚRS 2021 01

VV 7,525*0,02"osivo 0,02 kg / m2 plochy - výkres D.23" 0,151

9 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 7,525 8,90 66,97 CS ÚRS 2021 01

Revitalizační opatření v povodí Velmovického potoka v k.ú.Mašovice

SO 13 - Napouštěcí zařízení rybníka Dolní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 2 Zakládání 1 100,40

10 K 273321211 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15 m3 0,292 1 729,00 504,87 CS ÚRS 2021 01

VV (0,1*0,5*2,8)+(0,1*0,8*1,9)"tlxplocha, plocha odečtena z PC - výkres D.23" 0,292

11 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 1,800 260,65 469,17 CS ÚRS 2021 01

VV 0,15*(0,5+2,8+0,5+2,8+0,8+1,9+0,8+1,9)"šxprůměrná délka, odečteno z PC - výkres D.23" 1,800

12 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 1,800 70,20 126,36 CS ÚRS 2021 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 38 926,55

13 K 321213345

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 

vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 

obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu

m3 0,663 4 953,00 3 283,84 CS ÚRS 2021 01

VV (0,65*0,3*1,7)+(0,65*0,3*1,7)"výkres D.23" 0,663

14 K 321321116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 

železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 3,073 3 679,00 11 305,57 CS ÚRS 2021 01

VV (1,35*0,3*2,6)+(1*0,6*1,7)"tlxplocha, plocha odečtena z PC - výkres D.23" 2,073

VV 1"prolití kamenného zdiva" 1,000

VV Součet 3,073

15 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 

šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 13,990 799,50 11 185,01 CS ÚRS 2021 01

VV 1,5*(0,3+2,6+0,3+2,6)"šxprůměrná délka, odečteno z PC - výkres D.23" 8,700

VV 1,15*(0,6+1,7+0,6+1,7) 5,290

VV Součet 13,990

16 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 

šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 13,990 230,10 3 219,10 CS ÚRS 2021 01

17 K 321366111

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 

konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,399 24 894,82 9 933,03 CS ÚRS 2021 01

VV 3,073*0,1*1,3"30% prostřih" 0,399

D 4 Vodorovné konstrukce 23 138,63

18 K 462511161
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody 

tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer
m3 20,562 981,51 20 181,81 CS ÚRS 2021 01

VV (5*1,640)+(3*1,640)"plochy z PC, výkres D.23" 13,120

VV (2,5*1,353)+(3*1,353) 7,442

VV Součet 20,562

19 K 462511169
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody 

tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg Příplatek k cenám za urovnání líce záhozu
m2 28,431 104,00 2 956,82 CS ÚRS 2021 01

VV (15,531+7,8+5,1)"plochy z PC, výkres D.23" 28,431

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 744,90

20 K 934956.122M Dluže - dubová prkna tl. 24 mm, pero - drážka m2 0,191 3 900,00 744,90

VV 0,36*0,53 0,191

D 998 Přesun hmot 9 036,02

21 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 50,368 179,40 9 036,02 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 869,20

D 767 Konstrukce zámečnické 869,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 628613611 Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg kg 10,342 22,23 229,90 CS ÚRS 2021 01

VV (0,65+0,65+0,55)*5,59"dl x kg/m" 10,342

23 K 767995113 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 10,342 44,46 459,81 CS ÚRS 2021 01

VV (0,65+0,65+0,55)*5,59"dl x kg/m" 10,342

24 M 13010810 ocel profilová UPN 50 jakost 11 375 t 0,010 16 965,00 169,65 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 5,59 kg/m

VV (0,65+0,65+0,55)*5,59/1000"dl x kg/m / převod na tuny" 0,010

25 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,012 819,83 9,84 CS ÚRS 2021 01
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Stavba:

Objekt:

KSO: 832 CC-CZ: 242
Místo: Mašovice Datum: 08.08.2021
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ČR - Státní pozemkový úřad DIČ:
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Poznámka:

Cena bez DPH 43 932,63

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 43 932,63 21,00% 9 225,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 53 158,48

Revitalizační opatření v povodí Velmovického potoka v k.ú.Mašovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mašovice Datum: 08.08.2021

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad Projektant:
Ing.František 

Sedláček

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel:
Ing.František 

Sedláček

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 43 932,63

HSV - Práce a dodávky HSV 43 932,63

    1 - Zemní práce 42 207,34

    998 - Přesun hmot 1 725,29

SO 14 - Doprovodná výsadba
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mašovice Datum: 08.08.2021

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad Projektant:
Ing.František 

Sedláček

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel:
Ing.František 

Sedláček

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 43 932,63

D HSV Práce a dodávky HSV 43 932,63

D 1 Zemní práce 42 207,34

1 K 183104413
Kopání jamek pro výsadbu sazenic velikost jamky průměr 500 mm, hl. 500 mm v půdě nezabuřeněné zemina 

3
kus 80,000 34,72 2 777,60 CS ÚRS 2021 01

2 K 184004213
Výsadba sazenic bez vykopání jamek a bez donesení hlíny stromů v. přes 250 do 600 mm, do jamky o 

průměru 500 mm, hl. 500 mm
kus 80,000 24,57 1 965,60 CS ÚRS 2021 01

3 M 02650.461M Dub letní /Quercus robur/ 160-200cm kus 14,000 210,00 2 940,00

4 M 02650.462M Olše lepkavá /Alnus glutinosa/ 160-200cm kus 42,000 210,00 8 820,00

5 M 02650.463M Vrba křehká /Salix fragilis/ 160-200cm kus 15,000 210,00 3 150,00

6 M 02650.464M Střemcha obecná /Prunus padus/ 160-200cm kus 9,000 210,00 1 890,00

7 K 184215112 Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 1 do 2 m kus 66,000 36,19 2 388,54 CS ÚRS 2021 01

8 K 184215122 Ukotvení dřeviny kůly dvěma kůly, délky přes 1 do 2 m kus 14,000 94,50 1 323,00 CS ÚRS 2021 01

9 M 60591253 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m kus 94,000 71,40 6 711,60 CS ÚRS 2021 01

10 K 184813121 Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m kus 80,000 91,70 7 336,00 CS ÚRS 2021 01

11 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 10,000 290,50 2 905,00 CS ÚRS 2021 01

VV 80*0,5*0,5*0,5 10,000

D 998 Přesun hmot 1 725,29

12 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 2,774 193,20 535,94 CS ÚRS 2021 01

13 K 998332094
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5 000 m
t 2,774 64,89 180,00 CS ÚRS 2021 01

14 K 998332095
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 5 000 m
t 63,802 15,82 1 009,35 CS ÚRS 2021 01

VV 23*2,774 63,802

Revitalizační opatření v povodí Velmovického potoka v k.ú.Mašovice

SO 14 - Doprovodná výsadba
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 832 CC-CZ: 242
Místo: Mašovice Datum: 08.08.2021

CZ-CPV: 45240000-1 CZ-CPA: 42.91

Zadavatel: IČ:

ČR - Státní pozemkový úřad DIČ:

Uchazeč: IČ: 02951746

DIČ: CZ02951746

Projektant: IČ:

Ing.František Sedláček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.František Sedláček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 997 040,31

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 997 040,31 21,00% 209 378,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 206 418,78

Revitalizační opatření v povodí Velmovického potoka v k.ú.Mašovice

SO 15 - Příjezdové komunikace do prostoru staveniště

Stavby rybníků s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mašovice Datum: 08.08.2021

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad Projektant:
Ing.František 

Sedláček

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel:
Ing.František 

Sedláček

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 997 040,31

HSV - Práce a dodávky HSV 997 040,31

    1 - Zemní práce 151 378,80

    2 - Zakládání 545 276,63

    5 - Komunikace pozemní 45 860,00

    997 - Přesun sutě 1 512,78

    998 - Přesun hmot 253 012,10

SO 15 - Příjezdové komunikace do prostoru staveniště

Revitalizační opatření v povodí Velmovického potoka v k.ú.Mašovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mašovice Datum: 08.08.2021

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad Projektant:
Ing.František 

Sedláček

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel:
Ing.František 

Sedláček

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 997 040,31

D HSV Práce a dodávky HSV 997 040,31

D 1 Zemní práce 151 378,80

1 K 113151111
Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek ze silničních panelů
m2 3 312,000 30,00 99 360,00 CS ÚRS 2021 01

VV (84*3)"panelka č.1, výkres C.2 a D.24" 252,000

VV (398*3)"panelka č.2" 1 194,000

VV (398*3)"panelka č.3" 1 194,000

VV (16*12)"manipulační plocha č.1" 192,000

VV (16*15)"manipulační plocha č.2" 240,000

VV (16*15)"manipulační plocha č.3" 240,000

VV Součet 3 312,000

2 K 113311171 Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie m2 4 285,000 5,00 21 425,00 CS ÚRS 2021 01

VV (84*4)"panelka č.1, výkres C.2 a D.24" 336,000

VV (398*4)"panelka č.2" 1 592,000

VV (398*4)"panelka č.3" 1 592,000

VV (17*13)"manipulační plocha č.1" 221,000

VV (17*16)"manipulační plocha č.2" 272,000

VV (17*16)"manipulační plocha č.3" 272,000

VV Součet geotextílie pod panelovou plochu demontáž 4 285,000

3 K 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 1,000 180,00 180,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1"Odhad, úprava příkopu u pozemku č.770 k.ú. Mašovice " 1,000

4 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 1,000 133,00 133,00 CS ÚRS 2021 01

5 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 3 350,000 9,00 30 150,00 CS ÚRS 2021 01

VV 455+1442+1453"plochy panelky č.1,2,3, výkres C.2" 3 350,000

6 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 6,000 21,80 130,80 CS ÚRS 2021 01

D 2 Zakládání 545 276,63

7 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině 

nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m
m2 4 285,000 10,00 42 850,00 CS ÚRS 2021 01

VV 4285"geotexzílie pod panelovou plochu montáž, výkres C.2 a D.24" 4 285,000

8 M 69311225 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100g/m2 m2 5 075,583 4,00 20 302,33 CS ÚRS 2021 01

VV 4285*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 5 075,583

9 K 230011187 Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 Ø 630 mm, tl. 6,0 mm m 6,000 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2021 01

10 M 14011115.M trubka ocelová spirálově svařovaná podle ČSN 4257 38 630x6,0mm m 6,000 2 050,00 12 300,00

Revitalizační opatření v povodí Velmovického potoka v k.ú.Mašovice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 230083160 Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 50 do 250 kg připojovací rozměr Ø 630, tl. 6 mm kus 6,000 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2021 01

12 K 291111111 Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm m3 8,127 900,00 7 314,30 CS ÚRS 2021 01

VV 11*0,215"dosyp panelových ploch č.1, výkres C.2 a D.24" 2,365

VV 8,2*0,215"dosyp panelových ploch č.2" 1,763

VV 18,6*0,215"dosyp panelových ploch č.3" 3,999

VV Součet 8,127

13 K 291211111 Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva m2 1 878,000 50,00 93 900,00 CS ÚRS 2021 01

VV (84*3)"panelka č.1, výkres C.2, D.24" 252,000

VV (398*3)"panelka č.3+2" 1 194,000

VV (16*12)"manipulační plocha č.1" 192,000

VV (16*15)"manipulační plocha č.3+2" 240,000

VV Součet 1 878,000

14 M 59381338 panel silniční 3,00x2,00x0,215m kus 122,070 3 000,00 366 210,00 CS ÚRS 2021 01

VV 0"celková plocha součtem m2/(2*3)=x kusů panelů, obratovost panelů 0,39" 0,000

VV (84*3)/(2*3)"panelka č.1, výkres C.2, D.24" 42,000

VV (398*3)/(2*3)"panelka č.3+2" 199,000

VV (16*12)/(2*3)"manipulační plocha č.1" 32,000

VV (16*15)/(2*3)"manipulační plocha č.3+2" 40,000

VV Součet 313,000

VV 313*0,39 'Přepočtené koeficientem množství 122,070

D 5 Komunikace pozemní 45 860,00

15 K 572262111

Vyspravení výtluků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a 

zhutněním rychletuhnoucí asfaltovou směsí aplikovanou za studena při vyspravované ploše na 1 km 

komunikace do 10 % tl. od 20 do 30 mm

m2 10,000 1 890,00 18 900,00 CS ÚRS 2021 01

VV 10"odhad" 10,000

16 K 572262112

Vyspravení výtluků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a 

zhutněním rychletuhnoucí asfaltovou směsí aplikovanou za studena při vyspravované ploše na 1 km 

komunikace do 10 % tl. přes 30 do 40 mm

m2 7,000 2 510,00 17 570,00 CS ÚRS 2021 01

VV 7"odhad" 7,000

17 K 572262113

Vyspravení výtluků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a 

zhutněním rychletuhnoucí asfaltovou směsí aplikovanou za studena při vyspravované ploše na 1 km 

komunikace do 10 % tl. přes 40 do 50 mm

m2 3,000 3 130,00 9 390,00 CS ÚRS 2021 01

VV 3"odhad" 3,000

D 997 Přesun sutě 1 512,78

18 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost 

do 1 km
t 3,428 102,00 349,66 CS ÚRS 2021 01

19 K 997002519
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 99,412 11,70 1 163,12 CS ÚRS 2021 01

VV 3,428*29"29 km " 99,412

D 998 Přesun hmot 253 012,10

20 K 998226.011M Přesun silničních panelů a lože - přesun na stavbu a odvoz ze stavby t 1 169,994 150,00 175 499,10

VV 1878*0,515"panely demontáž, panel 0,515t/m2,výkres C.2 a D.24" 967,170

VV 1878*0,108"lože" 202,824

VV Součet 1 169,994

21 K 998226.0121M Přesun silničních panelů a lože - přesun z panelky č.2 na č.3 t 738,510 100,00 73 851,00

VV 1434*0,515"panely přesun z č.2 na č.3, panel 0,515t/m2,výkres C.2 a D.24" 738,510

22 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 18,310 200,00 3 662,00 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 832 CC-CZ: 242
Místo: Mašovice Datum: 08.08.2021

CZ-CPV: 45240000-1 CZ-CPA: 42.91

Zadavatel: IČ:

ČR - Státní pozemkový úřad DIČ:

Uchazeč: IČ: 02951746

DIČ: CZ02951746

Projektant: IČ:

Ing.František Sedláček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.František Sedláček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 153 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 153 000,00 21,00% 32 130,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 185 130,00

Revitalizační opatření v povodí Velmovického potoka v k.ú.Mašovice

SO 16 - Vedlejší a ostatní náklady

Stavby rybníků s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mašovice Datum: 08.08.2021

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad Projektant:
Ing.František 

Sedláček

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel:
Ing.František 

Sedláček

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 153 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 153 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 91 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 20 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 42 000,00

SO 16 - Vedlejší a ostatní náklady

Revitalizační opatření v povodí Velmovického potoka v k.ú.Mašovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mašovice Datum: 08.08.2021

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad Projektant:
Ing.František 

Sedláček

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel:
Ing.František 

Sedláček

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 153 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 153 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 91 000,00

1 K 012002000

Geodetické práce - před výstavbou - Zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení 

protokolu o vytýčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JSTK), a 

výškopisnými (Bpv). Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany 

při provádění stavby.

kpl 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2021 01

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby - vytýčení parcel pro příjezdové komunikace kpl 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2021 01

3 K 012303000
Geodetické práce po výstavbě - Vyhotovení skutečného provedení stavby protokol se seznamem souřadnic 

vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JSTK), a výškopisnými (Bpv)
kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1 "2 ks tištěné dokumentace a 2 ks elektronické dokumentace na CD" 1,000

4 K 013254000
Dokumentace skutečného provedení stavby - Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení 

stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1 "4 ks tištěné dokumentace a 2 ks elektronické dokumentace na CD" 1,000

5 K 013294000
Ostatní dokumentace - Vypracování povodňového plánu odsouhlasené ve fázi rozpracovanostii a finální 

projednání 
kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1"2ks tištěné dokumentace a 1 ks elektronické" 1,000

6 K 013294000.1
Ostatní dokumentace - Vypracování manipulačního řádu pro rybník Horní a Dolní odsouhlasené ve fázi 

rozpracovanosti společností a finálního projednání 
kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1"2ks tištěné dokumentace a 1 ks elektronické" 1,000

7 K 013294000.3
Ostatní dokumentace - Vypracování havarijního plánu odsouhlasené ve fázi rozpracovanostii a finální 

projednání 
kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1"2ks tištěné dokumentace a 1 ks elektronické" 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 20 000,00

8 K 032002000
Vybavení staveniště - Zařízení staveniště, po dokončení stavby zrušení zařízení staveniště - Vybavení 

staveniště, např.mobilní buňka, mobilní WC
kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2021 01

D VRN4 Inženýrská činnost 42 000,00

9 K 041903001 Dozor jiné osoby - biologický dozor kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

10 K 041903000 Dozor jiné osoby - geologický dozor kpl 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2021 01

11 K 042903000
Ostatní posudky - Dopravně inženýrské opatření - Náklady na dočasné dopravní značení, dodání dopravních 

značek, jejich rozmístění, přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby, odstranění po ukončení stav.prací.
kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1"4ks tištěné dokumentace a 1 ks elektronické" 1,000

12 K 049103000
Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - Čištění vozovek a krajnic od nánosů (užív.veř.ploch a 

prostranství)
kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2021 01

Revitalizační opatření v povodí Velmovického potoka v k.ú.Mašovice

SO 16 - Vedlejší a ostatní náklady
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Příloha č. 3 – Doporučení na imisní limity a prašnost 

Imisní limity 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude na stavbě provozována, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje 
◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní 
Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007. 
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy IIIA, nebo byl vyroben před 31. 12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 
 
Požadavky na nákladní vozidla 
 
◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze prokázat 
úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 
2008. 
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno 
před 1. 10. 2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou 
zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti 
jiným členským státem EU. 

Prašnost 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

 Požadavky na nesilniční pojízdné stroje9 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rýpadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy 
II, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002. 
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 

 Požadavky na nákladní vozidla 

◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze prokázat 
úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 
2005. 
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo 

vyrobeno před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným 

technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění 

této činnosti jiným členským státem EU.  


