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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 
 
 

Zadavatel: 
Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský 
pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj 

Sídlo: Libušina 502/5, 702 00, Ostrava 2 

Zastoupený: 
Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového 
úřadu pro Moravskoslezský kraj 

IČ: 01312774 

DIČ: CZ 01312774 

 

Název veřejné zakázky: Ochranná retenční nádrž Lichnov II – Sanace průsaků 

Č. j. / Sp. značka: SPU 084240/2022 // SP1610/2022-571101 

Druh zadávacího řízení: dle § 3 písm. b) zákona, otevřené řízení 

 
 
Zadavatel Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský 
kraj obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce 
s názvem „Ochranná retenční nádrž Lichnov II – Sanace průsaků“. 
 
V souladu s bodem 2.5. Zadávací dokumentace zadavatel podává následující vysvětlení: 
 

Dotaz č. 1: 
 
Vážení, 
 
v souvislosti s válečným konfliktem na území Ukrajiny, který vypukl dne 24. 2. 2022 mezi Ruskou 
federací a Ukrajinou (dále jako „válečný konflikt“) Vás tímto žádáme o vysvětlení zadávací 
dokumentace a s tím spojené prodloužení lhůty pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou 
zakázku. 
  
Uchazeč úvodem uvádí, že má zájem předložit zadavateli kvalitní a řádně připravenou nabídku. 
V současné době ovšem může vznikat právní nejistota při výkladu ujednání smlouvy o dílo, neboť 
je zcela nepředvídatelné, jaké dopady bude válečný konflikt mít na plnění této zakázky, jakož 
i na celý stavební sektor v České republice – a to jak v oblasti rapidního zvyšování cen materiálu 
(např. oceli) či energií a pohonných hmot, až po jeho úplnou nedostupnost, tak v oblasti akutního 
nedostatku pracovních sil (ukrajinské národnosti). 
 
Uchazeč považuje za nezbytné, aby bylo vyjasněno, zda budou dopady válečného konfliktu mít 
účinky jako důsledky vyšší moci a jaké budou konkrétní dopady do práv a povinností smluvních 
stran. Uchazeč se domnívá, že v tomto ohledu by měla být vyjasněna a upravena smlouva o dílo 
tak, aby součástí smlouvy byla doložka vyšší moci zahrnující dopady válečného konfliktu mezi 
důsledky vyšší moci. V takovém případě by zhotovitel nebyl odpovědný za prodlení s plněním 
jakékoliv povinnosti plynoucí ze smlouvy o dílo, a nad to by zhotoviteli vznikl přiměřený nárok na 
prodloužení doby pro dokončení díla a úhradu dodatečných nákladů v souvislosti s dopady 
válečného konfliktu. Uchazeč navrhuje, aby zadavatel v tomto smyslu upravil smlouvu o dílo. 
 
Uchazeč zároveň navrhuje, aby v tomto kontextu byla ve smlouvě o dílo upravena i inflační doložka 
zohledňující výše uvedené skutečnosti. Vzorovou inflační doložku vhodnou pro široké spektrum 
stavebních zakázek zpracovala např. Hospodářská komora České republiky nebo je součástí 
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smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem 
(FIDIC Red Book). 
 
Uchazeč závěrem konstatuje, že považuje za nespravedlivé přenášet rizika plynoucí z dopadů 
válečného konfliktu pouze na zhotovitele díla. Rovněž je přesvědčen, že by se zadavatel měl 
k výše uvedeným aspektům vyjádřit v zadávacím řízení dříve, než dojde k podání nabídek ze strany 
zájemců o veřejnou zakázku, a to i s ohledem na zásady zadávaní veřejných zakázek. V případě, 
že zadavatel postaví na jisto výše uvedené otázky a dojde k přiměřené úpravě příslušných 
ustanovení smlouvy o dílo, uchazeč je přesvědčen, že tím zadavatel předejde tomu, že se tyto 
sporné otázky budou řešit až při realizaci díla. V krajním případě by tak mohla být řádná a včasná 
realizace díla i ohrožena.  
 
Uchazeč tímto žádá zadavatele o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu výše 
uvedeném a v tomto ohledu rovněž žádá o prodloužení lhůty pro podání nabídek. 
 
 
Vysvětlení: 
 
Zadavatel k dotazu č. 1 uvádí následující: 
 
Zadavatel sděluje, že má za to, že účinky důsledků vyšší moci a s tím související dopady jsou 
v návrhu smlouvy o dílo popsány. Zadavatel sděluje, že do návrhu smlouvy o dílo nebude vkládat 
žádné další ustanovení. 
 
 
Lhůta pro podání nabídek se nemění. 
 
Podáváme tuto informaci a jsme s pozdravem 
 

V Ostravě dne 10.3.2022 

 

 

 

 

………………………. 

Mgr. Dana Lišková 

ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj 

 

v z. Ing. Tomáš Hořelica, zástupce ředitelky 
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