

Naše značka: SPU 200722/2022
Spisová značka: SP6117/2022-520205

Vyřizuje.: Ing. Ludmila Valová
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: z49per3
E-mail: XXXXXXXXX

Datum: 10. 6. 2022

GEOREAL spol. s r.o.
Hálkova 1059/12
Jižní Předměstí
301 00 Plzeň

SPU 200722/2022



000656659785

Objednávka – Změna PSZ vč. DTR po KoPÚ v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí

Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 4. 4. 2022 objednáváme u Vás vyhotovení dokumentace **Změny PSZ vč. DTR v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí**.

Předmětem objednávky je zpracování změny plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí, části vodohospodářských opatření, a to návrh vodní nádrže, vyhotovení dokumentace technického řešení, provedení podrobného geotechnického průzkumu.

Změna plánu společných zařízení bude zpracována v souladu se zákonem č. 139/2002 Sb. (dále jen zákon), zejména v souladu § 12 odst. 7 zákona v platném znění a dalších souvisejících a navazujících předpisů. Dokumentace k plánu společných zařízení (dále jen PSZ) bude vyhotovena v souladu s výsledky rozboru současného stavu území, požadavky objednatele a obce Ruda, bude projednána s dotčenými orgány a organizacemi (dále DOSS). Obeslání DOSS zajistí Státní pozemkový úřad, po obdržení všech vyjádření budou zpracovatelem zpracována do konečné verze změny PSZ.

Forma odevzdání:

- 3x analogová podoba změny a 1x elektronická verze příslušné dokumentace ve formátu PDF, včetně digitální výkresové dokumentace ve formátu DGN, zpracované v souladu s TS PSZ

Grafická analogová část změny bude opatřena doložkou: SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM OBCE RUDA DNE:..... razítkem a podpisem příslušného oprávněného zástupce obce Ruda.

Konečnou verzi změny části PSZ předloží ke schválení zastupitelstvu pozemkový úřad. Změna bude předložena ke schválení zastupitelstvu příslušné obce na veřejném zasedání. Zhotovitel se na základě výzvy objednatele zúčastní projednání předložené dokumentace. Součástí elaborátu PSZ budou i vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování změny PSZ a vyhotovení celkové bilance půdního fondu, kterou je nutné vyčlenit k jeho provedení. Dokumentace technického řešení PSZ bude pro všechna navrhovaná opatření ověřena autorizovanou osobou s požadovanou specializací. Změna PSZ bude zpracována v souladu s aktuální verzí Technického standardu PSZ v pozemkových úpravách (dále TS PSZ).

Požadovaný termín plnění díla:

1. Odevzdání digitální části změny PSZ jako podkladu pro obeslání DOSS – nejpozději do 31. 10. 2022
2. Odevzdání konečné verze změny PSZ, včetně zpracování připomínek DOSS a analogové formy v požadovaném počtu vyhotovení – do 31. 3. 2022

Zadavatel nevylučuje splnění před sjednaným termínem po dohodě s objednatelem.

Celková cena díla: 245 000,- Kč bez DPH, 296 450,- Kč včetně DPH
(v souladu s cenovou nabídkou)

Platba za dílo bude provedena na základě jedné faktury. Faktura bude vystavena po kontrole předaného díla se zpracováním stanovisek a připomínek DOSS v požadované formě a počtu vyhotovení pověřeným pracovníkem, který provede kontrolu předaného díla a vyhotoví protokol o předání a převzetí díla. V případě zjištění vad či nedodělků, vyzve písemně pozemkový úřad zpracovatele k odstranění vad a nedodělků, které budou zpracovatelem odstraněny ve stanovené lhůtě.

Fakturaci zakázky nelze provést před vystavením protokolu o předání a převzetí díla.
Ve faktuře musí být mimo jiné uvedeny následující fakturační údaje:

Fakturační údaje:**Objednatel:**

Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3
IČ: 01312774

Konečný příjemce – doručovací adresa:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový
úřad pro Kraj Vysočina
Pobočka Žďár nad Sázavou
Strojírenská 1208/12
591 01 Žďár nad Sázavou

Splatnost faktury je 30 dnů. Objednatel neposkytuje zálohy.

Obě smluvní strany se dohodly, že úhrada za provedené práce bude provedena formou faktury bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele. Faktura musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Údaje na faktuře musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné, tyto doklady musí být průběžně chronologicky vedeny způsobem zaručujícím jejich trvanlivost. Náležitosti faktury – daňového dokladu jsou stanoveny v ust. § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Dodavatel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. Dodavatel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce.

V případě prodlení s dodáním díla prokazatelně zaviněného zhotovitelem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250,00 Kč za každý kalendářní den prodlení.

V případě, že souhlasíte s objednávkou, žádáme o potvrzení akceptace objednávky ve lhůtě do 3 pracovních dnů.

S pozdravem

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ing. Petr Pejchal
vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou
Státní pozemkový úřad
Zde bude případný otisk úředního razítka

Akceptace objednávky č. j. SPU 200722/2022 ze dne 10. 6. 2022 Poskytovatelem

V Plzni dne 13.6.2022

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....
Podpis oprávněné osoby Poskytovatele