

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

„Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (2. část)“

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Pobočka Frýdek-Místek

Adresa: 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupený: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel:

E-mail:

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Sídlo: Praha 5, Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ 158 00

zastoupený: Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, o.z. Morava

Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever, o.z. Morava,

Petr Noháček, vedoucí OTÚ oblasti Sever, o.z. Morava

Tel.:

E-mail:

ID DS: 8yuchp8

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 994404-640900015/0800

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „zhotovitel“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem „**Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (2. část)**“

(dále jen „veřejná zakázka“).

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: 24.5.2022

Zadávací dokumentace ze dne: 2.5.2022

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 7.6.2022

Stavební povolení:

- stavební povolení č.j. SMO/377097/18/OD/Šev ze dne 12. 7. 2018

Souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona:

- rozhodnutí č. 802/18/VH, č.j. SMO/590193/18/OŽP/Ryk ze dne 27. 9. 2018

Čl. I Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Košatka nad Odrou dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby „**Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (2. část)**“ (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení Veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být postupováno podle ZZVZ.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.
6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšně provedeném kolaudačním řízení. O kolaudaci požádá objednatel, zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a závěrečných kontrolních prohlídek (pokud jsou svolány).

Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: **„Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (2. část)“**
Stavební objekt: SO 101 Hlavní polní cesta C5 – vč. výsadby doprovodné zeleně
Místo stavby: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, k.ú. Košatka nad Odrou
okres Ostrava, kraj Moravskoslezský

(dále jen “stavba”).

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacíh bodů, je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. projekční společností GEOCENTRUM spol. s r.o., se sídlem tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, č. zakázky 130/2017. Uvedená projektová dokumentace v analogové formě bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

Pozn.: Předmětem smlouvy o dílo nejsou stavební objekty SO 102, SO 103, SO 104 a SO 105 uvedené v projektové dokumentaci pro stavbu „Realizace plánu společných zařízení Košatka - I. etapa“.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i zajištění výsadby doprovodné zeleně a 3leté následné péče o vysazenou zeleň.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).
- c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).
- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení, příp. majetkové vypořádání a na zřízení věcných břemen, a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem.
- f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.
- g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle § 176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací (dle čl. II bod 2. g), bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením.
- j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.

- k. Vypracování nezbytné dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby.
 - l. Zpracování plánu opatření pro případ havárie (havarijní plán) pro celou polní cestu C5 (km 0,000 – 1,645) ve smyslu ust. § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, při užívání závadných látek v blízkosti vodních toků a jeho předložení ke schválení Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí, před zahájením stavby.
 - m. Zpracování povodňového plánu pro celou polní cestu C5 (km 0,000 – 1,645) v souladu s § 71 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho předložení k projednání Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí, před zahájením stavby.
 - n. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
 - o. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
 - p. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
 - q. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby, úhrada náhrad za škody vzniklé uživatelům na zemědělských pozemcích mimo stavbu a včetně úhrady nákladů za škody vzniklé uživatelům na trvalých zábořích pozemků (tj. na pozemcích pod polní cestou C5 obhospodařovaných uživateli) a úhrada poplatků za uložení odpadů na skládku.
 - r. Po provedení stavby předání pozemků dotčených stavbou vlastníkům, včetně zajištění souhlasů vlastníků s uvedením pozemků do původního stavu.
 - s. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
 - t. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
Prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi.
 - u. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
 - v. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci a v objednatelem předaných vyjádřeních správců inženýrských sítí.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením pro polní cesty vydaným odborem dopravy Magistrátu města Ostravy, č.j. SMO/377097/18/OD/Šev ze dne 12. 7. 2018 (právní moc 1. 8. 2018) a v souladu se souhlasem vydaným Magistrátem města Ostrava, odborem ŽP, dne 27. 9. 2018, č.j. SMO/590193/18/OŽP/Ryk.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, na vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla, je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 19.5.2022, přičemž je zhotovitel povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak.
4. Celková cena za provedení díla:

Polní cesta C5 v k.ú. Košatka (2. část)	Cena bez DPH	21 % DPH	Cena s DPH
	Kč	Kč	Kč
130/2017 Vedlejší rozpočtové náklady	405 394,70	85 132,89	490 527,59
SO 101 Hlavní polní cesta C5 (2. část)	11 548 709,23	2 425 228,94	13 973 938,17
SO 101 Výsadba zeleně podél C5	163 919,60	34 423,12	198 342,72
SO 101_01 Následná péče – 1. rok	100 992,30	21 208,38	122 200,68
SO 101_02 Následná péče – 2. rok	100 992,30	21 208,38	122 200,68
SO 101_03 Následná péče – 2. rok	100 992,30	21 208,38	122 200,68
Celkem	12 421 000,43	2 608 410,09	15 029 410,52

(U všech těchto položek budou částky uvedeny na haléře, tj. na 2 desetinná místa.)

5. Položkový nabídkový rozpočet, který je přílohou č. 3 této smlouvy, je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf.

Čl. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotovených daňových dokladů (faktur).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí dle této smlouvy (příp. po odsouhlasení skutečně provedených prací v r. 2022), cenu za následnou péči o vysazenou zeleň uhradí po jejím provedení za každý rok v letech 2023, 2024, 2025 a 2026, dle této smlouvy, a to na základě vystavených faktur se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Zhotovitel označí každou fakturu textem "díličí" s označením fakturačního celku, poslední faktura bude označena slovem „konečná“. Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. Součástí faktur budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktury budou doručeny objednateli nejpozději do 30. 11. příslušného roku.
4. Daňové doklady (Faktury) budou vyhotoveny ve třech stejnopisech a budou obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČ, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že

vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.

5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem.
6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD.
7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ 01312774
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro MSK, Pobočka Frýdek-Místek, 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek
8. V případě, že faktury nebudou obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejich přílohách nebo v nich nebudou správně uvedeny údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn je vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravených faktur objednateli nová lhůta splatnosti.
9. Splatnost faktur se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktur objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedeném ve faktuře. Peněžítá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktury musí být objednateli doručeny nejpozději do 30. 11. příslušného roku.
10. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
11. V případě prodloužení smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

Čl. V Doba plnění

1. Dílo (stavební a dokončovací práce, výsadba zeleně, odstranění vad a nedodělků) bude dokončeno nejpozději do **28. 4. 2023**.
2. Následná péče o vysazenou zeleň (druhá část plnění) bude dokončena nejpozději do **28. 4. 2026**.
3. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li dočasné zastavení prací déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla, odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li dočasné zastavení prací déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá

doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

4. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
5. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
- a. Termín předání a převzetí staveniště:
do 14 dnů od podpisu smlouvy všemi smluvními stranami
 - b. Termín zahájení stavebních prací:
po schválení havarijního plánu a projednání povodňového plánu
 - c. Termín dokončení stavebních prací:
Objednatel předpokládá dokončení stavebních prací v termínu **30. 11. 2022**
S ohledem na skutečný termín zahájení prací ((v případě významně nestandardních lhůt potřebných pro schválení havarijního plánu a projednání povodňového plánu dotčenými orgány) **28. 4. 2023**
 - d. Termín předání a převzetí díla:
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
po kolaudaci stavby - předpoklad 30. 6. 2023
 - e. Termíny plnění pro výsadbu zeleně:
Termín provedení výsadby zeleně: **28. 4. 2023**
Termíny provedení 3leté následné péče o vysazenou zezeň:
do 31. 10. 2023
do 28. 6. 2024, do 31. 10. 2024
do 30. 6. 2025, do 31. 10. 2025
do 28. 4. 2026
 - f. Termín předání a převzetí vysazené zeleně:
(protokolární předání a převzetí vysazené zeleně) **28. 4. 2026**
6. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jenž zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 2. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body - termíny jednotlivých fází stavby:
- Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:
- dokončení objektů - termín plnění do: **31. 10. 2022**
 - dokončení finální úpravy vozovky - termín plnění do: **21. 11. 2022**
- (V případě významně nestandardních lhůt potřebných pro schválení havarijního plánu a projednání povodňového plánu dotčenými orgány bude termín dokončení finální úpravy vozovky posunut o 5 měsíců.)
7. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a převjímacího řízení.

8. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.
9. Dílo zhotovitel předává objednateli po vydání kolaudačního souhlasu.

Čl. VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem stavebníka.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a poddodavatelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přijímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o činnostech, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly zahájeny práce na výsadbě zeleně. Povinnost vést evidenci končí po ukončení tříleté péče o vysazený porost, popř. po odstranění vad a nedodělků dle zápisů z kontrolních dnů.
3. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy;
 - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů;
 - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich;
 - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona a s odkazem na další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

4. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
5. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
6. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
7. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
8. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru nebo technického dozoru stavebníka je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
9. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor stavebníka a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
10. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení a pozemky určené pro doprovodnou zeleň. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
11. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
12. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
13. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
14. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
15. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
16. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí, pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
17. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

18. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
19. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu dokončení stavby soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
20. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 499/2006 Sb.
21. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.
22. Zhotovitel vyzve vlastníka (správce) inženýrských sítí k provedení kontroly obnaženého potrubí a před záhozem k provedení kontroly místa křížení a místa zásahu do ochranného pásma vedení nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedených prohlídkách budou učiněny zápisy do stavebního deníku technickým dozorem stavebníka a vlastníkem (správcem) inženýrských sítí.
23. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí zakrývaných konstrukcí nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem stavebníka.
24. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:
 - a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
 - b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);
 - c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;
 - d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak:
 - využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
 - tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
 - předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
 - předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady.
25. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či

opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.

Čl. VIII Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **15 mil. Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.
3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
4. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.
5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

Čl. IX Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. X Provedení a předání, převzetí díla

Staveniště

1. Staveniště bude předáno v termínu podle Čl. V. smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den

předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrných míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavatelem všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrných míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.)
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany.
4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušeni má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola prováděných prací

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně

odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka, kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele příp. osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, autorského dozoru, koordinátora BoZP a zástupce obce. Kontrolních dnů se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností.
14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.
15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Frýdek-Místek.
21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady:
 - a. stavební deník v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona a vyhláškou č. 62/2013 Sb.,
 - b. geodetická zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg,
 - c. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
 - d. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD),
 - e. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
 - f. certifikáty použitých materiálů,
 - g. doklady o výsledcích zhutnění,
 - h. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
 - i. doklad o uložení přebytečné zeminy, ornice a odpadů,
 - j. souhlasy vlastníků dotčených stavbou s uvedením pozemků do původního stavu,

- k. potvrzení o provedení archeologického průzkumu,
l. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o dokončení stavby,
m. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů žádost o kolaudaci.
24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
26. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
27. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
28. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
- i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
 - ii. Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude kolaudační souhlas/rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem převzato.
 - iii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
 - hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
 - dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.
 - iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
29. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
30. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.

31. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
32. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
33. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

Čl. X Kontrola projektové dokumentace

4. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
5. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
6. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. XI Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přijímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli, popř. budoucímu nabyvateli zrealizovaných společných zařízení, záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Zhotovitel poskytne záruku za jakost vysazené zeleně v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí vysazené zeleně, tj. ode dne skončení 3leté následné péče.
4. Za vysazené sazenice zhotovitel ručí po celou dobu záruční lhůty, a pokud dojde k jejich úhynu, je povinen nahradit je bezplatně novými sazenicemi. Tyto nové sazenice musejí mít stejné parametry jako původní sazenice, tzn. parametry v souladu s realizačním projektem.
5. Záruka se vztahuje na oplocení výsadby a individuální ochranu kmene. Po celou dobu záruční lhůty je zhotovitel povinen udržovat v bezvadném stavu oplocení výsadby. Po uplynutí záruční lhůty se zhotovitel zavazuje na své náklady oplocení výsadby odstranit.
6. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku, a to ve lhůtách počínajících dnem jejich odstranění.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
9. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
10. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
11. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
12. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby a pozemku určeného pro doprovodnou výsadbu. O vadu díla se jedná rovněž v případě, že při

kontrolním zaměřením stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranicí nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.

13. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
14. Pokud činnostmi zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
15. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
16. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
17. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
19. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dokončením stavby dle této smlouvy.
20. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla dle této smlouvy.
21. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
22. Pokud zhotovitel neodstraní objednatel uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
23. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
24. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení Čl. VII bod 1, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení Čl. VII bod 2, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
27. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení Čl. VII bod 3, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.

28. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení Čl. VII bod 12, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.
29. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení Čl. VII bod 18, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
30. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení Čl. VII bod 19, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
31. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení Čl. VII bod 20, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
32. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle Čl. VII bod 22, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
33. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle Čl. VII bod 23, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
34. Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývajících z čl. VII bodu 24 této smlouvy, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 za každý zjištěný případ.
35. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v Čl. IV, odst. 5, Čl. VIII odst. 2 a 3, Čl. X odst. 14 a 20, Čl. XIII, odst. 5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele.
36. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. XVII bod 14, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000 Kč.
37. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinností. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši bez ohledu na stanovené pokuty.
38. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XIII Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,

- ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy,
 - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů,
 - vii. zhotovitel se stane obchodní společností ve smyslu § 4b zákona o střetu zájmů nebo se takovou obchodní společností stane některý z jeho poddodavatelů, a zhotovitel nenahradí tohoto poddodavatele ve stanovené lhůtě.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě ukončit stavební činnost a vyklidit zařízení staveniště společně s opuštěním staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV Licenční ujednání

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástí plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (poddodavatele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XVI Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.
2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené: dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou.
3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v rozsahu řešení technických otázek, které nemají dopad na ustanovení smlouvy o dílo a obsahu povinných příloh smlouvy o dílo včetně specifikace uvedených v položkovém rozpočtu jsou:

Za objednatele:
Jméno/funkce:
Tel.:
E-mail:

Za zhotovitele:
Jméno/funkce:

Tel.:
E-mail:

Čl. XVII Zvláštní ujednání

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok.
2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit závazek poddodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené poddodavatelem.
4. Každá změna poddodavatele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně poddodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní poddodavatel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako poddodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
6. Zhotovitel musí v rámci projednání změny poddodavatele vždy doložit objednateli ke každému novému poddodavateli informace umožňující ověření splnění podmínek dle § 4b zákona o střetu zájmů. Pokud by se jakýkoliv poddodavatel v průběhu plnění smlouvy stal obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti.
7. Přerušování provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor stavebníka. Důsledky přerušování provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
8. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
9. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
10. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

11. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
12. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.
K prověření mocnosti finální vrstvy provede zhotovitel na své náklady kontrolní vrty v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi.
13. Na provedení díla se bude podílet poddodavatel zhotovitele.

Čl. XVIII Nepodstatné změny závazku

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. Avšak vždy pouze v souladu se ZZVZ.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny. K odsouhlasení těchto změn je oprávněn pouze zástupce objednatele jednající ve smluvních záležitostech.
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvě o dílo uzavřeného s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 3.
7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce: $[(\text{aktuální ceníková cena URS nové položky}) \times (\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS})]$.
8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu: $[(\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS})]$.

9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).
10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.
11. Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, Objednatel však vyhrazenou změnu nemusí využít a může se rozhodnout provést nové zadávací řízení. Podmínky pro tuto změnu a způsob určení nového Zhotovitele je jednoznačně vymezen v Zadávací dokumentaci.
12. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo upravit cenu za povinnou publicitu v souvislosti s výší vysoutěžené ceny, a to v případě, že vysoutěžená cena bez DPH nedosáhne hodnoty 1 milion EUR a předpokládaná hodnota činila v přepočtu více než 1 milion EUR, a rovněž v případě, že vysoutěžená cena bez DPH přesáhne hodnotu 1 milion EUR a předpokládaná hodnota činila v přepočtu méně než 1 milion EUR (jedná se zejména o změnu povinnosti umístit plakát či billboard). Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky.

Čl. XIX Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
4. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
6. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla.
 - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je závazný harmonogram postupu prací.
 - c. Přílohou č. 3 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
7. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy a Dílo musí mít vlastnosti v souladu s požadavky uvedenými zejména v této Smlouvě a v Zadávací dokumentaci.
8. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

9. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.
10. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
11. Zhotovitel prohlašuje, že on sám ani jeho případný poddodavatel, prostřednictvím něhož prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nebo poddodavatel, jehož prostřednictvím plní předmět této smlouvy, nejsou obchodní společnostmi, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

V Ostravě 27.6.2022

V Ostravě 24.6.2022

el. podepsáno

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
zhotovitel
Za STRABAG a.s. na základě plné moci:
Ing. Jiří Malík
ředitel oblasti Sever o.z. Morava

.....
Ing. René Suchan
ekonom oblasti Sever o.z. Morava

Příloha č. 1 Specifikace díla

Realizací prvku společných zařízení dojde ke zlepšení dopravní obslužnosti zemědělsky využívaných pozemků jak pro hospodařící subjekty tak i pro majitele přilehlých pozemků, a k potlačení degračních procesů na zemědělské půdě v CHKO Poodří. Výsadbou doprovodné zeleně dojde ke zvýšení ekologické krajiny.

SO 101 Hlavní polní cesta C5 (2. část) – km 0,400 - 1,645

Polní cesta C5 (2. část) je navržena jako hlavní, jednopruhová, kategorie P 4,5/30, s krajnicemi, délky 1 245 m, s napojením v km 0,400 na polní cestu C5 (1. část) a končí u vodního toku Ondřejnice, rekonstrukce, s povrchem z asfaltobetonu, na pozemcích parc. č. 2062, 2141 a 2083 v k. ú. Košatka nad Odrou.

V rámci rekonstrukce budou vybudovány 3 výhybny, 5 hospodářských sjezdů vč. propustků DN 400, 2 trubní propustky DN 400, rámový propustek 3000 x 1000 mm délky 6 m a železobetonový žlab. Odvodnění zemní pláně je navrženo pomocí podélné drenáže DN 100 a cestních příkopů.

Podél polní cesty je navržena výsadba doprovodné zeleně (47 ks dřevin a 240 ks keřů) vč. 3leté následné péče.

Stavba se nachází v záplavovém území řeky Odry, proto je nutné zpracování havarijního plánu a povodňového plánu pro celou polní cestu C5 (km 0,000 – 1,645) vč. zajištění jejich projednání a schválení vodoprávním úřadem. Teprve pak je možné stavbu zahájit.

Přístup na stavbu bude možný pouze od obce Stará Ves nad Ondřejnicí z důvodu rekonstrukce mostu přes řeku Lubina v k.ú. Košatka nad Odrou v roce 2022.

Zhotovitel stavby „Realizace SZ Košatka n. O. – polní cesta C5 (2. část)“ je povinen zkoordinovat stavební práce se zhotovitelem stavby „Realizace SZ Košatka n. O. – polní cesta C5 (1. část)“, který bude vybrán v rámci dalšího zadávacího řízení do 09/2022 (předpoklad) z důvodu nutnosti vyřešení bezprostředního souběhu polní cesty C5 s vodním tokem Lubina, a to návrhem a projednáním opevnění konkávního břehu vodního toku Lubina.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Realizace SZ Košatka n.O. - polní cesta C5 (2.část)

	2022																2023	2024	2025	2026				
	červenec				srpen				září				říjen								listopad			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					1	2	3	4
Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (2. část)																								
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce																								
	[yellow]				[yellow]				[yellow]				[yellow]				[yellow]							
VRN3 - Zařízení staveniště																								
	[yellow]				[yellow]				[yellow]				[yellow]				[yellow]							
VRN4 - Inženýrská činnost																								
	[yellow]				[yellow]				[yellow]				[yellow]				[yellow]							
VRN5 - Finanční náklady																								
	[yellow]				[yellow]				[yellow]				[yellow]				[yellow]							
Hlavní polní cesta C5																								
1 Zemní práce																								
	[red]	[yellow]	[red]	[yellow]	[yellow]	[yellow]	[yellow]	[yellow]	[yellow]	[red]	[yellow]	[yellow]	[yellow]	[yellow]	[yellow]	[yellow]								
2 Zakládání																								
					[yellow]	[yellow]	[yellow]	[yellow]	[yellow]	[yellow]	[yellow]	[yellow]												
3 Svislé a kompletní konstrukce																								
									[yellow]	[yellow]	[yellow]	[yellow]	[yellow]	[yellow]	[yellow]	[yellow]								
4 Vodorovné konstrukce																								
						[yellow]	[yellow]	[yellow]	[yellow]	[yellow]	[yellow]	[yellow]	[yellow]	[yellow]	[yellow]	[yellow]								
5 Komunikace																								
									[yellow]	[yellow]	[yellow]	[yellow]	[red]	[yellow]	[red]	[yellow]	[red]	[yellow]	[red]	[yellow]				
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání																								
					[yellow]	[yellow]	[yellow]	[yellow]	[yellow]	[yellow]	[yellow]	[yellow]	[yellow]	[yellow]	[yellow]	[yellow]								
997 Přesun sutě																								
	[yellow]	[yellow]	[yellow]	[yellow]	[yellow]	[yellow]	[yellow]	[yellow]	[yellow]	[yellow]	[yellow]	[yellow]	[yellow]	[yellow]	[yellow]	[yellow]								
998 Přesun hmot																								
	[yellow]	[yellow]	[yellow]	[yellow]	[yellow]	[yellow]	[yellow]	[yellow]	[yellow]	[yellow]	[yellow]	[yellow]	[yellow]	[yellow]	[yellow]	[yellow]								
Výsadba C5																								
																	[yellow]							
Výsadba C5 - Následná péče - 1.rok																								
																		[yellow]						
Výsadba C5 - Následná péče - 2.rok																								
																			[yellow]					
Výsadba C5 - Následná péče - 3.rok																								
																				[yellow]				

Ukončení zadávacího řízení - předpoklad 15.6.2022 (předpokládaný termín zahájení stavebních prací - 1.7.2022)

Požadovaný termín dokončení stavebních prací - 30.11.2022

Požadovaný termín dokončení výsadby zeleně - 28.4.2023

Požadovaný termín předání a převzetí stavby - 30.6.2023

Požadovaný termín předání a převzetí výsadby zeleně - 28.4.2026

Požadované termíny 3leté následné péče ovysazenou zeleň - do 28.6.2024, do 31.10.2024

- do 30.6.2025, do 31.10.2025

- do 28.4.2026

Uzlové body

1.7.2022 - zahájení stavby

do 30.9.2022 - zhutnění zemní pláňe, zátěžové zkoušky

do 30.10.2022 - dokončení položení a zhutnění podkl.vrstvy vozovky

do 21.11.2022 - dokončení finální úpravy vozovky

do 31.10.2022 - dokončení objektů

do 30.3.2023 - dokončení terénních úprav

do 28.4.2023 - dokončení vegetačních prací

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 130/2017
Stavba: Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (2. část)

KSO:
Místo: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí

CC-CZ:
Datum: 24.5.2022

Zadavatel:
ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek

IČ: 01312774
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:
GEOCENTRUM, spol. s r. o.

IČ: 47974460
DIČ: CZ47974460

Zpracovatel:
GEOCENTRUM, spol. s r. o.

IČ: 47974460
DIČ: CZ47974460

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu nadminkv.urs.cz

Cena bez DPH **12 421 000,43**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	12 421 000,43	2 608 410,09
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **15 029 410,52**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 130/2017

Stavba: Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (2. část)

Místo: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí

Datum: 24.05.2022

Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek

Projektant: GEOCENTRUM, spol. s r.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: GEOCENTRUM, spol. s r.

o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		12 421 000,43	15 029 410,52	
130/2017	Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (2. část)	405 394,70	490 527,59	STA
SO 101 - 001.01	Hlavní polní cesta C5	11 548 709,23	13 973 938,17	STA
SO 101 - 005.03	Výsadba C5	163 919,60	198 342,72	STA
SO 101_01 - 005.03	Výsadba C5 - Následná péče - 1. rok	100 992,30	122 200,68	STA
SO 101_02 - 005.03	Výsadba C5 - Následná péče - 2. rok	100 992,30	122 200,68	STA
SO 101_03 - 005.03	Výsadba C5 - Následná péče - 3. rok	100 992,30	122 200,68	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (2. část)

KSO:

Místo: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí

CC-CZ:

Datum: 24.05.2022

Zadavatel:

ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek

IČ:

01312774

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

GEOCENTRUM, spol. s r. o.

IČ:

47974460

DIČ:

CZ47974460

Zpracovatel:

GEOCENTRUM, spol. s r. o.

IČ:

47974460

DIČ:

CZ47974460

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Materiál			0,00
Montáž			405 394,70
Cena bez DPH			405 394,70
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	405 394,70	21,00%	85 132,89
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	490 527,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (2. část)

Místo: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí

Datum: 24.05.2022

Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek

Projektant: GEOCENTRUM,
spol. s r. o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: GEOCENTRUM,
spol. s r. o.

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

	0,00	405 394,70	405 394,70
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	405 394,70	405 394,70
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00	150 559,70	150 559,70
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00	60 258,20	60 258,20
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00	66 173,90	66 173,90
VRN5 - Finanční náklady	0,00	108 402,90	108 402,90
VRN9 - Ostatní náklady	0,00	20 000,00	20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (2. část)

Místo: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí
 Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek
 Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 24.05.2022
 Projektant: GEOCENTRUM,
 spol. s r. o.
 Zpracovatel: GEOCENTRUM,
 spol. s r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								405 394,70	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					405 394,70	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					150 559,70	
1	K	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení	soubor	1,000		6 022,40	6 022,40	CS ÚRS 2018 01
	vv		"007.01 Výdaje na projekční a průzkumné práce a inženýrskou činnost vynaložené během realizace projektu" 1		1,000				
2	K	011114000	Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce geotechnický průzkum inženýrsko-geologický průzkum	soubor	1,000		12 044,80	12 044,80	CS ÚRS 2016 01
	vv		"007.01 Výdaje na projekční a průzkumné práce a inženýrskou činnost vynaložené během realizace projektu" 1		1,000				
3	K	011324000	Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická činnost archeologický průzkum	soubor	1,000		6 022,40	6 022,40	CS ÚRS 2016 01
	vv		"007.01 Výdaje na projekční a průzkumné práce a inženýrskou činnost vynaložené během realizace projektu" 1		1,000				
4	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000		36 134,30	36 134,30	CS ÚRS 2018 01
	vv		"007.01 Výdaje na projekční a průzkumné práce a inženýrskou činnost vynaložené během realizace projektu" 1		1,000				
5	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000		42 156,70	42 156,70	CS ÚRS 2018 01
	vv		"007.01 Výdaje na projekční a průzkumné práce a inženýrskou činnost vynaložené během realizace projektu" 1		1,000				
6	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000		30 111,90	30 111,90	CS ÚRS 2018 01
	vv		"007.01 Výdaje na projekční a průzkumné práce a inženýrskou činnost vynaložené během realizace projektu" 1		1,000				
7	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení	soubor	1,000		6 022,40	6 022,40	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/013203000 Poznámka k souboru cen: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a projektové práce.						
	PSC								
	P		Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení potřebné dokumentace ocelových, zámacnických a obdobných výrobků. Náklady na dokumentace potřebné z důvodů působení vnějších vlivů.						
8	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000		12 044,80	12 044,80	CS ÚRS 2018 01
	vv		"007.01 Výdaje na projekční a průzkumné práce a inženýrskou činnost vynaložené během realizace projektu" 1		1,000				
D	VRN3		Zařízení staveniště					60 258,20	
9	K	031203000	Terénní úpravy pro zařízení staveniště	soubor	1,000		6 022,40	6 022,40	CS ÚRS 2018 01
	vv		"007.01 Výdaje na projekční a průzkumné práce a inženýrskou činnost vynaložené během realizace projektu" 1		1,000				
10	K	032803000	Ostatní náklady	soubor	1,000		1 204,50	1 204,50	CS ÚRS 2018 01
	vv		"007.01 Výdaje na projekční a průzkumné práce a inženýrskou činnost vynaložené během realizace projektu" 1		1,000				
11	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	soubor	1,000		27 135,10	27 135,10	CS ÚRS 2019 01
	vv		"007.01 Výdaje na projekční a průzkumné práce a inženýrskou činnost vynaložené během realizace projektu" 1		1,000				
12	K	035103001	Pronájem ploch	soubor	1,000		24 089,50	24 089,50	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/035103001 Poznámka k souboru cen: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 03 Zařízení staveniště.						
	PSC								
	P		Poznámka k položce: Náklady na pronájem, případně náhradu škody (za plodiny) vyplývající z umístění skládek a zařízení staveniště.						
13	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	soubor	1,000		1 806,70	1 806,70	CS ÚRS 2018 01
	vv		"007.01 Výdaje na projekční a průzkumné práce a inženýrskou činnost vynaložené během realizace projektu" 1		1,000				
D	VRN4		Inženýrská činnost					66 173,90	
15	K	042903000R01	Havarijní plán	soubor	1,000		4 817,90	4 817,90	
	P		Poznámka k položce: Zpracování, včetně případného projednání a schválení. Na celou trasu polní cesty, včetně nerealizovaného úseku.						
16	K	042903000R02	Povodňový plán	soubor	1,000		3 613,40	3 613,40	
	P		Poznámka k položce: Zpracování, včetně případného projednání a schválení. Na celou trasu polní cesty, včetně nerealizovaného úseku.						
14	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	soubor	1,000		57 742,60	57 742,60	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"007.01 Výdaje na projekční a průzhlumné práce a inženýrskou činnost vynaložené během realizace projektu" 1		1,000				
	D	VRN5	Finanční náklady					108 402,90	
17	K	053203000R03	Úhrady za vzniklé škody	soubor	1,000		108 402,90	108 402,90	
	P		<i>Poznámka k položce: úhrada nákladů za škody vzniklé uživatelům na tválých záborech pozemků pro polní cestu C5</i>						
	D	VRN9	Ostatní náklady					20 000,00	
18	K	R090001000	Kácení zajištěné obcí	soubor	1,000		20 000,00	20 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Kácení zajištěné obcí před realizací výstavby, 20 000,- bez DPH</i>						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (2. část)

Objekt:

SO 101 - 001.01 - Hlavní polní cesta C5

KSO:

Místo: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí

CC-CZ:

Datum: 24.05.2022

Zadavatel:

ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek

IČ:

01312774

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

GEOCENTRUM, spol. s r. o.

IČ:

47974460

DIČ:

CZ47974460

Zpracovatel:

GEOCENTRUM, spol. s r. o.

IČ:

47974460

DIČ:

CZ47974460

Poznámka:

Materiál			1 326 234,79
Montáž			10 222 474,44
Cena bez DPH			11 548 709,23
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 548 709,23	21,00%	2 425 228,94
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		13 973 938,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (2. část)

Objekt:

SO 101 - 001.01 - Hlavní polní cesta C5

Místo:

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí

Datum:

24.05.2022

Zadavatel:

ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek

Projektant:

GEOCENTRUM,
spol. s r. o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

GEOCENTRUM,
spol. s r. o.

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 326 234,79 10 222 474,44 11 548 709,23

HSV - Práce a dodávky HSV 1 326 234,79 10 222 474,44 11 548 709,23

1 - Zemní práce 33 637,97 3 098 243,59 3 131 881,56

2 - Zakládání 0,00 128 157,30 128 157,30

3 - Svislé a kompletní konstrukce 270 486,60 73 424,84 343 911,44

4 - Vodorovné konstrukce 0,00 416 065,11 416 065,11

5 - Komunikace pozemní 578 438,42 6 109 559,01 6 687 997,43

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 443 671,80 322 197,50 765 869,30

997 - Přesun sutě 0,00 24 880,37 24 880,37

998 - Přesun hmot 0,00 49 946,72 49 946,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (2. část)

Objekt:

SO 101 - 001.01 - Hlavní polní cesta C5

Místo: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí

Datum: 24.05.2022

Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek

Projektant: GEOCENTRUM,

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: spol. s r. o. GEOCENTRUM,
spol. s r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 548 709,23

D HSV Práce a dodávky HSV

11 548 709,23

D 1 Zemní práce

3 131 881,56

5	K	112201111	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na fezné ploše do 200 mm	kus	12,000		927,40	11 128,80	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112201111									
6	K	112201112	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na fezné ploše přes 200 do 300 mm	kus	3,000		1 481,50	4 444,50	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112201112									
7	K	112201114	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na fezné ploše přes 400 do 500 mm	kus	1,000		1 903,10	1 903,10	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112201114									
8	K	112211111	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,10 do 0,30 m	kus	15,000		263,80	3 957,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112211111									
9	K	111212361	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezu přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	650,000		84,30	54 795,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111212361									
	VV		"001.01 polní cesta hlavní - odstranění keřů" 650		650,000				
10	K	111209111	Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu	m2	650,000		21,70	14 105,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111209111									
	VV		"001.01 polní cesta hlavní - odstranění keřů" 650		650,000				
11	K	113106292	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice se spárami zalitými cementovou maltou	m2	130,000		57,00	7 410,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106292									
	VV		"001.01 polní cesta hlavní - odstranění brodu" 130		130,000				
12	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	10 614,000		8,70	92 341,80	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151123									
	VV		"001.01 polní cesta hlavní - odstranění humózní zeminy pro zpětné použití" 1465+(16124-6975)		10 614,000				
13	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	4 539,000		50,30	228 311,70	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122251106									
	VV		"001.01 polní cesta hlavní - výkop po hranu zemní pláně" 4991*1,5*0,4		2 994,600				
	VV		"001.01 Polní cesta hlavní - výkop cestního příkopu" 2574*0,6		1 544,400				
	VV		Součet		4 539,000				
14	K	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	63,750		342,10	21 808,88	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251104									
	VV		"001.01 polní cesta hlavní - rýha pro trativod" 255*0,25		63,750				
15	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3 161,400		123,50	390 432,90	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117									
	VV		"001.01 polní cesta hlavní - výkop po hranu zemní pláně" 4991*1,5*0,4-1441,35		1 553,250				
	VV		"001.01 polní cesta hlavní - rýha pro trativod" 255*0,25		63,750				
	VV		"001.01 Polní cesta hlavní - výkop cestního příkopu" 2574*0,6		1 544,400				
	VV		Součet		3 161,400				
16	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	63 228,000		12,30	777 704,40	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119									
	VV		"001.01 polní cesta hlavní - výkop po hranu zemní pláně" 20*(4991*1,5*0,4-1441,35)		31 065,000				
	VV		"001.01 polní cesta hlavní - rýha pro trativod" 20*255*0,25		1 275,000				
	VV		"001.01 Polní cesta hlavní - výkop cestního příkopu" 20*2574*0,6		30 888,000				
	VV		Součet		63 228,000				
17	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	5 532,451		66,20	366 248,26	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221									
	VV		"001.01 polní cesta hlavní - výkop po hranu zemní pláně" (4991*1,5*0,4-1441,35)*1750/1000		2 718,188				
	VV		"001.01 polní cesta hlavní - rýha pro trativod" 255*0,25*1750/1000		111,563				
	VV		"001.01 Polní cesta hlavní - výkop cestního příkopu" (2574*0,6)*1750/1000		2 702,700				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv Součet		5 532,451				
18	K	184813211	Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do 1500 mm	m	600,000		26,60	15 960,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC vv https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184813211 "001.01 polní cesta hlavní - odstranění stromů" 600		600,000				
19	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	7 486,500		12,80	95 827,20	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC vv https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181152302 "001.01 polní cesta hlavní - urovnání a zhutnění zemní pláně" 4991*1,5		7 486,500				
20	K	171152101	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných	m3	1 122,975		150,00	168 446,25	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC vv https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171152101 "001.01 polní cesta hlavní - výškové urovnání po odtěžení" 4991*1,5*0,15		1 122,975				
21	K	167103101	Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění	m3	2 122,800		27,10	57 527,88	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC vv https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167103101 "001.01 Polní cesta hlavní - zpětné rozprostření ornice" 2122,8		2 122,800				
22	K	162406111	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 1000 do 2000 m	m3	2 122,800		74,70	158 573,16	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC vv https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162406111 "001.01 Polní cesta hlavní - zpětné rozprostření ornice" 2122,8		2 122,800				
23	K	181111133	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	420,000		15,80	6 636,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC vv https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181111133 "001.01 polní cesta hlavní - urovnání na okolní terén" 420		420,000				
24	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	420,000		21,10	8 862,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC vv https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182201101 "001.01 polní cesta hlavní - urovnání na okolní terén" 420		420,000				
25	K	181151333	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	3 088,800		15,80	48 803,04	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC vv https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181151333 "001.01 Polní cesta hlavní - urovnání cestního příkopu" 2574*1,2		3 088,800				
26	K	181006123	Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m	m2	3 088,800		42,80	132 200,64	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC vv https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181006123 "001.01 Polní cesta hlavní - urovnání cestního příkopu" 2574*1,2		3 088,800				
27	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	3 088,800		21,10	65 173,68	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC vv https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182151111 "001.01 Polní cesta hlavní - urovnání cestního příkopu" 2574*1,2		3 088,800				
28	K	181151331	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4 752,000		15,80	75 081,60	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC vv https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181151331 "001.01 Polní cesta hlavní - urovnání pozemku" 4752		4 752,000				
29	K	181006113	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m	m2	4 752,000		34,20	162 518,40	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC vv https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181006113 "001.01 Polní cesta hlavní - urovnání pozemku" 4752		4 752,000				
30	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	420,000		15,50	6 510,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC vv https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411121 "001.01 polní cesta hlavní - urovnání na okolní terén" 420		420,000				
31	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	8,400	203,60		1 710,24	CS ÚRS 2021 02
			vv 420*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		8,400				
32	K	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4 752,000		15,50	73 656,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC vv https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181451121 "001.01 Polní cesta hlavní - urovnání pozemku" 4752		4 752,000				
33	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	95,040	203,60		19 350,14	CS ÚRS 2021 02
			vv 4752*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		95,040				
34	K	181451123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	3 088,800		15,50	47 876,40	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC vv https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181451123 "001.01 Polní cesta hlavní - urovnání cestního příkopu" 2574*1,2		3 088,800				
35	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	61,776	203,60		12 577,59	CS ÚRS 2021 02
			vv 3088,8*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		61,776				
	D	2	Zakládání					128 157,30	
36	K	212750101	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	255,000		327,90	83 614,50	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC vv https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212750101 "001.01 polní cesta hlavní - odvodnění zemní pláně" 255		255,000				
37	K	275311128	Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37	m3	12,000		3 711,90	44 542,80	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275311128 "001.01 polní cesta hlavní" 6+6		12,000				
		D 3	Svislé a kompletní konstrukce					343 911,44	
38	K	389121112	Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti jednotlivě přes 5 do 10 t	kus	6,000		7 106,40	42 638,40	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/389121112 "001.01 Polní cesta hlavní - rámový propustek" 6		6,000				
39	M	593R83452	propust rámová 3,00x1,00x1,00m	kus	6,000	45 081,10		270 486,60	
	P		Poznámka k položce: speciální výroba a dodání						
	VV		"001.01 Polní cesta hlavní - rámový propustek" 6		6,000				
40	K	317321018	Rímsový opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 30/37	m3	1,620		7 559,80	12 246,88	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317321018 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro rímsové ze železového betonu prováděné technologicky současně s betonáží zdí. 2. Množství v m3 se určí jako součin výšky rímsov, šířky opěrné zdi v hlavě včetně vložení rímsov a délky prováděné rímsov a délky prováděné rímsov.						
	PSC								
	VV		"001.01 Polní cesta hlavní - rámový propustek" 0,1*8,1*2		1,620				
41	K	317353111	Bednění rímsových zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení	m2	8,800		674,10	5 932,08	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317353111 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce pod bedněním rímsov. Tyto práce se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-3 Lešení.						
	PSC								
	VV		"001.01 Polní cesta hlavní - rámový propustek" (8,2*0,25*2+0,6*0,25*2)*2		8,800				
42	K	317353112	Bednění rímsových zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění	m2	8,800		188,50	1 658,80	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317353112 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce pod bedněním rímsov. Tyto práce se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-3 Lešení.						
	PSC								
	VV		"001.01 Polní cesta hlavní - rámový propustek" (8,2*0,25*2+0,6*0,25*2)*2		8,800				
43	K	317361016	Výztuž rímsových zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,202		54 201,40	10 948,68	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317361016						
	VV		"001.01 Polní cesta hlavní - propojovací pruty čela rámového propustku" (((3,14*0,008*0,008*1,0)*7850)/1000)*64*2		0,202				
	D 4		Vodorovné konstrukce					416 065,11	
44	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm	m3	15,050		1 494,80	22 496,74	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451541111 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.						
	PSC								
	VV		"001.01 Polní cesta hlavní - podklad trubních propustků" 2,15*1,0*7		15,050				
45	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisků do 63 mm	m3	5,250		1 494,80	7 847,70	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451573111 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.						
	PSC								
	VV		"001.01 Polní cesta hlavní - podklad trubních propustků" 0,75*1,0*7		5,250				
46	K	451571111	Lože pod dlažby ze šterkopisků, tl. vrstvy do 100 mm	m2	127,590		149,50	19 074,71	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451571111 "001.01 Polní cesta hlavní - opevnění vtoku a výtoku trubních propustků" 1,35*1,5*1,4*2*7		39,690				
	VV		"001.01 Polní cesta hlavní - podklad pod prahy" 6,0*0,5*2+1,4*0,5*2*7		15,800				
	VV		"001.01 Polní cesta hlavní - podsyp pod lomový kámen" 7,0*6,1+7,0*4,2		72,100				
	VV		Součet		127,590				
47	K	451313511	Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. do 100 mm	m2	39,690		342,20	13 581,92	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451313511 "001.01 Polní cesta hlavní - opevnění vtoku a výtoku trubních propustků" 1,35*1,5*1,4*2*7		39,690				
	VV								
48	K	452218142	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na cementovou maltu	m3	12,200		9 665,70	117 921,54	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452218142 "001.01 polní cesta hlavní - rámový propustek" 5,9*0,5*2		5,900				
	VV		"001.01 polní cesta hlavní - trubní propustky" (0,9*0,5*2)*7		6,300				
	VV		Součet		12,200				
49	K	452311151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	4,800		3 193,50	15 328,80	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452311151 "001.01 Polní cesta hlavní - podklad pod rámový propustek" 1,5*3,2		4,800				
	VV								
50	K	462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s prošterkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	52,375		2 633,60	137 934,80	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/462512270 "001.01 Polní cesta hlavní - úprava koryta vodního toku u rámového propustku" (1,25*(34+25))*0,5		36,875				
	VV		"001.01 Polní cesta hlavní - úprava koryta vodního toku u vyústění drenáže" 31*0,5		15,500				
	VV		Součet		52,375				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	465513127	Dlažba z lomového kamene lomafský upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm	m2	39,690		1 910,50	75 827,75	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/465513127 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny neplatí pro: a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1. Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého, b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 Lože z kameniva. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícni plochy dlažby.						
			PSC						
			vv	"001.01 Polní cesta hlavní - opevnění vtoku a výtoku propustku" 1,35*1,5*1,4*2*7	39,690				
52	K	458501112	Výplňové klíny za operou z kameniva hutněného po vrstvách dreného	m3	3,500		1 728,90	6 051,15	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/458501112 vv "001.01 Polní cesta hlavní - rámový propustek" 7*0,5		3,500				
			D 5	Komunikace pozemní				6 687 997,43	
53	K	561061131	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promíslením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm	m2	7 486,500		26,30	196 894,95	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/561061131 Poznámka k položce: Použití nutno konzultovat se zástupcem investora (TDS) a geotechnikem IGP. vv "001.01 polní cesta hlavní - úprava zemní pláně při nevyhovující únosnosti podloží" 4991*1,5		7 486,500				
			P						
			vv						
54	M	58530170	vápnou nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	212,018	1 901,10		403 067,42	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58530170 Poznámka k položce: Použití nutno konzultovat se zástupcem investora (TDS) a geotechnikem IGP. Předpoklad 4% objemu. vv "001.01 polní cesta hlavní - úprava zemní pláně při nevyhovující únosnosti podloží" 7486,5*0,4*0,0708		212,018				
			P						
			vv						
55	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	7 486,500		191,20	1 431 418,80	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111 vv "001.01 polní cesta hlavní -1. podkladní vrstva, frakce 0-63" 4991*1,5		7 486,500				
			P						
			vv						
56	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	6 987,400		191,20	1 335 990,88	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111 vv "001.01 polní cesta hlavní - 2. podkladní vrstva, frakce 0-32" 4991*1,4		6 987,400				
			P						
			vv						
57	K	573111114	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,00 kg/m2	m2	6 987,400		51,30	358 453,62	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111114 vv "001.01 polní cesta hlavní - postřik na vrstvu ŠD" 4991*1,4		6 987,400				
			P						
			vv						
58	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	5 490,100		261,50	1 435 661,15	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/565155121 vv "001.01 polní cesta hlavní - podkladní vrstva krytu" 4991*1,1		5 490,100				
			P						
			vv						
59	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	5 490,100		14,10	77 410,41	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211112 vv "001.01 polní cesta hlavní - postřik na vrstvu ACP 16+" 4991*1,1		5 490,100				
			P						
			vv						
60	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	4 991,000		217,20	1 084 045,20	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577134121 vv "001.01 polní cesta hlavní - obrusná vrstva krytu" 4991		4 991,000				
			P						
			vv						
61	K	569941131	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 110 mm	m2	1 220,000		121,50	148 230,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/569941131 vv "001.01 polní cesta hlavní - zpevnění krajnic" 1220		1 220,000				
			P						
			vv						
79	K	584121108	Osazení silničních dílců ze železobetonu s podkladem z kameniva těžného do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě do 15 m2	m2	105,000		394,80	41 454,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/584121108 vv "osazení silničních panelů nad propustky DN 400" 3*1*5*7		105,000				
			P						
			vv						
78	M	PFB.2320001	Panel silniční výšky 180 mm IZD 300/100/18 JP 20 tun	kus	35,000	5 010,60		175 371,00	
			vv "silniční panely nad propustky DN 400" 5*7		35,000				
			D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				765 869,30	
62	K	919441221	Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	14,000		19 387,30	271 422,20	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919441221 vv "001.01 Polní cesta hlavní" 2*7		14,000				
			P						
			vv						
63	K	919541111	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN do 400 mm	m	49,000		888,30	43 526,70	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919541111 vv "001.01 Polní cesta hlavní - propustky hospodářských sjezdů" 7*7		49,000				
			P						
			vv						
64	M	553R14311	trouba ocelová flexibilní Pz z vlnitého plechu 400/2,0mm	m	49,000	6 770,40		331 749,60	
			vv "001.01 Polní cesta hlavní - propustky hospodářských sjezdů" 7*7		49,000				
			P						
			vv						
65	K	935112111	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárníc šířky do 500 mm	m	6,000		1 208,10	7 248,60	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/935112111 vv "001.01 polní cesta hlavní - ŽB žlaby pro vysokou zátěž" 6		6,000				
			P						
			vv						
66	M	TO01	Žlab pro vysokou zátěž NW 500	m	6,000	10 198,30		61 189,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv "001.01 polní cesta hlavní - svodnice" 6		6,000				
67	M	TO02	Litínový rošt NW 500, 500/547/, E600	m	6,000	8 455,40		50 732,40	
			vv "001.01 polní cesta hlavní - svodnice" 6		6,000				
D 997 Přesun sutě								24 880,37	
68	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	10,800		6,80	73,44	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551 vv "001.01 polní cesta hlavní" 66.05-55,25		10,800				
69	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	324,000		6,80	2 203,20	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559 vv "001.01 polní cesta hlavní - předpoklad skládka Havířov cca 30 km" 30*10,8		324,000				
70	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,300		144,50	476,85	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221645 vv "001.01 polní cesta hlavní" 3,3		3,300				
71	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	7,500		66,20	496,50	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221655 vv "001.01 polní cesta hlavní" 7,5		7,500				
72	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	55,250		6,80	375,70	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561						
73	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 657,500		6,80	11 271,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569 vv "001.01 polní cesta hlavní - předpoklad skládka Havířov cca 30 km" 30*55,25		1 657,500				
74	K	997221625	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	55,250		180,70	9 983,68	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221625 vv "001.01 polní cesta hlavní" 55,25		55,250				
D 998 Přesun hmot								49 946,72	
75	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 112,399		44,90	49 946,72	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (2. část)

Objekt:

SO 101 - 005.03 - Výsadba C5

KSO:

Místo: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí

CC-CZ:

Datum: 24.05.2022

Zadavatel:

ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek

IČ:

01312774

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

GEOCENTRUM, spol. s r. o.

IČ:

47974460

DIČ:

CZ47974460

Zpracovatel:

GEOCENTRUM, spol. s r. o.

IČ:

47974460

DIČ:

CZ47974460

Poznámka:

Materiál			88 725,16
Montáž			75 194,44
Cena bez DPH			163 919,60
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	163 919,60	21,00%	34 423,12
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		198 342,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (2. část)

Objekt:

SO 101 - 005.03 - Výsadba C5

Místo:

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí

Datum:

24.05.2022

Zadavatel:

ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek

Projektant:

GEOCENTRUM,
spol. s r. o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

GEOCENTRUM,
spol. s r. o.

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

88 725,16

75 194,44

163 919,60

HSV - Práce a dodávky HSV

88 725,16

75 194,44

163 919,60

1 - Zemní práce

88 725,16

75 194,44

163 919,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (2. část)

Objekt:

SO 101 - 005.03 - Výsadba C5

Místo:

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí

Datum:

24.05.2022

Zadavatel:

ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek

Projektant:

GEOCENTRUM,

spol. s r. o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

GEOCENTRUM,

spol. s r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								163 919,60	
D	HSV		Práce a dodávky HSV					163 919,60	
D	1		Zemní práce					163 919,60	
1	K	183101113	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3	kus	240,000		45,80	10 992,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183101113 "005.03 Ekostabilizační opatření" 240		240,000				
2	K	183101114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3	kus	47,000		199,90	9 395,30	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183101114 "005.03 Ekostabilizační opatření" 47		47,000				
3	K	184102110	Výsadba dřeviny s bařem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru bařu do 100 mm	kus	240,000		50,60	12 144,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184102110 "005.03 Ekostabilizační opatření" 240		240,000				
4	K	184102112	Výsadba dřeviny s bařem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru bařu přes 200 do 300 mm	kus	47,000		234,90	11 040,30	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184102112 "005.03 Ekostabilizační opatření" 47		47,000				
5	M	PL01	odrostek PK, Javor klen 150 cm+	kus	10,000	144,50		1 445,00	
			Online PSC VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 10		10,000				
6	M	PL02	odrostek PK, Javor mléč 150 cm+	kus	10,000	144,50		1 445,00	
			Online PSC VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 10		10,000				
7	M	PL03	odrostek PK, Dub letní 150 cm+	kus	10,000	180,70		1 807,00	
			Online PSC VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 10		10,000				
8	M	PL04	odrostek PK, Lipa srdčitá 150 cm+	kus	10,000	578,10		5 781,00	
			Online PSC VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 10		10,000				
9	M	PL05	odrostek PK, Lipa velkolistá 150 cm+	kus	7,000	578,10		4 046,70	
			Online PSC VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 7		7,000				
10	M	PL06	zimolez obecný (Lonicera xylosteum), KK, 40-60 cm	kus	40,000	144,50		5 780,00	
			Online PSC VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 40		40,000				
11	M	PL07	střemcha hroznovitá (Prunus padus), KK, 40-60 cm	kus	40,000	144,50		5 780,00	
			Online PSC VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 40		40,000				
12	M	PL08	meruzalka srstka (Grosularia uva-crispa), KK, 40-60 cm	kus	40,000	180,70		7 228,00	
			Online PSC VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 40		40,000				
13	M	PL09	brslen evropský (Euonymus europaeus), KK, 40-60 cm	kus	40,000	102,40		4 096,00	
			Online PSC VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 40		40,000				
14	M	PL10	svída krvavá (Swida sanguinea), KK, 40-60 cm	kus	40,000	102,40		4 096,00	
			Online PSC VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 40		40,000				
15	M	PL11	líška obecná (Corylus avellana), KK, 40-60 cm	kus	40,000	216,80		8 672,00	
			Online PSC VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 40		40,000				
16	K	184215123	Ukotvení dřeviny kůly dvěma kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	47,000		144,50	6 791,50	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184215123 "005.03 Ekostabilizační opatření" 47		47,000				
17	M	05217108	tyče dřevěné v kůře D 80mm dl 6m	m3	2,470	3 011,20		7 437,66	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 2,47		2,470				
18	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	kus	47,000		45,80	2 152,60	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184215412 "005.03 Ekostabilizační opatření" 47		47,000				
19	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m	kus	47,000		149,40	7 021,80	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184813121 "005.03 Ekostabilizační opatření" 47		47,000				
20	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	287,000		51,40	14 751,80	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184911421 "005.03 Ekostabilizační opatření" 287		287,000				
21	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	28,700	1 084,00		31 110,80	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 28,7		28,700				
22	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	8,350		108,40	905,14	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121 "005.03 Ekostabilizační opatření" 8,35		8,350				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (2. část)

Objekt:

SO 101_01 - 005.03 - Výsadba C5 - Následná péče - 1. rok

KSO:

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí

CC-CZ:

24.05.2022

Místo:

Zadavatel:

ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek

IČ:

01312774

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

GEOCENTRUM, spol. s r. o.

IČ:

47974460

DIČ:

CZ47974460

Zpracovatel:

GEOCENTRUM, spol. s r. o.

IČ:

47974460

DIČ:

CZ47974460

Poznámka:

Materiál				0,00
Montáž				100 992,30
Cena bez DPH				100 992,30
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	100 992,30	21,00%		21 208,38
snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		122 200,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (2. část)

Objekt:

SO 101_01 - 005.03 - Výsadba C5 - Následná péče - 1. rok

Místo: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí

Datum: 24.05.2022

Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek

Projektant: GEOCENTRUM,
spol. s r. o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: GEOCENTRUM,
spol. s r. o.

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

100 992,30

100 992,30

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

100 992,30

100 992,30

1 - Zemní práce

0,00

100 992,30

100 992,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (2. část)

Objekt:

SO 101_01 - 005.03 - Výsadba C5 - Následná péče - 1. rok

Místo: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí

Datum: 24.05.2022

Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek

Projektant: GEOCENTRUM,

spol. s r. o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

GEOCENTRUM,

spol. s r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

100 992,30

D HSV Práce a dodávky HSV 100 992,30

D 1 Zemní práce 100 992,30

1	K	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	9 504,000		4,70	44 668,80	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111151231 P Poznámka k položce: 2 x ročně VV 952+445+261+329+265+221+66+216+203+1794 4 752,000 VV 4752*2 "Přepočtené koeficientem množství" 9 504,000									
2	K	184801121	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	47,000		234,90	11 040,30	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184801121 VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 47 47,000									
3	K	184801131	Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	240,000		75,90	18 216,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184801131 VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 240 240,000									
4	K	184852322	Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m	kus	47,000		324,00	15 228,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184852322 VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 47 47,000									
5	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	22,860		301,10	6 883,15	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804311 VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 22,86 22,860									
6	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	22,860		216,80	4 956,05	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121 VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 22,86 22,860									

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (2. část)

Objekt:

SO 101_02 - 005.03 - Výsadba C5 - Následná péče - 2. rok

KSO:

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí

CC-CZ:

24.05.2022

Místo:

Datum:

Zadavatel:

ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek

IČ:

01312774

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

GEOCENTRUM, spol. s r. o.

IČ:

47974460

DIČ:

CZ47974460

Zpracovatel:

GEOCENTRUM, spol. s r. o.

IČ:

47974460

DIČ:

CZ47974460

Poznámka:

Materiál				0,00
Montáž				100 992,30
Cena bez DPH				100 992,30
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	100 992,30	21,00%		21 208,38
snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		122 200,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (2. část)

Objekt:

SO 101_02 - 005.03 - Výsadba C5 - Následná péče - 2. rok

Místo: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí

Datum: 24.05.2022

Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek

Projektant: GEOCENTRUM,
spol. s r. o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: GEOCENTRUM,
spol. s r. o.

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

100 992,30

100 992,30

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

100 992,30

100 992,30

1 - Zemní práce

0,00

100 992,30

100 992,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (2. část)

Objekt:

SO 101_02 - 005.03 - Výsadba C5 - Následná péče - 2. rok

Místo: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí

Datum: 24.05.2022

Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek

Projektant: GEOCENTRUM,
spol. s r. o.
GEOCENTRUM,
spol. s r. o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

100 992,30

D HSV Práce a dodávky HSV 100 992,30

D 1 Zemní práce 100 992,30

1	K	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	9 504,000		4,70	44 668,80	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111151231						
		P	Poznámka k položce:						
		VV	2 x ročně						
		VV	952+445+261+329+265+221+66+216+203+1794						
		VV	4 752,000						
		VV	4752*2 "Přepočtené koeficientem množství						
		VV	9 504,000						
2	K	184801121	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	47,000		234,90	11 040,30	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184801121						
		VV	"005.03 Ekostabilizační opatření" 47						
		VV	47,000						
3	K	184801131	Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	240,000		75,90	18 216,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184801131						
		VV	"005.03 Ekostabilizační opatření" 240						
		VV	240,000						
4	K	184852322	Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m	kus	47,000		324,00	15 228,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184852322						
		VV	"005.03 Ekostabilizační opatření" 47						
		VV	47,000						
5	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	22,860		301,10	6 883,15	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804311						
		VV	"005.03 Ekostabilizační opatření" 22,86						
		VV	22,860						
6	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	22,860		216,80	4 956,05	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121						
		VV	"005.03 Ekostabilizační opatření" 22,86						
		VV	22,860						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (2. část)

Objekt:

SO 101_03 - 005.03 - Výsadba C5 - Následná péče - 3. rok

KSO:

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí

CC-CZ:

24.05.2022

Místo:

Zadavatel:

ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek

IČ:

01312774

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

GEOCENTRUM, spol. s r. o.

IČ:

47974460

DIČ:

CZ47974460

Zpracovatel:

GEOCENTRUM, spol. s r. o.

IČ:

47974460

DIČ:

CZ47974460

Poznámka:

Materiál				0,00
Montáž				100 992,30
Cena bez DPH				100 992,30
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	100 992,30	21,00%		21 208,38
snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		122 200,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (2. část)

Objekt:

SO 101_03 - 005.03 - Výsadba C5 - Následná péče - 3. rok

Místo: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí

Datum: 24.05.2022

Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek

Projektant: GEOCENTRUM,
spol. s r. o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: GEOCENTRUM,
spol. s r. o.

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00	100 992,30	100 992,30
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	100 992,30	100 992,30
1 - Zemní práce	0,00	100 992,30	100 992,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (2. část)

Objekt:

SO 101_03 - 005.03 - Výsadba C5 - Následná péče - 3. rok

Místo: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí

Datum: 24.05.2022

Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek

Projektant: GEOCENTRUM,
spol. s r. o.
GEOCENTRUM,
spol. s r. o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

100 992,30

D HSV Práce a dodávky HSV 100 992,30

D 1 Zemní práce 100 992,30

1	K	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	9 504,000		4,70	44 668,80	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111151231 P Poznámka k položce: 2 x ročně VV 952+445+261+329+265+221+66+216+203+1794 4 752,000 VV 4752*2 "Přepočtené koeficientem množství" 9 504,000									
2	K	184801121	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	47,000		234,90	11 040,30	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184801121 VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 47 47,000									
3	K	184801131	Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	240,000		75,90	18 216,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184801131 VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 240 240,000									
4	K	184852322	Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m	kus	47,000		324,00	15 228,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184852322 VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 47 47,000									
5	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	22,860		301,10	6 883,15	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804311 VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 22,86 22,860									
6	K	185851121	Dovoz vody pro závlaku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	22,860		216,80	4 956,05	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121 VV "005.03 Ekostabilizační opatření" 22,86 22,860									