
                                                                                                                         Č.j. Objednatele: 

                                                                                                                                                              Č.j. Zhotovitele: 

SMLOUVA O DÍLO 
č. 0036-D1-22-206 

(dále jen „Smlouva“) 
 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „občanský zákoník“) 
 

mezi smluvními stranami  

 
 

Objednatelem 
Česká republika - Státní pozemkový úřad  

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

jednající Mgr. Michalem Gebhartem, MBA, ředitelem Sekce krajinotvorby 

V technických záležitostech oprávněn jednat:   

Ing. Miroslava Holcová   tel.: xxxxxxxxxxx     e-mail: m.holcova@spucr.cz  

Ing. Zuzana Hančáková   tel.: xxxxxxxxxxx     e-mail: z.hancakova@spucr.cz 

IČO:  01312774 

DIČ:  CZ01312774 

Objednatel není plátcem DPH.                                            

Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710 

(dále jen jako „objednatel“) 

                    

a 

Zhotovitelem 

HYDROPROGRESS, s.r.o.   

Sídlo: Sevastopolská 6, 625 00 Brno                                                                  

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 89961     

Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Magitsrátem města Brno 

Zastoupený: Ing. Markem Viskotem      

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Marek Viskot  

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Marek Viskot  

Bankovní spojení: Raiffeisebenk bank a.s.  

Číslo účtu: 8926442001/5500                                                           

IČO: 04449461 

DIČ: CZ04449461  

Zhotovitel je plátcem DPH. 

      (dále jen jako „zhotovitel“) 

 

 
na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „PD na opravu VN Chyjice“ na základě výsledku 
výběrového řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ“). 
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Čl. I 
Předmět a účel smlouvy 

1.1 Účelem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro provedení opravy stavby  – opravy 
vodní nádrže, které by měly spočívat v odbahnění vodní nádrže, zpevnění (stabilizaci) jejich břehů 
(svahů nádrže), pročištění přítoku do nádrže v délce cca 100 m a opravě betonových objektů 
(bezpečnostní přepad, opevnění svahu na bezpečnostním odpadu a betonové čelo na výtokovém 
potrubí), případné nutné kácení (dále jen „projektová dokumentace“),  vše v rozsahu platné vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Dalším požadavkem je výkon služeb autorského dozoru 
v rozsahu nezbytném pro realizaci prací na tomto objektu stavby vodního díla „hlavní odvodňovací 
zařízení“ (dále jen „HOZ“): 

Název stavby:   NADRZ CHYJICE, Za sádky 

Název HOZ:   „Ze sádky“ 

ID:     1090000114-11201000 

Název VN:   NADRZ CHYJICE 

ID:    1090000563-11201000 

Místo stavby:   k. ú. Chyjice, obec Chyjice, okres Jičín, Královéhradecký kraj 

(dále jen „stavba“). 

Vymezení místa plnění: viz zadávací dokumenatace 

1.2 Výkonem autorského dozoru zhotovitele projektové dokumentace se zabezpečuje dodržování 
základních parametrů díla v souladu se stavebním povolením (pokud je realizace stavby vázána 
na jeho vydání), s projektovou dokumentací ověřenou stavebním nebo vodoprávním úřadem, 
podmínkami smlouvy, doplňky a změnami projektové dokumentace, které budou schváleny 
objednatelem a dodatečně ověřeny stavebním nebo vodoprávním úřadem, pokud je takového 
schválení třeba. 

1.3 Zhotovitel se zavazuje, že dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, bude vykonávat autorský dozor nad 
souladem zhotovované stavby s ověřenou projektovou dokumentací po dobu výstavby, a to 
zejména v rozsahu níže specifikovaných činností: 

a) účastní se protokolárního předání staveniště zhotovitelem, přičemž kontroluje, zda skutečnosti 
známé v době předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována 
projektová dokumentace, 

b) dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním 
řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu 
k této dokumentaci,  

c) sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby, 

d) účastní se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele stavby kontrolních dnů, zásadních 
zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům,  

e) podává nutná vysvětlení k projektové dokumentaci, která je podkladem pro výkon autorského 
dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této projektové 
dokumentaci,   

f) podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové 
dokumentaci, 

g) navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace projektu,  

h) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, které 
byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,  

i) na žádost objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele 
stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány 
vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,  

j) účastní se na výzvu objednatele kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanoveným ve 
vydaném stavebním povolení, 

k) spolupracuje s ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka, 
koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě,  
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l) sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny ve vydaném stavebním 
povolení/souhlasu s ohlášením a ve stanoviscích dotčených účastníků výstavby, která jsou 
v příslušném povolení stanovena jako závazná,  

m) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku,  

n) aktivně se zúčastní přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby a při kontrole 
odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se 
rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovovaných prací, upozorňování na vady 
a nedodělky, vypracování zápisu o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání 
objednateli před převzetím objednatelem, 

o) aktivně se účastní kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad, 

p) odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby, 

q) po dokončení stavby vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s ověřenou projektovou 
dokumentací. 

1.4 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci 
a provádět autorský dozor dle této smlouvy (dále jen „Dílo“).  

Podrobná specifikace Díla je obsažena v Příloze č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí této 
smlouvy.  

1.5 Zhotovitel se zavazuje následně po vypracování projektové dokumentace a následném schválení 
a převzetí projektové dokumentace objednatelem zajistit dle požadavků příslušných orgánů státní 
správy i potřebné povolení či souhlas s ohlášením stavebního záměru dle příslušných právních 
předpisů od stavebního či vodoprávního úřadu. Zhotovitel v rámci úkonů směřujících k zajištění 
tohoto povolení či souhlasu obdrží od objednatele samostatnou plnou moc. 

1.6 Objednatel se zavazuje k převzetí Díla a zaplacení ceny za jeho zhotovení. 

Čl. II 
Práva a povinnosti smluvních stran 

2.1 Zhotovitel se zavazuje řídit se při zhotovení Díla ustanoveními této smlouvy a platnými právními 
předpisy. V případě, že v průběhu poskytování plnění této smlouvy nabude platnosti a účinnosti 
novela některých právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě nabude platnosti a účinnosti 
jiný právní předpis a návod (postup) vztahující se k předmětu Díla, je zhotovitel povinen řídit se 
těmito novými právními předpisy a návody (postupy), a to bez nároku na zvýšení ceny za Dílo. 

2.2 Dílo bude provedeno dle příslušných závazných standardů stanovených v ČSN a TP. 

2.3 Zhotovitel je povinnen minimálně 2x během realizace díla zajistit projednání rozpracovaného díla 
s objednatelem a budoucím vlastníkem Díla. 

2.4 Zhotovitel se zavazuje při vyhotovování Díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně 
povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro 
kvalitu a termín odevzdání Díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou 
dotčena. 

2.5 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

2.6 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při vyhotovování Díla 
a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. 

2.7 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 
protokolárně převzal pro účely vyhotovení Díla, a zavazuje se spolu s příslušnou předávanou částí 
Díla předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při vyhotovení Díla 
nezpracoval. 

2.8 Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost údajů převzatých z katastru nemovitostí, je však 
povinen jejich správnost náležitě ověřit v rozsahu nezbytném pro vyhotovení Díla dle této smlouvy.  

2.9 Pokud byla ke zhotovení Díla užita věc opatřená objednatelem, snižuje se cena o její hodnotu. 
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2.10 Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá nebezpečí 
změny okolností a že v takovém případě nemá nárok na zvýšení ceny za Dílo.  

2.11 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn jakékoliv výstupy či podklady 
s vytvořením Díla poskytnuté objednatelem bez písemného souhlasu objednatele dále prodávat, 
poskytovat třetím osobám, zveřejňovat či s nimi jinak nakládat. 

2.12 Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro zhotovení Díla. 
V případě, kdy přes výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost zhotoviteli neposkytne ani 
v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své volby zajistit náhradní plnění na účet 
objednatele nebo od smlouvy odstoupit, pokud na to upozornil objednatele.   

2.13 Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je Dílo vyhotovováno zhotovitelem řádně a v souladu 
s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.  

2.14 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky 
společensky odpovědného veřejného zadávání: 

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak 
z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto 
povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše 
smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, 
bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné 
zakázky);  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné 
plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá 
k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, 
zejména pak 

▪ využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  

▪ tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky 
na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely 
nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému 
tisku; 

▪ předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během 
plnění veřejné zakázky způsobit; 

▪ předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním 
základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;  

e) implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s 
předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné. 

Čl. III 
Termín plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo a zajistit vydání stavebního povolení/souhlasu s ohlášením 
v následujících termínech: 

3.1.1 Termín předání Díla je stanoven na: 

a) Projektová dokumentace do 4 měsíců od účinnosti smlouvy 

b) Stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci)/souhlas s ohlášením do 6 měsíců 
od účinnosti smlouvy 

c) Provedení autorského dozororu ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby do vydání 
kolaudačního souhlasu na stavbu, případně do doby odstranění vad a nedodělků 
zjištěných při předání stavby nebo její koluadaci 
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Čl. IV 
Předání a převzetí Plnění 

4.1 Místem pro předání Díla (projektové dokumentace) je Státní pozemkový úřad - oddělení VHS 
Hradec Králové, Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové. Místem pro poskytování autorského 
dozoru bud epředevším místo stavby a případně sídlo objednatele nebo zhotovitele dle určení 
objednatele. Písemnosti související s plněním vyhotovené zhotovitelem budou objednateli 
předávány dle dohody, jinak v sídle objednatele. 

4.2 Vyhotovení projektové dokumentace se skládá ze dvou etap:  

a) vypracování projektové dokumentace 

b) zajištění pravomocného stavebního povolení /souhlasu s ohlášením 

4.3 Zhotovitel nese až do okamžiku předání Díla nebezpečí za škody na Díle. 

4.4 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo objednateli v souladu s touto smlouvou.  
O předání a převzetí Díla bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán osobami oprávněnými 
jednat za objednatele a zhotovitele. Dílo bude převzato s výhradami nebo bez výhrad. V případě, 
že bylo dílo převzato s výhradami, určí objednatel zhotoviteli lhůtu  pro odstranění vyčtených vad 
a nedodělků, které vyčte v písemném záznamu, který bude přílohou protokolu. Odstranění vad 
a nedodělků ve stanovené lhůtě bude objednatelem potvrzeno písemně do záznamu. V tomto 
protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo Dílo převzato s výhradami, či bez výhrad. Okamžikem 
převzetí bezvadného Díla přechází na objednatele vlastnické právo k Dílu a přechází na něj 
nebezpečí škody na Díle. 

Částí Díla bude stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) /souhlas s ohlášením, jeho 
předání objednateli bude potvrzovat protokol o předání a převzetí podepsaný oběma smluvními 
stranami.  

Částí Díla bude dále autorský dozor, po ukončení jeho činnosti bude sepsán protokol podepsaný 
oběma smluvními stranami.  

Čl. V 
Cena a způsob platby 

5.1.  Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 25.7.2022. Uvedená cena 
obsahuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla. Zhotovitel je povinen se sám ujistit o 
správnosti a dostatečnosti své nabídky. Takto stanovená cena je cenou konečnou a nejvýše 
přípustnou. 

5.2 Celková cena za provedení Díla činí 205 500 Kč bez DPH, tj. 248 655,- Kč s DPH). DPH bude 
účtována v příslušné výši stanovené zákonem. 

Z toho: 

Cena za zpracování projektové dokumentace činí 173 500,- Kč bez DPH, tj. 209 935,- Kč s DPH). 
DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem. 

Cena za zajištění stavebního povolení/souhlasu s ohlášením činí 18 000,- Kč bez DPH, tj. 21 780,- 
Kč s DPH). DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem. 

Cena za zajištění autorského dozoru činí 14 000,- Kč bez DPH, tj. 16 940,- Kč s DPH). DPH bude 
účtována v příslušné výši stanovené zákonem. 

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa) 

5.3 Objednatel neposkytuje zálohy a zhotoviteli nepřísluší během vyhotovování Díla přiměřená část 
ceny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.   

5.4 Cena za Dílo se hradí na základě faktury, kterou zhotovitel předloží objednateli za provedení 
bezvadného Díla po jeho řádném protokolárním předání a převzetí. 

5.5 V případě zajištění stavebního povolení/souhlasu s ohlášením zhotovitelem dle čl. I. odst. 1.3. 
bude cena uhrazena na základě tří faktur. První faktura bude uhrazena objednatelem po řádném 
převzetí projektové dokumentace, druhá faktura po převzetí pravomocného stavebního 
povolení/souhlasu s ohlášením objednatelem, třetí faktura bude uhrazena objednatelem po 
ukončení autorského dozoru.  
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5.6 Cena Díla je po dobu účinnosti smlouvy neměnná a závazná. 

5.7 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel 
oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu 
s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s její úhradou. 
Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla, ze ktrerého bude vyplývat, že dílo 
nevykazuje žádné vady a nedostatky. Přílohou druhé faktury bude protokol o předání a převzetí 
stavebního povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci)/souhlasu s ohlášením. Přílohou třetí 
faktury bude protokol s odsouhlaseným vyučtováním autorského dozoru. Třetí faktura bude 
vystavena po vydání kolaudačního souhlasu a po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při 
předání a převzetí stavby, popřípadě při její kolaudaci.  

5.8 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené 
v § 435 občanského zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené v § 29 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

5.9 Faktura bude vyhotovena ve dvou stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu, 
označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o zápisu zhotovitele 
do příslušného rejstříku včetně spisové značky, a dále výslovně vždy musí obsahovat následující 
údaje: označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění (název Díla), číslo faktury, den 
vystavení a lhůtu splatnosti faktury podle této smlouvy, fakturovanou částku, razítko a podpis 
oprávněného osoby. Faktura bude zaslána na adresu objednatele nebo bude fyzicky předána 
oprávněné osobě objednatele. 

5.10 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí 
na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě 
nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde s ohledem na povahu závazku 
k prodloužení doby splatnosti faktury  na dobu 60 dnů. Objednatel se zavazuje, že v případě, 
že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 
pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od 
okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 
pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.          

Čl. VI 
Záruka za jakost a vady 

6.1 Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného Díla. Zhotovitel zejména zaručuje, že 
Dílo bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si touto smlouvou 
stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

6.2 Záruka za jakost Díla trvá 60 měsíců ode dne předání a převzetí celého Díla dle této smlouvy.   

6.3 Záruka se vztahuje na veškeré vady Díla zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na vady 
plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani při vynaložení potřebné 
odborné péče zjistit.  

6.4 Zhotovitel je povinen vady Díla odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 20  dnů od 
doručení reklamace.  

Čl. VII 
Aktualizace Plnění 

7.1   Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci 
technického nebo formálního řešení Díla, pokud během 3 let od prvního předání a převzetí Díla dle 
Čl. IV dojde ke změně předpisů nebo technických norem (max. jedenkrát). 

7.2 Zhotovitel je povinen aktualizaci díla provést do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele. 

7.3 Objednatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci 
rozpočtu (max. dvakrát). 

7.4 Zhotovitel je povinen aktualizaci rozpočtu provést do 1 měsíce od písemné výzvy objednatele. 

7.5 Na provedené aktualizace se vztahují všechna práva a povinnosti uvedené v Čl. I, Čl. II a záruky 
uvedené v Čl. VI smlouvy.  
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Čl. VIII 
Povinnost mlčenlivosti a ochrana osobních údajů  

8.1 Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od 
objednatele v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména ohledně obchodního tajemství ve 
smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského 
zákoníku. 

8.2 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této 
povinnosti. 

8.3 V případech, kdy Zhotovitel v souvislosti s plněním slouvy zpracovává i osobní údaje, se tímto 
zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o 
zpracování osobních údajů a s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“). 
SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. a GDPR, tímto informuje ve smlouvě 
uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje 
dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o 
archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Čl. IX 

Pojištění zhotovitele 

9.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti 
s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 150 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu 
trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné 
částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen  
kdykoliv předložit ve lhůtě 3 dnů uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouvy uzavřené 
zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy a záruční 
doby z ní vyplývající. 

Čl. X 
Licenční ujednání 

10.1 Vzhledem k tomu, že součástí Plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat 
znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či 
předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto 
součástem Díla poskytována licence za podmínek sjednaných v tomto X smlouvy. 

10.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva 
k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci. 

10.3 Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům 
užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo 
množstevní rozsah užití. 

10.4 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně Díla dle této smlouvy.  

10.5 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout 
třetí osobě. 

10.6 Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele. 

Čl. XI 
Smluvní pokuty, náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy 

11.1 Je-li zhotovitel v prodlení s předáním Díla či jeho části v termínu dle Čl. III této smlouvy, uhradí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla bez DPH  dle čl. V odst. 5.2 z ceny dílčího 
plnění dle Smlouvy za každý byť i jen započatý den prodlení. 
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11.2 Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad Díla či jeho části v termínu dle čl. VI odst. 6.4 této 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny Díla či jeho části dle čl. 
V odst. 5.2 smlouvy, min. však 1 000 Kč  za každý byť i jen započatý den prodlení. 

11.3 V případě porušení povinnosti zajištění stavebního povolení/souhlasu s ohlášením zhotovitelem, 
je objednatel oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 50 000 Kč. 

11.4 V ostatních případech nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této smlouvy 
se sjednává smluvní pokuta ve výši 1% z ceny díla, min. však 2 500 Kč, za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti zhotovitele.  

11.5 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné 
straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení.  

11.6 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti (10) kalendářních dnů od porušení 
smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a 
objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní 
pokuty. 

11.7 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 
povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá 
z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku.  

11.8 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení 
s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc nebo bude Plnění poskytovat 
nekvalitně v rozporu s platnými předpisy a nebo smlouvou, i když byl na tuto skutečnost 
objednatelem písemně upozorněn.  

11.9 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena 
částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované 
podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona 
o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze 
státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této 
smlouvy v následujícím roce.   

11.10 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k Dílu v případě, že objednatel 
obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství 
požadovanému v období před započetím Díla.  

11.11 Odstoupení od smlouvy je jednostranným právním úkonem, který je povinna odstupující smluvní 
strana oznámit a doručit druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí 
v něm být uveden konkrétní důvod odstoupení, jinak je odstoupení neplatné. Odstoupení je účinné 
ode dne prokazatelného doruční druhé smluvní straně. Po doručení odstoupení od smlouvy je 
zhotovitel povinen učinit veškerá opatření potřebná k tomu, aby bylo zabráněno vzniku škody 
bezprostředně hrozící objednateli nedokončením díla podle této smlouvy. Odstoupením od 
smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění sankcí dle tohoto článku, ani na uplatnění 
škody, která by vznikla porušením povinnosti ze strany zhotovitele. 

11.12 Ve vztahu k plnění této smlouvy  je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou 
výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne 
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli. 

11.13 Smlouva může být ukončena rovněž vzájemnou dohodou smluvních stran. 

11.14 Zánikem  smlouvy zaniká i platnost plné moci udělené objednatelem zhotoviteli. 

Čl. XII 

Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby 
 

12.1 Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, korespondence 
aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti s ní, budou vyhotoveny v 
písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, doporučenou poštou nebo v elektronické 
podobě prostřednictvím datové schránky či elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy 
oprávněných osob dle této smlouvy.  
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12.2 Písemnosti správně adresované se považují za doručené: dnem fyzického předání písemnosti, je-
li doručována osobně; nebo dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána 
doporučenou poštou; nebo dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li 
písemnost zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo dnem 
doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou. 

12.3 Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou: 

Za objednatele: 

             Ing. Miroslava Holcová        tel.: xxxxxxxxxxx     e-mail: m.holcova@spucr.cz  

Ing. Zuzana Hančáková       tel.: xxxxxxxxxxx     e-mail: z.hancakova@spucr.cz 

 

Za zhotovitele:  

xxxxxxxxxxxx 

 

Čl. XIII 
Závěrečná ustanovení 

13.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

13.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude 
uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma 
údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní 
tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

13.3 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, 
bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které 
požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. 
budou anonymizovány 

13.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv  dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.  

13.5 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, 
které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení 
neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů 
České republiky. 

13.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele 
a ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 

alternativa pro smlouvu uzavíranou elektronicky  
Smlouva je uzavřena v písemné formě, text je tvořen souborem elektronických dat, který smluvní 
strany podepisují zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu.  

13.7 Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními 
stranami; vždy však musí být postupováno v souladu se ZZVZ. 

13.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv 
a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. 

13.9 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu 
vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti 
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za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení 
a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy. 

13.10 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 

13.10.1  Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace Díla 

13.11 Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísni 
ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

za objednatele:                                                        za zhotovitele: 

 

v Praze dne 28.7.2022                                              v Brně dne 27.7.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ………………………………………….                   ……………………………………… 
         Mgr. Michal Gebhart, MBA                                        Ing. Marek Viskot 
         ředitel Sekce krajinotovorby                                               jednatel 
         ČR -  Státní pozemkový úřad    HYDROPROGRESS, s.r.o.   
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

  

  



                                                                                                                         Č.j. Objednatele: 

                                                                                                                                                              Č.j. Zhotovitele: 

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace Díla 

1. Plnění 

1.1. Podmínky provádění Plnění 

1.1.1. Projektová dokumentace, jejíž tvorba je předmětem Díla, bude vypracována v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, a v rozsahu, obsahu a členění pro stavební řízení dle platné vyhlášky, ve znění 
pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů a norem. Dále bude 
postupováno dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích vyhlášek. Jde zejména o 
vyhlášku č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  

1.1.2. Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve smyslu 
ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen koordinátor bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi.  

1.1.3. Položkové výkazy výměr a rozpočty stavby budou vypracovány dle aktuálního ceníku 
stavebních prací „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Zhotovitel se zavazuje 
vypracovat položkový výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který bude sloužit uchazečům 
k podání cenové nabídky k výběrovému řízení na zhotovitele stavby a oceněný rozpočet 
stavby (oceněný soupis prací) včetně krycího listu s uvedením rozpočtových nákladů v Kč 
bez DPH, samostatné DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle aktuálního vydání, pro stanovení 
způsobilých výdajů. Součástí vyhotovené PD bude v oceněném položkovém rozpočtu prací 
uvedena položka na vyhotovení zaměření skutečného provedení vodního díla a zajištění 
vyhotovení geometrického plánu zaměření hráze. 

1.1.4. Dále bude zhotovitelem zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány 
státní správy (dále jen „DOSS“) a organizacemi, s vlastníky pozemků dotčených stavbou. 
Zhotovitel zajistí závazná stanoviska DOSS a organizací a vyjádření správců inženýrských 
sítí v zájmovém území stavby. Projektová dokumentace bude obsahovat zakreslení 
veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším 
okolí, zjištění stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude 
projektová dokumentace řešit přeložky těchto sítí. 

1.1.5. Projektová dokumentace bude obsahovat vytyčovací výkresy s určením nezbytných 
vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel stavby mohl stavbu řádně vytyčit v rámci pozemků 
určených pro stavbu, a bude vyhotoven seznam parcel dotčených stavbou pro podání žádosti 
o stavební povolení/ohlášení stavby. V projektové dokumentaci, bude určena bilance 
zemních prací s použitím, uložením nebo odvozem zemin na konečné místo. Bude 
dojednáno a určeno místo skládky. V případě potřeby bude provedeno kácení lesní a nelesní 
zeleně včetně likvidace, odvodnění povrchové nebo podpovrchové vody v rozsahu pozemku 
stavby. Bude respektován pozemek stavby včetně zajištění funkční návaznosti stavby (u VHS 
napojení na vodní toky, příkopy, údolnice apod.). 

1.1.6. Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizaci zadávacího řízení 
na výběr zhotovitele stavby. 

1.1.7. Součástí Díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých zhotovitel ví, 
nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému kvalitnímu provedení 
Díla potřebné. 

Projektová dokumentace bude dodána objednateli v 6 vyhotoveních v písemné podobě a 1 
vyhotovení na CD ve formátu „pdf“ a „dwg“ a se soupisem prací s výkazem výměr a 
rozpočtem ve formátu „unixml“ (specifikace na www.unixml.cz)  v rozsahu stavby: 

SO 1 - vodní nádrž – stabilizace břehů a odbahnění 

SO 2 - oprava objektů, jež jsou součástí nádrže 

SO 3 - pročištění otevřeného HOZ v délce cca 100 m na vtoku do (km 0,000 – 0,100) 
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1.2. Podklady nezbytné pro tvorbu Díla: 

Zhotovitel je povinen vyhotovit projektovou dokumentaci dle níže uvedených podkladů, 
které byly součástí zadávací dokumentace::  

1.2.1. Dokumentační základna Díla (podklady pro zpracování projektové dokumentace): 

Zadávací list projekčních prací, situace umístění VN, fotodokumentace, rozbory sedimentů 
z 3. 5. 2022, pasport stavby z 10/2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


