URAD C,. objednatele:
C.j. zhotovitele:

SMLOUVA O DILO ¢&. 28-2016-504204
NA PROVEDENI AUTORSKEHO DOZORU
PROJEKTANTA

(déle jen ,,smlouva*)

Uzaviena dle § 2586 zikona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik
(dale jen ,,obcansky zakonik)

L.
Smluvni strany

1. Objednatel:

Ceska republika — Statni pozemkovy urad, Krajsky pozemkovy urad pro Plzeiisky kraj
Sidlo: nameésti Generala Piky 2110/8, 326 00 Plzen

Zastoupen ve vécech smluvnich:  Ing. Ji¥tim PapeZem, feditelem KPU pro Plzetisky kraj
Zastupce ve vécech technickych:  Jan Kot'uha, 777 796 662, j.kotuha@spucr.cz

Bankovni spojeni: Ceské narodni banka
Cislo uétu: 3723001/0710

IC / DIC: 01312774/ CZ01312774
E-mail: plzensky kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3

(déle jen jako ,,objednatel)

2. Zhotovitel:
Pontex spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Sidlo: Bezova 1658, 147 14 Praha 4

Zapis v obchodnim (Zivnostenském) rejstiiku: veden¢ho Méstskym soudem v Praze oddil C
vlozka2994

Zastoupen ve vécech smluvnich: Ing. Vaclav Hvizdal, jednatel

Zastoupen ve v&cech technickych: Ing. Vaclav Honzik

Bankovni spojeni: CSOB, as., Pobo¢ka Praha 2

Cislo uétu: 474022543/0300

IC/DIC: 407 63 439/ CZ40763439 (platci DPH)

Tel / Fax: 244 462 219/ 244 461 038

E-mail: pontex@pontex.cz

ID DS: nrpt3n

Spole¢nost je zapsand v obchodnim rejstiiku vedeném u Mgestského soudu v Praze oddil C
vlozka 2994

(dale jen jako ,,zhotovitel*)

1L
Predmét dila



1. Objednatel je stavebnikem stavby specifikované v &l. 1L odst. 2. této smlouvy, nad jejimz
provadénim je nutné dle ustanoveni § 152 odst. 4 zakona &. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu, V platném snéni  zajistit autorsky dozor projektanta

(zhotovitele projektove dokumentace) nad souladem provadéné stavby s ovéienou
projektovou dokumentaci.

7 Pfedmétem dila je autorsky dozor projektanta (zhotovitele projektoveé dokumentace pro

stavebni povoleni a pro vodopravni povoleni a pro realizaci staveb) v ramei veiejné zakazky

s ndzvem ,,Zpracovani projektové dokumentace ke stavebnimu Fizeni pro realizaci

protipovodﬁového opatieni KoPU v k.. Téchlovice”, na zakladg vysledku vybérového

tizeni podle zdkona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozd&jsich predpist
(dale jen “ZVZ”)

Nazev stavby: Stavebni objekt SO 1: Téchlovice u Stiibra — polni cesta PCN 1
Stavebni objekt SO 2: Téchlovice u Stiibra — polni cesta PCN 2
Stavebni objekt SO 3: Téchlovice u Stiibra — retenéni nadrz RN1
Stavebni objekt SO 4: Téchlovice u Stiibra — suchy poldr SP1

Stavebni objekt SO 5: Téchlovice u Stiibra — revitalizace zatrubnéné &asti
Téchlovického potoka Vi

Stavebni objekt SO 6: Téchlovice u Stiibra — realizace skladebniho prvku
USES — lokalni biokoridor LBK 36-34

Stavebni objekt SO 7. Téchlovice u Stiibra — realizace skladebniho prvku
USES — lokalni biocentrum LBC PP 36

Misto stavby: Ceska republika, Plzetisky kraj, okres Tachov, obec Stiibro, k.. Téchlovice u
Sti{bra a u stavebniho objektu SO 6 k.a. Stifbro

Popis stavby:
Stavebni objekt SO 1: Téchlovice u Stiibra - polni cesta PCN 1

Jednd se o novostavbu nove navrzené polni cesty slouzici k zpiistupnéni zemédélskych
pozemkt. Cesta zalina napojenim na PC1 u zemédelskeho arealu. Navrhuje se jako stérkova
s pii¢nym sklonem 30, v celé délce 1127 m. Kategorie cesty je HPC 4/30. Zemni t€leso polni
cesty bude v 4sti Gseku slouzit jako hraz navrhované retenéni nadrze.

Stavebni objekt SO 2: olni cesta PCN 2

Jedna se 0 novostavbu polni cesty slouzici k zptistupnéni zemédélskych pozemkil. Polni cesta
zadina napojenim na S2 (sil. 1/ 1992) a je zakoncena na hranici s k.. Stribro. Navrhuje se jako
sterkova s pii¢nym sklonem 39, v celé délce 1539 m. Kategorie cesty je HPC 4/30. Zemni €leso
polni cesty bude v ¢asti Gseku slouzit jako hraz navrhovaného suchého poldru.

Stavebni objekt SO 3: Téchlovice u St¥ibra - retenéni nadrz RN1

Téchlovice u Stiibra -

Vystavba retencni nadrze. Jedna se 0 vodni nadrz prutocnou, ktera bude realizovana za ucelem
zadrzeni piivalovych odtokt srazkovych vod. Nadrz je soucasti protipovodﬁového opatfeni na



Té&chlovickém potoce. Nadrz vznikne piehrazenim udolniho profilu soucasné zatrubnéného
potoka a bude ji tvofit zemni zhutnéna hraz.

Predpoklada se, Ze hraz neptesahne vysku 2,20 m (kéta 440,00 m n. m.), vytvofeny akumuladni
prostor s cilem zachytit a transformovat p¥ivalovou vinu se ptedpoklada do 30000 m*.

Piicny profil konstrukce hraze bude navrzen tak, aby sklon vzdu$ného svahu hraze byl 1 : 3,
sklon ndvodniho svahu hraze mé¢l pomér 1 : 4, sitka koruny 4 — 4,5 m.

Hraz bude mit stdlou hladinu zadrZeni vody s primérnou hloubkou cca 1,20 m. K zajisténi
stalého pritoku vody pod hrazi bude navrZzeno betonové potrubi DN 600 s podélnym sklonem 1
%.

Hydrologické vypoéty v dalsi &asti dokumentace budou na zakladé daji HMU nastaveny u
stavebnich objektl na stoletou vodu, vzhledem na zastavénou ¢ast mésta Stiibra.

Stavebni obiekt SO 4: T&chlovice u Stiibra - suchy poldr SP1

Vystavba suchého poldru. Suchy poldr je umistén do mirného tdoli T&chlovického potoka a
vznikne prehrazenim travnatych pozemkl navrhovanou polni cestou PCN 2. Maximalni vyska
hréze bude 1,5 m (kéta 454,50 m n. m.) s cilem zachytit a transformovat pfivalovou vinu.

Stavebni objekt SO 5: T&chlovice u Stiibra - revitalizace zatrubnéné ¢asti Téchlovického potoka
Vi

V ramei revitalizace toku, ktery je od Celni vyusté u silnice S 1 (II/230) zatrubnény, dojde
k postupnému odtrubnéni a bude realizovan otevieny, lichobéZnikovy pritoény profil. Trasa toku
bude prochédzet v nejniz§im misté puvodniho Gdoli, &imZ vzniknou malé meandry a za udelem
snizeni rychlosti odtoku povrchovych vod, budou v koryté zhotoveny kamenné prahy, piipadné
malé kamenné tinky. Pozitivnim prvkem budou biehové porosty po obou stranich toku,
pievazne se skupinovou vysadbou dfevin.

Stavebni objekt SO 6: Té&chlovice u Stiibra - realizace skladebniho prvku USES - lokalni
biokoridor LBK 36-34

Biokoridor I.LBK 36 — 34
—navrh zmény trasy podél Téchlovického potoka — mokra cesta, pribéh do k.u. Stiibro

Stavebni objekt SO 7: T&chlovice u Stiibra - realizace skladebniho prvku USES - lokalni
biocentrum LBC PP 36

Biocentrum PP 36 (k.. Téchlovice u Stiibra)

— zlstava dle Generelu s doplnénim funkce suchého poldru na ¢asti plochy BC

(dale jen ,,stavba™)

I11.
Specifikace dila

1. Vykonem autorského dozoru zhotovitele projektové dokumentace se zabezpeluje
dodrZovani zékladnich parametrii dila v souladu se stavebnim povolenim, s projektovou
dokumentaci ovéfenou stavebnim ufadem, podminkami smlouvy, dopliiky a zmé&nami
projektové dokumentace, které budou schvéleny objednatelem a dodatedné ovéfeny
stavebnim Ufadem, pokud je takového schvaleni treba.



2.

a)

b)

g)

h)

)
k)

)

Zhotovitel se zavazuje, Ze dle ustanoveni § 152 odst. 4 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim fadu, v platném znéni, bude vykondvat autorsky dozor
nad souladem zhotovované stavby specifikované v ¢l. II. odst. 2 této smlouvy s ovéfenou
projektovou dokumentaci po dobu vystavby (dale jen ,,plnéni®), a to zejména v rozsahu
niZe specifikovanych ¢innosti:

ucastni se predani a pievzeti stavenist¢ zhotovitelem stavby specifikované v ¢l. 1. odst. 2
této smlouvy, priCemz kontroluje, zda skutecnosti znamé v dob€ predani stavenisté
odpovidaji piedpokladim, podle kterych byla vypracovéana projektova dokumentace,
dohlizi na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentaci ovéfenou ve stavebnim
fizeni, ktera je podkladem pro jeho €innost, sleduje a kontroluje postup vystavby  ve
vztahu k dokumentaci,

sleduje postup vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu vystavby
ucastni se bezodkladn€ na vyzvu objednatele ¢i zhotovitele stavby kontrolnich dn,
zédsadnich zkoudek a méfeni a vydava stanoviska k jejich vysledkim,

podava nutna vysvétleni k dokumentaci stavby, ktera je podkladem pro vykon autorského
dozoru a spolupracuje pii odstrafiovani diasledkd nedostatkt, zjisténych v této
dokumentaci,

podava vyjadieni k pozadavklim na vét§i mnoZstvi vyrobkl a vykoni oproti projektové
dokumentaci

navrhuje zmény a odchylky ke zlepSeni feSeni projektu, vznikajici ve fazi realizace
projektu,

posuzuje navrhy na zmény stavby, na odchylky od schvalené projektové dokumentace,
které byly vyvolany vlivem okolnosti vzniklych v priibéhu realizace dila,

na zadost objednatele provede posouzeni a odsouhlaseni piipadnych navrhl zhotovitele
stavby na zmény schvélené projektové dokumentace a na odchylky od ni, které byly
vyvolany vlivem okolnosti vzniklych v prib¢hu realizace dila,

ucastni se vybranych kontrolnich dnti v minimalnim rozsahu stanovenym ve stavebnim
povoleni

spolupracuje s ostatnimi partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technicky dozor
stavebnika, koordinator bezpecnosti prace) pfi operativnim feSeni problémil vzniklych na
stavbé,

sleduje dodrZzovani podminek pro stavbu tak, jak jsou urCeny stavebnim povolenim
a stanovisky dotéenych ucastnikt vystavby, ktera jsou ve stavebnim povoleni stanovena
jako zavazna,

m) sva zjisténi, poZadavky a ndvrhy zaznamenava do stavebniho deniku,

n)

g

4.

aktivné se zucastni pfebirani stavby objednatelem od zhotovitele stavby specifikované
v €l. II. odst. 2. této smlouvy a pii kontrole odstranéni zavad zjisténych pii ptebirani
stavby objednatelem, pfi¢emz aktivni Gcasti se rozumi kompletni samostatna prohlidka
zhotovované stavby, upozorfiovani na vady a nedod€lky stavby, vypracovani zépisu
o nalezenych vadach a nedodé¢lcich a jeho predani objednateli,

aktivné se ucastni kolaudace a pfi kontrole odstranéni kolauda¢nich zavad,

odsouhlaseni dokumentace skuteén¢ho provedeni stavby,

po dokonceni stavby zhotovitel vyhotovi zpravu o souladu zhotovené stavby s ovéfenou
projektovou dokumentaci.

Datum a ¢as vykonu autorského dozoru projektanta na stavbé zaznamenava zhotovitel do
stavebniho deniku.

Soucasti vykonu autorského dozoru projektanta neni provadéni zmén v projektové
dokumentaci, které¢ mohou byt vyvoldny riznymi vlivy, napt. podrobné&j§im poznanim



pfirodnich podminek, zménou predpokladaného postupu a sledu praci na dile, a fada
dal8ich vlivli a zmén, véetné zadkonnych piedpist.

IV. Doba pInéni

Zhotovitel bude provadét Cinnosti podle ¢l. III. této smlouvy ode dne predani stavenisté
zhotoviteli stavby specifikované v €l. II. odst. 2 této smlouvy do vydani kolauda¢niho souhlasu
na stavbu, pfipadné az do doby odstranéni vad a nedodélkil zjiSténych pii pfedani stavby nebo
piijeji kolaudaci.

V. Predani a pievzeti plnéni

Mistem poskytovani plnéni bude piedevSim misto stavby specifikované v ¢l. II odst. 2 této
smlouvy a piipadné sidlo objednatele ¢&i zhotovitele dle urceni objednatele. Pisemnosti
souvisejici s plnénim vyhotovené zhotovitelem budou objednateli pfedavany dle dohody, jinak
v sidle objednatele.

VI. Prava a povinnosti

1. Povinnosti objednatele:

a) Prizvat zhotovitele ke vSem rozhodujicim jednanim souvisejicim s predmétem této
smlouvy, resp. pfedat neprodlené zapis nebo informace z jednani, kterych se zhotovitel
nezucastnil.

b) Zabezpetit provedeni praci a ¢innosti, které nemohou byt pieneseny na zhotovitele pro
nezastupitelnost objednatele.

¢) Objednatel je vnezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli soucinnost pro
poskytovani plnéni, zejména se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyzadani podklady
nezbytné pro poskytovani plnéni.

d) Objednatel je opravnén kontrolovat, zda je plnéni poskytovano zhotovitelem fadné a
v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a piislusnymi pravnimi ptedpisy.

2. Povinnosti zhotovitele:

a) ZabezpeCovat Cinnosti, které jsou predmétem této smlouvy, snalezitou starostlivosti,
odbornosti a v souladu se z4jmy objednatele.

b) Dodrzovat vSeobecné zavazné piedpisy, technické normy, dohody vyplyvajici z této
smlouvy, pokyny objednatele a vyjadfeni organtl statni spravy.

¢) Upozornit pisemné a bez zbytecného odkladu objednatele na zfejmou nevhodnost jeho
pokynu, které by mohly mit za nasledek vznik $kody. V piipad€, Ze objednatel i pres
upozornéni zhotovitele na splnéni pokyni trva, neodpovidéd zhotovitel za Skodu takto
vzniklou. Pro pfipad, Ze zhotovitel nesplni shora uvedenou povinnost, je povinen uhradit
objednateli Skodu, kterd mu timto jednanim vznikla.

d) Pravidelné informovat objednatele o vSech jednanich, ke kterym jim byl zmocnén dle této
smlouvy.

e) Zhotovitel je povinen véas oznamit objednateli vSechny okolnosti, které zjistil pii
poskytovani plnéni a jeZ mohou mit vliv na zménu pokyni objednatele.

f) Zhotovitel je povinen poskytovat Sluzby vyhradné svymi povéfenymi zameéstnanci
s dostate¢nou kvalifikaci.

g) Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovida objednateli za Skodu na vécech, které¢ od objednatele
protokolarné prevzal pro ucely poskytnuti plnéni, a zavazuje se spolu se zakoncenim
plnéni dle této smlouvy piedlozit objednateli vyuctovani a vratit mu veSkeré takové véci,
které pii poskytovani Plnéni nezpracoval.




VII. Cena predmétu dila

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedeni dila cenu ve vysi 60 500,- K¢
véetné DPH (slovy: Sedesattisicpétssetkorunceskych).

Vyse ceny dila byla stanovena dohodou smluvnich stran na zéklad€é nabidky zhotovitele ze
dne 10. 12. 2015. Tato cena je nejvyse piipustnd a nepiekroditelnd. V cen¢ jsou zahrnuty
veskeré naklady poskytovatele souvisejici s komplexnim zajisténim celého pifedmétu
smlouvy

Cena obsahuje veskeré naklady zhotovitele nezbytné k provedeni kompletniho predmétu dila
(v€etné hovorného, cestovného atd.).

Obé smluvni strany se dohodly, Ze cena za Cinnosti provadéné zhotovitelem uvedené
v ¢l 1II. této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena formou faktury po ukonceni jeho ¢innosti.
Faktura bude vystavena po vydani kolauda¢niho souhlasu a po odstranéni vSech vad a
nedodglki zjisténych pii pfedani a pfevzeti stavby, popiipad€ pfi jeji kolaudaci.

Objednatel neposkytuje zalohy.

Faktura bude objednateli pfedloZena ve tfech vyhotovenich. Faktura musi spliiovat
piedepsané nalezitosti ucetniho dokladu ve smyslu § 11 zakona €. 563/1991 Sb., o Gcetnictvi,
ve znéni pozdgjsich predpist. Udaje na faktufe musi byt spravné, uplné, prikazné a
srozumitelné. Tyto doklady musi byt pribézné chronologicky vedeny zptisobem zaru¢ujicim
jejich trvanlivost. NaleZitosti faktury — danového dokladu stanovi § 28 odst. 2 zdkona ¢.
235/2004 Sb., o dani zpfidané hodnoty, v platném znéni. Faktura¢ni adresa je Statni
pozemkovy ufad, Husinecké 1024/11a, 130 00 Praha — Zizkov, IC: 01312774,

Splatnost faktury bude 30 dnil ode dne dorudeni objednateli.

Pokud faktura neobsahuje viechny zdkonem a smlouvou stanovené naleZitosti, je objednatel
opravnén ji do data splatnosti vratit stim, Ze zhotovitel je poté povinen vystavit novou
fakturu s novym terminem splatnosti. V takovém pfipadé¢ neni objednatel v prodleni
s uhradou.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je organizacni slozkou statu a jeho platebni
schopnost zavisi na pievodu prostiedkit ze statniho rozpoctu urenych na financovani
pfedmétu dila dle této smlouvy. Doba, po kterou nebude provedena uhrada faktury z diivodu
nedostupnosti finanénich prosttedkli uréenych pro pozemkové ipravy na uctu objednatele, se
nepovazuje za prodleni zavinéné objednatelem a nelze z tohoto ditvodu viici nému uplatitovat
jakékoliv sankce, thrada faktury bude v tomto pfipad€ provedena az po obdrZeni potiebnych
finanénich prostredki ze statniho rozpoctu.

VIII. Smluvni pokuty a sankce

Pro ptipad nedodrzeni lhity splatnosti vystavené faktury se smluvni strany dohodly
na smluvni pokut€ 0,1 % z dluzné ¢astky, kterou zaplati objednatel za kazdy den prodleni.

P#i nedodrzeni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z ustanoveni této smlouvy se sjednava
smluvni pokuta ve vysi 2 500 K¢ za kazdy pifipad nedodrZeni povinnosti zhotovitele. Toto
ustanoveni o smluvni pokuté nerusi pravo objednatele na nahradu Skody v plném rozsahu,
které mu vznikne porusenim povinnosti zhotovitele.

Smluvni pokuta je splatna do 14dni poté, co bude pisemna vyzva jedné strany v tomto sméru
druhé strané dorucena.



Zadna ze smluvnich stran nemé povinnost nahradit §kodu zplisobenou porusenim svych
povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy a neni v prodleni, branila-li ji v jejich splnéni
nektera z prekazek vyluCujicich povinnost k néhradé skody ve smyslu § 2913 odst. 2
obcanského zakoniku.

IX. Odstoupeni od smlouvy a ukonéeni smlouvy

Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v piipads, Ze zhotovitel bude
v prodleni s pInénim smlouvy z diivodil na stran& zhotovitele déle neZ 1 mésic, nebo bude
plnéni poskytovat nekvalitné v rozporu s platnymi predpisy nebo smlouvou, i kdyz byl na
tuto skutecnost objednatelem pisemné upozornén.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakychkoli sankei, pokud nebude
schvélena ¢astka ze statniho rozpoctu nasledujiciho roku, kterd je potfebna k whradé za
Plnéni poskytované podle této smlouvy v nésledujicim roce. Objednatel prohlasuje, Ze do 30
dni po vyhlaSeni zakona o statnim rozpo&tu ve Sbirce zdkonit oznami druhé smluvni strang,
zda byla schvalena ¢astka ze statniho rozpodtu nasledujiciho roku, ktera je potfebna k tthradé
za Plnéni poskytované podle této smlouvy v nasledujicim roce.

Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy ve vztahu k plnéni v pfipads, ze objednatel
obdrzi ze statniho rozpoctu snizené mnoZzstvi finanénich prosttedkii oproti mnoZstvi pozadovanému
v obdobi pfed zapocetim poskytovani plnéni, a dale v ptipadé, pokud nedojde k realizaci stavby do
péti (5) let od podpisu SoD.

Ve vztahu k pln€ni je objednatel opravnén tuto smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi dorugenou
zhotoviteli. Vypovédni doba ¢&ini tii (3) mésice a poéne bézet prvniho dne mésice nasledujiciho po
mésici, ve kterém byla vypovéd’ doruéena zhotoviteli.

Smlouva miZe byt ukon¢ena dohodou smluvnich stran.

X. Ostatni ujednani

Smluvni strany souhlasi, Ze jejich veskera komunikace mizZe byt vedena prostiednictvim
e-mailu s tim, Ze nesrozumitelnost &i nelplnost zpravy musi adresat oznamit odesilateli
bez zbytetného odkladu poté, co zpravu dostal. V piipadé, Ze se tak nestane, nemiize vici
odesilateli namitat, Ze nebyl sezndmen se skutednym obsahem zpravy.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné ¢i netidinné, nedotyka se to ostatnich
ustanoveni této smlouvy, kterd zistavaji platn a G¢innd. Smluvni strany se v tomto piipadé
zavazuji dohodou nahradit wustanoveni neplatné/neti¢inné novym ustanovenim
platnym/G¢innym, které nejlépe odpovidd pivodné zamyslenému ekonomickému wcelu
ustanoveni neplatného/neucinného. Do té doby plati odpovidajici uprava obecné zdvaznych
prévnich predpisti Ceské republiky.

V prib¢hu zhotovovani dila, neni zhotovitel opravnén poskytovat vysledky &innosti jinym
osobam. Zhotovitel se zavazuje b&hem plnéni smlouvy (zhotovovani predmétu dila apod.) i
po ukoneni smlouvy (i po jeho predani objednateli), zachovavat ml&enlivost o viech
skute¢nostech, o kterych se dozvi od objednatele v souvislosti s pln&nim smlouvy (se
zhotovenim dila). Povinnost mléenlivosti se vztahuje i zamé&stnance zhotovitele a na
vSechny dalsi osoby, které zhotovitel k pln&ni pfedmétu smlouvy zmocnil.



4, Vyskytnou-li se udalosti, které jedné nebo ob€éma smluvnim stranam éésteéné ‘nebo tplné
znemozni plnéni jejich povinnosti podle této smlouvy, jsou povinni.seyoritomto bez
zbyteéného odkladu informovat a spole¢né podniknout kroky k jejich pfekonani. Nesplnéni
této povinnosti zaklada pravo na ndhradu Skody pro stranu, kterd se poruseni smlouvy v
tomto bodé¢ nedopustila.

5. Pokud v této smlouvé neni stanoveno jinak, fidi se smluvni strany pfislusnymi ustanovenimi
obc¢anského zakoniku.

6. Tuto smlouvu Ize ménit jen pisemnymi ocislovanymi dodatky, podepsanymi zastupci obou
smluvnich stran.

7. Tato smlouva je vypracovana ve Ctyfech vyhotovenich, z nichz kazda strana obdrzi po dvou
vyhotovenich.

8. Ob& smluvni strany prohlasuji, ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem piecetly, ze byla
uzaviena po vzajemném projednani dle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazné
a srozumitelng, nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek.

9. Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy prechdzeji, pokud to povaha téchto
prava povinnosti nevylucuje, na pravni nastupce smluvnich stan.

10. Smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami. Ukon¢enim
ucinnosti této smlouvy nejsou dotéena ustanoveni smlouvy tykajici se pfevodu vlastnického
prava, narokt z odpovédnosti za vady a ze zaruky za jakost, narokt z odpovédnosti za Skodu
a narokd ze smluvnich pokut, ustanoveni o povinnosti ml¢enlivosti, ani dal3i ustanoveni a
naroky, z jejichZ povahy vyplyva, Ze maji trvat i po zaniku této smlouvy.

Priloha ¢ 1 — Plnd moc ze dne 25. 1. 2016

Na dtikaz shora uvedeného piipojuji smluvni strany své podpisy.
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