

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Pavlovice nad Mží

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15	990	14 850	30.04.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	0	0	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	225	490	110 250	31.10.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	5	1 890	9 450	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	0	0	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	30	990	29 700	30.6.2022
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	123	1 890	232 470	30.6.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	0	0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	7	4 990	34 930	do 3 měsíců od výzvy objednatele
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	200	290	58 000	30.09.2022
	Studie odtokových poměrů	ha	0	0	0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	200	290	58 000	30.9.2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>547 650</b>	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	200	590	118 000	30.09.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	200	100	20 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	20	990	19 800	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	10	1 990	19 900	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	200	490	98 000	28.06.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	9 990	19 980	do 1 měsíce od výzvy objednatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>295 680</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	200	220	44 000	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>44 000</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					547 650,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					295 680,00 Kč	

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	44 000,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>887 330,00 Kč</b>
DPH 21% v Kč	186 339,30 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 073 669,30 Kč</b>

Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
Pobočka Tachov  
T.G.Masaryka 1326  
347 01 Tachov

V Plzni 28.07.2022

**Věc : KoPÚ v k.ú. Ústí nad Mží - žádost o dodatek č.2 k SOD č. 996-2020-504204.**

Na základě Vaše souhlasu se změnou obvodu KoPÚ ze dne 14.07.2022, SP9773/2020-504204, Vás žádám o **navýšení počtu MJ** (6,8034 ha = **7 MJ**) dílčích etap uvedených ve smlouvě takto:

Číslo etapy	Etapa	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena vícepráce
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	7	2500	17500
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	7	1300	9100
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	7	590	4130
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	7	1490	10430
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	7	1190	8330
3.6.	Mapové dílo	ha	7	590	4130
	<b>CELKEM ZA VÍCEPRÁCE v Kč bez DPH</b>				<b>53620,-</b>

Děkuji za spolupráci

## **Podnět pro změnu obvodu KoPÚ Ústí nad Mží**

V průběhu zpracování rozboru současného stavu území byly vyhodnoceny dvě lokality zemědělské půdy v k.ú. Ústí nad Mží jako problematické. Tyto lokality nejsou aktuálně zahrnuty do obvodu KoPÚ.

První lokalita se nachází na severu řešeného území nad železniční tratí. Jedná se o p.č. 2987 druh pozemku: orná půda, vlastník ČR/SPÚ. V rámci KoPÚ Kočov na této parcele nebyla řešena ochrana půdy před vodní erozí. Navíc v rámci platného ÚP obce Kočov je vymezena plocha změny označena jako K44 protierozní opatření (zatravnovací pás), která z části přesahuje na parcelu za obvodem KoPÚ p.č. 2987 v k.ú. Kočov. V této lokalitě by byla možnost úpravy katastrální hranice dle linie železniční tratě.

V průběhu prací na rozboru současného stavu bylo také zjištěno, že koryto vodního toku OVT2 protéká střídavě mezi k.ú. Ústí nad Mží a k.ú. Kočov. V k.ú. Kočov, kde je již po komplexní pozemkové úpravě však nedošlo k oparcelnění tohoto koryta. OVT2 je v k.ú. Kočov součástí p.č. 2989 druh pozemku: TTP, vlastník: Obec Kočov.

### Důvody pro změnu obvodu KoPÚ

- komplexnější opatření před vodní erozí na p.č. 2987
- účinnější navržení zatravnovacího pásu
- možnost scelení půdního bloku
- možnost úpravy katastrálních hranic na přirozené existující linie v terénu (vodní tok, železnice)