
Číslo smlouvy: 827-2022-529101                                  Č.j. objednatele: SPU 316673/2022 
                                                                                                           Č.j. zhotovitele: 

 
SMLOUVA O DÍLO NA PROVEDENÍ AUTORSKÉHO 

DOZORU PROJEKTANTA 
(dále jen „smlouva“) 

 
Uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 
 

Čl. I 

 Smluvní strany 
1. Objednatel: 
 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj 

Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary  

      Pobočka Karlovy Vary 

      Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary   

      Zastoupený:  Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou 
Krajského pozemkového úřadu 
pro Karlovarský kraj        

      Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského 
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj  

      V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Olga Kovandová, pověřena vedením 
Pobočky Karlovy Vary     

      Tel.:  xxxxxxx    
      E-mail:  xxxxxxx 
      ID DS:  z49per3 
      Bankovní spojení:  ČNB   
      Číslo účtu:  3723001/0710 
      IČO:  01312774                                                                  
      DIČ:  není plátcem DPH  
                       
(dále jen jako „objednatel“) 
 

a                                      
2.  Zhotovitel:  
 
Jméno:       S-pro Servis s.r.o.        

      Sídlo:                                                                   Pivovarská 1272, 388 01 Blatná 
      Zápis v obchodním (živnostenském) rejstříku:   ze dne 12. 4. 2017    
 Zastoupen ve věcech smluvních:                        Ing. Matějem Slováčkem, jednatelem 

Zastoupen ve věcech technických:                     xxxxxxx   
Bankovní spojení:                                          FIO banka 
Číslo účtu:          2501206348/2010           
IČO / DIČ:                    060 16 910 / CZ06016910 není plátcem DPH 
Tel / Fax:                             xxxxxxx    

      E-mail:                                                                  xxxxxxx 
 ID DS:                                                                  syxg99e 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl C, vložka 26146. 
 

 (dále jen jako „zhotovitel“). 
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Čl. II 

 Předmět díla 

2.1 Objednatel je stavebníkem stavby specifikované v Čl. II. odst. 2. této smlouvy, nad jejímž 
prováděním je nutné dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění zajistit autorský dozor projektanta, 
tj.  zhotovitele projektové dokumentace nad souladem prováděné stavby s ověřenou 
projektovou dokumentací. 

 

2.2 Předmětem díla je výkon autorského dozoru projektanta při realizaci staveb 

uvedených v Čl.II. Předmět díla, v rozsahu uvedeném v Čl.III Specifikace díla, které je 

realizováno na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZZVZ”). 
 

2.3 Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele autorský dozor při realizaci stavby: 
 

Název stavby:     Realizace VPC 3N a VPC 4R v k.ú. Andělská Hora 

Místo stavby:     katastrální území Andělská Hora, Obec Andělská Hora, Okres 

Karlovy Vary  

Popis stavby:    Výstavba vedlejší polní cesty VPC 3N,  včetně výsadby 

doprovodné zeleně, na pozemku p.č. 1689 na LV 1 (Obec 

Andělská Hora) a rekonstrukce (obnova) vedlejší polní cesty 

VPC 4R, včetně rekonstrukce propustku, na pozemcích p.č. 

1721 a 1722 na LV 1 ( Obec Andělská Hora) v  k.ú. Andělská 

Hora  

Délka cesty VPC 3N: 198 m 

Kategorie:   P 4,0/30 

Popis konstrukce:  zpevněná (variantně štěrková) 

Popis odvodnění:  přelivem do sousedního terénu 

Popis vegetačního doprovodu:  

km 0,00 – 0,130 navržena pravostranná alejová výsadba 
(stromořadí po jižní straně cesty, vzdálenost stromů 10 - 20 m, 
přípustné dřeviny lípa, jasan, dub, javor, ovocné dřeviny) 

Křížení cesty s komunikací vyššího řádu zde není, jen propojení 2 místních komunikací 
v intravilánu obce (1 přímé a 1 sjezd). 

Popis objektů: Niveleta polní cesty je vedená v úrovni stávajícího terénu. Příčný sklon je 

uvažovaný 3 %.  Podél komunikace jsou navrženy krajnice široké 0,50 m. bez stavebních 

objektů. 

 

Délka cesty VPC 4R:  446 m 

Kategorie:   P 4,0/30 

Popis konstrukce:  zpevněná (variantně štěrková) 

Popis odvodnění:  přelivem do sousedního terénu 

Popis vegetačního doprovodu:  

bez vegetačního doprovodu 
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Křížení cesty s komunikací vyššího řádu zde není, jen přímé napojení na místní 
komunikace v intravilánu obce. 

Popis objektů:  Niveleta polní cesty je vedená v úrovni stávajícího terénu. Příčný 

sklon je uvažovaný 3 %.  Podél komunikace jsou navrženy krajnice 

široké 0,50m. V km 0,403 křížení s vodním tokem propustkem P, 

který je navržen k rekonstrukci. 

       (dále jen „stavba“) 

 
Čl. III 

 Specifikace díla 
 

3.1 Výkonem autorského dozoru zhotovitele projektové dokumentace se zabezpečuje 
dodržování základních parametrů díla v souladu se stavebním povolením (pokud je 
realizace stavby vázána na jeho vydání), s projektovou dokumentací ověřenou 
stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky a změnami projektové dokumentace, 
které budou schváleny objednatelem a dodatečně ověřeny stavebním úřadem, pokud je 
takového schválení třeba. 

3.2 Zhotovitel se zavazuje, že dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb.,  
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, bude vykonávat 
autorský dozor nad souladem zhotovované stavby specifikované v Čl. II. odst. 2 této 
smlouvy s ověřenou projektovou dokumentací po dobu výstavby (dále jen „plnění“), a to 
zejména v rozsahu níže specifikovaných činností: 

a) účastní se protokolárního předání staveniště zhotovitelem stavby specifikované v Čl. II. 
odst. 2 této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání 
staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová 
dokumentace, 

b) dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním 
řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu 
k této dokumentaci,  

c) sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby 
d) účastní se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele stavby kontrolních dnů, 

zásadních zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům,  
e) podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského 

dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této 
dokumentaci, 

f) podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové 
dokumentaci, 

g) navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace 
projektu, 

h) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, 
které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,  

i) na žádost objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele 
stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly 
vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla, 

j) účastní se vybraných kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanoveným ve vydaném 
stavebním povolení,  

k) spolupracuje s ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor 
stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých 
na stavbě, 

l) sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny ve vydaném stavebním 
povolení a ve stanoviscích dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním 
povolení stanovena jako závazná,  

m) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku,  
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n) aktivně se zúčastní přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby specifikované 
v Čl. II. odst. 2. této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby 
objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka 
zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu  
o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli,  

o) aktivně se účastní kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad, 
p) odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby, 
q) po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s ověřenou 

projektovou dokumentací. 

3.3 Datum a čas výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě zaznamenává zhotovitel 
do stavebního deníku. 

3.4 Součástí výkonu autorského dozoru projektanta je provádění nezbytných drobných úprav 
v projektové dokumentaci, které musí být schváleny objednatelem.  

3.5 Součástí autorského dozoru není zpracování změn v projektové dokumentaci, které 
významným způsobem mění projektem navrhované řešení, případně podléhají schválení 
stavebním nebo jiným speciálním úřadem a které mohou být vyvolány různými vlivy, 
např. podrobnějším poznáním přírodních podmínek, změnou předpokládaného postupu  
a sledu prací na stavbě, a řada dalších vlivů a změn, včetně zákonných předpisů. 

3.6 V případě potřeby zpracuje zhotovitel dodatečné informace v rámci výběrového řízení 
veřejné zakázky na realizaci stavby s názvem: Realizace VPC 3N a VPC 4R v k.ú. 
Andělská Hora, dle projektové dokumentace zpracované zhotovitelem. 

 
Čl. IV 

 Doba plnění 

4.1 Zhotovitel bude provádět činnosti podle Čl. III. této smlouvy ode dne předání staveniště 

zhotoviteli stavby specifikované v Čl. II. odst. 2 této smlouvy do vydání kolaudačního 

souhlasu na stavbu, případně až do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných 

při předání stavby nebo při její kolaudaci.  

 
Čl. V 

Předání a převzetí plnění 

5.1 Místem poskytování plnění bude především místo stavby specifikované v Čl. II odst. 2 této 

smlouvy a případně sídlo objednatele či zhotovitele dle určení objednatele. Písemnosti 

související s plněním vyhotovené zhotovitelem budou objednateli předávány dle dohody, 

jinak v sídle objednatele.   
 

Čl. VI 

 Práva a povinnosti 

6.1 Povinnosti objednatele: 
a) Přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním souvisejícím s předmětem této 

smlouvy, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace z jednání, kterých 
se zhotovitel nezúčastnil. 

b) Zabezpečit provedení prací a činností, které nemohou být přeneseny na zhotovitele 
pro nezastupitelnost objednatele. 

c) Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost 
pro poskytování plnění, zejména se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyžádání podklady 
nezbytné pro poskytování plnění. 

d) Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je plnění poskytováno zhotovitelem řádně  
a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy. 

6.2      Povinnosti zhotovitele: 
a) Zabezpečovat činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, s náležitou péčí, odborností 

a v souladu se zájmy objednatele.  
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b) Dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dohody vyplývající z této 
smlouvy, pokyny objednatele a vyjádření orgánů státní správy.  

c) Upozornit písemně a bez zbytečného odkladu objednatele na zřejmou nevhodnost jeho 
pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že objednatel i 
přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá zhotovitel za škodu takto 
vzniklou. Pro případ, že zhotovitel nesplní shora uvedenou povinnost, je povinen uhradit 
objednateli škodu, která mu tímto jednáním vznikla.  

d) Pravidelně informovat objednatele o všech jednáních, ke kterým jím byl zmocněn dle této 
smlouvy. 

e) Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil 
při poskytování plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.  

f) Zhotovitel je povinen plnit Dílo výhradně svými pověřenými zaměstnanci s dostatečnou 
kvalifikací. 

g) Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 
protokolárně převzal pro účely poskytnutí plnění, a zavazuje se spolu se zakončením 
plnění dle této smlouvy předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 
které při poskytování díla nezpracoval. 

h) Účast při zadávacím řízení na realizaci stavby. 
 

 
Čl. VII 

Pojištění zhotovitele 

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 200 000 Kč. Zhotovitel se 
zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení 
a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. 

 
Čl. VIII 

 Cena předmětu díla 

 
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši 25 000,- Kč 
bez DPH (slovy: dvacet pět tisíc korun českých). Výše ceny byla stanovena dohodou 
smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 18. 8. 2022. Tato cena je nejvýše 
přípustná a nepřekročitelná. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele 
související s komplexním zajištěním celého předmětu smlouvy. 
Zhotovitel je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování.  
Výši celkové ceny díla je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH.  

 

 Cena bez DPH (Kč) DPH (Kč) 
Cena včetně DPH 

(Kč) 

Výkon autorského dozoru projektanta 

 25 000 5 250 30 250 

Celkem  25 000 5 250 30 250 

 

8.1 Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení kompletního předmětu 
díla (včetně hovorného, cestovného atd.). 

8.2 Obě smluvní strany se dohodly, že cena za činnosti prováděné zhotovitelem 
uvedené v Čl. III. této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena formou faktury po ukončení jeho 
činnosti. Faktura bude vystavena po vydání kolaudačního souhlasu a po odstranění všech 
vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby, popřípadě při její kolaudaci. 

8.3 Objednatel neposkytuje zálohy. 

8.4 Faktura bude objednateli předložena ve třech vyhotoveních. Faktura musí splňovat 
předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., 
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o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Údaje na faktuře musí být správné, úplné, 
průkazné a srozumitelné. Tyto doklady musí být průběžně chronologicky vedeny 
způsobem zaručujícím jejich trvanlivost. Náležitosti faktury – daňového dokladu stanoví 
§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.   

8.5 Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:                                                    

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ, Pobočka Karlovy Vary, Závodu 
míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary 

8.6   Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli.  

8.7 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je 
objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit 
novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení 
s úhradou. 

8.8 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho platební 
schopnost závisí na převodu prostředků ze státního rozpočtu určených na financování 
předmětu díla dle této smlouvy. Doba, po kterou nebude provedena úhrada faktury 
z důvodu nedostupnosti finančních prostředků určených pro pozemkové úpravy na účtu 
objednatele, se nepovažuje za prodlení zaviněné objednatelem a nelze z tohoto důvodu 
vůči němu uplatňovat jakékoliv sankce, úhrada faktury bude v tomto případě provedena 
až po obdržení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu.   

 

Čl. IX 

 Smluvní pokuty a sankce 

9.1 Pro případ nedodržení lhůty splatnosti vystavené faktury se smluvní strany dohodly 
na smluvní pokutě 0,15 % z dlužné částky, kterou zaplatí objednatel za každý den 
prodlení, ledaže objednatel není za prodlení odpovědný. Toto právo zhotoviteli nepřísluší, 
pokud řádně nesplnil zákonné a smluvní povinnosti.   

9.2 Při nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této smlouvy se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 2 500 Kč, za každý za každý jednotlivý případ porušení povinnosti 
zhotovitele.  Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu 
škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele. 

9.3 Smluvní pokuta je splatná do 14 dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto 
směru druhé straně doručena. 

9.4 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 
povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění 
některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 
občanského zákoníku.  

   
Čl. X 

 Odstoupení od smlouvy a ukončení smlouvy  

10.1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 
v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude 
plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo touto smlouvou. 
Objednatel však nejprve na tento rozpor zhotovitele písemně (elektronicky) upozorní a 
poskytne mu lhůtu ke zjednání nápravy; teprve jejím marným uplynutím pak je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem je 
však objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit okamžitě.  

10.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud 
nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná 
k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel 
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prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí 
druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, 
která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

10.3. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že 
objednatel obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti 
množství požadovanému v období před započetím poskytování plnění, a dále v případě, 
pokud nedojde k realizaci stavby do 10 let od předání PD.  

10.4. Ve vztahu k plnění je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí 
doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli. 

10.5. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. 
10.6. Ukončením smluvního závazkového vztahu zanikají i účinky plné moci, pokud byla 

objednatelem vydána. 
 

Čl. XI 

 Ostatní ujednání 

11.1 Smluvní strany souhlasí, že jejich veškerá komunikace může být vedena prostřednictvím  

e-mailu s tím, že nesrozumitelnost či neúplnost zprávy musí adresát oznámit odesílateli 

bez zbytečného odkladu poté, co mu byl e-mail doručen. V případě, že se tak nestane, 

nemůže vůči odesílateli namítat, že nebyl seznámen se skutečným obsahem zprávy. 

11.2 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 

zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 

platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 

ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně 

závazných právních předpisů České republiky. 

11.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných 
dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím 
registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. Zhotovitel dále výslovně prohlašuje 
a bere na vědomí, že tato smlouva nepředstavuje jeho obchodní tajemství ani neobsahuje 
jeho důvěrné informace a souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně veškerých změn a 
dodatků, byla v plném rozsahu zveřejněna v registru smluv. 

11.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění 

v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  

11.5 V průběhu zhotovování díla, není zhotovitel oprávněn poskytovat výsledky činnosti jiným 

osobám. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy (zhotovování předmětu díla apod.)  

i po ukončení smlouvy (i po jeho předání objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech 

skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy 

(se zhotovením díla). Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i zaměstnance zhotovitele a 

na všechny další osoby, které zhotovitel k plnění předmětu smlouvy zmocnil. 

11.6 V případech, kdy zhotovitel v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, se 
tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem 
č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady 
EU 2016/679 („GDPR“). SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. a 
GDPR, tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené 
v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. 
Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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11.7 Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 

znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení 

smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11.8 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

11.9 Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými očíslovanými dodatky, podepsanými zástupci obou 

smluvních stran.  

11.10 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 

práva povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stan. 

11.11 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu 

vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků 

z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti 

mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i 

po zániku této smlouvy. 

11.12 Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně  

a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

 
Příloha č.1 – Plná moc ze dne 8. 9. 2022 
 

Na důkaz shora uvedeného připojují smluvní strany své podpisy. 

 
V Karlových Varech dne 5. 9. 2022 

 
 
 

 
 
 

.................................................................   ..……………....................................... 

Ing. Šárka Václavíková       Ing. Matěj Slováček 
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu   Jednatel S-pro Servis s.r.o. 
pro Karlovarský kraj  
Státní pozemkový úřad                 
(objednatel)               (zhotovitel) 


