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SMLOUVA O DÍLO 

(dále jen „smlouva“) 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

mezi smluvními stranami 

Objednatelem 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj 

Adresa: B. Němcové 231, 530 02 Pardubice 

      Pobočka Chrudim 

      Adresa: Poděbradova 909, 537 01 Chrudim  

          

      zastoupený: Ing. Ivou Bosákovou, vedoucí Pobočky Chrudim 
      ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim 
      v technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Šárka Pilařová, rada Pobočky Chrudim    
      Tel.: xxxxx    
      E-mail: s.pilarova@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČ: 01312774                                                                  
      DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen jako „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitelem 

Jméno:                                  OPTIMA, spol. s r.o. 

Sídlo:       Žižkova 738/IV., 566 01 Vysoké Mýto 

Zastoupený:      Ing. Bohuslavem Shejbalem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Shejbal 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx 

Bankovní spojení:     KB, a.s. Vysoké Mýto 

Číslo účtu:      43-6659920267/0100 

IČ/DIČ:      15030709/CZ15030709 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové     

oddíl C, vložka 1132. 

 (dále jen jako „zhotovitel“) 

 

mailto:s.pilarova@spucr.cz
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na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „PD a AD na společná zařízení Trhová 

Kamenice, Orel a Nasavrky“, na základě výsledku výběrového řízení  realizovaného v 

souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

 

Čl. I 

Předmět a účel smlouvy 

1.1 Účelem této smlouvy je zajištění vypracování tří projektových dokumentací pro vydání 

stavebního povolení a pro provádění stavby   (dále jen „projektová dokumentace“) včetně  

provedení podrobného geotechnického průzkumu v rozsahu nezbytném pro realizaci 

následující stavby: 

Název stavby:    Polní cesty HC 29 a HC 46a Trhová Kamenice 

Místo stavby:     k.ú. Trhová Kamenice, okres Chrudim, kraj Pardubický  

Popis stavby:       

Polní cesta HC 29 je navržena na pozemku KN č. 4286 v k.ú. Trhová Kamenice jako hlavní 

polní cesta o celkové délce cca 426 m, odvodnění cestního tělesa bylo navrženo příčným 

sklonem. Cesta začíná napojením na polní cestu VC 28, vedoucí k vodárně. Po cca 70 m 

se cesta dělí na dvě ramena, jedno o délce cca 130 m vede kolem lípy a končí obratištěm 

a druhé dlouhé cca 220 m se napojuje na místní komunikaci v obci. Jedná se o starší 

pozemkové úpravy, kdy nebylo v rámci PSZ vyžadováno DTR. Projektant navrhne cestu 

v nejvyšších možných parametrech, které připravené pozemky dovolí. Pravděpodobné 

možnosti jsou buď s penetračním makadamem o šířce 3,5 m bez krajnic nebo 

s asfaltobetonovým povrchem o šířce vozovky 3,0 m s oboustrannou krajnicí o š. 0,25 m.  

Polní cesta HC 46a byla navržena na pozemku KN č. 4026 v k.ú. Trhová Kamenice jako 

hlavní polní cesta o celkové délce cca 830 m. Cesta začíná za hřištěm napojením na 

místní komunikaci vedoucí z obce, kterou již Městys Trhová Kamenice zrekonstruoval. 

Jedná se o starší pozemkové úpravy, kdy nebylo v rámci PSZ vyžadováno DTR. 

Projektant navrhne cestu v nejvyšších možných parametrech s využitím okolních 

obecních pozemků KN č. 4025, 3479, 3377, 3632 a 3664, s asfaltobetonovým povrchem 

o šířce vozovky 3,0 m (popřípadě 3,5 m) s oboustrannou krajnicí o šířce 0,25 m. 

  

Název stavby:    Realizace společných zařízení Orel 

Místo stavby:     k.ú. Orel, okres Chrudim, kraj Pardubický  

Popis stavby:       

Polní cesta C 05 se napojuje na silnici III/358 14 v jižní části zájmového území a je vedena 

mírně do svahu severním směrem k rozcestí u stožáru vysílače, kde se napojuje na polní 

cestu C 04. Stávající povrch cesty je zemní, zčásti zarostlý travním drnem se zřetelně 

vyjetou kolejí. Cesta je navržena na pozemku KN 1813 v k.ú. Orel v délce cca 472,79 m 

v kategorii P 4,5/30, o šířce vozovky 3,5 m a šířce zpevněných krajnic po obou stranách 

0,50 m, s povrchem asfaltobetonovým, s vybudováním sjezdu S13, bez výhyben. 

Podélné odvodnění je navrženo v celé délce jednostranným pravostranným příkopem, 

voda z odvodňovacího příkopu bude svedena do HMZ 1. Příčné odvodnění vozovky je 

zajištěno jednostranným příčným sklonem.  
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Polní cesta C 04 se napojuje u stožáru vysílače na polní cestu C 05 a na druhém konci 

se napojuje na polní cestu C 03. Stávající povrch cesty je zemní, převážně zarostlý 

travním drnem. Cesta je navržena na pozemku KN 1813 v k.ú. Orel v délce cca 1013 m 

jako vedlejší polní cesta v kategorii P 4,0/20, o šířce vozovky 3,0 m a šířce krajnic po obou 

stranách 0,50 m s povrchem z vibrovaného štěrku. Odvodnění vozovky je navrženo 

jednostranným příčným sklonem, odvodnění tělesa cesty bude částečně zajištěno 

vsakovacím podélným trativodem (levostranným) a dále drenáží, která bude vyústěna do 

příkopu u polní cesty C 05. V km 0,960 bude do vozovky nainstalována svodnice. V rámci 

realizace budou vybudovány dvě výhybny, hospodářský sjezd a doprovodná krajinná 

zeleň.  

Součástí projektové dokumentace bude dále částečná realizace biokoridorů LBK 6 a LBK 

7. V rámci LBK 7 by realizace proběhla na pozemku obce KN č. 1778 v k.ú. Orel, v rámci 

LBK 6 by se jednalo o dosadby na částech pozemků obce KN č. 1774 a 1771 v k.ú. Orel. 

 

Název stavby:    Polní cesty C 42 a C 53 Nasavrky 

Místo stavby:     k.ú. Nasavrky, okres Chrudim, kraj Pardubický  

Popis stavby:       

Polní cesta C 42 začíná nově navrhovaným sjezdem z MK2, pokračuje souběžně se 

silnicí I/37 vlevo ve směru Nasavrky – Nová Ves. Ve své trase respektuje souběh 

s inženýrskými sítěmi položenými podél silnice. Ve staničení 0,274 trasa přechází 

propustkem P15 bezejmenný tok IDVT 10173533, v km 0,640 překonává Libáňský potok 

IDVT 10185454 s využitím stávajícího propustku P16 (bude zapotřebí prodloužení). 

Úprava propustku bude technicky řešena s projednáním s ŘSD v rámci realizačního 

projektu stavby. Trasa dále vede přes lesní pozemky a je ukončena na stávajícím sjezdu 

HS16 na silnici I/37 v Nové Vsi. Cesta byla navržena na pozemcích KN č. 1642, 1637, 

1632, 1627 a 1625 v k.ú. Nasavrky v celkové délce cca 1264 m jako vedlejší polní cesta 

v kategorii P 4,0/20, o šířce vozovky 3,0 m, o šířce oboustranných krajnic 0,50 m, 

s povrchem asfaltobetonovým, bez výsadby doprovodné zeleně. Cesta bude odvodněna 

cestním příkopem silnice I/37 v úsecích, ve kterých se k této komunikaci přimyká, ve 

zbylých úsecích je uvažováno odvodnění podélnou drenáží svedenou do křížených 

vodotečí.   

Polní cesta C 53 je navržena jako vedlejší polní cesta v délce 232 m v kategorii P 4,0/20 

s povrchem štěrkovým bez doprovodné výsadby. Trasu kříží nadzemní elektrické vedení 

a sdělovací kabel. Cesta se nachází v ochranných pásmech silnic I. a III. třídy. V rámci 

zpracování projektové dokumentace by bylo vhodné po projednání s dotčenými orgány 

vyřešit napojení na komunikaci I. třídy v místě proti vyústění polní cesty C42. 

(dále jen „stavba“). 

1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektové 

dokumentace včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu dle této 

smlouvy (dále jen „Dílo“). 

Podrobná specifikace Díla je obsažena v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 této smlouvy, které 

jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

1.3 Objednatel se zavazuje k převzetí Díla a zaplacení ceny za jeho zhotovení. 
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Čl. II 

Práva a povinnosti smluvních stran 

2.1 Zhotovitel se zavazuje řídit se při vyhotovování Díla ustanoveními této smlouvy a platnými 

právními předpisy. V případě, že v průběhu plnění smlouvy  nabude platnosti a účinnosti 

novela některých právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě nabude platnosti a 

účinnosti jiný právní předpis a návod (postup) vztahující se k předmětu Díla, je zhotovitel 

povinen řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy), a to bez nároku na 

zvýšení ceny za Dílo.  

2.2 Dílo bude provedeno dle příslušných závazných standardů stanovených v ČSN a TP. 

2.3 Zhotovitel je povinen minimálně 2x během realizace díla zajistit projednání 

rozpracovaného díla s objednatelem a budoucím vlastníkem díla. 

2.4 Zhotovitel se zavazuje při vyhotovování Díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 

včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání Díla Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

2.5 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 

prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

2.6 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při 

vyhotovování Díla a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. 

2.7 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 

protokolárně převzal pro účely zhotovení Díla, a zavazuje se spolu s příslušnou 

předávanou  částí Díla předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při zhotovení Díla  nezpracoval. 

2.8 Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost údajů převzatých z katastru nemovitostí, je 

však povinen jejich správnost náležitě ověřit v rozsahu nezbytném pro zhotovení Díla dle 

této smlouvy.  

2.9 Pokud byla k provedení Díla užita věc opatřená objednatelem, snižuje se cena za Dílo o 

její hodnotu. 

2.10 Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá 

nebezpečí změny okolností a že v takovém případě nemá nárok o zvýšení ceny za Dílo.  

2.11 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn výstupy či podklady 

související s vytvořením Díla poskytnuté objednatelem bez písemného souhlasu 

objednatele dále prodávat, poskytovat třetím osobám, zveřejňovat či s nimi jinak nakládat. 

2.12 Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro 

vyhotovení Díla. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost 

zhotoviteli neposkytne ani v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své 

volby zajistit náhradní plnění na účet objednatele nebo od smlouvy odstoupit, pokud na 

to upozornil objednatele.   

2.13 Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je Dílo vyhotovováno zhotovitelem řádně a 

v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.  



           5 

2.14 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky 

společensky odpovědného veřejného zadávání: 

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 
poddodavatelů;  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše 
smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují 
za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se 
smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 
prostředí, zejména pak 

▪ využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  
▪ tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné 

zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro 
specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele 
k efektivnímu/úspornému tisku; 

▪ předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 
během plnění veřejné zakázky způsobit; 

▪ předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a 
prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při 
nakládání s odpady;  

e) implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu 
souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky 
možné. 

Čl. III 

Termín plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech: 

3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na: 

28. 02. 2023.  

          3.1.2.  Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové  

dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou 

dokumentací. 

Čl. IV 

Předání a převzetí Plnění 

4.1 Místem pro předání Díla je sídlo objednatele.   

4.2 Zhotovitel nese až do okamžiku předání Díla nebezpečí za škody na Díle. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo objednateli v souladu s touto smlouvou.  

O předání a převzetí Díla bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu o předání a převzetí 

musí být vždy uvedeno, zda bylo Dílo objednatelem převzato s výhradami, či bez výhrad. 
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V případě, kdy Dílo bylo převzato bez výhrad, je protokol o předání a převzetí Díla bez 

výhrad považován smluvními stranami za akceptační protokol, který potvrzuje předání a 

převzetí bezvadného Díla. Okamžikem převzetí Plnění přechází na objednatele vlastnické 

právo k Plnění a přechází na něj nebezpečí škody na Plnění.V případě, že dílo bylo 

převzato s výhradami, budou vady a nedostatky díla vyčteny v písemném záznamu, který 

bude přílohou protokolu o předání a převzetí díla s výhradami a pro jejich odstranění bude 

objednatelem stanovena zhotoviteli lhůta . Až po odstranění vad a nedostatků bude 

smluvními stranami podepsán akceptační protokol, který bude potvrzovat předání a 

převzetí bezvadného díla.  

Čl. V 

Cena a způsob platby 

5.1 Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 1.9.2022. 

Uvedená cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla. Zhotovitel je 

povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky. Takto stanovená cena je 

cenou konečnou a nejvýše přípustnou. 

5.2 Celková cena za provedení Díla činí 758.000,- Kč bez DPH, tj. 917.180,- Kč s DPH). 

DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem. 

Z toho rozčlenění dle projektových dokumentací: 

Projektová dokumentace Cena bez DPH DPH 21 % 
Cena včetně 

DPH 

Polní cesty HC 29 a HC 46a 
Trhová Kamenice 

260.000,- Kč  54.600,- Kč 314.600,- Kč 

Realizace společných zařízení 
Orel 

237.000,- Kč  49.770,- Kč  286.770,- Kč 

Polní cesty C42 a C53 
Nasavrky 

261.000,- Kč 54.810,- Kč 315.810,- Kč 

Celková cena 758.000,- Kč 159.180,- Kč 917.180,- Kč 

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa) 

5.3 Objednatel neposkytuje zálohy a zhotoviteli nepřísluší během vyhotovování 

Dílapřiměřená část ceny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.   

5.4 Cena za Dílo se hradí na základě faktury (za každé k.ú. zvlášť), kterou zhotovitel předloží 

objednateli za provedení bezvadného Díla, které bude potvrzovat smluvními stranami 

podepsaný akceptační protokol.    

5.5 Cena Plnění je po dobu účinnosti smlouvy neměnná a závazná. 

5.6 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je 

objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit 

novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel 

v prodlení s její úhradou. Přílohou faktury za zhotovení projektové dokumentace včetně 

provedeného geotechnického průzkumu bude oboustranně podepsaný akceptační 

protokol. 
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5.7 Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Faktura musí obsahovat náležitosti 

stanovené v § 435 občanského zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené v 

§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

5.8 Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ 

01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Chrudim, Poděbradova 909, 537 01 

Chrudim.  

Čl. VI 

Záruka za jakost a vady 

6.1 Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za  předaného Dílo. Zhotovitel zejména zaručuje, 

že Dílo bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si touto 

smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních 

předpisů a norem. 

6.2 Záruka za jakost Plnění trvá 60 měsíců ode dne předání Díla dle této smlouvy.  

6.3 Záruka se vztahuje na veškeré vady Díla zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje 

na vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani při 

vynaložení potřebné odborné péče zjistit.  

6.4 Zhotovitel je povinen vady Plnění odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 

20 dnů od doručení reklamace.  

Čl. VII 

Aktualizace Plnění 

7.1   Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou 

aktualizaci technického nebo formálního řešení Díla, pokud během 3 let od prvního 

předání a převzetí Díla dle Čl. IV dojde ke změně předpisů nebo technických norem (max. 

jedenkrát). 

7.2 Zhotovitel je povinen aktualizaci díla provést do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele. 

7.3 Objednatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou 

aktualizaci rozpočtu (max. dvakrát). 

7.4 Zhotovitel je povinen aktualizaci rozpočtu provést do 1 měsíce od písemné výzvy 

objednatele. 

7.5 Na provedené aktualizace se vztahují všechna práva a povinnosti uvedené v Čl.I, Čl.II a 

záruky uvedené v Čl. VI smlouvy.  

Čl. VIII 

Povinnost mlčenlivosti a ochrana osobních údajů 

8.1 Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví 

od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména ohledně obchodního 
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tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 

občanského zákoníku. 

8.2 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení této povinnosti, smluvní sankce může být uložena i opakovaně. 

8.3 V případech, kdy zhotovitel v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, se 

tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem č. 

110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a  nařízením Evropského parlamentu a Rady 

EU 2016/679 („GDPR“).  SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. a 

GDPR, tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje 

uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této 

smlouvy. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační 

lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Čl. IX  

Pojištění zhotovitele 

9.1  Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 

osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně  300 000,- Kč. Zhotovitel se 

zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení 

a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Na žádost 

objednatele je zhotovitel povinen  kdykoliv předložit ve lhůtě 3 dnů uspokojivé doklady o 

tom, že pojistná smlouvy uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti po 

celou dobu trvání této smlouvy a záruční doby z ní vyplývající. 

Čl. X 

Licenční ujednání 

10.1 Vzhledem k tomu, že součástí Díla dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat 

znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), 

je k těmto součástem Díla poskytována licence za podmínek sjednaných v tomto Čl. X. 

smlouvy. 

10.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková 

práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci. 

10.3 Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o 

územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

10.4 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně Díla dle této smlouvy.  

10.5 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 



           9 

10.6 Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

Čl. XI 

Smluvní pokuty, náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy 

11.1 Je-li zhotovitel v prodlení s předáním Díla či jeho části v termínu dle Čl. III této smlouvy, 

uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla  bez DPH  dle čl. V odst. 5.2 

z ceny dílčího plnění dle Smlouvy  za každý byť i jen započatý den prodlení. 

11.2 Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad Díla či jeho části v termínu dle odst. 6.4 této 

smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny takového Díla či 

jeho části dle Čl. V odst. 5.2 smlouvy, min. však 1 000 Kč  za každý byť i jen započatý 

den prodlení. 

11.3 V ostatních případech nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této 

smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 1% z ceny díla, min. však 2 500 Kč, za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele.  

11.4 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od 

porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý 

případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na 

náhradu škody v plné výši a objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné 

výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

11.5 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 

povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění 

některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 

občanského zákoníku.  

11.6 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude 

Plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy, a nebo smlouvou, i když byl 

na tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn.  

11.7 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude 

schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za 

plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 

30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní 

straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je 

potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.   

11.8 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy  případě, že objednatel obdrží 

ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství 

požadovanému v období před započetím Díla.  

11.9 Odstoupení od smlouvy je jednostranným právním úkonem, který je povinna odstupující 

smluvní strana oznámit a doručit druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy musí být 

písemné a musí v něm být uveden konkrétní důvod odstoupení, jinak je odstoupení 

neplatné. Odstoupení je účinné ode dne prokazatelného doruční druhé smluvní straně. 

Po doručení odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen učinit veškerá opatření potřebná 

k tomu, aby bylo zabráněno vzniku škody bezprostředně hrozící objednateli 

nedokončením díla podle této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok 
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objednatele na uplatnění sankcí dle tohoto článku, ani na uplatnění škody, která by vznikla 

porušením povinnosti ze strany zhotovitele. 

11.10 Ve vztahu k plnění této smlouvy  je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět 

písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne 

běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena 

zhotoviteli. 

11.11 Smlouva může být ukončena rovněž vzájemnou dohodou smluvních stran. 

11.12 Zánikem  smlouvy zaniká i platnost plné moci udělené objednatelem zhotoviteli. 

Čl. XII  

Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby 

 
12.1 Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, 

korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti s ní, 
budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, doporučenou 
poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či elektronickou 
poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.  
 

12.2 Písemnosti správně adresované se považují za doručené: 
dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení 
potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, o 
němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost 
zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo dnem 
doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou. 

 

12.3 Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou: 

Za objednatele: 

Jméno/funkce:  Bc. Šárka Pilařová, rada Pobočky Chrudim  

Tel.:   xxxxx 

E-mail:    s.pilarova@spucr.cz  

Za zhotovitele: 

Jméno/funkce: xxxxx 

Tel.:   xxxxx 

E-mail:   xxxxx  

Čl. XIII 

Závěrečná ustanovení 

13.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

13.2 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v 

tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

mailto:s.pilarova@spucr.cz
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ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

13.3 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv  dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

13.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 

dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv) v registru smluv, ve znění pozdějších předpisů vyjma údajů, které požívají ochrany 

dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní 

strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv objednatel. 

13.5 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – 

§ 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.  

13.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro 

objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 

13.7 Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma 

smluvními stranami; vždy však musí být postupováno v souladu se ZZVZ. 

13.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 

práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. 

13.9 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se 

převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků 

z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti 

mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 

zániku této smlouvy. 

13.10 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace Plnění v souvislosti s vypracováním projektové 

dokumentace 

Přílohou č. 2 této smlouvy je specifikace Plnění v souvislosti s provedením podrobného 

geotechnického průzkumu 

13.11 Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla 

sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 

podpisy. 

 

          V Chrudimi dne 21. 09. 2022                  

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Iva Bosáková 

               vedoucí Pobočky Chrudim 

Ing. Bohuslav Shejbal 

jednatel 
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Příloha č. 1 – Podrobná specifikace části Díla – vypracování projektové dokumentace  

1. Plnění 

1.1. Podmínky provádění Plnění 

1.1.1. Projektová dokumentace, jejíž tvorba je předmětem Díla, bude vypracována 

v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 

znění pozdějších předpisů a v rozsahu, obsahu a členění pro stavební řízení dle 

platné vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících 

předpisů a norem.  Dále bude postupováno dle příslušných ustanovení zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a jeho 

prováděcích vyhlášek. Jde zejména o vyhlášku č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr. 

1.1.2. Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve 

smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen 

koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká 

povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  

1.1.3. Položkové výkazy výměr a rozpočty stavby budou vypracovány dle aktuálního ceníku 

stavebních prací „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Zhotovitel se zavazuje 

vypracovat položkový výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který bude sloužit 

uchazečům k podání cenové nabídky k výběrovému řízení na zhotovitele stavby a 

oceněný rozpočet stavby (oceněný soupis prací) včetně krycího listu s uvedením 

rozpočtových nákladů v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle 

aktuálního vydání, pro stanovení způsobilých výdajů. Součástí projektové 

dokumentace bude dopravní řešení s DIO (dopravně-inženýrskými opatřeními) pro 

realizaci stavby, pro případné zvláštní užívání a uzavírky pozemních komunikací 

s umístěním dopravního značení, tzn. pro stanovení místní a přechodné úpravy 

provozu na pozemních komunikacích, v době provádění stavby dle požadavku 

Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a příslušného správního úřadu dle zák. 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších 

platných souvisejících předpisů.    

1.1.4. Dále bude zhotovitelem zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými 

orgány státní správy (dále jen „DOSS“) a organizacemi, s vlastníky pozemků 

dotčených stavbou. V případě bez zajištění stavebního povolení zhotovitelem budou 

součástí Dokladové části doklady o projednání s DOSS, v případě zajištění 

stavebního povolení zajistí Zhotovitel závazná stanoviska DOSS a organizací a 

vyjádření správců inženýrských sítí v zájmovém území stavby. Projektová 

dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí 

nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících 

inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude projektová dokumentace 

řešit přeložky těchto sítí. 

1.1.5. Projektová dokumentace bude obsahovat vytyčovací výkresy s určením nezbytných 

vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel stavby mohl stavbu řádně vytyčit v rámci 

pozemků určených pro stavbu, a bude vyhotoven seznam parcel dotčených budoucí 



           13 

stavbou pro podání žádosti o stavební povolení. V každé projektové dokumentaci, 

pokud bude třeba, bude určena bilance zemních prací s použitím, uložením nebo 

odvozem zemin na konečné místo. Bude dojednáno a určeno místo skládky se 

zástupci dané obce. V případě potřeby bude provedeno kácení lesní a nelesní 

zeleně včetně likvidace. Odvodnění povrchové nebo podpovrchové v rozsahu 

pozemku stavby. Bude respektován pozemek stavby ze schválené pozemkové 

úpravy, včetně zajištění funkční návaznosti stavby.  (u polních cest řešení napojení 

na jinou komunikaci, u PEO a VHS napojení na vodní toky, příkopy, údolnice apod.) 

1.1.6. Při navrhování konstrukcí vozovek doporučujeme využívat i obnovitelné zdroje, např. 

asfaltové, či betonové recykláty, a to v souladu s Technickými podmínkami 

ministerstva dopravy TP 210 – Užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů 

do pozemních komunikací apod. 

1.1.7. Pokud bude předmětem díla výsadba zeleně, doporučuje se v rámci výsadby 

navrhovat aplikaci přípravků na zadržení vody v půdě. 

1.1.8. Specifikace staveb:  

Polní cesta HC 29 je navržena na pozemku KN č. 4286 v k.ú. Trhová Kamenice jako 

hlavní polní cesta o celkové délce cca 426 m, odvodnění cestního tělesa bylo 

navrženo příčným sklonem. Cesta začíná napojením na polní cestu VC 28, vedoucí 

k vodárně. Po cca 70 m se cesta dělí na dvě ramena, jedno o délce cca 130 m vede 

kolem lípy a končí obratištěm a druhé dlouhé cca 220 m se napojuje na místní 

komunikaci v obci. Jedná se o starší pozemkové úpravy, kdy nebylo v rámci PSZ 

vyžadováno DTR. Projektant navrhne cestu v nejvyšších možných parametrech, 

které připravené pozemky dovolí. Pravděpodobné možnosti jsou buď s penetračním 

makadamem o šířce 3,5 m bez krajnic nebo s asfaltobetonovým povrchem o šířce 

vozovky 3,0 m s oboustrannou krajnicí o š. 0,25 m.  

Polní cesta HC 46a byla navržena na pozemku KN č. 4026 v k.ú. Trhová Kamenice 

jako hlavní polní cesta o celkové délce cca 830 m. Cesta začíná za hřištěm 

napojením na místní komunikaci vedoucí z obce, kterou již Městys Trhová Kamenice 

zrekonstruoval. Jedná se o starší pozemkové úpravy, kdy nebylo v rámci PSZ 

vyžadováno DTR. Projektant navrhne cestu v nejvyšších možných parametrech 

s využitím okolních obecních pozemků KN č. 4025, 3479, 3377, 3632 a 3664, 

s asfaltobetonovým povrchem o šířce vozovky 3,0 m (popřípadě 3,5 m) 

s oboustrannou krajnicí o šířce 0,25 m.  

Polní cesta C 05 v k.ú. Orel se napojuje na silnici III/358 14 v jižní části zájmového 

území a je vedena mírně do svahu severním směrem k rozcestí u stožáru vysílače, 

kde se napojuje na polní cestu C 04. Stávající povrch cesty je zemní, zčásti zarostlý 

travním drnem se zřetelně vyjetou kolejí. Cesta je navržena na pozemku KN 1813 

v k.ú. Orel v délce cca 472,79 m v kategorii P 4,5/30, o šířce vozovky 3,5 m a šířce 

zpevněných krajnic po obou stranách 0,50 m, s povrchem asfaltobetonovým, 

s vybudováním sjezdu S13, bez výhyben. Podélné odvodnění je navrženo v celé 

délce jednostranným pravostranným příkopem, voda z odvodňovacího příkopu bude 

svedena do HMZ 1. Příčné odvodnění vozovky je zajištěno jednostranným příčným 

sklonem.  

Polní cesta C 04 v k.ú. Orel se napojuje u stožáru vysílače na polní cestu C 05 a na 

druhém konci se napojuje na polní cestu C 03. Stávající povrch cesty je zemní, 

převážně zarostlý travním drnem. Cesta je navržena na pozemku KN 1813 v k.ú. 
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Orel v délce cca 1013 m jako vedlejší polní cesta v kategorii P 4,0/20, o šířce vozovky 

3,0 m a šířce krajnic po obou stranách 0,50 m s povrchem z vibrovaného štěrku. 

Odvodnění vozovky je navrženo jednostranným příčným sklonem, odvodnění tělesa 

cesty bude částečně zajištěno vsakovacím podélným trativodem (levostranným) a 

dále drenáží, která bude vyústěna do příkopu u polní cesty C 05. V km 0,960 bude 

do vozovky nainstalována svodnice. V rámci realizace budou vybudovány dvě 

výhybny, hospodářský sjezd a doprovodná krajinná zeleň.  

Součástí projektové dokumentace v k.ú. Orel bude dále částečná realizace 

biokoridorů LBK 6 a LBK 7. V rámci LBK 7 by realizace proběhla na pozemku obce 

KN č. 1778 v k.ú. Orel, v rámci LBK 6 by se jednalo o dosadby na částech pozemků 

obce KN č. 1774 a 1771 v k.ú. Orel.  

Polní cesta C 42 v k.ú. Nasavrky začíná nově navrhovaným sjezdem z MK2, 

pokračuje souběžně se silnicí I/37 vlevo ve směru Nasavrky – Nová Ves. Ve své 

trase respektuje souběh s inženýrskými sítěmi položenými podél silnice. Ve staničení 

0,274 trasa přechází propustkem P15 bezejmenný tok IDVT 10173533, v km 0,640 

překonává Libáňský potok IDVT 10185454 s využitím stávajícího propustku P16 

(bude zapotřebí prodloužení). Úprava propustku bude technicky řešena 

s projednáním s ŘSD v rámci realizačního projektu stavby. Trasa dále vede přes 

lesní pozemky a je ukončena na stávajícím sjezdu HS16 na silnici I/37 v Nové Vsi. 

Cesta byla navržena na pozemcích KN č. 1642, 1637, 1632, 1627 a 1625 v k.ú. 

Nasavrky v celkové délce cca 1264 m jako vedlejší polní cesta v kategorii P 4,0/20, 

o šířce vozovky 3,0 m, o šířce oboustranných krajnic 0,50 m, s povrchem 

asfaltobetonovým, bez výsadby doprovodné zeleně. Cesta bude odvodněna cestním 

příkopem silnice I/37 v úsecích, ve kterých se k této komunikaci přimyká, ve zbylých 

úsecích je uvažováno odvodnění podélnou drenáží svedenou do křížených vodotečí.   

Polní cesta C 53 v k.ú. Nasavrky je navržena jako vedlejší polní cesta v délce 232 m 

v kategorii P 4,0/20 s povrchem štěrkovým bez doprovodné výsadby. Trasu kříží 

nadzemní elektrické vedení a sdělovací kabel. Cesta se nachází v ochranných 

pásmech silnic I. a III. třídy. V rámci zpracování projektové dokumentace by bylo 

vhodné po projednání s dotčenými orgány vyřešit napojení na komunikaci I. třídy 

v místě proti vyústění polní cesty C42.  

1.1.9. Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizací zadávacího 

řízení na výběr zhotovitele stavby. 

1.1.10. Součástí Díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých 

zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému 

kvalitnímu provedení Díla potřebné. 

1.1.11. Projektová dokumentace bude dodána objednateli v 6 vyhotoveních v písemné 

podobě a 1 vyhotovení na CD ve formátu „pdf“ a „dwg“ a se soupisem prací 

s výkazem výměr a rozpočtem ve formátu „unixml“ (specifikace na www.unixml.cz) 

pro každou stavbu zvlášť. 

 

1.2. Podklady nezbytné pro tvorbu Díla: 

Zhotovitel je povinen vyhotovit projektovou dokumentaci dle níže uvedených 

podkladů:  
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1.2.1. Dokumentační základna Díla (podklady pro zpracování projektové 

dokumentace): 

KoPÚ Trhová Kamenice, KoPÚ Orel a KoPÚ Nasavrky 

1.2.2. Plán společných zařízení: 

plán společných zařízení KoPÚ Trhová Kamenice, plán společných zařízení KoPÚ 

Orel a plán společných zařízení KoPÚ Nasavrky 
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Příloha č. 2 – Podrobná specifikace části Díla v souvislosti s vypracováním podrobného 

geotechnického průzkumu 

 

 

1. Plnění 

1.1. Podmínky provádění Díla 

1.1.1 Pro stanovení podmínek pro zpracování projektové dokumentace pro realizaci 

stavby vždy slouží podrobný geotechnický průzkum, který může navazovat na 

předběžný průzkum.  

1.1.2 Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum jsou rozděleny dle typů 

staveb na průzkum pro polní cesty a nádrže a poldry. Specifikace obsahuje 

požadavky na: A. mapové podklady, B. technické práce a podklady, C. terénní 

měření a laboratorní zkoušky, D. náležitosti závěrečné zprávy  a E. členění díla.  

 

1.2. Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum pro polní cesty  
  
 

A. Podklady pro zadání průzkumu:  

Mapový podklad Druh dokumentace Trasa Objekty Zemník

y  DSP 1 : 1000 1 : 50 1:1000 

 DZS 1 : 1000 1 : 50 1:1000 

Podélný profil Druh dokumentace    

 DSP 1 : 1000/100 1 : 50 1:1000 

 DZS 1 : 1000/100 1 : 50 1:1000 

 
 
B. Požadavky na technické práce a podklady: 

 

Požadované počty průzkumných sond pro podrobný GTP 

Geotechnické poměry Jednoduché Složité 

Trasa – zářez 1 sonda – 250 m 1 sonda – 125 m 

Trasa – násyp 1 sonda – 250 m 1 sonda – 125 m 

Hloubka sond v zářezu Min. 1,5 m pod niveletu * Min. 1,5 m pod niveletu* 

Hloubka sond v násypu Min. 1,5 m pod bázi násypu 

** 

Min. 1,5 m pod bázi násypu ** 

Počet sond u objektů  Podle složitosti objektu 

min. 2 sondy na objekt 

 Podle složitosti objektu 

min.2-3 sondy na objekt 

Hloubka sond u objektů Podle hloubky založení 

nebo úrovně skalního 

podkladu 

Podle hloubky založení 

nebo úrovně skalního 

podkladu 

 

Poznámka: 

* - při stanovení hloubky sondy je třeba zohlednit hloubku budoucího 

odvodňovacího zařízení 

** - dále je třeba vzít v úvahu únosnost a stlačitelnost zemin v podloží násypu 
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  C. Požadavky na terénní měření a laboratorní zkoušky: 

- Výsledky předcházejících etap průzkumu doplnit dynamickými a statickými 

penetracemi za účelem upřesnění geotechnických vlastností zemin budoucího 

zemního tělesa případně pro místa nepřístupná vrtným soupravám 

- Laboratorní zkoušky zemin, skalních a poloskalních hornin se provádí v 
rozšířeném rozsahu než u předcházejících etap průzkumu a to pro stanovení 
popisných vlastností jednotlivých typů zemin a k jejich zařazení do klasifikačních 
systémů norem ČSN 736133, ČSN ISO 14688-2 a ČSN 75 2410 konkrétně pak na 
: 

o – zeminy nevhodné pro výstavbu dle ČSN 

o – vhodnost zemin do násypů ve smyslu ČSN 73 6133 

o – vhodnost zemin do aktivní zóny vozovky ve smyslu ČSN 73 6133 

o – vhodnost zemin pro úpravu pojivy ve smyslu ČSN 73 6133 

o – materiály sanačního charakteru vhodné do podloží násypů 

- V místech stavebních objektů je nutné odebrat vzorky podzemní vody (pokud nejsou 

již stanoveny v předcházející etapě) za účelem stanovení chemické agresivity 

prostředí na beton podle ČSN EN 206-1 

 

D. Závěrečná zpráva o podrobném průzkumu obsahuje: 

1) Shromáždění co nejúplnějších údajů o inženýrskogeologických a hydrogeologických 

poměrech v trase a dotčeném okolí trasy 
2) Podrobné stanovení základových poměrů pro založení objektů včetně 

ověřených geomechanických vlastností podloží 

3) Stanovení stupně chemicky agresivního prostředí v zeminách a podzemní vodě 

(ČSN EN 206-1)  
4) Vyšetření nepříznivých území v trase s návrhem řešení, případné doporučení ke 

změně trasy 

5) Údaje o technologických vlastnostech zemin a hornin v trase, kterou je možno využít 

jako sypaninu (dle ČSN 736133) nebo jako materiál do konsolidační vrstvy, případně  

jako konstrukční materiál do vozovky, případně podle požadavků zadavatele 

průzkumu. 

6) Stanovení těžitelnosti podle ČSN 73 6133 do 3 tříd těžitelnostipřípadně do kategorií 

dle smluvní dohody s objednatelem prací. 
7) Zatřídění hornin podle vrtatelnosti pro vrty pro hlubinné založení dle TP76 

8) Vyšetření  režimu podzemní vody v trase komunikace a jejím nejbližším okolí, 

případně navrhnout opatření ke snížení hladiny podzemní vody, stanovení vlivu 

kapilární vzlínavosti na vodní režim vozovky 

9) Posouzení vlivu povětrnostních podmínek na provádění zemních prací vzhledem ke 

geotechnickým poměrům 

10) Zhodnocení vlivu stavební činnosti a budoucího provozu komunikace na její okolí. 

V hydrogeologické části průzkumu by měli být stanoveny: 

- - Vydatnost přítoků podzemní vody do zářezů 

- - Vliv stavby na hladinu, vydatnost a kvalitu stávajících zdrojů podzemní vody 

- - Náhradní zdroje vod pro obyvatelstvo v případě jejich ovlivnění stavbou 

11) Posouzení vlivu stavby a provozu komunikacena okolní stavby. 

12)   Závěry a doporučení 
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E. Členění díla Geotechnický průzkum: 

A) Identifikační údaje 

B) Popis stavby včetně objektů 

C) Rozbor dostupných podkladů 

1. Popis geologických poměrů 

2. Popis hydrogeologických poměrů 

D) Popis geologického profilu průzkumných sond 

E) Protokoly o laboratorních zkouškách 

F) Závěrečná zpráva (včetně závěrů a doporučení) 

G) Mapové podklady (včetně popisu a umístění sond) 

a. Podrobná situace – dle podkladů k zadání 

b. Podélný profil – dle podkladů k zadání 

 

  


