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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 

o obstarání záležitostí příkazce – výkon koordinátora BOZP pro stavbu 

„Dešťová kanalizace Strahovice u vodárny SO 02 Ochranný val“  

 
uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: 
 
Příkazce: 
 
Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

Sídlo:  Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj 
Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava  
Pobočka Opava 
Adresa: Krnovská 2861/69, 746 01 Opava 
zastoupený: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského 
 pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj 
ve smluvních záležitostech  
oprávněn jednat:    Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového  
  úřadu pro Moravskoslezský kraj 
v technických záležitostech  
oprávněn jednat:     
 
Tel:  
E-mail:  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:  
IČ:  01312774 
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „příkazce“)  

a 

Příkazník:  

ČECH-ENGINEERING, a.s. 

Sídlo: Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava-Přívoz 
Zastoupený:           Ing. Ladislavem Čechem ml. 
 Předsedou představenstva 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ladisalv Čech ml., předseda představenstva 
technických záležitostech oprávněn jednat:  
Tel:  
E-mail:   
ID DS:      rfedjsv 
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
IČ:  25394983 
DIČ:  CZ25394983 je plátcem DPH 
Zápis v živnostenském rejstříku: SMO/031216/15/ŽÚPRV 
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Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl B 
vložka 1851. 

Čl. I. 
Účel a předmět smlouvy 

 
1.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě 

pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem vykoná a provede činnost koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“ dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým  
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve  znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), a dle 
prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
(dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“) v rozsahu dle Čl. I této smlouvy pro stavbu 
„Dešťová kanalizace Strahovice u vodárny SO 02 Ochranný val“ (dále jen „stavba“). 

1.2 Příkazce se zavazuje, že za provedení činnosti koordinátora BOZP zaplatí příkazníkovi 
odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž všechny náklady účelně vynaložené 
při předmětu plnění předmětu této smlouvy jsou již v této odměně zahrnuty. 

1.3 Účelem této smlouvy je řádné zajištění a provedení činnosti koordinátora BOZP ve vztahu 
ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu 
s požadavky příkazce a veškerými příslušnými právními předpisy.  

1.4 Příkazník prohlašuje, že je k datu podpisu této smlouvy odborně způsobilý pro výkon činností 
koordinátora BOZP na staveništi na základě osvědčení vydaného Integrovanou  
technickou inspekcí spol s.r.o. číslo osvědčení ITI/589/KOO/2018. 
 

Čl. II 
Rozsah a obsah předmětu plnění 

 
2.1 Rozsah základní činnosti koordinátora BOZP je stanoven v § 18 zákona č. 309/2006 Sb., 

a v § 7 a § 8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

2.2 Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě koordinátora BOZP, přičemž 
zejména je povinen: 

• seznámit se s projektovými dokumentacemi stavby a s obsahem a podmínkami 
stavebních povolení, kontrolou dodržování podmínek vztahujících se k BOZP po dobu 
realizace stavby  

• zúčastnit se odevzdání staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis o skutečnostech, 
vztahujících se k BOZP do stavebního deníku 

• přípravit dokumentaci podle požadavků zákona č. 309/2006 Sb., a prováděcích předpisů  

• zpracovat přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informací o rizicích, která 
se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující 
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví 

• zpracovat další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího 
pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem 
na charakter stavby a její realizaci 

• aktualizovat plán bezpečnosti práce na staveništi, pokud byl součástí projektové 
dokumentace na stavbu. Aktualizovaný plán BOZP na stavbu bude obsahovat údaje, 
informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné 
a zdraví neohrožující práce, a bude odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby. 
Plán bude předán příkazci nejpozději při předání staveniště zhotoviteli. 

• zpracovat plán bezpečnosti práce na staveništi, který bude obsahovat údaje, informace 
a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce, a bude odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby. Plán bude 
předán příkazci nejpozději při předání staveniště zhotoviteli. 

http://www.ecological.cz/pdf/sb096-06.pdf


                                                                                                                             Číslo smlouvy příkazce: 944-2022-571101 
 Číslo smlouvy příkazníka: 11522212-2 

 

 - 3 - 

• zpracovat plán bezpečnosti práce na stavbu v případě, že tato povinnost vzniká 

• vypracovat oznámení o zahájení stavebních prací a zaslat příslušnému oblastnímu 
inspektorátu práce (OIP) ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., –  
předání příkazci nejpozději v termínu 14 dní před předáním staveniště zhotoviteli 

• informovat zhotovitele stavby a všechny dotčené subdodavatele o bezpečnostních  
a zdravotních rizicích, která jsou koordinátorovi BOZP známa, a která vzniknou 
na staveništi během postupu jednotlivých prací 

• spolupracovat se zhotovitelem stavby při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací,  
při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností, při tvorbě 
povinné dokumentace pro zařízení staveniště a stavbu v oblasti BOZP; koordinátor dbá, 
aby jím doporučené řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními 
a ostatními předpisy k zajištění BOZP a aby bylo, s  přihlédnutím k účelu stanovenému 
zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené 

• kontrolovat způsob zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště, s cílem 
zamezit vstupu nepovolaným osobám  

• spolupracovat s technickým dozorem stavebníka při organizování kontrolních dnů stavby, 
pokud možno společně s kontrolními dny k dodržování plánu BOZP, účast na těchto 
dnech    

• sledovat dodržování plánu BOZP všemi zhotoviteli, provádět zápisy z kontrolních dnů 
o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi a návrzích opatření, vedoucích 
k odstranění nedostatků 

• provádět kontroly staveniště se zřetelem na dodržování pravidel BOZP i mimo kontrolní 
dny stavby; koordinátor upozorňuje zhotovitele na zjištěné nedostatky, provádí o nich 
zápisy, požaduje bezodkladné zjednání nápravy a zapisuje údaje o tom, zda a jakým 
způsobem byly tyto nedostatky odstraněny 

• aktualizovat plán BOZP na základě nových skutečností zjištěných při kontrolních dnech 
stavby a při kontrolách mimo harmonogram kontrolních dnů  

• bezodkladně upozornit příkazce na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP, 
zjištěné na staveništi, a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je koordinátor oprávněn 
navrhovat přiměřená opatření, kontrolovat účinnost přijatých opatření 

• vypracovat zprávy pro příkazce (informace o kontrolní činnosti a zjištěných skutečnostech, 
ohrožujících bezpečný průběh stavby nebo termíny dokončení)  

• spoluúčastnit se při vyšetřování pracovních úrazů a vypracování požadované 
dokumentace 

• účastnit se při jednání s orgány státního odborného dozoru nad BOZP, se stavebním 
úřadem a ostatními dotčenými orgány, účast na kontrolních prohlídkách stavby 
vyvolaných těmito orgány, připravit podklady pro odevzdání a převzetí dokončené stavby, 
účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby a součinnost s příkazcem při zajištění 
kolaudačního souhlasu zpracovat požadavky na BOZP při udržovacích pracích. 

2.3 Předpokládaná doba realizace stavby: 

Termín předání a převzetí staveniště: do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 

se zhotovitelem (září 2022); 

Termín zahájení stavebních (přípravných) prací: předpoklad 20. 9. 2022, případně ihned 
po podpisu smlouvy se zhotovitelem;    

Termín dokončení stavebních prací: 

Objednatel předpokládá dokončení stavebních prací v termínu 30. 11. 2022; 

Termín předání a převzetí díla: (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 
po kolaudaci stavby SO 02 - předpoklad 30. 11. 2022. 
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Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů bude řešena v souladu s Čl. IX a Čl. 
XI.  této smlouvy. 

Čl. III 
Způsob plnění 

 
3.1 Při provádění činnosti koordinátora BOZP se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně 

závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje řídit 
se výchozími podklady příkazce, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy, pokyny 
příkazce a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací, jednajících v souladu se zájmy 
příkazce. V případě pochybnosti o obsahu pokynu příkazce je příkazník povinen si vyžádat 
stanovisko příkazce. 

3.2 Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení činnosti koordinátora BOZP třetí osobě, 
odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěření třetí osobě provedeno 
s písemným svolením příkazce či bylo nezbytně nutné. Smluvní strany se výslovně dohodly 
na vyloučení aplikace § 2434 věty druhé za středníkem občanského zákoníku.  

3.3 Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné 
v zájmu příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly platným zákonům  
či dobrým mravům a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak odpovídá za škodu.  

3.4 Koordinátora BOZP je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí  
a v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí být známy. 

3.5 Pokud v průběhu provádění činnosti koordinátora BOZP nastanou skutečnosti, které budou 
mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit cenu a termín plnění 
dodatkem k této smlouvě ve vazbě na změnu předmětu plnění.  

3.6 Předmět plnění, sjednaný v této smlouvě, je splněn řádným vykonáním koordinátora BOZP 
dle stranami odsouhlaseného zápisu o výkonu koordinátora BOZP.  

 
 

Čl. IV 
Doba trvání příkazu 

 
4.1 Příkazník se zavazuje, že pro příkazce vykoná činnosti koordinátora BOZP do vykonání 

kolaudce stavby, popřípadě do doby odstranění všech vad a nedodělků zjištěných 
při předání nebo kolaudaci stavby.  

4.2 Dodržení tohoto termínu je závislé na řádném a včasném poskytování součinnosti ze strany 
příkazce dle této smlouvy. Po dobu prodlení příkazce s poskytnutím součinnosti není 
příkazník v prodlení s poskytováním plnění. 

 
 

Čl. V 
Součinnost příkazce a kontaktní osoby 

 
5.1 Příkazník se zavazuje provádět činnosti koordinátora BOZP především dle následujících 

podkladů příkazce:  
- stavebních povolení a smlouvy o dílo na zhotovení stavby  
- projektových dokumentací (ověřených ve stavebních řízeních) 

5.2 Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi na vyzvání 
součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření 
a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost 
poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. Zvláštní lhůtu, jež 
nebude kratší než 10 pracovních dní, ujednají smluvní strany v případě, kdy se bude jednat 
o součinnost, kterou nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami.  
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5.3 Pokud příkazce neposkytne příkazníkovi součinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve lhůtě tam 
uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí této součinnosti 
v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních dní. V případě 
marného uplynutí této lhůty je příkazník oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

5.4 Příkazce poskytne příkazníkovi pro provedení koordinátora BOZP pro výpočet ceny údaje 
o nákladech stavby. 

5.5 Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou formou a poskytují 
si je zpravidla prostřednictvím kontaktních osob.  

5.6 Kontaktní osobou příkazce, jež je současně pracovníkem příkazce určeným 
pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, je:  

Jméno:  
Telefon:  
E-mail:   

Kontaktními osobami příkazníka jsou:  

Jméno:  
Telefon:  
E-mail:  
 
 

Čl. VI 
Odměna příkazníka a platební podmínky 

 

6.1 Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 

ze dne 7.9.2022. Tato odměna je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Tato odměna 

zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením jeho činností, a to i hotové výdaje účelně 

vynaložené.  

Odměna za provedení činnosti koordinátora BOZP je stanovena dohodou smluvních stran 

a činí: 

 Cena bez DPH DPH 21 % Cena včetně DPH 

 Kč Kč Kč 

Cena za BOZP 55 000,- 11 550,- 66 550,- 

 

6.2 Podkladem pro úhradu odměny za provedení činnosti koordinátora BOZP bude faktura 
vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy (příp. faktura ve výši 80 % z ceny 
plnění v r. 2022, pokud bude stavba dokončena k 30. 11. 2022, a ve výši 20 % po kolaudaci 
stavby v r. 2023). Splatnost faktur je dohodnuta na 30 kalendářních dní od jejich doručení 
příkazci. 

6.3 Na faktuře pro příkazce bude příkazník uvádět: 

Odběratel:  Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, 

IČ 01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro MSK, Pobočka Opava, Krnovská 
2861/69, 746 01 Opava 

6.4 V případě prodlení příkazce s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši 0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení, ledaže příkazce není 
za prodlení odpovědný. Toto právo příkazníkovi nepřísluší, pokud řádně neplnil zákonné 
a smluvní povinnosti.  
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6.5 Příkazník tímto bere na vědomí, že příkazce je organizační složkou státu a jeho stav účtu 
závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Příkazník souhlasí s tím, 
že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu příkazce, dojde s ohledem 
na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů.  
Příkazce se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně 
písemně příkazníkovi nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti 
faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se příkazce dověděl o vzniku této 
skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem 
splatnosti faktury. 

6.6 V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se nedohodnou 
jinak, zavazuje se příkazce nahradit příkazníkovi pouze náklady, které do té doby měl, jakož 
i část odměny dle odst. 6.1 tohoto článku přiměřenou vynaložené námaze příkazníka 
pro jednotlivé práce uvedené v Čl. I této smlouvy.  

6.7 Změna celkové ceny za dílo dle odst. 6.1 je možná pouze v případě, že v průběhu realizace 
předmětu díla dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková 
cena upravena podle výše sazeb DPH, platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

 
Čl. VII 

Práva z vadného plnění a záruka, smluvní pokuta 
 

7.1 Příkazník odpovídá za řádné provedení a výkon činností v rozsahu dle této smlouvy. 

7.2 Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informací 
převzatých od příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud příkazník 
ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil 
příkazce, ale ten na jejich použití trval. 

7.3 Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky předaných 
podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce. 

7.4 Příkazce je oprávněný reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději 
do doby skončení záruční lhůty stavby. Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou 
příkazníka, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil. 

7.5 Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného 
nedostatku či vady plnění. 

7.6 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ, že příkazník poruší některou povinnost 
uvedenou v této smlouvě, povinnost příkazníka zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z ceny díla včetně DPH, min. 2.500 Kč, za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo příkazce na náhradu škody 
v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností příkazníka. 

7.7 Smluvní pokuta je splatná do 14 dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto 
směru druhé straně doručena. 

7.8 Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není 
omezena. 

7.9 Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu škody v celém rozsahu. 
Výše smluvních pokut se do výše náhrady škody nezapočítává.  

7.10 Povinnost uhradit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy (taktéž i poté, 
co dojde k odstoupení, či výpovědi). 
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Čl. VIII 
Změna závazku 

 
8.1 Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření 

smlouvy změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, nebo uplatní  
na příkazníka nové požadavky.  

8.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 dnů  
od obdržení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, 
která ho podala. 

8.3 Jakékoliv změně rozsahu činností příkazníka musí být mezi příkazcem a příkazníkem 
uzavřena samostatná písmená smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny 
a vlivu na termín doby plnění dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
Čl. IX 

Pojištění příkazníka 
 

9.1 Příkazník prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou příkazníkem třetí osobě 
v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5 mil. Kč. Příkazník  se zavazuje, 
že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení 
a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. 
 

Čl. X 
Odstoupení a výpověď od smlouvy 

 
10.1 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že příkazník bude plnění 

poskytovat v rozporu s touto smlouvou nebo platnými předpisy. Příkazce však nejprve 
na tento rozpor příkazníka písemně upozorní a poskytne mu lhůtu ke zjednání nápravy; 
teprve jejím marným uplynutím pak je příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě 
podstatného porušení smlouvy příkazníkem je však příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit 
okamžitě. 

10.2 Příkazce je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena 
částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění 
poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Příkazník prohlašuje, že do 30 dnů 
po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda 
byla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě 
za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

10.3 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, 
že příkazce obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti 
množství požadovanému v období před započetím poskytování plnění, a dále v případě, 
pokud nedojde k zahájení  stavby do 21. 10. 2022. 

10.4 Ve vztahu k plnění je příkazce oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí 
doručenou příkazníkovi. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne 
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena příkazníkovi. V průběhu 
výpovědní doby je příkazník povinen předat příkazci kompletní materiály související 
s předmětem smlouvy vymezeném v Článku I. této smlouvy, plně příkazce informovat 
o stavu předmětu smlouvy, a poskytnout tak příkazci plnou součinnost s plněním této 
smlouvy. 

10.5 V případě výpovědi zaniká povinnost příkazníka uskutečňovat činnosti dle této příkazní 
smlouvy ke dni ukončení smlouvy. Jestliže by však tímto ukončením činnosti vznikla příkazci 
škoda, je příkazník povinen jej včas písemně upozornit, jaká opatření je třeba učinit k jejímu 
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odvrácení. Jestliže tato opatření příkazce nemůže učinit ani pomocí jiných osob a požádá-li 
příkazníka, aby je provedl sám, je příkazník povinen tak učinit. Za provedená opatření náleží 
příkazníkovi příslušná odměna. 

10.6 Zánikem smlouvy zaniká i platnost plné moci udělené dle článku XI odst. 11.1 této smlouvy. 

10.7 Smlouva může být ukončena rovněž vzájemnou dohodou smluvních stran. 
 

Čl. XI 
Ujednání všeobecná a závěrečná 

 
11.1 V mezích této smlouvy uděluje příkazce příkazníkovi plnou moc ke všem právním úkonům, 

které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě této smlouvy. 
Vyžaduje-li zákon zvláštní formu plné moci, případně pokud k tomu příkazník příkazce vyzve, 
zavazuje se příkazce vystavit příkazníkovi písemnou plnou moc zvláštní listinou. 

11.2 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl 
v souvislosti s výkonem činnosti koordinátora BOZP. Ukončení účinnosti této smlouvy 
z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvá i po ukončení 
účinnosti této smlouvy, a to nejméně po dobu 10 let od takového ukončení. 

11.3 V případech, kdy příkazník v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, 
se tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem 
č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a  nařízením Evropského parlamentu a Rady 
EU 2016/679 („GDPR“).  SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. 
a GDPR, tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené 
v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. 
Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

11.4 Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka. 

11.5 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti  uveřejnit dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu 
včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo 
ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu 
zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce. 

11.6 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv  dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

11.7 Příkazník dále výslovně prohlašuje a bere na vědomí, že tato smlouva nepředstavuje jeho 
obchodní tajemství ani neobsahuje jeho důvěrné informace a souhlasí s tím, aby tato 
smlouva, včetně veškerých změn a dodatků, byla v plném rozsahu zveřejněna v registru 
smluv. 

11.8 Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatku 
podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

11.9 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

11.10 Smluvní strany  prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné 
vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními 
podpisy. 
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V Ostravě 20. 9. 2022 

 

V Ostravě 20. 9. 2022 

 

 

 

 

______________________________ ______________________________ 
Mgr. Dana Lišková 
ředitelka  
Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj 

Ing. Ladislav Čech ml., předseda 
představenstva ČECH-ENGINEERING, a.s. 

(příkazce)                                                                    (příkazník) 

v z. Ing. Tomáš Hořelica 
zástupce ředitelky Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj  

  


