
D.0. Technická zpráva Vodní nádrž VN1 v k.ú. Koloveč 
 

Území navrhované stavby se nachází západně od zastavěného území městyse 

Koloveč. Jedná se o extravilán městyse.  

Plocha pro výstavu vodní nádrže byla vyčleněna v rámci Komplexních 

pozemkových úprav v k.ú. Koloveč. Zájmové území staveniště je údolí miskovitého 

tvaru.  

Na staveništi vodní nádrže se nenachází žádné dřeviny ani sítě technické 

infrastruktury.  

Návrh opatření vychází z koncepce vodohospodářských opatření na katastru 

Koloveč, který byl zpracován v rámci návrhu společných zařízení komplexních úprav 

v k.ú. Koloveč. Realizací navržených opatření dojde k posílení retence a akumulace 

vody v krajině, podpora a zvyšování biodiverzity a vytvoření základních a 

vodohospodářských funkcí vodní nádrže. 
 

 

 SO 01 Vodní nádrž VN1 

Kóta koruny hráze:                                                417,00 m n.m. 

Kóta hladiny maximální HMAX                        416,50 m n.m. 

Kóta hladiny stálého nadržení HSN                       416,00 m n.m. 

Kóta spodní výpusti 413,20 m n.m. 

Maximální hloubka vody po HSN: 2,80 m   

Maximální hloubka vody po HMAX: 3,30 m   

Plocha vodní hladiny HMAX 11450 m2  

Prostor nádrže HMAX 17020 m3 

Plocha vodní hladiny HSN 9240 m2  

Prostor nádrže HSN 11650 m3 

Plocha litorální zóny 1450 m2  

Maximální výška hráze: 3,8 m 

Délka hráze: 149,6 m 

Šířka v koruně hráze: 3,0 m 

Sklon návodního líce: 1:3,3 

Sklon vzdušního líce: 1:2,2 

 

Bezpečnostní přeliv:                                              kapacita Q100= 10,1 m3/s 

Spodní výpust DN400                                           kapacita 0,67 m3/s 

 

 

SO-01.1 Úprava zátopy 

Na ploše p.č. 2341 bude sejmuta vrstva humózní hlíny o mocnosti 0,3 m. Dno 

nádrže bude po vyhloubení upraveno v předepsaném sklonu. Základová spára bude 

převzata za přítomnosti geologa (geotechnika). Sklon svahů bude upraven na 1:6. 

Vhodná vytěžená zemina se použije do násypu hráze nádrže. V místě stávajícího 

koryta vodního toku, který je ve dně opevněn žlabovkami, bude ponechána odtoková 

strouha o hloubce 0,5 m. Žlabovky ve dně budou zachovány.  

V případě výskytu drenáže na ploše zátopy a pod hrází je nutné drenáž odstranit 

tak, aby nebyla zdrojem možných poruch, především průsaků vody z nádrže. 
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Z pozemků nad nádrží mimo těleso hráze lze drenáž uloženou ve výšce nad vodní 

hladinu zaústit do nádrže (do vodní hladiny). Veškeré drenáže a potrubí pod hrází musí 

být odstraněny a hráz vodotěsně provedena a zavázána do nepropustného podloží tak, 

aby byl eliminován veškerý možný průsak vody pod hrází. 

 

Upozornění 

Veškerá opatření budou prováděna v závislosti na skutečných poměrech stavu a 

uložení drenáže na ploše staveniště, které budou zjištěny při provádění stavebních 

prací a těmto skutečným poměrům pak opatření přizpůsobena. 

 

V rámci stavby jsou v okolí nádrže mimo vodní hladinu navrženy výsadby 

stromů (dub letní, olše lepkavá) a keřů (svída krvavá, krušina olšová, vrba popelavá). 

Je navržena jedna liniová výsadba stromů podél břehu nádrže a dvě skupinové 

výsadby stromů a keřů. 

 

 Sadební materiál bude připravován předem – stromky i keře budou vypěstovány 

pokud možno z místního materiálu (shodná PLO). Všechny použité sazenice musí být 

v dobrém zdravotním stavu, v dormanci, nepoškozené, s dostatečně vyvinutým 

kořenovým systémem. Parametry sazenic musí odpovídat ČSN 48 2115 - Sadební 

materiál lesních dřevin nebo ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin. 

Výsadba bude založena z prostokořenných školkovaných sazenic stromů s 

výškou nadzemní části minimálně 1,5 m, se zapěstovanou korunkou. Vysazovány 

budou ve sponu 8 x 8 m. Výsadba stromů bude prováděna do jamek 70 x 70 cm 

(0,343 m3). Jamky pro stromy budou před vlastní výsadbou prolity 100 l vody. Po 

výsadbě budou sazenice stromů v liniové výsadbě mimo oplocenky vyvázány ke 3 

dřevěným kůlům a opatřeny ochranou proti okusu zvěří z drátěného pletiva se 

šestihrannými oky. Kůly musí mít minimální Ø 4 cm. Každý kůl bude zapuštěný 30 

cm do rostlé země a zapuštěná část bude chráněna impregnací nebo opálením. Kůly 

budou nahoře spojeny laťkou. Je možné použít i kůly čtyřúhelníkového průřezu. 

Stromy vysazené v oplocenkách budou upevněny k jednomu kůlu. Uvázání sazenice 

ke kůlu musí být provedeno tak, aby zajišťovalo dostatečnou stabilitu a zároveň 

nedocházelo k poškozování kmínku. Kolem sazenic bude v rozsahu 0,5x0,5 m uložena 

vrstva mulčovací kůry v tloušťce 10 cm. 

 Do keřové skupiny budou použity školkované sazenice keřů s 2-3 výhony a 

výškou nadzemní části minimálně 0,6 m. Před výsadbou budou jamky prolity 20 l 

vody. Sazenice keřů budou vyvázány k jednomu dřevěnému kůlu a opatřeny 

chemickým ochranným nátěrem. Kolem sazenic bude v rozsahu 0,4x0,4 m uložena 

vrstva mulčovací kůry v tloušťce 10 cm. 

 Všechny dřeviny je naprosto nezbytné ihned po výsadbě důkladně zalít vodou 

(v množství minimálně 25 l na každý strom a 10 l na keř) a zálivku ještě alespoň 4x 

opakovat. 

 Skupinové výsadby budou chráněny oplocenkami, délka oplocenek bude 61 m a 

79 m. Na oplocenku bude použito tzv. lesní uzlíkové pletivo pozinkované, které se 

běžně používá k ochraně lesních kultur. Oplocení bude provedeno z pletiva vysokého 

150 cm s 5 až 7 řadami ocelového drátu průměru 3 mm. Vodorovné dráty musí být u 

země hustší a směrem vzhůru může jejich hustota klesat. Pletivo bude napnuto na kůly 
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vzdálené od sebe 3 m, každý třetí kůl bude zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 

pod úhlem 45°. Nosné kůly o minimálním Ø 8 cm, stabilizační vzpěry o minimálním 

Ø 7 cm. Kůly budou zapuštěny min. 40 cm do rostlé země. Část kůlu, která bude 

v zemi, musí být naimpregnována, nebo opálena. Dolní okraj pletiva bude mezi kůly 

přichycen k terénu dvěma drátěnými skobami (na třetinách délky pole). Do každé 

oplocené části výsadeb, musí být zajištěn přístup. Bude zde tedy udělán přechod nebo 

branka. 

Liniová výsadba osmi stromů podél severního břehu nádrže VN1 nebude 

oplocena, dřeviny budou chráněny individuálním způsobem. 

 

Liniová výsadba: 

Dub letní (Quercus robur)    5 ks 

Olše lepkavá (Alnus glutinosa)  3 ks 

Celkem     8 ks 

 

Skupinová výsadba 

Stromy: 

Dub letní (Quercus robur)    2 ks 

Olše lepkavá (Alnus glutinosa)  4 ks 

Celkem     6 ks 

 

Keře: 

Svída krvavá (Cornus sanguinea)  12 ks 

Krušina olšová (Frangula alnus)    8 ks 

Vrba popelavá (Salix cinerea)    8 ks 

Celkem     28 ks 

 

Následná péče 3-letá 

 Pokud by došlo k úhynu některých sazenic, musí být provedena jejich náhrada. 

K vylepšení výsadeb je potřeba používat sazenice, které svou velikostí (výškou) 

odpovídají okolnímu porostu. Nahrazuje se vždy druh dřeviny, který uhynul. Sazenice 

se vysazují do jamek, jejich velikost je potřeba přizpůsobit velikosti kořenového 

systému sazenice. Stejně jako při zakládání porostu se vylepšování provádí v jarní 

nebo podzimním období za vhodných klimatických podmínek. V případě velmi 

suchého počasí bude provedena zálivka dřevin.  

 Stav oplocenky je potřeba minimálně třikrát ročně zkontrolovat a provést 

případné opravy, aby stále účinně chránila vysazené dřeviny před poškozováním zvěří. 

Po dosažení tohoto cíle bude možné oplocení odstranit. Vše bude závislé na odrůstání 

dřevin. S ohledem na zkušenosti z obdobných výsadeb je možné předpokládat, že 

k tomu dojde v průběhu 5-7 let.  
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SO-01.2 Hráz 

 

V rámci stavby bude provedena hráz vodní nádrže a budou na ní vybudovány 

objekty bezpečnostního přelivu a výpustný objekt.  

Hráz vodní nádrže bude provedena jako zemní, homogenní se sklony svahů 

návodního 1:3,3 a vzdušného líce 1:2,2. Maximální výška hráze nádrže nade dnem 

nádrže je 3,8 m. Šířka hráze v koruně je 3,0 m. Délka hráze je 149,6 m.  

Koruna hráze, návodní svah po opevnění a vzdušný svah budou ohumusovány a 

osety travou. Návodní svah bude opevněn pohozem lomového kamene frakce 63-

125 mm s urovnáním v tl. 0,3 m na filtrační vrstvu z drcenného kameniva 0-32 mm 

tl. 0,1 m. Terén pod hrází bude upraven a oset travou. 

  

Napouštění rybníka musí být v souladu s manipulačním řádem vodního díla a 

nástup hladiny při napouštění max.0,2 m za den. 

Zemník pro těžení zeminy do násypu hráze bude zřízen na ploše zátopy budoucí 

nádrže, dále lze využít zeminy vytěžené z prostoru pod hrází nádrže a z navržené tůně. 

Použitelnost zeminy do násypu hráze je závislá od klimatických a lokálních podmínek, 

zvláště pak nepoužívat zeminu vodonasycenou. Těženou zeminu před jejím uložením 

do násypu hráze posoudí geotechnik (geolog). 

 

Úprava území před započetí stavby 

Na ploše základové spáry tělesa hráze bude sejmuta humózní vrstva a 

deponována mimo staveniště hráze. V prostoru základové spáry musí být prověřena 

případná existence drenážního systému a provedeno jeho odstranění. 

 

Příprava základové spáry 

Hloubka založení základové spáry hráze bude upřesněna na základě skutečných 

geologických poměrů zjištěných při výstavbě za přítomnosti geologa. 

Převzetí základové spáry hráze geologem (geotechnikem) bude uskutečněno zápisem 

do stavebního deníku. 

 Základová spára musí být před navážením první vrstvy těsnící zeminy vlhká, 

ale bez stojící vody v prohlubních, aby bylo dosaženo dobrého spojení násypu 

s podložím a zabránilo se vytváření nežádoucích průsakových cest. Ze základové spáry 

musí být odstraněny zbytky kořenů stromů a keřů a málo únosné nebo nevhodné 

zeminy. Při zastižení drenáže v místě založení hráze musí být veškeré drenážní potrubí 

pod tělesem hráze odstraněno a hráz vodotěsně provedena a zavázána do 

nepropustného podloží tak, aby byl eliminován veškerý možný průsak vody pod hrází. 

 

Složení hráze 

Hráz bude budována jako zemní homogenní. Zeminy vhodné pro stavbu sypané hráze 

nádrže jsou dle ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže.  

Není možno používat zeminy s vyšším množstvím organické složky. Při 

vlastním budování hráze je nutno dbát na stejnorodost použité zeminy a postup 

hutnění, aby se zamezilo výskytu pracovních spár. Z toho důvodu je vhodné 

odtěžovanou zeminu, která bude mít pravděpodobně po vrstvách částečně odlišné 
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vlastnosti během těžby promísit. Je nutno zachovat podmínku, aby postup výstavby a 

technologie budování hráze byl v souladu s klimatickými a lokálními podmínkami a 

dále je třeba počítat, že jílovité zeminy se řadí mezi hůře zpracovatelné zeminy, 

zvláště při výrazně vyšší vlhkosti. 

 Vzhledem k charakteru zemin je nutno dbát při budování hráze především na 

zavázání homogenní hráze do podloží a dále na postup sypání hráze. Jednotlivé vrstvy 

je nutno navážet až na předchozí zhutněnou vrstvu, jejíž povrch musí být urovnaný, ne 

však příliš vyschlý nebo hladký, aby bylo zaručeno dostatečné spojení obou vrstev a 

netvořily se předpoklady pro výskyt průsakových cest.  

Vzhledem k předpokládané variabilitě konstrukční zeminy je nutno dbát 

v průběhu stavby na provádění kontrolních zkoušek zemin z místa těžby a dále 

kontrolu zhutnění zemin ve smyslu ČSN 73 6850 navrhování a kontrola provádění 

sypaných hrází a dále ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin. Na 500 m3 

těžené zeminy 1 vzorek. 

Násyp hráze musí být prováděn z vhodné zeminy, hutněn po vrstvách max. 0,2 m, 

míra zhutnění dle Proctor standart. 

Pro posouzení použití vhodného druhu zásypové zeminy a jejího správného 

zhutnění je nutný dozor geologa /geotechnika). 

 

SO-01.3 Bezpečnostní přeliv 

 

V tělese hráze bude vybudován bezpečnostní přeliv, který umožní převedení 

průtoků Q100. Přímý bezpečnostní přeliv převede bezpečně Q100 (10,1m3/s) při výšce 

přepadového paprsku 0,5 m. Přeliv je navržen jako přímý, umístěný v koruně hráze. 

Bude tvořen snížením koruny hráze o 1,0 m v délce 17,0 m.  

Přelivná hrana bude provedena ze dvou prahů z betonu C30/37, mezi kterými je 

prostor opevněn kamennou dlažbou do betonu tl. 500 mm.  Přechod mezi přelivnou 

hranou a korunou hráze je proveden ve sklonu 1:5, zpevněn betonovými prahy a 

opevněn kamennou dlažbou do betonu. Šířka odpovídá šířce koruny hráze – 3,0 m. 

Návodní strana bezpečnostního přelivu je opevněna kamennou dlažbou na sucho. Na 

přelivnou hranu navazuje balvanitý skluz z lomového kamene 200-500kg do betonu 

s urovnaným lícem kamene prolitým cementovou maltou. Na tuto konstrukci bude 

dále navazovat vývar ze záhozu z lomového kamene 200-500kg ze kterého bude 

provedeno napojení na odpadní koryto vedené z výustního objektu a dále do koryta 

potoka. 

 

SO-01.4 Výpustný objekt 

 

Jedná se o monolitickou betonovou konstrukci obdélníkového půdorysu 

z vyztuženého vodostavebního betonu C30/37 XA1. Výztuž je navržena z KARI sítě 

150/150/8 mm, krytí výztuže 50 mm. Objekt bude založen na vyztužené podkladní 

desce z betonu C30/37 tloušťky 0,08 m. V požeráku bude osazena do rámu z U-profilů 

dvojitá dlužová stěna. Prostor mezi dlužovými stěnami bude utěsněn jílem. Sestup do 

objektu bude umožněn stupadly. Požerák bude uzavřen poklopem z fošen osazeným 

v rámu z pozinkovaných L-profilů. Osazením zámku z ocelové pásoviny bude 
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zabráněno manipulaci nepovolanými osobami. Přístup k požeráku bude umožněn z 

hráze. 

Nátok do požeráku bude zajištovat nátokový objekt 1,1x0,85m 

z vodostavebního betonu C30/37 vyztuženého KARi sítí 150/150/8mm. S osazenou 

dlužovou stěnou a česlemi. 

Pro zajištění možnosti lepší manipulace s odtokem bude pod dlužovou stěnou 

proveden otvor 400x400mm s osazeným vřetenovým uzavíracím šoupátkem 

s vyvedením ovládací tyče do výše požeráku. 

Odtokové železobetonové potrubí DN 400 bude v celé délce obetonováno 

vodostavebním betonem C30/37 XA1, který bude vyztužen KARI sítí 150/150/8 mm 

s krytím 50 mm. Potrubí je vyústěno do opevněného koryta vodoteče trubní výustí. 

Konstrukce trubní výusti je navržena z vyztuženého vodostavebního betonu C30/37 

XA1 (KARI síť 150/150/8 mm, krytí 50 mm).   

 Dno před požerákem bude opevněno záhozem z lomového kamene 80-200kg. 

Koryto pod trubní výustí bude opevněno v délce 13,0 m záhozem z lomového kamene 

o hmotnosti 80 – 200 kg ukončeným stabilizačním prahem z betonu. Na této délce 

dojde k výškovému a směrovému navázání úpravy na stávající terén (dno a břehy 

koryta). 

Na návodním svahu hráze u výpustného objektu bude umístěna šikmá 

vodočetná lať pro sklon svahu 1:3,3 o délce 10,35 m. Lať bude ukotvena na betonové 

patky. 

 

 

SO-01.5 Tůň 

 

Plocha tůně: 870 m2 

Plocha hladiny: 450 m2 

Maximální hloubka: 1,7 m 

Předpokládaná max. hloubka vody: 0,7 m 

Sklon svahů: 1:6 

 

Na ploše bude nejdříve sejmuta humózní hlína o mocnosti 0,3 m. Vodní tůň o 

celkové vodní ploše 870 m2 bude vybudována prostým vyhloubením v terénu. Sklon 

svahů je navržen mírný 1:6. Dno bude výškově proměnlivé po max. hloubku tůně 

1,7 m. Mělčiny budou přirozeně přecházet na okolní terén. V okolí tůně nebudou 

vysazovány stromy a keře, pouze emerzní makrofyta (rákos, orobinec), a to z důvodu 

nezastínění vodní plochy tůně.   

Tůň bude dotována podzemní vodou a částečně srážkovou vodou, voda bude 

kolísat dle aktuálních klimatických podmínek. Dno vodní tůně bude výškově 

diverzifikované. 
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5. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci 

 

Před zahájením stavebních prací je nutné vytýčit všechna podzemní vedení a ochranná 

pásma podzemních a nadzemních vedení ! 

 

 Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré požadavky k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tak, jak je stanoví příslušné předpisy, zejména 

Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), NV č.101/2005 Sb., o 

podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, NV č.362/2005 Sb.,o 

bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, NV č.591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 Každý pracovník, zúčastněný na výstavbě, musí být průkazně seznámen a 

proškolen s bezpečnostními předpisy. Pracovníci zajišťující dopravu v prostorách 

staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.). 

Na staveniště je pracovníkům zúčastněných na výstavbě povoleno vstupovat jen na 

základě oprávnění pracovníkům zúčastněných na výstavbě povoleno vstupovat jen na 

základě oprávnění (pověření) pro určené práce a s vědomím vedení stavby. 

 Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu řádně osvětlena. Musí být 

dodržován pořádek a čistota. Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých 

telefonních stanic (lékařská služba, policie, hasiči). 

 Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu. 

Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky 

bezpečnosti práce. 

 

Povinnosti zadavatelů staveb 

Podle požadavků zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce 

a ochrany zdraví při práci, je povinen zajistit koordinátora BOZP při realizaci stavby 

zadavatel stavby a zavázat všechny zhotovitele ke spolupráci s koordinátorem BOZP. 

 

Přípravná fáze stavby 

Zadavatel stavby je povinen zajistit při přípravné fázi stavby koordinátora BOZP a 

zpracování Plánu BOZP u staveb, kde budou prováděny v průběhu realizace 

stavby práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb., nebo kde je splněn 

rozsah stavby dle § 15 zákona 309/2006 Sb. 

Fáze realizace stavby 

Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP pro fázi realizace na takové 

stavby, kde budou působit dva a více zhotovitelů a u kterých jsou přesaženy 

následující limity objemu staveb: 



                                                                                                                                  Vodní nádrž VN1 v k.ú. Koloveč 
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 u kterých celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 

pracovních dnů, ve kterých bude na stavbě pracovat současné více jak 20 

fyzických osob po dobu delší než 1 den 

 u kterých celkový plánovaný objem prací a činností během realizace 

díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 

 

Posouzení plnění povinnosti zadavatele stavby podle zákona č.309/2006 Sb., o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 

předpisů  

 

Povinnost zadavatele stavby určit koordinátora BOZP vyplývá dle §14 odst.1 zákona 

č.309/2006 Sb., ve znění zákona č.88/2016 Sb., - Budou-li na staveništi působit 

zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit 

potřebný počet koordinátorů BOZP na staveništi. 

Koordinátor se neurčuje při přípravě a realizaci staveb, u nichž nevzniká povinnost 

oznámení o zahájení prací (dle bodu 6,odst.a) §14 zákona č.309/2006 Sb., ve znění 

zákona č.88/2016 Sb.) 

Povinnost oznámení o zahájení stavby vzniká dle, bodu 1§15 zákona č.309/2006 Sb., 

ve znění zákona č.88/2016 Sb. V případech, kdy při realizaci stavby: 

a) Celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních 

dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat 

současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

b) Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 

pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 

 

Posouzení plnění povinnosti zadavatele předmětné stavby podle zákona č.309/2006 

v platném znění : 

Jelikož budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 

zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím 

právním předpisem (dle NV č.136/2016 Sb, kterým se mění NV č.591/2006 Sb.-

příloha 5), bod 6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení 

popřípadě technického vybavení, bod 11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých 

konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé 

zabudování do staveb), zadavatel stavby  zajistí dle §15, odst.2 zákona č.88/2016 Sb, 

kterým se mění zákon č.309/2006 Sb, aby byl při přípravě stavby zpracován plán 

BOZP podle druhu a velikosti plně vyhovující potřebám zajištění bezpečné a zdraví 

neohrožující práce a aby byl při realizaci stavby aktualizován.  

Plán BOZP zpracovává koordinátor BOZP. Z tohoto důvodu je nutné, aby ve fázi 

přípravy stavby zadavatel stavby určil koordinátora BOZP. 

 

 

 

 

V Brně, červenec 2021   Vypracoval: Ing. Vítězslav Hráček  

       Mgr. Daniel Hráček 


