

## Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Malá Vrbka

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	1 000	5 000	12/2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0		0	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	310	760	235 600	12/2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	20	1 050	21 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	135	1 180	159 300	6/2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	0	0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	0	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	330	100	33 000	3/2017
	Vodohospodářská studie	ha	0		0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	330	300	99 000	1/2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					552 900	<b>1/2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	330	400	132 000	4/2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	17	1 600	27 200	4/2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	3	4 000	12 000	4/2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	800	8 000	4/2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	62	300	18 600	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	4	450	1 800	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	330	1 000	330 000	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	4 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					537 600	
<b>3.3.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	330	450	148 500	do 3 měsíců nabytí PM 1.R.
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					148 500	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	205	460	94300	nejpozději do 30.zář. následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					94300	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	552 900 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	537 600 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	148 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	94 300 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 333 300 Kč</b>
DPH 21% v Kč	279 993 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 613 293 Kč</b>

V Brně dne: **17 -12- 2015**

V Plzni dne: **18. 12. 2015**

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**GEOREAL**  
GEOREAL spol. s r.o.  
Hádkova 1059/12, 301 00 PLZEŇ  
IČ: 40927614, DIČ: CZ40927614  
tel.: 377 237 340, 49, fax: 377 320 929

Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK

Ing. Karel Vondráček, jednatel společnosti

