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PŘÍKAZNÍ   SMLOUVA  

o obstarání záležitostí příkazce – výkon TDS pro stavbu 
"Ochranná retenční nádrž Lichnov II - Sanace průsaků" 

 
uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: 

 
Příkazce:  

Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

Sídlo:  Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj 
Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava  
Pobočka Bruntál 
Adresa: Partyzánská 1619/7, 792 01 Bruntál 
zastoupený: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového 

úřadu pro Moravskoslezský kraj 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového 

úřadu pro Moravskoslezský kraj 
v technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Pavel Zouhar, vedoucí Pobočky Bruntál;  

 
Tel:  

E-mail:  

ID DS: z49per3 
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:  
IČ: 01312774 
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „příkazce“)  

 

a 

Příkazník:  

Jméno: ČECH-ENGINEERING, a.s. 

Sídlo: Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava-Přívoz 
Zastoupený:           Ing. Ladislavem Čechem 
 Předsedou představenstva 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ladislav Čech, předseda představenstva 
technických záležitostech oprávněn jednat:  
Tel:  
E-mail:  
ID DS:      rfedjsv 
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
IČ:  25394983 
DIČ:  CZ25394983 je plátcem DPH 
Zápis v živnostenském rejstříku: SMO/031216/15/ŽÚPRV 
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl B 
vložka 1851. 

(dále jen „příkazník“) 
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Čl. I 

Účel a předmět smlouvy 
 

1.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě 
pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem obstará technický dozor stavebníka a další 
investorsko–inženýrské činnosti ve výstavbě v rozsahu dle Čl. II této smlouvy (dále jen 
„investorsko-inženýrské činnosti“) pro stavbu:  

Název stavby:  Ochranná retenční nádrž Lichnov II - Sanace průsaků  

Místo stavby: Moravskoslezský kraj, okres Bruntál, obec Lichnov, katastrální území 
Lichnov u Bruntálu. 

Stavební objekty: - SO 01.1 Zemní hráz – Sanace průsaků 

 - SO 01.2 Zemní hráz – Zemník Z3 

Popis stavby: 

Stavba spočívá v provedení sanačních opatření pro omezení průsaků podložím zemní 
hráze (SO 01) vodního díla Ochranná retenční nádrž Lichnov II (ORN Lichnov II), zejména 
na pravé straně od sdruženého objektu dotěsněním podloží, tj. provedením sanačního 
opatření před návodní patou hráze, spočívající v provedení zářezu až pod úroveň skalního 
podloží a zavázání/napojení těsnicího prvku hráze (předloženého těsnicího koberce) do 
skalního podloží včetně provedení injekční clony z betonového bločku v celé délce zářezu 
(sanačního opatření), tj. v délce cca 112 m vpravo a cca 56 m vlevo od osy sdruženého 
objektu. Těžení zeminy pro nový těsnící prvek bude probíhat v zemníku Z3, který se 
nachází ve vzdálenosti cca 600 m od hráze ORN Lichnov II. 

Podrobný popis stavby obsahuje projektová dokumentace pro provádění stavby „Ochranná 
retenční nádrž Lichnov II – sanace průsaků“ vypracovaná společností AQUATIS a.s., 
Botanická 834/56, 602 00 Brno, IČO 46347526 pod zakázkovým číslem 020021A  
v listopadu 2021, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací. 

Při realizaci stavby je nutné zejména dodržet: 

- hranice pozemků pro stavbu vymezené v projektové dokumentaci,  
- podmínky stanovené v povolení změny stavby před dokončením vydaném Krajským 

úřadem Moravskoslezského kraje, č.j. MSK 83893/2021 ze dne 6. 8. 2021, 
- podmínky stanovené v rozhodnutí o změně využití územní pro záměr „Zemník Z3 pro 

stavbu ochranná retenční nádrž Lichnov II“ vydaném odborem výstavby a životního 
prostředí Městského úřadu Krnov, č.j. KRNOOVZP-54502/2021 VAVL ze dne  
30. 6. 2021,  

- podmínky stanovené v rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru 
životního prostředí a zemědělství, č.j. MSK 33025/2021 ze dne 12.4.2021, kterým byla 
povolena výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště 
chráněných druhů živočichů při realizaci záměru „Zemník Z3 pro stavbu ochranná 
retenční nádrž Lichnov II“,   

- technické podmínky dle ČSN. 

1.2 Příkazce se zavazuje, že za provedení investorsko-inženýrských činností zaplatí 
příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž všechny náklady účelně 
vynaložené při plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně již zahrnuty. 

1.3 Účelem této smlouvy je řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu 
ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu 
s požadavky příkazce a veškerými příslušnými právními předpisy.  
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Čl. II 

Rozsah a obsah předmětu plnění 
 

2.1 Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě investorsko-inženýrské činnosti 
na základě ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Bude zajišťovat občasný technický dozor stavebníka dle potřeby, min. 2x týdně 
provede prohlídku stavby, přičemž je zejména povinen: 
a) protokolárně předat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis o předání do stavebního 

deníku (dále též „SD“); 
b) účastnit se vytyčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením stavebních prací; 
c) dohlížet na dodržování podmínek dle vydaných povolení a rozhodnutí pro provádění 

stavby a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby; 
d) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které 

budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsat výsledky 
kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá nebo nevydá souhlas 
s pokračováním stavebních prací; 

e) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, 
konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které 
prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis 
do SD; 

f) sledovat vedení SD a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy v souladu 
s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací pravidelně 
informovat příkazce;  

g) hlásit archeologické nálezy; 
h) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení 

smlouvy, písemně upozornit zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací; 
i) spolupracovat s osobou vykonávající pro příkazce smluvní ekologický dohled; 
j) organizovat a vést kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, 

časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci 
prováděných prací se zhotovitelem a podzhotoviteli, kteří působí současně na stavbě, 
a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností 
jednotlivých účastníků výstavby. Minimální četnost kontrolních dnů je 1x za měsíc. 
Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, prohlídka 
stavby, kontrola harmonogramu postupu prací s výhledem dalších prací prováděných 
v období do příštího kontrolního dne, kontrola plnění úkolů z předchozího kontrolního 
dne, připomínky a podněty účastníků jednání, stanovení případných nápravných 
opatření a nových úkolů; 

k) vyhotovit zápis z kontrolního dne včetně prezenční listiny a na závěr kontrolního dne 
zajistit jeho podepsání účastníky jednání. Čistopis zápisu předat (doručit) všem 
zúčastněným. Zápis obsahuje zejména: 

- název stavby, 
- pořadové číslo kontrolního dne, 
- datum a místo konání, 
- seznam účastníků, 
- stručný popis stavu stavby (probíhající a dokončené práce, jejich rozsah)  
- zhodnocení dodržování harmonogramu potupu prací, 
- problémy, které mohou ohrozit termíny postupu výstavby a je nutné je řešit, 
- úkoly a stav jejich plnění, 
- připomínky a podněty účastníků jednání (zhotovitel, objednatel, TDS, autorský 

dozor, koordinátor BOZP, ekologický dohled atd.)  
- termín a místo konání dalšího kontrolního dne; 

l) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se 
na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány; 

m) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení  harmonogramu o více jak 
1 týden, je povinen zaznamenat do SD; 
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n) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby; 
o) kontrolovat odstranění případných vad a nedodělků stavby, o tomto písemně 

informovat příkazce a provést zápis; 
p) kontrolovat vyklizení staveniště; 
q) projednat případné návrhy na změny projektové dokumentace a předložit je spolu 

s vlastním vyjádřením příkazci ke schválení; 
r) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost 

podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách, 
kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas 
s provedením úhrady; 

s) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě 
příkazci;  

t) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení stavby schválené 
projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným 
předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě; 

u) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu této smlouvy 
dle čl. I. odst. 1.3. 

 
2.2 Předpokládaná doba realizace stavby je od 3. 4. 2023 – 31. 7. 2023. 

 
 

Čl. III 
Způsob plnění 

 
3.1 Při provádění investorsko-inženýrských činností se příkazník zavazuje dodržovat 

všeobecně závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje 
řídit se výchozími podklady příkazce, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy, 
pokyny příkazce a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací jednajících v souladu 
se zájmy příkazce. V případě pochybnosti o obsahu pokynu příkazce je příkazník povinen 
si vyžádat stanovisko příkazce. 

3.2 Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení investorsko-inženýrských činností třetí 
osobě, odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěření investorsko-
inženýrských činností třetí osobě provedeno s písemným svolením příkazce či bylo 
nezbytně nutné. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2434 věty 
druhé za středníkem občanského zákoníku.  

3.3 Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné 
v zájmu příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly platným zákonům 
či dobrým mravům a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak jde o podstatné porušení 
smlouvy a je odpovědný za škodu způsobenou odchýlením se od pokynu příkazce 
způsobenou.   

3.4 Investorsko-inženýrské činnosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou 
péčí a v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí být známy. 

3.5 Pokud v průběhu poskytování investorsko-inženýrských činností nastanou skutečnosti, 
které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit cenu a termín 
plnění dodatkem k této smlouvě ve vazbě na změnu předmětu plnění. Změna bude řešena 
v souladu s Čl. VIII a Čl. XI této smlouvy. 

3.6 Předmět plnění sjednaný v této smlouvě je splněný řádným vykonáním investorsko-
inženýrských činnosti dle smluvními stranami odsouhlaseného zápisu o vykonání 
investorsko-inženýrských činnosti.  
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Čl. IV 
Doba trvání příkazu  

 
4.1 Příkazník se zavazuje, že pro příkazce vykoná investorsko-inženýrské činnosti po dobu 

trvání stavebních prací v roce 2023. 
 
 

Čl. V 
Součinnost příkazce a kontaktní osoby 

 
5.1 Příkazník se zavazuje provádět investorsko-inženýrské činnosti především dle 

následujících podkladů příkazce:  
- rozhodnutí a povolení pro realizaci stavby, 
- smlouvy o dílo na zhotovení stavby,  
- projektové dokumentace pro provádění stavby. 

5.2 Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi na vyzvání 
součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření 
a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost 
poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. Zvláštní lhůtu, jež 
nebude kratší než 10 pracovních dní, ujednají smluvní strany v případě, kdy se bude jednat 
o součinnost, kterou nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami.  

5.3 Pokud příkazce neposkytne příkazníkovi součinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve lhůtě tam 
uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí této součinnosti 
v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních dní. V případě 
marného uplynutí této lhůty je příkazník oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

5.4 Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou nebo elektronickou 
formou.  

5.5 Kontaktní osobou příkazce, jež je současně pracovníkem příkazce určeným pro 
poskytování součinnosti v běžném rozsahu, je:  

Jméno:  
Telefon:  
E-mail:  

Kontaktními osobami příkazníka jsou (osoba zastupující ve věcech technických):  

Jméno:  
Telefon:   
E-mail:   
 
 

 
Čl. VI 

Odměna příkazníka a platební podmínky 
 

6.1 Výše odměny za provedení investorsko-inženýrských činností byla stanovena dohodou 
smluvních stran na základě nabídky příkazníka ze dne 13. 3. 2023 a činí 260 000,- Kč bez 
DPH, tj. 314 600,- Kč včetně DPH.  

Tato odměna zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením jeho činností, a to i hotové 
výdaje účelně vynaložené.  

Tato odměna je nejvýše přípustná a nepřekročitelná.  

6.2 Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností bude 
faktura vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy. Splatnost faktury je 
dohodnuta na 30 kalendářních dní od jejího doručení příkazci. 
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6.3 Na faktuře pro příkazce bude příkazník uvádět: 
Odběratel:  Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, 

IČ 01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Bruntál, Partyzánská 1619/7, 792 01 
Bruntál 

6.4 V případě prodlení příkazce s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši 0,15 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

6.5 Příkazník tímto bere na vědomí, že příkazce je organizační složkou státu a jeho stav účtu 
závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Příkazník souhlasí s tím, že 
v případě nedostatku finančních prostředků na účtu příkazce, dojde s ohledem na povahu 
závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Příkazce se zavazuje, že 
v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně písemně příkazníkovi 
nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 
pracovních dnů od okamžiku, kdy se příkazce dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li 
ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury. 

6.6 V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se nedohodnou 
jinak, zavazuje se příkazce nahradit příkazníkovi pouze náklady, které do té doby měl, 
jakož i část odměny dle odst. 6.1 tohoto článku přiměřenou vynaložené námaze příkazníka 
pro jednotlivé práce uvedené v Čl. II této smlouvy. 
 
 

Čl. VII 
Práva z vadného plnění a záruka, smluvní pokuta 

 
7.1 Příkazník odpovídá za řádné provedení investorsko-inženýrských činností v rozsahu dle 

této smlouvy. 

7.2 Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informací 
převzatých od příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud příkazník ani 
při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil příkazce, 
ale ten na jejich použití trval. 

7.3 Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky předaných 
podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce. 

7.4 Příkazce je oprávněný reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději 
do doby skončení záruční lhůty stavby. Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou 
příkazníka, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil. 

7.5 Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného 
nedostatku či vady plnění. 

7.6 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ, že příkazník poruší některou povinnost, 
uvedenou v této smlouvě, povinnost příkazníka zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 
0,2% z odměny bez DPH uvedené v odst. 6.1 této smlouvy za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo příkazce na náhradu 
škody, která mu vznikne porušením povinností příkazníka, v plném rozsahu. 

7.7 Smluvní pokuta je splatná do 14 dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto 
směru druhé straně doručena. 

7.8 Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není 
omezena. 

7.9 Poviností uhradit smluvní pokutu, není dotčeno právo na náhradu škody v celém rozsahu. 
Výše smluvních pokut se do výše náhrady škody nezapočítává.  

7.10 Povinnost uhradit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy (taktéž i po té, 
co dojde k ukončení smluvního závazkového vztahu). 
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Čl. VIII 

Změna závazku 
 

8.1 Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření 
smlouvy změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, nebo uplatní 
na příkazníka nové požadavky.  

8.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 dnů 
od obdržení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, 
která ho podala. 

8.3 O jakékoliv změně rozsahu činností zhotovitele musí být mezi objednatelem a zhotovitelem 
uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny 
a vlivu na termín doby plnění dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno 
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
 

 
Čl. IX 

Pojištění příkazníka 
 

9.1 Příkazník prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou příkazníkem třetí osobě 
v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5 mil. Kč. Příkazník se zavazuje, 
že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že 
nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. 
 
 

Čl. X 
Odstoupení od smlouvy a výpověď 

 
10.1 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že příkazník bude plnění 

poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou. Příkazce však nejprve 
na tento rozpor příkazníka písemně upozorní a poskytne mu lhůtu ke zjednání nápravy; 
teprve jejím marným uplynutím pak je příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě 
podstatného porušení smlouvy příkazníkem je však příkazce oprávněn od smlouvy 
odstoupit okamžitě. 

10.2 Příkazce je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena 
částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění 
poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Příkazník prohlašuje, že do 30 dnů 
po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, 
zda byla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná 
k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

10.3 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že 
příkazce obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti 
množství požadovanému v období před započetím poskytování plnění, a dále v případě, 
pokud nedojde k zahájení stavby do 30. 5. 2023. 

10.4 Ve vztahu k plnění je příkazce oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí 
doručenou příkazníkovi. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne 
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena příkazníkovi. V průběhu 
výpovědní doby je příkazník povinen předat příkazci kompletní materiály související 
s předmětem smlouvy vymezeném v Článku I. této smlouvy, plně příkazce informovat 
o stavu předmětu smlouvy, a poskytnout tak příkazci plnou součinnost s plněním této 
smlouvy. 
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10.5 V případě výpovědi zaniká povinnost příkazníka uskutečňovat činnosti dle této příkazní 
smlouvy ke dni ukončení smlouvy. Jestliže by však tímto ukončením činnosti vznikla 
příkazci škoda, je příkazník povinen jej včas písemně upozornit, jaká opatření je třeba učinit 
k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření příkazce nemůže učinit ani pomocí jiných osob 
a požádá-li příkazníka, aby je provedl sám, je příkazník povinen tak učinit. Za provedená 
opatření náleží příkazníkovi příslušná odměna. 

10.6 Zánikem smlouvy zaniká i platnost plné moci udělené dle článku XI odst. 11.1 této smlouvy. 

10.7 Smlouva může být ukončena rovněž vzájemnou dohodou smluvních stran. 
 

 
Čl. XI 

Ujednání všeobecná a závěrečná 
 

11.1 V mezích této smlouvy uděluje příkazce příkazníkovi plnou moc (Příloha č. 1) ke všem 
právním úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě 
této smlouvy. 

11.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od uveřejnit dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu 
včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo 
ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu 
zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce. 

11.3 Příkazník dále výslovně prohlašuje a bere na vědomí, že tato smlouva nepředstavuje jeho 
obchodní tajemství ani neobsahuje jeho důvěrné informace a souhlasí s tím, aby tato 
smlouva, včetně veškerých změn a dodatků, byla v plném rozsahu zveřejněna v registru 
smluv. 

11.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

11.5 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl 
v souvislosti s poskytováním investorsko-inženýrských činností. Ukončení účinnosti této 
smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvá 
i po ukončení účinnosti této smlouvy, a to nejméně po dobu 10 let od takového ukončení. 

11.6 V případech, kdy příkazník v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, 
se tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem 
č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a  nařízením Evropského parlamentu a Rady 
EU 2016/679 („GDPR“).  Státní pozemkový úřad (SPÚ) jako správce osobních údajů dle 
zákona č. 110/2019 Sb. a GDPR, tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních 
údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a 
povinností dle této smlouvy. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu 
trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

11.7 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 
ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně 
závazných právních předpisů České republiky. 

11.8 Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka. 

11.9 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými očíslovanými dodatky na základě vzájemné 
dohody obou smluvních stran. 
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11.10 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

11.11 Smluvní strany  prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné 
vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 
vlastnoručními podpisy. 

 
 

 
Příloha č.1 – Plná moc ze dne 14. 3. 2023 

 
 

V Ostravě 24. 3. 2023 

 

V Ostravě 14. 3. 2023 

  

  

  

  

______________________________ ______________________________ 
(příkazce) (příkazník) 
Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského 
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj 

Ing. Ladislav Čech, předseda 
představenstva ČECH-ENGINEERING, a.s. 

  
  

v z. Ing. Tomáš Hořelica, zástupce ředitelky 

Krajského pozemkového úřadu pro  

Moravskoslezský kraj 
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STÁTNÍ   POZEMKOVÝ  ÚŘAD 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

P L N Á    M O C 
 
Česká republika - Státní pozemkový úřad, 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a  
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj 
IČO:  01312774, DIČ: CZ01312774 

Adresa:              Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 

Zastoupená:       Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou KPÚ pro MSK 

          

z m o c ň u j e    (pověřuje) 

 

společnost  : ČECH-ENGINEERING, a.s.  

se sídlem : Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava-Přívoz 

IČO              : 25394983 

Zastoupená  : Ing. Ladislavem Čechem, předsedou představenstva 

 

k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu ve věci zajišťování investorsko-inženýrských 

činností dle příkazní smlouvy uzavřené dne 14. 3. 2023 mezi Státním pozemkovým úřadem jako 

příkazcem a společností ČECH-ENGINEERING, a.s. jako příkazníkem v rozsahu čl. I a čl. II této 

smlouvy. 

 

V rámci této plné moci je zmocněnec oprávněn: 

a) protokolárně předat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis o předání do stavebního deníku 
(dále též „SD“); 

b) účastnit se vytyčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením stavebních prací; 

c) dohlížet na dodržování podmínek dle vydaných povolení a rozhodnutí pro provádění stavby 
a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby; 

d) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které budou 
v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsat výsledky kontroly do 
stavebního deníku a na základě kontroly vydá nebo nevydá souhlas s pokračováním 
stavebních prací; 

e) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, 
konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které 
prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis do SD; 

f) sledovat vedení SD a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy v souladu 
s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací pravidelně informovat 
příkazce; 

g) hlásit archeologické nálezy; 

h) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smlouvy, 
písemně upozornit zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací; 

i) spolupracovat s osobou vykonávající pro příkazce smluvní ekologický dohled; 

j) organizovat a vést kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém 
harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací 
se zhotovitelem a podzhotoviteli, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti 
projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. 
Minimální četnost kontrolních dnů je 1x za měsíc. 

Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, prohlídka stavby, 
kontrola harmonogramu postupu prací s výhledem dalších prací prováděných v období do 
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příštího kontrolního dne, kontrola plnění úkolů z předchozího kontrolního dne, připomínky a 
podněty účastníků jednání, stanovení případných nápravných opatření a nových úkolů; 

k) vyhotovit zápis z kontrolního dne včetně prezenční listiny a na závěr kontrolního dne zajistit 
jeho podepsání účastníky jednání. Čistopis zápisu předat (doručit) všem zúčastněným. Zápis 
obsahuje zejména: 

- název stavby, 

- pořadové číslo kontrolního dne, 

- datum a místo konání, 

- seznam účastníků, 

- stručný popis stavu stavby (probíhající a dokončené práce, jejich rozsah)  

- zhodnocení dodržování harmonogramu potupu prací, 

- problémy, které mohou ohrozit termíny postupu výstavby a je nutné je řešit, 

- úkoly a stav jejich plnění, 

- připomínky a podněty účastníků jednání (zhotovitel, objednatel, TDS, autorský dozor, 
koordinátor BOZP, ekologický dohled atd.)  

- termín a místo konání dalšího kontrolního dne; 

l) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se na 
kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány; 

m) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení  harmonogramu o více jak 1 týden, 
je povinen zaznamenat do SD; 

n) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby; 

o) kontrolovat odstranění případných vad a nedodělků stavby, o tomto písemně informovat 
příkazce a provést zápis; 

p) kontrolovat vyklizení staveniště; 

q) projednat případné návrhy na změny projektové dokumentace a předložit je spolu s vlastním 
vyjádřením příkazci ke schválení; 

r) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost podkladů 
k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách, kontrolovat faktury 
v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas s provedením úhrady; 

s) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě příkazci;  

t) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení stavby schválené projektové 
dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům 
vztahujícím se k předmětné stavbě; 

u) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu příkazní smlouvy, tj. 
řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě tak, aby stavba byla 
provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce a 
veškerými právními předpisy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              Číslo smlouvy příkazce/ UID: SPU 100988/2023/Pr/ spudms00000013445218 
                                                  Číslo smlouvy příkazníka: 2922303-1 

- 3 - 

 

Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu výše uvedené příkazní 

smlouvy (nejpozději 31. 7. 2023). 

 

V Ostravě 24. 3. 2023 

           

 

             

            ……..………………………………………………….. 

        Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského 
 pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj  

 
 

 v z. Ing. Tomáš Hořelica, zástupce ředitelky 

                                                          Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plnou moc přijímá: 14. 3. 2023 

            ……..………………………………………………….. 

    Ing. Ladislav Čech, předseda představenstva  
 ČECH-ENGINEERING, a.s.  


