

Příloha ke smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Trboušany

Ucelená část (Hlavní fakturační celek) / díličí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	488	120	58 560	11/2015
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	27	600	16 200	8/2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	bod	8	1 400	11 200	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	468	700	327 600	8/2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	20	800	16 000	8/2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	0	1 200	0	
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a označování hranic pozemků dle §91 vyhl. č. 357/2012 Sb.	100 bm	193	1 050	202 650	6/2016
	Označování hranic obcí dle ust. §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	ks	2	800	1 600	6/2016
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák., včetně označování hranic pozemků podle §91 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	18	1 300	23 400	6/2016
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	488	220	107 360	10/2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč					764 570	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDS a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	468	310	145 080	11/2016
2.2.	Podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	68	400	27 200	11/2016
	Podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	12	1 000	12 000	11/2016
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	170	300	51 000	11/2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	488	740	361 120	1/2018
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	1	4 000	4 000	do 1 měsíce od zápisu do KN
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč					600 400	

3.	Mapové dílo						
3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	488	350	170 800	do 70 dnů od výzvy zadavatele	
Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH v Kč					170 800		
4.	Vytyčení pozemků podle zapsané DKM						
4.1.	Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	320	340	108 800	do 18 měsíců od zápisu do KN	
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (4.1.) bez DPH v Kč					108 800		

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč	764 570
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	600 400
3. Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH v Kč	170 800
4. Vytyčování pozemků dle zapsané DKM celkem (4.1.) bez DPH v Kč	108 800
Celková cena bez DPH v Kč	1 644 570
DPH 21% v Kč	345 360
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 989 930

¹⁾Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum (příp. měsíc/rok)

V Brně dne 20-10-2014

v PLZNI dne 17.10.2014

Za objednatele:



Ing. Jan ševčík, ředitel KPÚ pro JmK

Za zhotovitele:

GEOREAL
GEOREAL spol. s r.o.
Hájkova 1059/12, 301 00 PLZEŇ
IČ: 40527514, DIČ: CZ40527514
tel.: 377 237 343, fax: 377 320 529



Ing. Karel Vondráček, jednatel společnosti

