

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

dle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kutná Hora
Sídlo:	Benešova 97, 284 01 Kutná Hora
Zastoupený:	Ing. Marianou Poborskou, vedoucí pobočky
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Polní cesta C5 v k.ú. Bahno
Sp. značka / č.j.:	SP2794/2023-537206 / SPU 169296/2023
UID dokumentu:	spudms00000013577004
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kutná Hora jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržela dne 25. a 26.4.2023 žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel podává následující vysvětlení:

Dotaz z 25. 4. 2023:

*Dobrý den, žádáme o vyjasnění SOD, a to čl. IV Platební podmínky, odst. 4. V zásadě není možné fakturovat 90% ceny díla, a poté vystavit daňový doklad na zbývajících 10%. Vyfakturovány musí být všechny provedené práce, k nim připočíst DPH a z takto vzniklé ceny díla vytvořit pozastávku 10 %. O tuto částku následně požádat objednatele jako uvolnění pozastávky. Toto navíc není možné vázat na kolaudaci díla, kterou nemůže zhotovitel ovlivnit, ale na předání díla objednateli.
Děkuji za odpověď.*

Odpověď:

Zadavatel v zadávací dokumentaci a její příloze (smlouvě o dílo) uvádí, že dílo bude objednateli protokolárně předáno až po vydání kolaudačního souhlasu, nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšné kolaudaci – viz zadávací dokumentace, bod 3.2 a Smlouva o dílo čl. I, bod 6. Dále je ve smlouvě o dílo uvedeno, že cenu díla uhradí objednatel po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí – viz čl. IV Platební podmínky, bod 3.

Před kolaudací může zhotovitel vyfakturovat max 90% ceny za dílo, zbytek ceny bude uhrazen až po protokolárním předání a převzetí díla. Jednotlivá ustanovení smlouvy nejsou vzájemně v rozporu, ze smlouvy vyplývá možnost dílčí fakturace ještě před protokolárním předáním a převzetím díla, ale pouze v omezené výši.

Pozastávkový režim, tak jak jej navrhuje dodavatel, zadavatel neakceptuje, protože pro něj představuje provozní komplikace.

Dotaz z 26. 4. 2023:

Dobrý den,

*v soupisu prací SO 801 Doprovodná zeleň je položka č. 12 00572472 osivo travní směs krajinná-rovinná. V poznámce u položky je uvedeno, že to má být travní směs pro mezofytní louky, nabízející například *Planta naturalis*. Zřejmě je špatně zadán přepočet, místo 5g/m² je počítáno 50g/m².*

*V technické zprávě v bodě G. Požadavky na postup stavebních a montážních prací se uvádí: Doporučuji výsev mezofytní louky květnaté, vhodná pro půdní podmínky dané lokality (je určena pro orné půdy, nabízí např. *Planta Naturalis*). Výsevek činí 3-7 g travního osiva na m². Výrobce směsi doporučuje 2g/m². Upraví zadavatel výkaz výměr?*

Děkujeme za odpověď.

Odpověď:

Na základě sdělení odpovědného projektanta došlo k chybně ve výpočtu. Chybná položka v soupisu prací byla opravena.

Příkládáme opravený soupis stavebních prací – Příloha č. 7 zadávací dokumentace.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 16. 5. 2023 do 8:00 hod.

V Kutné Hoře dne 26. 4. 2023

Ing. Mariana Poborská
vedoucí Pobočky Kutná Hora
Státní pozemkový úřad