

## Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Vřesovice

| Hlavní celek / dílčí část  |   | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení  |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|--|
| 3.1.   | <b>Přípravné práce</b>  |        |          |                         |                          |  |
| 3.1.1.   | Revize stávajícího bodového pole  | bod    | 0        |                         | 0                        | 2/2016   |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole  | bod    | 3        |                         |                          |  |
| 3.1.2.   | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty  | ha     | 319      |                         |                          | 9/2016   |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech   | ha     | 21       |                         |                          |  |
| 3.1.3.   | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.     | 100 bm | 198      |                         |                          | 9/2016   |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona   | 100 bm | 35       |                         |                          | 2/2017   |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice   | 100 bm | 0        |                         | 0                        |  |
| 3.1.4.   | Rozbor současného stavu   | ha     | 340      |                         |                          | 9/2016   |
|  | Vodohospodářská studie  | ha     | 0        |                         | 0                        |  |
| 3.1.5.   | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  | ha     | 340      |                         |                          | 6/2017   |
| <b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>         |   |        |          |                         | <b>964 000</b>           | <b>6/2017</b>  |
| 3.2.   | <b>Návrhové práce</b>   |        |          |                         |                          |  |
| 3.2.1.   | Vypracování plánu společných zařízení   | ha     | 340      |                         |                          | 11/2017  |
| 3.2.1.1.   | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m                          | sonda  | 20       |                         |                          | 11/2017  |
|  | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m                            | sonda  | 3        |                         |                          | 11/2017  |
| 3.2.1.2.   | Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                | ha     | 11       |                         |                          | 11/2017  |
| 3.2.1.3.   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami         | 100 bm | 187      |                         |                          |  |
| 3.2.1.4.   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 3        |                         |                          |  |
| 3.2.2.   | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona   | ha     | 340      |                         |                          |  |
| 3.2.3.   | Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků   | ks     | 2        |                         |                          | do 1 měsíce od výzvy zadavatele  |
| <b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>          |   |        |          |                         | <b>886 950</b>           |  |
| 3.3.   | Mapové dílo   | ha     | 340      |                         |                          | do 3 měsíců nabytí PM 1.R  |
| <b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>                    |   |        |          |                         | <b>102 000</b>           |  |
| 3.4.   | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  | 100 bm | 105      |                         |                          | nejpozději do 30. září roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b> |   |        |          |                         | <b>42 000</b>            |  |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků                |                     |
|---|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč  | 964 000 Kč          |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč   | 886 950 Kč          |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč               | 102 000 Kč          |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 42 000 Kč           |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>                        | <b>1 994 950 Kč</b> |
| DPH 21% v Kč  | 418 940 Kč          |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>                | <b>2 413 890 Kč</b> |

V Brně dne: **30-11-2015**

Za objednatele:



Ing. Jan Ševčík, ředitel KPIU pro JMK



V Brně dne: **30.11.2015**

Za zhotovitele:



RNDr. Josef Glos, jednatel AGERIS s.r.o.


**AGERIS s.r.o.**  
 Jeřábkova 5, 602 00 Brno  
 IČO: 25576992  
 DIČ: CZ25576992