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Vytyčení části schválených návrhů KoPÚ Dvorec u Dubu, Křišťanovice u Záblatí, Kvilda, Netolice, Šipoun a Vodice u Lhenic 

 

 
SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů („Smlouva“) 

SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový 
úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice, na adrese Vodňanská 329, 383 01 Prachatice  
Zastoupená: Ing. Františkem Šebestou, vedoucím pobočky Prachatice  
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky 
Prachatice 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jaroslavem Kučerou, Pobočka Prachatice  
Kontaktní údaje: 
Tel.: +420 724 322 338 
E-mail: f.sebesta@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

H.C.M. s.r.o. 
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Rooseveltova 
1598, 272 01 Kladno, IČO: 47543621 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského 
soudu v Praze oddíl C vložka 26389 
Zastoupená: Ing. Lubomírem Černým, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Lubomírem Černým, jednatelem 
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxx 
 
Kontaktní údaje: 
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: hsx9xff 
Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 390160359/0800 
DIČ: CZ47543621 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“) 

 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu na základě výsledku 
výběrového řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“): 
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Čl. I 
Předmět a účel Smlouvy 

1.1. Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností Smluvních stran při realizaci veřejné 
zakázky s názvem: Vytyčení části schválených návrhů KoPÚ Dvorec u Dubu, Křišťanovice u 
Záblatí, Kvilda, Netolice, Šipoun a Vodice u Lhenic („Veřejná zakázka“). Smlouva je uzavřena 
za účelem vytyčení a označení hranic pozemků po ukončených pozemkových úpravách ve 
smyslu § 12 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 
a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. Geodetické práce a další výsledky 
zeměměřických činností musí odpovídat zákonu č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 
(katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášce č. 357/2013 Sb., o katastru 
nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. 

1.2. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést vytyčení vlastnických hranic pozemků 
po ukončených pozemkových úpravách („Dílo“). Výsledkem bude označení hranic v terénu a 
zhotovení příslušné dokumentace dle uvedených předpisů. Realizací Díla se rozumí  vytyčení 
a označení hranic pozemků včetně souvisejících činností po konkrétních pozemkových 
úpravách v dotčeném k. ú. 

1.3. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo  v rozsahu uvedeném v čl. III. této 
Smlouvy 

1.4. Při plnění předmětu Smlouvy je Zhotovitel povinen dodržovat zejména následující právní 
předpisy: 

• zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně 
zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 
majetku, ve znění pozdějších předpisů („Zákon“), 

• vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 
a o změně a o doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 
pozdějších předpisů, 

• zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších 
předpisů,  

• vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších 
předpisů, 

• zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 110/2019, o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady 
EU 2016/679 („GDPR“). 

  V případě, že v průběhu plnění předmětu Veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela 
některého z výše uvedených právních předpisů, popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný 
právní předpis vztahující se k předmětu plnění Veřejné zakázky, je Zhotovitel povinen při 
realizaci Veřejné zakázky řídit se těmito novelizovanými, případně novými právními předpisy. 

1.5. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. 
Dokončením Díla se rozumí provedení vytyčení a označení hranic pozemků v terénu, 
zhotovení příslušné dokumentace a její předání Objednateli s dalšími náležitostmi uvedenými 
v čl. III. 

1.6. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené Dílo převezme a zaplatí za něj cenu podle čl. VI 
v souladu se zněním uvedeným v čl. VII této Smlouvy. 
 

Čl. II 
Podklady k provedení Díla 

2.1. Nabídka Zhotovitele ze dne 30. srpna 2023. 
2.2. Podkladem pro vytyčení vlastnických hranic pozemků jsou údaje vedené v katastru 

nemovitostí a žádosti vlastníků o vytyčení vedené u KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočky 
Prachatice. 

2.3. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli bezodkladně po podpisu této Smlouvy veškeré 
podklady, které jsou pro zpracování Díla k dispozici a nebyly součástí zadávací dokumentace. 
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2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plné míře seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a že disponuje 
takovými kapacitami, odbornými znalostmi a technickým vybavením, které jsou k provedení 
Díla nezbytné. 

2.5. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou, právními předpisy  
a zadávacími podmínkami výběrového řízení.  

 
Čl. III 

Rozsah Díla a způsob plnění 
3.1. Zhotovením Díla se rozumí vytyčení a zaměření lomových bodů vlastnických hranic pozemků 

v k. ú. Dvorec u Dubu, Křišťanovice u Záblatí, Kvilda, Netolice, Šipoun a Vodice u Lhenic 
včetně vyhotovení záznamu podrobného měření změn („ZPMZ“). 

3.2. Vytyčení hranic pozemků, vyhotovení ZPMZ a označení lomových bodů vlastnických hranic 
pozemků provede Zhotovitel způsobem stanoveným katastrální vyhláškou  
a v souladu s katastrálním zákonem (§ 12 odst. 2 Zákona). 

3.3. Vytyčení vlastnických hranic pozemků zahrnuje předání vytyčených hranic vlastníkům 
dotčených pozemků a jejich sousedům právními předpisy stanovenou formou včetně 
dokumentace a předání právními předpisy stanovené dokumentace příslušnému 
katastrálnímu úřadu. 

3.4. Zhotovitel písemně vyzve vlastníky dotčených pozemků k předání hranic a předá Objednateli 
kopie těchto doručenek. Zhotovitel písemně pozve Objednatele k účasti na protokolární 
předávání vytyčených hranic pozemků v terénu jejich vlastníkům. 

3.5. Zhotovitel předá Objednateli Dílo v dostatečném časovém předstihu (10 pracovních dní před 
termínem pro předání a převzetí Díla) ke kontrole náležitosti Díla.  

3.6. O předání Díla bude vyhotoven předávací protokol, který bude podepsán oběma Smluvními 
stranami. V případě, že Dílo nebude trpět žádnými vadami a nedostatky, osoba oprávněná 
jednat za Objednatele v technických záležitostech uvede do předávacího protokolu, že Dílo 
nevykazuje žádné vady a nedodělky a bylo Objednatelem akceptováno bez výhrad. 

3.7. V případě, že při kontrole Díla budou zjištěny zjevné vady, kterými Dílo trpí, uvede Objednatel 
do protokolu, že Dílo nebylo ke dni předání akceptováno. Objednatel do předávacího protokolu 
uvede všechny vady a nedodělky a současně stanoví Zhotoviteli lhůtu k jejich odstranění a 
opětovnému předání Díla ke kontrole. Po odstranění takto zjištěných vad a nedodělků ve 
stanovené lhůtě vyzve Zhotovitel Objednatele k opakovanému převzetí, kontrole a akceptaci 
Díla, o které bude vyhotoven protokol o předání (Díla, do kterého bude pouze v případě, že 
Dílo bude shledáno jako bezvadné, Objednatelem uvedeno, že Dílo bylo Objednatelem 
převzato a akceptováno bez výhrad.  

3.8. Zhotovitel je oprávněn vystavit Objednateli fakturu pouze za předané a převzaté Dílo bez vad 
a nedodělků.  

3.9. Dílo včetně ZPMZ bude Zhotovitelem Objednateli odevzdáno vždy v analogové podobě – pro 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočku Prachatice 
(vytyčovací náčrty a protokoly o vytyčení hranic) v počtu 2 vyhotovení. Kopie dokumentace 
vytyčovacích náčrtů a protokolů o vytyčení hranic bude vyhotovena také pro každého vlastníka 
(spoluvlastníka) a bude Zhotovitelem vlastníkům (spoluvlastníkům) předána. Pobočka pro 
ověření splnění této povinnosti obdrží originály doručenek, seznam s podpisy u převzetí atp. 
Zhotovitel předá Objednateli zároveň doklad o předání dokumentace na katastrální úřad. 
Zhotovitel předá zákres vytyčených hranic parcel ve formátu *.dgn nebo *.vyk. Digitální data 
budou předána na výměnné úložiště Státního pozemkového úřadu. 

3.10. V případě, že Dílo nebude odpovídat ujednáním uvedeným v této Smlouvě a právním 
předpisům, není Objednatel povinen jej převzít ani s výhradami.  
 

Čl. IV 
Termín a místo plnění 

4.11. Zahájení činnosti: po podpisu Smlouvy Smluvními stranami.  
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4.12. Ukončení činnosti: Zhotovitel dokončí veškeré terénní práce a související zpracování 
dokumentace vytyčení a předá Objednateli kompletní dokumentaci celého Díla do 30. září 
2024. 

4.13. Místa plnění Díla:  katastrální území: Dvorec u Dubu (633216), okres: Prachatice 
katastrální území: Křišťanovice u Záblatí (789143), okres: Prachatice 
katastrální území: Kvilda (678350), okres: Prachatice 
katastrální území: Netolice (703940), okres: Prachatice 
katastrální území: Šipoun (757144), okres: Prachatice 
katastrální území: Vodice u Lhenic (680915), okres: Prachatice 

4.14. Dokončené Dílo bude předáno Objednateli na adrese: Státní pozemkový úřad, Krajský 
pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice, Vodňanská 329, 383 01 Prachatice. 

 
Čl. V 

Předání a převzetí Díla, sankce, záruky 
5.15. Zhotovitel se zavazuje odevzdat Objednateli Dílo v termínu dle čl. IV této Smlouvy. 
5.16. Dílo převezme pověřený zaměstnanec Objednatele, který Zhotoviteli převzetí písemně potvrdí 

podpisem předávacího protokolu. Tento zaměstnanec provede kontrolu předaného Díla a 
v případě, že Dílo bude shledáno jako bezvadné, do předávacího protokolu vyznačí, že 
předané Dílo bylo Objednatelem převzato a akceptováno bez výhrad. V případě zjištění vad 
či nedodělků uvede tyto do předávacího protokolu s uvedením lhůty pro jejich odstranění. Při 
opakovaném předání Díla bude vyhotoven předávací protokol, do kterého bude po provedené 
kontrole vyznačeno, že Dílo bylo Objednatelem převzato a akceptováno bez výhrad. Bez 
předávacího protokolu s vyznačenou akceptací předaného Díla, potvrzeného oběma 
Smluvními stranami, nemůže být Zhotovitelem vystavena faktura. 

5.17. Sankce za nesplnění termínu pro odevzdání Díla ve sjednaném termínu v čl. 4.2. Smlouvy 
prokazatelně zaviněné Zhotovitelem činí 0,05 % z ceny Díla bez DPH za každý započatý 
kalendářní den prodlení, avšak max. ve výši nesplněné Části Díla. 

5.18. Zhotovitel Objednateli poskytuje záruku za jakost předaného Díla. Záruční lhůta se stanovuje 
na 60 měsíců od předání celého Díla Zhotovitelem Objednateli. U Části Díla se tímto záruční 
lhůta prodlužuje o dobu, která uplyne mezi akceptací Části Díla a předáním celého Díla. 
Počátkem běhu této záruční lhůty je termín odevzdání poslední Části Díla. Záruka se vztahuje 
na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné Zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na 
nedostatky a chyby plynoucí z chybných vstupních podkladů, zejména pak z chybných údajů 
o vlastnictví (vlastnících) evidovaných v katastru nemovitostí a na zničení nebo odstranění 
označení bodů v terénu nezaviněné Zhotovitelem. Po dobu běhu záruční lhůty má Objednatel 
právo požadovat bezplatné odstranění vad. O odstranění vad bude oběma stranami sepsán 
protokol. Doba stanovená pro odstranění vad se do běhu záruční lhůty nezapočítává. 

5.19. Vady Díla: Dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve 
Smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo předpisům uvedeným v této 
Smlouvě. Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli vadu Díla a ten je povinen do 15 dnů 
písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady Díla Zhotovitel odstraní bezplatně 
v Objednatelem stanovené lhůtě. Podkladem o oznámení vady je písemné oznámení 
Objednatele o specifikovaných vadách ve smyslu ustanovení § 2618 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) a potvrzení 
Zhotovitele o uznání vady. 

5.20. Je-li Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 
Kč za každý započatý kalendářní den prodlení po uplynutí lhůty stanovené Objednatelem 
podle čl. 5.5.  

5.21. Objednatel má právo požadovat odstranění prokazatelných vad kdykoliv během záruční doby. 
Oznámení o vadách bude předáváno písemně s následným potvrzením oprávněnému 
zástupci Zhotovitele. Vady Díla Zhotovitel odstraní bezplatně ve stanovené lhůtě. Za vadu Díla 
je považován i případ, kdy katastrální úřad shledá v předaném výsledku zeměměřické činnosti 
vady, pro které nelze dokumentaci převzít do katastru, a jejichž odstranění vyvolá nezbytnou 
změnu již předané vytyčovací dokumentace Objednateli. Zhotovitel je povinen do 10 
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pracovních dnů oznámit tuto skutečnost Objednateli a seznámit ho se způsobem odstranění 
vady a případným termínem jejího odstranění, který nebude delší než 30 dní od zjištění vady. 
Opravenou dokumentaci s novým dokladem o předání dokumentace katastrálnímu úřadu 
doručí Zhotovitel Objednateli spolu s oznámením nebo do stanoveného termínu. V případě 
zjištění nesplnění oznamovací povinnosti Objednatelem je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč. 

5.22. Pokud Zhotovitel řádně neodstraní oznámené vady do 30 dnů od zahájení odstranění vad, má 
Objednatel právo oznámené vady dát odstranit na náklad Zhotovitele, tím se nenaruší práva 
Objednatele vyplývající ze záručních podmínek. 

5.23. Za porušení povinnosti podle čl. 9.7., 10.2. a 9.11. je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

5.24. Splatnost veškerých sankcí a smluvních pokut sjednaných v této Smlouvě činí 10 kalendářních 
dnů ode dne obdržení výzvy k zaplacení vyúčtované příslušné sankce či pokuty. 

Čl. VI 
Cena za provedení Díla 

6.1. Cena za kompletní provedení Díla se dohodou Smluvních stran stanovuje jako cena smluvní, 
nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Uvedená cena je platná po celou dobu realizace Díla, 
obsahuje veškeré práce související s provedením Díla a kryje náklady Zhotovitele nezbytné 
k řádnému dokončení Díla. 

6.2. Objednatel se zavazuje zaplatit za řádně a včas provedené a předané Dílo a za provedené 
činnosti cenu, která je stanovena dle počtu měrných jednotek („MJ“) za vytyčení hranice 
pozemku. 

6.3. Smluvní cena: 

Jednotlivá katastrální území MJ Počet MJ 
Cena za 1 MJ bez 

DPH v Kč 
Cena bez DPH 
celkem v Kč  

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
k.ú. Dvorec u Dubu včetně trvalé 
stabilizace lomových bodů (mezníky) 

1 MJ 
(100 bm) 

2 1 049 2 098 

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
k.ú. Křišťanovice u Záblatí včetně 
trvalé stabilizace lomových bodů 
(mezníky) 

1 MJ 
(100 bm) 

21 1 049 22 029 

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
k.ú. Kvilda včetně trvalé stabilizace 
lomových bodů (mezníky) 

1 MJ 
(100 bm) 

142 1 049 148 958 

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
k.ú. Netolice  včetně trvalé stabilizace 
lomových bodů (mezníky) 

1 MJ 
(100 bm) 

11 1 049 11 539 

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
k.ú. Šipoun  včetně trvalé stabilizace 
lomových bodů (mezníky) 

1 MJ 
(100 bm) 

11 1 049 11 539 

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
k.ú. Vodice u Lhenic včetně trvalé 
stabilizace lomových bodů (mezníky) 

1 MJ 
(100 bm) 

386 1 049 404 914 

Celková cena bez DPH v Kč   601 077 

DPH  21% v Kč   126 226 

Celková cena díla včetně DPH v Kč   727 303 

Za správné stanovení výše DPH ke dni zdanitelného plnění odpovídá Zhotovitel. 
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6.4. Sjednanou celkovou cenu s DPH lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke 
změnám sazeb DPH. 

6.5. Sjednaná celková cena s DPH obsahuje veškeré práce nutné k provedení předmětu zakázky 
a veškeré uvažované náklady spojené se zpracováním Díla v předpokládaném čase plnění. 
Fakturovány budou skutečné počty MJ, nikoliv však více, než je uvedeno ve Smlouvě.  

6.6. Ceny geodetických prací jsou stanoveny za MJ (tj. 100 bm včetně  označení lomových bodů 
měřené hranice. Délky vytyčených hranic se sčítají za fakturovanou část Díla a součet délek 
vytyčených hranic se pro každou část Díla zaokrouhluje na MJ. Konečné zaokrouhlování při 
rozsahu větším, než celá MJ, se provádí směrem nahoru na celou MJ. 

6.7. Pro úhradu předané a akceptované Části Díla s DPH bude vystavena faktura. Fakturováno 
bude po jednotlivých katastrálních územích. 

6.8. Tisk dokumentace a jiných podkladů je zahrnut do cenové kalkulace. 

 
Čl. VII 

Platební a fakturační podmínky 
7.1. Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu Díla s DPH po odstranění všech vad  

a nedodělků, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční 
částky. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků 
podepsaný oběma Smluvními stranami. Faktura bude vystavena do 7 dnů od předání a 
převzetí řádně dokončeného Díla, tedy po odstranění případných vad a nedodělků. Součástí 
faktury bude dále soupis provedených prací odsouhlasený Objednatelem a akceptační 
protokol podepsaný oběma Smluvními stranami. Poslední faktura bude označena jako 
„konečná“. 

7.2. Zhotoviteli nebude Objednatelem poskytnuta žádná záloha. 
7.3. Dřívější termín plnění se připouští za podmínky, že k financování Díla budou ze státního 

rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet Objednatele v době dřívějšího plnění. 
Podmínkou dřívější fakturace je písemný souhlas Objednatele.  

7.4. Zhotovitel bude zasílat Objednateli faktury ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat 
náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce vypočte 
Zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Jako odběratel na faktuře bude uveden Státní 
pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov a jako dodací adresa bude 
uvedeno: KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice, adresa: Vodňanská 329, 383 01 
Prachatice. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a Smlouvou stanovené náležitosti, 
je Objednatel povinen bezodkladně fakturu vrátit Zhotoviteli s tím, že Zhotovitel je poté povinen 
vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není Objednatel 
v prodlení s úhradou. 

7.5. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení Objednateli. Objednatel se zavazuje 
zaplatit pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH uvedené na faktuře za každý den 
v případě, kdy bude v prodlení se splatností faktury. 

7.6. Poslední faktura v každém kalendářním roce musí být Objednateli doručena nejpozději do 30. 
11. příslušného kalendářního roku. Připadne-li termín splatnosti na den, který není pracovním 
dnem, posouvá se termín splatnosti na nejbližší následující pracovní den.  

 
Čl. VIII 

Důvody pro změnu nebo zrušení Smlouvy 
8.1. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel 

provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této Smlouvy či stanovené obecně 
závaznými právními předpisy, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel 
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
Zhotovitel Díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele 
by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od 
Smlouvy (§ 2593 Občanského zákoníku). Vznikne-li z těchto důvodů Objednateli škoda, je 
Zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit. 
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8.2. Zjistí-li Objednatel v průběhu plnění předmětu Smlouvy, že dochází k prodlení se zahájením 
nebo prováděním prací z důvodů na straně Zhotovitele, stanoví Zhotoviteli lhůtu, do kdy má 
nedostatky odstranit. V případě, že nedostatky nebudou odstraněny ve stanovené lhůtě, může 
Objednatel od Smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů Objednateli škoda, je Zhotovitel 
povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit. 

8.3. Pokud na straně Objednatele vznikl důvod pro změnu nebo zrušení závazku, je povinen 
nahradit Zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění 
závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu nebo 
zrušení závazku, jestliže o to Objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil 
nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnou pro změnu nebo zrušení závazku. Veškeré změny této 
Smlouvy lze provést toliko písemnými dodatky.  

8.4. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků na 
tyto práce přidělených ze státního rozpočtu. Při přerušení prací ze strany Objednatele se 
provede inventarizace rozpracovanosti, Zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou 
v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací 
se prodlouží lhůty k předání Díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. 
Zhotovitel toto právo Objednatele plně akceptuje. 

8.5. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy, když přerušení prací z výše 
citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody vytyčení a označení hranic 
pozemků pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje.  

8.6. Každá ze Smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od Smlouvy, pokud: 
a) vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku; 
b) Zhotovitel vstoupí do likvidace; 
c) nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou Smluvní strany ovlivnit a které 

zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze Smluvních stran plnit své závazky 
ze Smlouvy. 

8.7. Vznik některé ze skutečností uvedených v čl. 8.6. je každá Smluvní strana povinna neprodleně 
oznámit druhé Smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy však není 
rozhodující, jakým způsobem se oprávněná Smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností 
opravňujících k odstoupení od Smlouvy. 

8.8. Pokud odstoupí od Smlouvy Objednatel z důvodů uvedených v odstavci 8.1 a 8.2., nebo 
některá ze Smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 8.6., Smluvní strany sepíší 
protokol o stavu provedení Díla ke dni odstoupení od Smlouvy. Protokol musí obsahovat 
zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od Smlouvy. 
Závěrem protokolu Smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného Díla. 
V případě, že se Smluvní strany na finanční hodnotě Díla neshodnou, nechají vypracovat 
příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento 
posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty Díla. K určení znalce, jakož i k úhradě 
ceny za zpracování posudku je příslušný Objednatel. 

8.9. Odstoupení od Smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky, případně 
formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem 
doručení oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. 

8.10. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného Zhotovitelem je Objednatel 
oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny Díla. Mimo to je Objednatel oprávněn 
přenést na Zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od Smlouvy, zejména pak 
náklady vzniklé uzavřením nové Smlouvy s jiným Zhotovitelem, náklady za opravy vady či 
nedodělků a za penále nebo škody, které mohou být hrazeny Objednatelem. 

8.11. V případě odstoupení od Smlouvy se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele vrátit 
podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením Díla. 

8.12. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena práva Smluvních stran na úhradu splatné smluvní 
pokuty a na náhradu škody. 

8.13. V případě odstoupení od Smlouvy jednou ze Smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného Díla, který popíše stav 
nedokončeného Díla a vzájemné nároky Smluvních stran. 
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8.14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků Smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je Objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 
Zhotoviteli.  

8.15. V dalším se v případě odstoupení od Smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
Občanského zákoníku. 

8.16. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je od této Smlouvy oprávněn odstoupit bez 
jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, 
která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce, 
pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení 
zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé Smluvní straně, zda byla 
schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění 
poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce. 

 
Čl. IX 

Jiná ujednání 
9.1. Při provádění Díla je Zhotovitel vázán pokyny Objednatele. Objednatel i Zhotovitel se zavazují 

průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu Smlouvy. Zaměstnanci 
Zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých podkladů a dat, 
se kterými přijdou při zpracování Díla do styku. Smluvní strany se dohodly na tom, že 
Zhotovitel není oprávněn Dílo, které je předmětem plnění této Smlouvy, bez písemného 
souhlasu Objednatele, dále prodávat či s ním jinak nakládat. 

9.2. Případné změny závazku ze Smlouvy budou řešeny v souladu s § 222 ZZVZ. 
9.3. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli při provádění Díla náležitou součinnost, zejména 

na základě výzvy poskytnout Zhotoviteli potřebné informace. 
9.4. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a nebezpečí. 
9.5. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
s prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků. 

9.6. Při přerušení prací ze strany Objednatele, má při dalším pokračování Zhotovitel nárok na 
vystavení dodatku Smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek, odpovídající délce 
přerušení prací. 

9.7. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě 
v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši odpovídající nabídkové ceně. Zhotovitel je 
kdykoliv v průběhu trvání této Smlouvy povinen na požádání Objednatele předložit do třech 
dnů pojistnou smlouvu dle tohoto článku, nebo její relevantníČásti, nebo pojistku ve smyslu § 
2775 Občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti Objednatele. 
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a po dobu záruční doby bude 
pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku 
uvedenou v předchozí větě.  

9.8. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle 
této Smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění Díla  
a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je Zhotovitel 
povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů 
uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany 
Zhotovitele považují strany této Smlouvy za podstatné porušení Smlouvy zakládající právo 
Objednatele od Smlouvy odstoupit. 

9.9. Zhotovitel je oprávněn využít při zhotovení Díla třetí osoby, tzv. poddodavatele 
(„Poddodavatel“). Plnění poddodávkou musí být předem s Objednatelem projednáno, předem 
Objednatelem odsouhlaseno a fakturačně doloženo. Zhotovitel je povinen ve všech 
poddodavatelských smlouvách zajistit závazek, že Poddodavatelé poskytnou subjektům 
provádějícím audit a kontrolu uvedeným zejména v čl. 9.5. nezbytné informace týkající se 
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poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není Objednatel povinen 
uhradit práce provedené Poddodavatelem.  

9.10. Bude-li ze strany Zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy 
nebo touto Smlouvou, a Objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení 
takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů 
veřejné správy, je příslušný Zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu Objednateli 
nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či z části v důsledku jednání či opomenutí 
Objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů Zhotovitel Objednatele předem 
neupozornil.  

9.11. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla zabezpečit:  
a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak 

z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví 
při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění Veřejné zakázky podílejí; plnění těchto 
povinností zabezpečí Zhotovitel i u svých Poddodavatelů; 

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými Poddodavateli, srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve Smlouvě na plnění této Veřejné zakázky, a to v rozsahu výše 
smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, 
bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se Smlouvou; 

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým Poddodavatelům, kdy za řádné a včasné 
plnění se považuje plné uhrazení Poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k 
plnění Veřejné zakázky, a to vždy do třiceti (30) kalendářních dnů od obdržení platby ze strany 
Objednatele za konkrétní plnění.   

9.12. Objednatel je oprávněn plnění povinností uvedených v bodu 9.11. Smlouvy kdykoliv 
kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení Zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba 
předložení dokumentů, zavazuje se Zhotovitel k jejich předložení nejpozději do dvou (2) 
pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele 

 

Čl. X 
Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

10.1. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy bude mít Zhotovitel 
přístup k informacím (datům) Státního pozemkového úřadu, které jsou nezbytné k plnění 
Smlouvy, včetně osobních údajů v nich obsažených. Zhotovitel se tak stává zpracovatelem 
těchto informací, včetně osobních údajů a zavazuje se, že s těmito údaji bude dále nakládáno 
podle platných právních předpisů, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a 
Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů. 

10.2. Podklady pro zpracování Díla a výsledky činností, jež jsou předmětem této Smlouvy, není 
Zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám než Objednateli a katastrálnímu úřadu. 
Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po ukončení Smlouvy (i po předání Díla 
Objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od 
Objednatele v souvislosti s plněním této Smlouvy. 

10.3. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel jako povinný subjekt musí na žádost poskytnout 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, a to zejména informace týkající se identifikace Smluvních stran 
informace o ceně plnění a rámcovou informaci o předmětu plnění Smlouvy. Informace 
poskytnuté v souladu s citovaným zákonem nelze považovat za porušení závazku mlčenlivosti 
o důvěrných informacích. 

 
Čl. XI 

Závěrečná ustanovení 

11.1. Pokud v této Smlouvě není stanoveno jinak, řídí se Smluvní strany příslušnými ustanoveními 
Občanského zákoníku. 

11.2. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných 
oběma Smluvními stranami. 



Vytyčení části schválených návrhů KoPÚ Dvorec u Dubu, Křišťanovice u Záblatí, Kvilda, Netolice, Šipoun a Vodice u Lhenic 
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11.3. V případě změny v označení Smluvních stran, změn pověřených/oprávněných osob, 
statutárních orgánů a dalších údajů uvedených v označení Smluvních stran a osob 
oprávněných k jednání z této Smlouvy, nepoužije se ustanovení v předchozí větě tohoto 
článku. Ke změně těchto údajů postačuje oznámení druhé Smluvní straně ve formě 
doporučeného dopisu s doručenkou nebo prostřednictvím datové schránky („dopis“). 
K tomuto dopisu musí být přiložena ověřená listina nebo plná moc, dokládající oznamovanou 
změnu údajů. Ustanovení tohoto článku se použije i v případě změny právní formy některé ze 
Smluvních stran, zániku Smluvní strany s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti 
podle obecně závazných právních předpisů přechází na právního nástupce Smluvní strany. 
Příslušné listiny, které dokládají oznamovanou změnu (viz první až čtvrtá věta tohoto 
ustanovení), se stanou součástí této Smlouvy formou přílohy. Toto ustanovení se netýká 
změny bankovního spojení, která musí být vždy oznámena s předstihem tak, aby byl uzavřen 
mezi Smluvními stranami příslušný písemný dodatek k této Smlouvě. Oznámení o změně 
bankovního spojení je třeba zaslat ve formě žádosti na provedení změny nebo doplnění 
bankovního spojení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb/datové schránky 
Zhotovitele do datové schránky Objednatele. 

11.4. Závazky za plnění této Smlouvy přecházejí v případě transformace Zhotovitele nebo 
Objednatele na jejich právní nástupce. 

11.5. Podklady pro zpracování Díla a výsledek činností, není Zhotovitel oprávněn poskytovat jiným 
osobám bez souhlasu Objednatele. 

11.6. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu včetně všech 
případných dohod, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to 
prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto Smlouvu zašle správci 
registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.  

11.7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.  

11.8. Neoddělitelnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Výkres vytyčovaných vlastnických 
hranic v jednotlivých katastrálních územích. 

11.9. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a 
svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad  H.C.M. s.r.o. 

Místo: Prachatice 14.9.2023 Místo: Kladno 18.9.2023 

 

 

 

________________________________  ___________________________ 
Ing. František Šebesta     Ing. Lubomír Černý 
vedoucí Pobočky Prachatice     jednatel společnosti 
Státní pozemkový úřad     H.C.M. s.r.o. 

 

 

Příloha č. 1 – Výkres vytyčovaných vlastnických hranic v jednotlivých katastrálních územích. 

 

 






























