

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Bažantov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	2 000	20 000	15.11.2018
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porostech	ha	685	680	465 800	15.11.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	85	1 100	93 500	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	43	100	4 300	15.11.2018
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	479	900	431 100	15.11.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	137	2 000	274 000	15.11.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	10	2 500	25 000	Termín dle DKM
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	767	180	138 060	30.03.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	767	180	138 060	30.03.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 589 820	Termín dle DKM
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	767	580	444 860	30.09.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	10	1 000	10 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	0	1 000	0	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	4	1 500	6 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	767	700	536 900	31.03.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	4	10 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 037 760	
3.6.	Mapové dílo	ha	767	460	352 820	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					352 820	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	200	600	120 000	Nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč					120 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 589 820,00 Kč	

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 037 760,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	352 820,00 Kč
4. Vytyčení pozemků celkem (3.7.) bez DPH v Kč	120 000,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 100 400,00 Kč
DPH 21% v Kč	651 084,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 751 484,00 Kč

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Tachov
T.G.Masaryka 1326
347 01 Plzeň

V Plzni 04.08.2023

Věc : KoPÚ v k.ú. Bažantov - žádost o dodatek k SOD č. 84-2018-504204.

Žádám Vás tímto o změnu počtu měrných jednotek (MJ) etap uvedených v SOD takto:

Etapa 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice

Původní počet MJ 4, **nový počet MJ 10**, cena za MJ beze změny.

Etapa 3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ

Původní počet MJ 3, **nový počet MJ 4**, cena za MJ beze změny.

Zdůvodnění navrhovaných změn počtu MJ:

Etapa 3.4.3. - V rámci zpracování PSZ a návrhu nového uspořádání pozemků došlo k upřesnění změny katastrální hranice a k navýšení její délky oproti předpokladu.

Etapa 3.5.3. – Aktuální dokumentaci návrhu je potřeba vystavit ve třech obcích namísto předpokládaných dvou.

Děkuji za spolupráci