

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemková úprava v k.ú. Holostřevy

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
<b>6.2</b>	<b>Hlavní celek 1 „Přípravné práce“</b>					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	11	<b>1 990,00</b>	21 890,00	30.9.2024
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	0	<b>0,00</b>	0,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)	ha	465	<b>450,00</b>	209 250,00	30.9.2024
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)	ha	165	<b>890,00</b>	146 850,00	
6.2.3	Vektorizace vlastnické mapy 6), 9)	ha	0	<b>0,00</b>	0,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	185	<b>2 290,00</b>	423 650,00	30.9.2025
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12)	100 bm	9	<b>2 990,00</b>	26 910,00	30.9.2025
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)	100 bm	270	<b>590,00</b>	159 300,00	30.9.2025
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	630	<b>390,00</b>	245 700,00	31.3.2026
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	630	<b>390,00</b>	245 700,00	31.3.2026
<b>„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>1 479 250,00</b>	<b>30.4.2026</b>
<b>6.3</b>	<b>Hlavní celek 2 „Návrhové práce“</b>					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	630	<b>790,00</b>	497 700,00	31.3.2027
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)	ha	630	<b>150,00</b>	94 500,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	30	<b>1 990,00</b>	59 700,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	5	<b>4 900,00</b>	24 500,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)	ks	1	<b>69 900,00</b>	69 900,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	<b>5 530,00</b>	5 530,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	<b>3 160,00</b>	3 160,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	<b>1 185,00</b>	1 185,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	630	<b>790,00</b>	497 700,00	<b>31.10.2027</b>
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	<b>29 900,00</b>	89 700,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)	100 bm	34	<b>1 990</b>	67 660,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	<b>5 530,00</b>	5 530,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	<b>3 160,00</b>	3 160,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	<b>1 185,00</b>	1 185,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
<b>„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>1 421 110,00</b>	<b>xxxxx</b>
<b>6.4</b>	<b>Hlavní celek 3 „Mapové dílo“</b>	ha	630	<b>390,00</b>	245 700,00	<b>do 3 měsíců od výzvy Objednatele</b>
<b>„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>245 700,00</b>	<b>xxxxx</b>
<b>Rekapitulace kalkulace ceny</b>						
1.	Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				1 479 250,00	
2.	Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				1 421 110,00	
3.	Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				245 700,00	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>3 146 060,00</b>	
DPH 21% v Kč					660 672,60	
<b>Celková cena Díla včetně DPH v Kč</b>					<b>3 806 732,60</b>	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Tachov

Datum: 25. 9. 2023

allGEO s.r.o.

Místo: Plzeň

Datum: 25. 9. 2023

Jméno: Ing. Olga Chvátalová

Funkce: vedoucí Pobočky Tachov

Jméno: Ing. Lubor Pekarský

Funkce: jednatel allGEO s.r.o.