

Číslo smlouvy u objednatele: 11-2023-520204  
UID dokumentu: spudms00000013241019  
Číslo smlouvy u zhotovitele: -

## SMLOUVA NA VÝSADBU A ZAJIŠTĚNÍ ZELENĚ (NPO)

(dále jen „smlouva“)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina</b>
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
<b>Adresa:</b>	Fritzova 4260/4. 586 01 Jihlava
zastoupený:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat:	Ing. Marcela Svobodová, vedoucí Pobočky Třebíč
Tel.:	+420 727957247
E-mail:	<a href="mailto:vysočina.kraj@spucr.cz">vysočina.kraj@spucr.cz</a>
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Kateřina Teplá</b>
<b>Sídlo:</b>	Čikov xxx, 675 78
zastoupený:	Kateřinou Teplou
Tel.:	xxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxx
ID DS:	3thnjmg
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	xxxxxxxxxx
IČO:	07253464
DIČ:	xxxxxxxxxx / je plátcem DPH

(dále jen „zhotovitel“)



Financováno  
Evropskou unií  
NextGenerationEU



Národní  
plán  
obnovy

Číslo smlouvy u objednatele: 11-2023-520204

UID dokumentu: spudms00000013241019

Číslo smlouvy u zhotovitele: -

Touto smlouvou se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) realizuje příslušná veřejná zakázka. Realizace předmětu veřejné zakázky je zajišťována s finanční pomocí Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, dále jen „RRF“), který byl zřízen Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021. Tento nástroj má pomoci zemím Evropské unie zotavit se z následků pandemie COVID-19 a podpořit investice do ekologické a digitální transformace evropské ekonomiky. Česká republika realizuje využití prostředků RRF prostřednictvím Národního plánu obnovy na období 2021-2026 (dále jen „NPO“).

#### Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: **13. 9. 2023**

Zadávací dokumentace ze dne: **25. 8. 2023**

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: **2. 10. 2023**

### **Čl. I Předmět a účel smlouvy**

1. Účelem smlouvy je zajištění výsadby zeleně v rámci realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Radotice a v k.ú. Bačkovice dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky „Výsadba větrolamu IPN/V20 v k. ú. Radotice a větrolamu IPN1 v k. ú. Bačkovice II.“ (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení výsadby větrolamu IPN/V20 v k. ú. Radotice a větrolamu IPN1 v k. ú. Bačkovice (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být postupováno v souladu se ZZVZ.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

## **Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení následujícího díla:

Název díla: **Výsadba větrolamu IPN/V20 v k.ú. Radotice a větrolamu IPN1 v k.ú. Bačkovice II.**

Místo plnění: **Kraj Vysočina, okres Třebíč, k.ú. Radotice, k.ú. Bačkovice**

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích bodů je specifikován v projektové dokumentaci, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky a rozsah soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterou vypracoval xxxxxxxxxx, ČKA 02 947, č. zakázky 05/2022. Uvedená projektová dokumentace v analogové formě bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání místa plnění.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek výsadbové zeleně, materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),
- c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci);
- e. Zajištění povinné publicity dle Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci pro NPO na období 2021–2026. Údaje povinné publicity jsou stanoveny v Příloze č. 3 této smlouvy.
- f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.
- g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace díla k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
- h. Dojde-li během přípravy a realizace díla k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice či archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, (dle čl. II bod 2., písm. g) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným zadávacím řízením.

- j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
  - k. Zařízení místa plnění, a po ukončení výsadby zeleně jeho vyklizení.
  - l. Ostraha díla a zařízení místa plnění, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
  - m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků.
  - n. Zajištění přístupu k jednotlivým dotčeným pozemkům za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory plocha poplatků za uložení odpadů na skládku.
  - o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
  - p. Respektování obecných podmínek a stanovisek dotčených orgánů a správců sítí k realizaci díla, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
  - q. Zajištění ochrany inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
  - r. Po ukončení výsadby bude zajištěna následná péče o zeleň.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré mezisklárky a sklárky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

### **Čl. III Cena díla**

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 13. 9. 2023. Přičemž zhotovitel je povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním díla, zařízením místa plnění zajištěním zeleně a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace, vyplývajících z čl. II, odst. 2, pokud není uvedeno jinak.
4. Celková cena za provedení díla (větrolam Radotice+větrolam Bačkovice včetně následné péče ve třech letech):

bez DPH činí	<b>2 153 645,58 Kč</b>
DPH 21 % činí	<b>452 265,57 Kč</b>
<b>Celková cena za provedení díla vč. DPH činí</b>	<b>2 605 911,15 Kč</b>

Číslo smlouvy u objednatele: 11-2023-520204

UID dokumentu: spudms00000013241019

Číslo smlouvy u zhotovitele: -

Z toho:

1. Cena za provedení výsadby (větrořad Radotice+větrořad Bačkovice):	
bez DPH činí	<b>1 713 497,58 Kč</b>
DPH 21 % činí	<b>359 834,49 Kč</b>
Celková cena za provedení výsadby vč. DPH činí	<b>2 073 332,07 Kč</b>

2. Cena za zajištění následné péče (větrořad Radotice+větrořad Bačkovice):

a) 1 rok péče o vysazený porost:	Cena bez DPH	<b>146 716,00 Kč</b>
(v roce 2024)	DPH	<b>30 810,36 Kč</b>
	Cena včetně DPH	<b>177 526,36 Kč</b>

b) 2 rok péče o vysazený porost:	Cena bez DPH	<b>146 716,00 Kč</b>
(v roce 2025)	DPH	<b>30 810,36 Kč</b>
	Cena včetně DPH	<b>177 526,36 Kč</b>

c) 3 rok péče o vysazený porost:	Cena bez DPH	<b>146 716,00 Kč</b>
(v roce 2026)	DPH	<b>30 810,36 Kč</b>
	Cena včetně DPH	<b>177 526,36 Kč</b>

5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude jako příloha č. 2 nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě.

#### **Čl. IV Platební podmínky**

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.  
Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za provedení výsadby na základě protokolárního předání a převzetí uvedeného díla dle této smlouvy.
3. V případě realizace následné péče o vysazený porost uhradí objednatel zhotoviteli část ceny díla po ukončení 1. roku péče o vysazený porost, část ceny díla po ukončení 2. roku péče o vysazený porost, část ceny díla po ukončení 3. roku péče o vysazený porost, vždy na základě protokolárního předání a převzetí dané etapy díla dle této smlouvy.
4. Vystavená faktura musí mít správně vyplněné údaje, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od předání soupisů provedených prací odsouhlasené autorským dozorem a potvrzené objednatelem. Součástí faktury budou autorským dozorem odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku. Součástí faktury za provedení první části díla vystavené po provedené výsadbě zeleně budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené objednatelem a autorským dozorem

a protokol o předání první části díla s podpisy obou smluvních stran. Součástí „konečné“ faktury vystavené po ukončení následné péče o zeleň bude kopie protokolu o předání a převzetí celého díla s podpisy obou smluvních stran. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč.

5. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
6. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:  
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774  
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Třebíč, Bráfova 2/1, PSČ 674 01 Třebíč.
7. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejich přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
8. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15.11. příslušného roku.
9. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
10. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
11. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o přiznání dotace z NPO. Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:
  - a. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků výdajů (kódy 001, 002, 003 a 004), na které může být poskytnuta dotace NPO.
  - b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany objednatele, Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrole veřejné správy, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona

Číslo smlouvy u objednatele: 11-2023-520204

UID dokumentu: spudms00000013241019

Číslo smlouvy u zhotovitele: -

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, , do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek pravidel NPO. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od proplacení poslední faktury za provedení díla.

12. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.

### **Čl. V Doba plnění**

1. Výsadba zeleně (první část díla) bude dokončena nejpozději **do 15. 11. 2023.**
2. Následná péče o zeleň (druhá část plnění) bude dokončena nejpozději **do 31. 10. 2026.**
3. Objednatel se zavazuje předat místo plnění dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení místa plnění. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout a postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi plnění. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li zastavení prací déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li zastavení prací déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
4. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
5. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
  - a. Termín předání a převzetí místa plnění **do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.**

- b. Termín zahájení díla **do 5 pracovních dnů od předání místa plnění.**
  - c. Termín dokončení díla (výsadba) **do 15. 11. 2023**
  - d. Termín předání a převzetí celého díla po ukončení následné péče: **do 31. 10. 2026** (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
6. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.
7. Tříletá péče o vysazený porost v rozsahu dle soupisu prací bude provedena zhotovitelem a písemně odsouhlasena objednatelem v následujících termínech:

Rok: 2024 do 31. října 2024

Rok: 2025 do 31. října 2025

Rok: 2026 do 31. října 2026

#### **Čl. VI Povinnosti objednatele**

1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

#### **Čl. VII Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen vést evidenci prováděných prací (dále jen evidence) v přiměřeném rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do evidence se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést evidenci o činnostech, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly zahájeny práce na díle. Povinnost vést evidenci končí po ukončení zajištění zeleně, popř. po odstranění vad a nedodělků dle zápisu z kontrolních dnů.
2. Zhotovitel se zavazuje namísto plnění – pracovišti:
  - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy,
  - b. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení místa plnění si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace zařízení místa plnění je součástí smluvní ceny.



5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
7. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
8. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám i mimo místo plnění a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo místa plnění.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
10. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění díla v souladu s ustanovením BOZP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
11. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
12. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí, pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
13. Dodávky energií a vody pro plnění díla budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení místa plnění.
14. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
15. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor průvodních dokladů materiálů užitých k realizaci díla.
16. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke provedení díla dle projektové dokumentace

17. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:

- a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
- b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);
- c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;
- d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
  - využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
  - tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
  - předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
  - předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;
- e) implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné.

### **Čl. VIII Pojištění zhotovitele**

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši **nejméně 3 mil. Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé

specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.

3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí místa plnění. Nedoložení uvedených dokumentů je důvodem, pro který může objednatel od smlouvy odstoupit.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. Od doby převzetí místa plnění až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a na částech či součástech díla, které jsou v místě plnění uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.
7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně.

#### **Čl. IX Kontrola projektové dokumentace**

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně místa plnění.
2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

#### **Čl. X Provedení a předání, převzetí díla**

##### Místo plnění

1. Objednatel předá místo plnění zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací. O předání a převzetí místa plnění vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí místa plnění se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení místa plnění včetně odběru všech energií a vodného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií i smlouvu na vodné a stočné. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení místa plnění.).
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení v místě plnění a vyklizené místo plnění předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedené výsadbě zeleně, řádně podepsaného za obě smluvní strany.
4. Nevyklidí-li zhotovitel místo plnění ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení místa plnění třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

#### Zahájení prací

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení díla dnem předání a převzetí místa plnění.  
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení díla do 15 dnů ode dne předání a převzetí místa plnění ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
7. Zhotovitel je do doby obdržení nových pokynů od objednatele oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušování má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu realizace.

#### Kontrola prováděných prací

8. Objednatel, nebo jím pověřené osoby, je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.

#### Kontrolní dny

9. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. Objednatel je oprávněn také svolávat kontrolní dny v záruční době za účelem kontroly stavu díla.
10. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
11. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.
12. Kontrolní dny vede objednatel nebo jím pověřená osoba. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací.
13. Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

#### Předání a převzetí díla

14. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
15. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání díla – provedení výsadby zeleně a následně k předání a převzetí celého díla po ukončení následné péče, Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je dílo prováděno. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč, Bráfova 2/1, 674 01 Třebíč.
16. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla.
17. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, nebo vykazuje hrubé či zásadní nedostatky, objednatel dílo nepřevzme a zhotovitel je povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě. Zhotovitel nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
18. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
  - i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
  - ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, že dílo bylo převzato bez výhrad nebo s výhradami. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
    - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
  - iii. Objednateli budou předány následující doklady:

Číslo smlouvy u objednatele: 11-2023-520204

UID dokumentu: spudms00000013241019

Číslo smlouvy u zhotovitele: -

1. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
  2. certifikáty použitých materiálů,
  3. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů, pokud dojde k jejich uložení,
  4. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
19. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
20. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
21. Kvalita díla bude odpovídat ujednáním dle této smlouvy.
22. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.

## **Čl. XI Evidence**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí místa plnění evidenci provedených prací.
2. Povinnost vést evidenci končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.
3. Zápisy do evidence provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Evidence musí být přístupná kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do evidence zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci autorského dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům v evidenci učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do evidence objednatel nebo jím pověřená osoba musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí evidence.
8. Evidence musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do evidence musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy v evidenci se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

## **Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba**

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době dokončení realizace díla (výsadby) a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce **48 měsíců** ode dne dokončení realizace díla (výsadby). Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu a zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti.
3. Za vysazené sazenice zhotovitel ručí po celou dobu záruční lhůty, a pokud dojde k jejich úhynu, je povinen nahradit je bezplatně novými sazenicemi. Tyto nové sazenice musejí mít stejné parametry jako původní sazenice, tzn. parametry v souladu s realizačním projektem.
4. Záruka se vztahuje na oplocení výsadby a individuální ochranu kmene. Po celou dobu záruční lhůty je zhotovitel povinen udržovat v bezvadném stavu oplocení výsadby. Po uplynutí záruční lhůty se zhotovitel zavazuje na své náklady oplocení výsadby odstranit.
5. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku ve lhůtách počínajících od doby jejich odstranění.
6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
8. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
9. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
10. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla
15. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků EU (NPO), zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu. Totéž platí v případě, pokud by objednateli nebyly proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků EU v rámci NPO z důvodu zjištěného porušení § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), na straně zhotovitele nebo jakéhokoliv z jeho poddodavatelů.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází plnění díla dle této smlouvy.
18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
19. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
20. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelům uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
21. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
22. Za prodlení s uvedením místa plnění do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
23. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. VIII, odst. 1, čl. XII odst. 4 a 5 a čl. XIII, odst. 5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500,00 Kč bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele.
24. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinností. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
25. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení



takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.

26. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

### **Čl. XIII Ukončení smlouvy**

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případech konkrétně uvedených v jednotlivých ustanoveních této smlouvy a dále v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, anebo v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z NPO, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
  - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
  - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
    - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
    - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
    - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
    - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
    - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy,
    - vi. zhotovitel se stane obchodní společností smyslu § 4b zákona o střetu zájmů nebo se takovou obchodní společností stane některý z jeho poddodavatelů, a zhotovitel nenahradí tohoto poddodavatele ve stanovené lhůtě,
    - vii. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno

i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě ukončit činnost a vyklidit zařízení místa plnění nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

#### **Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací**

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení

Číslo smlouvy u objednatele: 11-2023-520204

UID dokumentu: spudms00000013241019

Číslo smlouvy u zhotovitele: -

příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

### **Čl. XV Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby**

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.
2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené:
  - dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo
  - dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo
  - dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo
  - dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou.
3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v rozsahu řešení technických otázek, které nemají dopad na ustanovení SoD a obsahu povinných příloh SoD včetně specifikací uvedených v položkovém rozpočtu, jsou:

Za objednatele:

Jméno/funkce: JUDr. Erika Šťávovalá, referent pobočky  
Tel.: +420 602575283  
E-mail: [e.stavova@spucr.cz](mailto:e.stavova@spucr.cz)

Za zhotovitele:

Jméno/funkce: xxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx

### **Čl. XVI Zvláštní ujednání**

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok, nebo přiznání dotace z NPO; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.
2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno,

Číslo smlouvy u objednatele: 11-2023-520204

UID dokumentu: spudms00000013241019

Číslo smlouvy u zhotovitele: -

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit závazek poddodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené poddodavatelem.

4. Každá změna poddodavatele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně poddodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní poddodavatel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako poddodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
6. Zhotovitel musí v rámci projednání změny poddodavatele vždy doložit objednateli ke každému novému poddodavateli informace umožňující ověření splnění podmínek dle § 4b zákona o střetu zájmů. Pokud by se jakýkoliv poddodavatel v průběhu plnění smlouvy stal obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti.
7. Přerušování provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Důsledky přerušování provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
8. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka díla.
9. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
10. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
11. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.

## **Čl. XVII Nepodstatné změny závazku, vyhrazené změny závazku**

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek, avšak vždy pouze v souladu se ZZVZ.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny. K odsouhlasení těchto změn je oprávněn pouze zástupce objednatele jednající ve smluvních záležitostech.
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a před uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č.2.
7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v položkovém nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce:  $[(\text{aktuální ceníková cena URS nové položky}) \times (\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS})]$ .
8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu:  $[(\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS})]$ .
9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§222).
10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.
11. Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, Objednatel však vyhrazenou změnu nemusí využít a může se rozhodnout provést nové zadávací řízení. Podmínky pro tuto změnu a způsob určení nového Zhotovitele je jednoznačně vymezen v Zadávací dokumentaci.

12. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo upravit cenu za povinnou publicitu v souvislosti s vyšší vysoutěženou cenou, a to v případě, že vysoutěžená cena bez DPH nedosáhne hodnoty 1 milion EUR a předpokládaná hodnota činila v přepočtu více než 1 milion EUR, a rovněž v případě, že vysoutěžená cena bez DPH přesáhne hodnotu 1 milion EUR a předpokládaná hodnota činila v přepočtu méně než 1 milion EUR (jedná se zejména o změnu povinnosti umístit plakát či billboard). Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky.

### **Čl. XVIII Závěrečná ustanovení**

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu NPO, které by měly vliv na některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uzavření dodatku k této smlouvě.
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
6. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
  - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je závazný harmonogram postupu prací.
  - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
  - c. Přílohou č. 3 této smlouvy jsou podmínky povinné publicity NPO
7. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy a Dílo musí mít vlastnosti v souladu s požadavky uvedenými zejména v této Smlouvě a v Zadávací dokumentaci.
8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení

a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky.

9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
11. Zhotovitel prohlašuje, že on sám ani jeho případný poddodavatel, prostřednictvím něhož prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nebo poddodavatel, jehož prostřednictvím plní předmět této smlouvy, nejsou obchodní společnostmi, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
12. Objednatel a zhotovitel se zavazují předcházet jakémukoliv střetu zájmů při plnění smlouvy a navazování obchodních vztahů, a to v jakékoliv formě. Objednatel a zhotovitel se dále zavazují v maximální možné míře předcházet i vzniku důvodného podezření, které má potenciál, aby dalo vzniknout negativnímu obrazu dotčených v mínění široké veřejnosti.
13. Zhotovitel podáním nabídky do zadávacího řízení na realizaci stavby uvedené v čl. I odst. 2 smlouvy vyjádřil svůj souhlas se zásadami a pravidly, která jsou uvedena v Kodexu dodavatele veřejné zakázky (Příloha č. 1 Zadávací dokumentace).

V Jihlavě dne 16. 10. 2023

V Čikově dne 16. 10. 2023

.....  
**Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.**  
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina  
Státního pozemkového úřadu

.....  
**Kateřina Teplá**  
jednatelka

***objednatel***

***zhotovitel***

Za správnost:

.....  
Ing. Alexandra Malcová  
KPÚ pro Kraj Vysočina

## **Příloha č. 3 Podmínky povinné publicity projektů NPO, aktivity Pozemkové úpravy**

Pro splnění povinné publicity NPO je možné využít internetovou aplikaci zpracovanou Ministerstvem pro místní rozvoj Generátor nástrojů povinné publicity, dostupnou na: <https://publicita.dotaceeu.cz/>. Při používání tohoto nástroje je nutné sledovat odlišnosti NPO.

### **1. Podmínky pro použití log Evropské unie**

Tato kapitola obsahuje popis jednotlivých hesel a log Evropské unie (dále jen „EU“) v rámci nástrojů povinné i nepovinné publicity. Povinné je použití loga EU a NPO.

Použití jiných log než zde uvedených, je nepřípustné.

V rámci nástrojů povinné i nepovinné publicity je upřednostňováno použití plnobarevných variant jednotlivých log. Pokud to není technicky možné, je možné použít černobílou variantu, přičemž platí zásada, že zvolená barevná varianta je použita na všechna loga v rámci jedné publicity. Není tedy přípustné, aby například logo EU bylo v černobílé variantě a logo NPO v plnobarevné variantě.

#### **1.1 Logo Evropské unie**

U každé komunikační aktivity s přímým vztahem k RRF v rámci všech forem publicity NPO je povinné uvádět heslo EU („FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ – NEXTGENERATIONEU“) a znak EU, který v kombinaci s heslem EU tvoří logo EU (viz Obr. č. 1).

xxxxxxxxxxxx

Pro použití loga EU platí dvě základní pravidla:

- a. nesmí být menší než jakékoliv jiné použité logo,
- b. musí být umístěno na prvním místě, ať již jde o horizontální nebo vertikální model.

Další pravidla pro použití loga EU jsou následující:

- a. Žádné jiné logo EU nesmí být používáno, než které je uvedeno výše.
- b. Logo EU nesmí být překryto, upraveno.
- c. Pokud bude logo EU doplněno jiným logem, musí mít logo EU nejméně stejnou velikost, jako největší logo, které bylo použito.
- d. V rámci RRF se nesmí používat žádná doplňující loga dodavatelů a subdodavatelů.
- e. Na webových stránkách se použije vždy barevné logo.
- f. Monochromatická barva se použije v odůvodněných případech (např. běžný kancelářský tisk).

#### **1.2 Logo Národního plánu obnovy**

Při publicitě projektů aktivity Pozemkové úpravy je rovněž povinné uvádět logo Národního plánu obnovy (viz Obr. č. 2).

xxxxxxxxxxxx

## **2. Povinné nástroje publicity**



1. Internetové stránky (web SPÚ)
2. Informační deska nebo plakát (minimální rozměr A3)
3. Dočasný billboard
4. Stálá pamětní deska nebo stálý billboard

## 2.1 Postup Objednatele a Zhotovitele v oblasti publicity projektů NPO

U projektů do výše 1 mil. EUR (tento finanční limit se vztahuje na celý projekt bez DPH): Zhotovitel trvale umístí na dobře viditelném místě pro veřejnost alespoň 1 plakát o minimální velikosti A3 s informacemi o projektu s logem EU a logem NPO, nebo informační desku o minimální velikosti A3. V Kontrolním listu\_OPÚ je v tabulce „Podmínky NPO“, po uvedení celkové ceny ze SoD, uveden typ publicity, který je nutné použít v terénu.

Přehled povinných nástrojů publicity a jejich použití je přehledně uveden v Tab. č. 1.

Tab. č. 1: Přehled povinných nástrojů publicity a jejich termíny splnění

Nástroj	Fáze rozpracovanosti projektu	Termín splnění publicity
<b>Projekty do 1 mil. EUR</b>		
Informační deska nebo plakát	V průběhu realizace projektu i po ukončení realizace projektu (stavby, příp. výsadby)	Do 1 měsíce od předání staveniště (trvalé umístění)
Internetové stránky (web SPÚ)	Po ukončení realizace projektu (stavby, příp. výsadby)	Do 1 měsíce po dokončení realizace projektu (stavby, příp. výsadby)
<b>Projekty nad 1 mil, EUR</b>		
Dočasný billboard	V průběhu realizace projektu	Do 1 měsíce od předání staveniště
Stálá pamětní deska nebo stálý billboard	Po ukončení realizace projektu (stavby, příp. výsadby)	Do 3 měsíců od ukončení realizace projektu (stavby, příp. výsadby)
Internetové stránky (web SPÚ)	Po ukončení realizace projektu (stavby, příp. výsadby)	Do 1 měsíce po ukončení realizace projektu (stavby, příp. výsadby)

## 2.2 Prvky povinné publicity

Výše uvedené povinné nástroje publicity pro aktivitu Pozemkové úpravy musí obsahovat tyto prvky (informace):

- a) název projektu (Objednatel předá Zhotoviteli název projektu dle kontrolního listu projektu)
- b) hlavní cíl operace (dle textu v Tab. č. 2 (dle záměru)
- c) logo a heslo EU
- d) logo NPO

Tab. č. 2: Text povinné publicity pro jednotlivé záměry aktivity Pozemkové úpravy – hlavní cíle operace

Záměr	Text hlavního cíle operace
a) Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu	Cílem jsou investice do realizací opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu
b) Realizace opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny	Cílem jsou investice do realizací opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny

Je doporučeno, aby první tři prvky povinné publicity, tedy název projektu, hlavní cíl operace, heslo a logo EU zaujímaly nejméně 25 % plochy billboardu, desky nebo plakátu. V případě internetové stránky je v těchto 25 % zahrnutý i stručný popis hlavního cíle daného projektu.

### 2.3 Manuál pro publicitu a použití log při zadání do tisku

V případě publicit určených k tisku (všech s výjimkou internetových stránek) je nutné postupovat následovně:

- a. Objednatel vyplní příslušnou šablonu nástroje pro publicitu (úprava názvu projektu a hlavního cíle operace), vytvoří dokument ve formátu pdf a předá jej společně s logy EU a NPO v plné kvalitě Zhotoviteli,
- b. Zhotovitel k objednavce tisku povinné publicity přiloží vytvořený dokument, v samostatné příloze pak loga EU a NPO v plné kvalitě. Poměr velikostí písma a formátování textu musí být zachovány.

### 2.4 Povinná publicita v průběhu realizace projektu

#### 2.4.1 Informační deska nebo plakát (minimální rozměr A3)

- a. Tento typ publicity se používá u projektů, kde celková cena projektu bez DPH nepřesáhne 1 mil.EUR (přepočet dle kurzu ECB ke dni podpisu smlouvy o dílo). V případě projektů, které se skládají z většího množství dílčích aktivit, bude informační deska/plakát obsahovat pouze informace o projektu jako celku.
- b. Informační deska musí mít rozměr minimálně velikosti A3, musí být vyhotovena z trvanlivého, voděodolného materiálu a musí být umístěna v místě realizace projektu na místě snadno viditelném pro veřejnost.
- c. Pokud toto umístění není technicky možné, bude v sídle pobočky KPÚ na místě snadno viditelném pro veřejnost umístěn plakát o minimální velikosti A3.
- d. Informační deska nebo plakát musí být na určeném místě umístěny do 1 měsíce od předání staveniště.
- e. Nástroje uvedené v této podkapitole jsou umístěny trvale i po ukončení realizace projektu.

#### 2.4.2 Dočasný billboard

- a. Dočasný billboard je použit u projektů, u kterých celková cena projektu bez DPH je vyšší než 1 mil. EUR (přepočet dle kurzu ECB ke dni podpisu smlouvy o dílo), tuto informaci obdrží Zhotovitel od Objednatele.
- b. Dočasný billboard musí být umístěn na místě snadno viditelném pro veřejnost, přednostně v místě realizace projektu.
- c. Doporučená (a současně minimální) velikost dočasného billboardu je 2100x2200 mm. Po ukončení realizace projektu je dočasný billboard nahrazen stálou pamětní deskou nebo stálým billboardem, případně může být ponechán na místě trvale.
- d. Dočasný billboard musí být na určeném místě umístěn do 1 měsíce od předání staveniště.

## 2.5 Povinná publicita po ukončení realizace projektu

### 2.5.1 Internetové stránky (web SPÚ)

Publicitu na webových stránkách SPÚ je nutné dodržovat i po ukončení realizace projektu NPO u všech projektů. Objednatel zašle na e-mail npo@spucr.cz do 1 měsíce po dokončení realizace projektu. Zveřejnění publicity na webových stránkách SPÚ zajistí OPÚ na adrese <https://www.spucr.cz/narodni-plan-obnovy/projekty-zrealizovane>.

### 2.5.2 Informační deska nebo plakát

Informační deska nebo plakát o minimální velikosti A3, které byly instalovány během realizace projektu, jsou umístěny trvale.

### 2.5.3 Stálá pamětní deska nebo stálý billboard

U projektů, u kterých je celková cena projektu bez DPH vyšší než 1 mil. EUR (přepočet dle kurzu ECB ke dni podpisu smlouvy o dílo) se po ukončení realizace projektu používá povinná publicita ve formě stálé pamětní desky nebo stálého billboardu, přičemž záleží na Objednateli, zda zvolí k publicitě stálou pamětní desku či stálý billboard. Stálou pamětní desku nebo stálý billboard je povinné umístit do 3 měsíců od ukončení realizace projektu.

#### Stálá pamětní deska

Stálá pamětní deska musí splňovat následující parametry:

- a. je umístěna na místě snadno viditelném pro veřejnost,
- b. minimální rozměr je 300 x 400 mm,
- c. může být orientována na výšku nebo na šířku,
- d. poměr velikostí písma musí být zachován.

#### Stálý billboard

Stálý billboard musí splňovat následující parametry:

- a. je umístěn na místě snadno viditelném pro veřejnost,
- b. minimální a zároveň doporučený rozměr je 2 100 x 2 200 mm,
- c. poměr velikostí písma musí být zachován.

## 3. Další informace a doporučení

**Materiál:** plakát o minimální velikosti A3 – papír nebo jeho vhodně upravená forma např. v provedení laminovaného papíru; informační deska, dočasný billboard, stálá deska/billboard – trvanlivý/voděodolný materiál (např. laminát, plachta, kov, kámen, dřevo apod.).

**Umístění:** místo snadno viditelné pro veřejnost, prioritně v místě realizace projektu, příp. u silnice v blízkosti realizace projektu apod., eventuálně v sídle pobočky KPÚ (např. vstupní či jiné prostory budov přístupné veřejnosti). Při umístění je potřeba brát v potaz druh materiálu, ze kterého jsou jednotlivé nástroje povinné publicity vyrobeny a jejich účel. V případě použití plakátu je vhodné takové umístění, které zamezí jeho poškození.

Příloha č. 1 ke smlouvě na výsadbu a zajištění zeleně

**HARMONOGRAM PRACÍ**  
 „Výsadba větrolamu IPN/20 v k.ú. Radotice a větrolamu IPN1 v k.ú. Bačkovice

rok 2023												
měsíc	září				říjen				listopad			
týdny	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	
realizace výsadeb a následná péče			do 10 dnů od podpisu předání stavby a do 5 dnů od podpisu zahájení prací	geodet, založení trávníků, oplocenky	výsadby	výsadby	pravděpodobné dokončení a předání				předání výsadeb 15.11.2023	
úkon	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
následná péče				zálivka, plevele ní, kosení	zálivka, plevelení, kosení	zálivka, plevelení, kosení	zálivka, plevelení, kosení	zálivka, plevelení, kosení	zálivka, plevelení, kosení	zálivka, plevelení, kosení	31.10. ukončení následné péče	
rok 2025												
úkon	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
následná péče				zálivka, plevele ní, kosení	zálivka, plevelení, kosení	zálivka, plevelení, kosení	zálivka, plevelení, kosení	zálivka, plevelení, kosení	zálivka, plevelení, kosení	zálivka, plevelení, kosení	31.10. ukončení následné péče	
rok 2026												
úkon	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
následná péče				zálivka, plevele ní, kosení	zálivka, plevelení, kosení	zálivka, plevelení, kosení	zálivka, plevelení, kosení	zálivka, plevelení, kosení	zálivka, plevelení, kosení	zálivka, plevelení, kosení	31.10. ukončení následné péče	

- realizace
- následná péče
- předání komplet
- dokončení výsadeb

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Lokální biokoridor LBK II v k.ú. Rapotice, větrolamu IPN/V20 v k.ú. Radotice a větrolamu IPN1 v k.ú. Bačkovice	JKSO	
		EČO	
		Místo	Radotice
		IČO	DIČ
Objednatel	ČR-Státní pozemkový úřad	01312774	
Projektant			
Zhotovitel		07353464	CZ7254264776
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		12. 9. 2023	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	479 340,10	8 Práce přesčas	0,00	13 	0,00
2	Montáž	576 860,35	9 Bez pevné podl.	0,00	14 	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 	0,00
4	Montáž	0,00	11 	0,00	16 	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	13 580,00
7	ZRN (ř. 1-6)	1 056 200,45	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	13 580,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 1 069 780,45</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">DPH</th> <th style="width: 15%;">%</th> <th style="width: 20%;">Základ daně</th> <th style="width: 50%;">DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>1 069 780,45</td> <td>224 653,89</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>1 294 434,34</b></td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	1 069 780,45	224 653,89	<b>Cena s DPH</b>			<b>1 294 434,34</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	1 069 780,45	224 653,89														
<b>Cena s DPH</b>			<b>1 294 434,34</b>														
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Lokální biokoridor LBK II v k.ú. Rapotice, větrolamu IPN/V20 v k.ú. Radotice a větrolamu IPN1 v k.ú. Bačkovice

Objednatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel: Kateřina Teplá

Místo: Radotice

Zpracoval:

Datum: 12. 9. 2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
22-08-2-2-2 3	Lokální biokoridor LBK II v k.ú. Rapotice, větrolamu IPN/V20 v k.ú. Radotice a větrolamu IPN1 v k.ú. Bačkovice	1 069 780,45	0,00	224 653,89	1 294 434,34	0,00	1 056 200,45	0,00	13 580,00	0,00
SO-2	Větrolam IPN-V20	1 069 780,45	0,00	224 653,89	1 294 434,34	0,00	1 056 200,45	0,00	13 580,00	0,00
SO-2-1	Větrolam IPN-V20 1.rok následná péče	74 119,60	0,00	15 565,12	89 684,72	0,00	74 119,60	0,00	0,00	0,00
SO-2-2	Větrolam IPN-V20 2.rok následná péče	74 119,60	0,00	15 565,12	89 684,72	0,00	74 119,60	0,00	0,00	0,00
SO-2-3	Větrolam IPN-V20 3.rok následná péče	74 119,60	0,00	15 565,12	89 684,72	0,00	74 119,60	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>1069780,45</b>	<b>0,00</b>	<b>224653,89</b>	<b>1294434,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1056200,45</b>	<b>0,00</b>	<b>13580,00</b>	<b>0,00</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lokální biokoridor LBK II v k.ú. Rapotice, větrolamu IPN/V20 v k.ú. Radotice a větrolamu IPN1 v k.ú. Bačkovice

Objekt: Větrolam IPN-V20

Objednatel: ČŘ-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel: Kateřina Teplá

Místo: k.ú.Radotice

Zpracoval:

Datum: 12. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>HSV</b>							<b>428 892,10</b>	<b>404 949,55</b>	<b>833 841,65</b>		<b>43,423</b>	
<b>Práce a dodávky HSV</b>												
<b>1 Příprava půdy</b>							<b>58 976,10</b>	<b>27 011,35</b>	<b>85 987,45</b>			<b>0,039</b>
1	R	184853511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	9 004,000	1,00	0,00	9 004,00	9 004,00	0,000	0,000	
4502*2					9 004,000							
plocha pozemku, 2x postřikem												
2		25234001	herbucid totální systémový neselektivní	litr	2,701	500,00	1 350,50	0,00	1 350,50	0,001	0,003	
9004*0,0003					2,701							
3	R	183551113	Úprava zemědělské půdy - orba první hl. do 0,30 m, na ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu do 5°	ha	0,450	10 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,000	0,000	
4502/10000					0,450							
plocha pozemku v2, převod na ha												
4	R	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4 502,000	1,00	0,00	4 502,00	4 502,00	0,000	0,000	
5	R	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4 502,000	1,00	0,00	4 502,00	4 502,00	0,000	0,000	
6	R	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4 502,000	1,00	0,00	4 502,00	4 502,00	0,000	0,000	
7	R	180451111	Setí zemědělských kultur na plochách do 5 ha, o sklonu do 5°	ha	0,450	3,00	0,00	1,35	1,35	0,000	0,000	
4502*0,0001					0,450							
8		00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	36,016	1 600,00	57 625,60	0,00	57 625,60	0,001	0,036	
0,4502*80					36,016							
travní semeno (8g travního osiva na 1m2) (80kg osiva na 1ha)												
<b>2 Oplocení</b>							<b>0,00</b>	<b>226 940,00</b>	<b>226 940,00</b>		<b>1,295</b>	
10	R	348951251	Osazení oplocení lesních kultur včetně dřevěných kůlů průměru do 120 mm, v osové vzdálenosti 3 m (dodávka řeziva ve specifikaci) v oplocení výšky do 1,5 m s drátěným pletivem	m	1 282,000	170,00	0,00	217 940,00	217 940,00	0,001	1,295	
1282					1 282,000							

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚŘ

**Stavba:** Lokální biokoridor LBK II v k.ú. Rapotice, větrolamu IPN/V20 v k.ú. Radotice a větrolamu IPN1 v k.ú. Bačkovice

**Objekt:** Větrolam IPN-V20

Objednatel: ČŘ-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel: Kateřina Teplá

Místo: k.ú.Radotice

Zpracoval:

Datum: 12. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Oplocení lesních kultur, výška 1,5 m s drátěným pletivem, vč.											
11	R	R348952262	Vjezdové brány - vrata z plotových tyček s drátěným pletivem, výška 1,6 m, vč. materiálu (6 brány , 3bm šířka) 6*3	bm	18,000	500,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,000	0,000
					18,000						
<b>3 Výsadba</b>							<b>237 916,00</b>	<b>150 998,20</b>	<b>388 914,20</b>	<b>42,089</b>	
12	R	184211311	Jamková výsadba sazenic sklon terénu do 1:5 s kopáním jamky 25 x 25 cm ve stupni zabuřnění 0 v zemině 1 a 2 900+1200	kus	2 100,000	20,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,000	0,000
					2 100,000						
poloodrostek 81-120 cm , sazenice 50-60 cm											
13	R	184215112	Ukotvení dřeviny kůly jedním kulem, délky přes 1 do 2 m 900	kus	900,000	10,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,000	0,045
					900,000						
ukotvení poloodrostku											
14		R60591251	kůly k upevnění dřeviny, délka 1,5- 2m + úvazek, (1strom - poloodrostek - 1 kůl)		900,000	65,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,000	0,000
15	R	184813113	Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří ovázání papírem nebo chráničkou 900	kus	900,000	20,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,000	0,000
					900,000						
1strom - poloodrostek - 1 chránička											
16		RM184813113	individuální ochrana dřevin - plastová tubusová ochrana listnatých dřevin čtvercového průřezu (10 x 10 cm) , vyrobená ze speciální pórovité fólie PP Tekpol, která je odolná vůči UV záření, výška 120 cm (pro poloodrostek) 900	ks	900,000	40,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,000	0,000
					900,000						
17	R	183101114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3 2	kus	2,000	300,00	0,00	600,00	600,00	0,000	0,000
					2,000						
ovocné dřeviny											
18	R	184102111	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm	kus	2,000	300,00	0,00	600,00	600,00	0,000	0,000



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Lokální biokoridor LBK II v k.ú. Rapotice, větrolamu IPN/V20 v k.ú. Radotice a větrolamu IPN1 v k.ú. Bačkovice

**Objekt:** Větrolam IPN-V20

Objednatel: ČŘ-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel: Kateřina Teplá

Místo: k.ú.Radotice

Zpracoval:

Datum: 12. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			2 ovocné dřeviny		2,000						
19	R	184215132	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m	kus	2,000	340,00	0,00	680,00	680,00	0,000	0,000
			2 ovocné dřeviny		2,000						
20		RM60591253	kůly k upevnění ovocné dřeviny, kůly D do 0,1 m délky do 2 m + úvazek, (1strom - 3 kůl)	soubor	2,000	240,00	480,00	0,00	480,00	0,000	0,000
			2 ovocné dřeviny		2,000						
21	R	184813121	Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m, vč. materiálu- pletiva	kus	2,000	150,00	0,00	300,00	300,00	0,002	0,004
			2 ovocné dřeviny		2,000						
22		R25191155	Hnojivo - vícesložkovětabletové hnojivo tableta – (1 rostlina 2 ks)	ks	4 204,000	3,00	12 612,00	0,00	12 612,00	0,000	0,000
			(2100+2)*2 "ovocné dřeviny +poloodrostek + sazenice "		4 204,000						
23	R	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 102,000	30,00	0,00	63 060,00	63 060,00	0,000	0,000
			2100+2 "linie + ovocné stromy"		2 102,000						
24		10391100	kůra mulčovací VL	m3	210,200	600,00	126 120,00	0,00	126 120,00	0,200	42,040
			(2100+2)*0,1		210,200						
25	R	184813111	Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	2 102,000	2,00	0,00	4 204,00	4 204,00	0,000	0,000
			2+900+1200 ovocné dřeviny +poloodrostek + sazenice		2 102,000						
26		R184813111	repeletní přípravek proti škodám způsobeným zvěří a hlodavci (1kg na 250ks sazenic)	kg	8,408	500,00	4 204,00	0,00	4 204,00	0,000	0,000
			2102/250		8,408						
27	R	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	6,910	400,00	0,00	2 764,00	2 764,00	0,000	0,000
			((5*2)+(5*900)+(2*1200))/1000 5 l na jeden strom, 2 l na jeden keř za 1 týden (1x zaliti)		6,910						

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Lokální biokoridor LBK II v k.ú. Rapotice, větrolamu IPN/V20 v k.ú. Radotice a větrolamu IPN1 v k.ú. Bačkovice

**Objekt:** Větrolam IPN-V20

Objednatel: ČŘ-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel: Kateřina Teplá

Místo: k.ú.Radotice

Zpracoval:

Datum: 12. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			2 ks stromů x 5 l = 10 l za 1 týden 900 ks poloodrostků x 5 l = 4500 l za 1 týden 1200 ks keřů x 2 l = 2400 l za 1 týden celkem 6910 l vody za týden = 6,91 m3								
28	R	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	6,910	100,00	0,00	691,00	691,00	0,000	0,000
			6,91		6,910						
29	R	185851129	Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	41,460	10,00	0,00	414,60	414,60	0,000	0,000
			"+ 6 km" 6*6,91		41,460						
30	R	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	43,423	200,00	0,00	8 684,60	8 684,60	0,000	0,000
<b>4</b>		<b>Rostlinný materiál</b>					<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>		<b>0,000</b>
31		ST1	<i>Pyrus communis - hrušeň domácí, obvod kmínku 10-12 cm, s balem</i>	ks	2,000	3 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,000	0,000
32		POL2	<i>Acer platanoides – javor mléč, poloodrostek 81-120, Ko 3 l</i>	ks	200,000	80,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,000	0,000
33		POL3	<i>Acer pseudoplatanus – javor klen, poloodrostek, 81-120</i>	ks	50,000	80,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,000	0,000
34		POL4	<i>Carpinus betulus – habr obecný, poloodrostek 81-120</i>	ks	100,000	80,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,000	0,000
36		POL6	<i>Prunus avium - třešeň ptačí, poloodrostek 81-120, Ko 3l</i>	ks	200,000	80,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,000	0,000
37		POL7	<i>Quercus petraea – dub zimní, poloodrostek 81-120, Ko 3 l</i>	ks	150,000	80,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,000	0,000
39		POL9	<i>Sorbus aucuparia – jeřáb ptačí, poloodrostek 81-120</i>	ks	100,000	80,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,000	0,000
41		POL11	<i>Tilia cordata – lípa malolistá, poloodrostek 81-120, Ko 3 l</i>	ks	100,000	80,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,000	0,000
42		SAZ1	<i>Corylus avellana - líska obecná, sazenice 50-60, QP 12(0,48 l)</i>	ks	400,000	45,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,000	0,000
45		SAZ4	<i>Prunus spinosa - trnka obecná, sazenice 50-60, QP 12(0,48 l)</i>	ks	100,000	45,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,000	0,000
46		SAZ5	<i>Rosa canina – růže šípková, sazenice 50-60, QP 12(0,48 l)</i>	ks	400,000	45,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,000	0,000
47		SAZ6	<i>Viburnum lantana – kalina tušalaj, sazenice 30-60, QP 12 (0,48 l)</i>	ks	300,000	45,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,000	0,000
		<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>0,00</b>	<b>13 580,00</b>	<b>13 580,00</b>		<b>0,000</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Lokální biokoridor LBK II v k.ú. Rapotice, větrolamu IPN/V20 v k.ú. Radotice a větrolamu IPN1 v k.ú. Bačkovice

**Objekt:** Větrolam IPN-V20

Objednatel: ČŘ-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel: Kateřina Teplá

Místo: k.ú.Radotice

Zpracoval:

Datum: 12. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>							<b>0,00</b>	<b>9 580,00</b>	<b>9 580,00</b>		<b>0,000</b>
49	R	012002000	Geodetické práce	bm	1 316,000	5,00	0,00	6 580,00	6 580,00	0,000	0,000
			1316		1 316,000						
			Zaměření před stavbou, vytyčení stavby, vytyčení lomových bodů								
50	R	011303000	Archeologická činnost bez rozlišení	soubor	1,000	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,000	0,000
51	R	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	soubor	1,000	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,000	0,000
			1 "vytyčení inženýrských sítí správci sítí"								
					1,000						
52	R	R119005111	Vytyčení výsadeb	soubor	1,000	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,000	0,000
<b>VRN3 Zařízení staveniště</b>							<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>		<b>0,000</b>
53	R	034503000	Informační tabule na staveništi	ks...	1,000	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>428 892,10</b>	<b>418 529,55</b>	<b>847 421,65</b>		<b>43,423</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Lokální biokoridor LBK II v k.ú. Rapotice, větrolamu IPN/V20 v k.ú. Radotice a větrolamu IPN1 v k.ú. Bačkovice

**Objekt:** Větrolam IPN-V20

**Část:** Větrolam IPN-V20 1.rok následná péče

Objednatel: ČŘ-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel: Kateřina Teplá

Místo: k.ú.Radotice

Zpracoval:

Datum: 12. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>HSV</b>							<b>16 816,00</b>	<b>57 303,60</b>	<b>74 119,60</b>		<b>4,204</b>	
<b>Práce a dodávky HSV</b>												
<b>Následná péče v 1.roce - SO-2 - Větrolam IPN-V20 v k.ú. Rapotice</b>							<b>16 816,00</b>	<b>57 303,60</b>	<b>74 119,60</b>		<b>4,204</b>	
3	R	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 (4502-2100)*2 pokosení trávníku - 2 x ročně	m2	4 804,000	2,00	0,00	9 608,00	9 608,00	0,000	0,000	
					4 804,000							
4	R	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 (2100+2)*0,1 doplnění mulče v místech kde není požadovaná tloušťka 10cm (10	m2	210,200	30,00	0,00	6 306,00	6 306,00	0,000	0,000	
					210,200							
5		10391100	kůra mulčovací VL 210,2*0,1 (tl. do 0,1 m /m2)	m3	21,020	600,00	12 612,00	0,00	12 612,00	0,200	4,204	
					21,020							
6	R	184815166	Ochrana sazenic ručním ožínáním celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti dobré, výšky od 30 do 60 cm (2100*0,01)*2 celoplošně (2x ročně) - ruční ožínání , plocha mulče ((plocha linie m2	ar	42,000	200,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,000	0,000	
					42,000							
8	R	184813111	Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří nátěrem nebo postřikem 2+900+1200 ovocné dřeviny +poloodrostek + sazenice	kus	2 102,000	2,00	0,00	4 204,00	4 204,00	0,000	0,000	
					2 102,000							
9		RM184813111	repeletní přípravek proti škodám zpūs. zvěří a hlodavci (1kg na 250ks sazenic) 2102/250	kg	8,408	500,00	4 204,00	0,00	4 204,00	0,000	0,000	
					8,408							
11	R	184852321	Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) špičáky a keřové stromy, výšky do 4 m 2 "ovocné stromy"	kus	2,000	20,00	0,00	40,00	40,00	0,000	0,000	
					2,000							

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Lokální biokoridor LBK II v k.ú. Rapotice, větrolamu IPN/V20 v k.ú. Radotice a větrolamu IPN1 v k.ú. Bačkovice

**Objekt:** Větrolam IPN-V20

**Část:** Větrolam IPN-V20 1.rok následná péče

Objednatel: ČŘ-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel: Kateřina Teplá

Místo: k.ú.Radotice

Zpracoval:

Datum: 12. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
12	R	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 $((5*2)+(5*900)+(2*1200))/1000*16$ (ovocný strom + poloodrostek + sazenice) Zalítí rostlin vodou bodově k rostlinám (1m3 = 1000 litrů) , 5 l na	m3	110,560	150,00	0,00	16 584,00	16 584,00	0,000	0,000	
					110,560							
13	R	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	110,560	50,00	0,00	5 528,00	5 528,00	0,000	0,000	
14	R	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m "+ 6 km" (6 * 110,56)	m3	663,360	10,00	0,00	6 633,60	6 633,60	0,000	0,000	
					663,360							
<b>Celkem</b>								<b>16 816,00</b>	<b>57 303,60</b>	<b>74 119,60</b>		<b>4,204</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Lokální biokoridor LBK II v k.ú. Rapotice, větrolamu IPN/V20 v k.ú. Radotice a větrolamu IPN1 v k.ú. Bačkovice

**Objekt:** Větrolam IPN-V20

**Část:** Větrolam IPN-V20 2.rok následná péče

Objednatel: ČŘ-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel: Kateřina Teplá

Místo: k.ú.Radotice

Zpracoval:

Datum: 12. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>HSV</b>							<b>16 816,00</b>	<b>57 303,60</b>	<b>74 119,60</b>		<b>4,204</b>	
<b>Práce a dodávky HSV</b>												
<b>Následná péče v 2.roce - SO-2 - Větrolam IPN-V20 v k.ú. Rapotice</b>							<b>16 816,00</b>	<b>57 303,60</b>	<b>74 119,60</b>		<b>4,204</b>	
3	R	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 (4502-2100)*2 pokosení trávníku - 2 x ročně	m2	4 804,000	2,00	0,00	9 608,00	9 608,00	0,000	0,000	
					4 804,000							
4	R	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 (2100+2)*0,1 doplnění mulče v místech kde není požadovaná tloušťka 10cm (10	m2	210,200	30,00	0,00	6 306,00	6 306,00	0,000	0,000	
					210,200							
5		10391100	kůra mulčovací VL 210,2*0,1 (tl. do 0,1 m /m2)	m3	21,020	600,00	12 612,00	0,00	12 612,00	0,200	4,204	
					21,020							
6	R	184815166	Ochrana sazenic ručním ožínáním celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti dobré, výšky od 30 do 60 cm (2100*0,01)*2 celoplošně (2x ročně) - ruční ožínání , plocha mulče ((plocha linie m2	ar	42,000	200,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,000	0,000	
					42,000							
8	R	184813111	Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří nátěrem nebo postřikem 2+900+1200 ovocné dřeviny +poloodrostek + sazenice	kus	2 102,000	2,00	0,00	4 204,00	4 204,00	0,000	0,000	
					2 102,000							
9		RM184813111	repeletní přípravek proti škodám zpūs. zvěří a hlodavci (1kg na 250ks sazenic) 2102/250	kg	8,408	500,00	4 204,00	0,00	4 204,00	0,000	0,000	
					8,408							
11	R	184852321	Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) špičáky a keřové stromy, výšky do 4 m 2 "ovocné stromy"	kus	2,000	20,00	0,00	40,00	40,00	0,000	0,000	
					2,000							

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Lokální biokoridor LBK II v k.ú. Rapotice, větrolamu IPN/V20 v k.ú. Radotice a větrolamu IPN1 v k.ú. Bačkovice

**Objekt:** Větrolam IPN-V20

**Část:** Větrolam IPN-V20 2.rok následná péče

Objednatel: ČŘ-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel: Kateřina Teplá

Místo: k.ú.Radotice

Zpracoval:

Datum: 12. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
12	R	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 ((5*2)+(5*900)+(2*1200))/1000*16 (ovocný strom + poloodrostek + sazenice) Zalítí rostlin vodou bodově k rostlinám (1m3 = 1000 litrů) , 5 l na	m3	110,560	150,00	0,00	16 584,00	16 584,00	0,000	0,000
					110,560						
13	R	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	110,560	50,00	0,00	5 528,00	5 528,00	0,000	0,000
14	R	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m "+ 6 km" (6 * 110,56)	m3	663,360	10,00	0,00	6 633,60	6 633,60	0,000	0,000

**Celkem**

**16 816,00**

**57 303,60**

**74 119,60**

**4,204**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Lokální biokoridor LBK II v k.ú. Rapotice, větrolamu IPN/V20 v k.ú. Radotice a větrolamu IPN1 v k.ú. Bačkovice

**Objekt:** Větrolam IPN-V20

**Část:** Větrolam IPN-V20 3.rok následná péče

Objednatel: ČŘ-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel: Kateřina Teplá

Místo: k.ú.Radotice

Zpracoval:

Datum: 12. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>HSV</b>							<b>16 816,00</b>	<b>57 303,60</b>	<b>74 119,60</b>		<b>4,204</b>	
<b>Práce a dodávky HSV</b>												
<b>Následná péče v 3.roce - SO-2 - Větrolam IPN-V20 v k.ú. Rapotice</b>							<b>16 816,00</b>	<b>57 303,60</b>	<b>74 119,60</b>		<b>4,204</b>	
3	R	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 (4502-2100)*2 pokosení trávníku - 2 x ročně	m2	4 804,000	2,00	0,00	9 608,00	9 608,00	0,000	0,000	
					4 804,000							
4	R	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 (2100+2)*0,1 doplnění mulče v místech kde není požadovaná tloušťka 10cm (10	m2	210,200	30,00	0,00	6 306,00	6 306,00	0,000	0,000	
					210,200							
5		10391100	kůra mulčovací VL 210,2*0,1 (tl. do 0,1 m /m2)	m3	21,020	600,00	12 612,00	0,00	12 612,00	0,200	4,204	
					21,020							
6	R	184815166	Ochrana sazenic ručním ožínáním celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti dobré, výšky od 30 do 60 cm (2100*0,01)*2 celoplošně (2x ročně) - ruční ožínání , plocha mulče ((plocha linie m2	ar	42,000	200,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,000	0,000	
					42,000							
8	R	184813111	Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří nátěrem nebo postřikem 2+900+1200 ovocné dřeviny +poloodrostek + sazenice	kus	2 102,000	2,00	0,00	4 204,00	4 204,00	0,000	0,000	
					2 102,000							
9		RM184813111	repeletní přípravek proti škodám zpūs. zvěří a hlodavci (1kg na 250ks sazenic) 2102/250	kg	8,408	500,00	4 204,00	0,00	4 204,00	0,000	0,000	
					8,408							
11	R	184852321	Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) špičáky a keřové stromy, výšky do 4 m 2 "ovocné stromy"	kus	2,000	20,00	0,00	40,00	40,00	0,000	0,000	
					2,000							



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Lokální biokoridor LBK II v k.ú. Rapotice, větrolamu IPN/V20 v k.ú. Radotice a větrolamu IPN1 v k.ú. Bačkovice

**Objekt:** Větrolam IPN-V20

**Část:** Větrolam IPN-V20 3.rok následná péče

Objednatel: ČŘ-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel: Kateřina Teplá

Místo: k.ú.Radotice

Zpracoval:

Datum: 12. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
12	R	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 ((5*2)+(5*900)+(2*1200))/1000*16 (ovocný strom + poloodrostek + sazenice) Zalítí rostlin vodou bodově k rostlinám (1m3 = 1000 litrů) , 5 l na	m3	110,560	150,00	0,00	16 584,00	16 584,00	0,000	0,000	
					110,560							
13	R	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	110,560	50,00	0,00	5 528,00	5 528,00	0,000	0,000	
14	R	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m "+ 6 km" (6 * 110,56)	m3	663,360	10,00	0,00	6 633,60	6 633,60	0,000	0,000	
					663,360							
<b>Celkem</b>								<b>16 816,00</b>	<b>57 303,60</b>	<b>74 119,60</b>		<b>4,204</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Lokální biokoridor LBK II v k.ú. Rapotice, větrolamu IPN/V20 v k.ú. Radotice a větrolamu IPN1 v k.ú. Bačkovice	JKSO	
		EČO	
		Místo	Bačkovice
		IČO	DIČ
Objednatel	ČR-Státní pozemkový úřad	01312774	
Projektant			
Zhotovitel		07353464	CZ7254264776
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		12. 9. 2023	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 472 115,40	8	Práce přesčas 0,00	13	0,00
2	Montáž 595 619,73	9	Bez pevné podl. 0,00	14	0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	0,00
4	Montáž 0,00	11		16	0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 16 130,00
7	ZRN (ř. 1-6) 1 067 735,13	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 16 130,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 1 083 865,13</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">DPH</th> <th style="width: 15%;">%</th> <th style="width: 20%;">Základ daně</th> <th style="width: 50%;">DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>1 083 865,13</td> <td>227 611,68</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>1 311 476,81</b></td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	1 083 865,13	227 611,68	<b>Cena s DPH</b>			<b>1 311 476,81</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	1 083 865,13	227 611,68														
<b>Cena s DPH</b>			<b>1 311 476,81</b>														
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Lokální biokoridor LBK II v k.ú. Rapotice, větrolamu IPN/V20 v k.ú. Radotice a větrolamu IPN1 v k.ú. Bačkovice

Objednatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel: Kateřina Teplá

Místo: Bačkovice

Zpracoval:

Datum: 12. 9. 2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
22-08-2-3-2 3	Lokální biokoridor LBK II v k.ú. Rapotice, větrolamu IPN/V20 v k.ú. Radotice a větrolamu IPN1 v k.ú. Bačkovice	1 083 865,13	0,00	227 611,68	1 311 476,81	0,00	1 067 735,13	0,00	16 130,00	0,00
SO-3	Větrolam IPN1	1 083 865,13	0,00	227 611,68	1 311 476,81	0,00	1 067 735,13	0,00	16 130,00	0,00
SO-3-1	Větrolam IPN1 1.rok následná péče	72 596,40	0,00	15 245,24	87 841,64	0,00	72 596,40	0,00	0,00	0,00
SO-3-2	Větrolam IPN1 2.rok následná péče	72 596,40	0,00	15 245,24	87 841,64	0,00	72 596,40	0,00	0,00	0,00
SO-3-3	Větrolam IPN1 3.rok následná péče	72 596,40	0,00	15 245,24	87 841,64	0,00	72 596,40	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>1083865,13</b>	<b>0,00</b>	<b>227611,68</b>	<b>1311476,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1067735,13</b>	<b>0,00</b>	<b>16130,00</b>	<b>0,00</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lokální biokoridor LBK II v k.ú. Rapotice, větrolamu IPN/V20 v k.ú. Radotice a větrolamu IPN1 v k.ú. Bačkovice

Objekt: Větrolam IPN1

Objednatel: ČŘ-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel: Kateřina Teplá

Místo: k.ú.Bačkovice

Zpracoval:

Datum: 12. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>HSV</b>							<b>424 067,40</b>	<b>425 878,53</b>	<b>849 945,93</b>		<b>41,521</b>	
<b>Práce a dodávky HSV</b>												
<b>1 Příprava půdy</b>							<b>62 277,20</b>	<b>28 521,43</b>	<b>90 798,63</b>			<b>0,041</b>
1	R	184853511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	9 508,000	1,00	0,00	9 508,00	9 508,00	0,000	0,000	
4754*2					9 508,000							
plocha pozemku, 2x postřikem												
2		25234001	herbicid totální systémový neselektivní	litr	2,852	500,00	1 426,00	0,00	1 426,00	0,001	0,003	
9508*0,0003					2,852							
3	R	183551113	Úprava zemědělské půdy - orba první hl. do 0,30 m, na ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu do 5°	ha	0,475	10 000,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,000	0,000	
4754/10000					0,475							
plocha pozemku v2, převod na ha												
4	R	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4 754,000	1,00	0,00	4 754,00	4 754,00	0,000	0,000	
5	R	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4 754,000	1,00	0,00	4 754,00	4 754,00	0,000	0,000	
6	R	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4 754,000	1,00	0,00	4 754,00	4 754,00	0,000	0,000	
7	R	180451111	Setí zemědělských kultur na plochách do 5 ha, o sklonu do 5°	ha	0,475	3,00	0,00	1,43	1,43	0,000	0,000	
4754*0,0001					0,475							
8		00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	38,032	1 600,00	60 851,20	0,00	60 851,20	0,001	0,038	
0,4754*80					38,032							
travní semeno (8g travního osiva na 1m2) (80kg osiva na 1ha)												
<b>2 Oplocení</b>							<b>0,00</b>	<b>247 130,00</b>	<b>247 130,00</b>		<b>1,383</b>	
10	R	348951251	Osazení oplocení lesních kultur včetně dřevěných kůlů průměru do 120 mm, v osové vzdálenosti 3 m (dodávka řeziva ve specifikaci) v oplocení výšky do 1,5 m s drátěným pletivem	m	1 369,000	170,00	0,00	232 730,00	232 730,00	0,001	1,383	

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Lokální biokoridor LBK II v k.ú. Rapotice, větrolamu IPN/20 v k.ú. Radotice a větrolamu IPN1 v k.ú. Bačkovice

**Objekt:** Větrolam IPN1

Objednatel: ČŘ-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel: Kateřina Teplá

Místo: k.ú.Bačkovice

Zpracoval:

Datum: 12. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
11	R	R348952262	Vjezdové brány - vrata z plotových tyček s drátěným pletivem, výška 1,6 m, vč. materiálu (6 brány , 3bm šířka) 6*3	bm	18,000	800,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,000	0,000
					18,000						
<b>3 Výsadba</b>							<b>226 790,20</b>	<b>150 227,10</b>	<b>377 017,30</b>		<b>40,098</b>
12	R	184211311	Jamková výsadba sazenic sklon terénu do 1:5 s kopáním jamky 25 x 25 cm ve stupni zabuřenění 0 v zemině 1 a 2 855+1140	kus	1 995,000	20,00	0,00	39 900,00	39 900,00	0,000	0,000
					1 995,000						
13	R	184215112	Ukotvení dřeviny kůly jedním kulem, délky přes 1 do 2 m 855	kus	855,000	10,00	0,00	8 550,00	8 550,00	0,000	0,043
					855,000						
14		R60591251	kůly k upevnění dřeviny, délka 1,5- 2m + úvazek, (1strom - poloodrostek - 1 kůl)		855,000	65,00	55 575,00	0,00	55 575,00	0,000	0,000
15	R	184813113	Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří ovázání papírem nebo chráničkou 855	kus	855,000	20,00	0,00	17 100,00	17 100,00	0,000	0,000
					855,000						
16		RM184813113	individuální ochrana dřevin - plastová tubusová ochrana listnatých dřevin čtvercového průřezu (10 x 10 cm) , vyrobená ze speciální pórovité fólie PP Tekpol, která je odolná vůči UV záření, výška 120 cm (pro poloodrostek)	ks	855,000	40,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,000	0,000
17	R	183101114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3 7	kus	7,000	300,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,000	0,000
					7,000						
18	R	184102111	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm 7 "ovocné dřeviny "	kus	7,000	300,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,000	0,000
					7,000						
19	R	184215132	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m	kus	7,000	340,00	0,00	2 380,00	2 380,00	0,000	0,000

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lokální biokoridor LBK II v k.ú. Rapotice, větrolamu IPN/V20 v k.ú. Radotice a větrolamu IPN1 v k.ú. Bačkovice

Objekt: Větrolam IPN1

Objednatel: ČŘ-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel: Kateřina Teplá

Místo: k.ú.Bačkovice

Zpracoval:

Datum: 12. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
7 "ovocné dřeviny "					7,000						
20		RM60591253	kůly k upevnění ovocné dřeviny, kůly D do 0,1 m délky do 2 m + úvazek, (1strom - 3 kůl)	soubor	7,000	240,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,000	0,000
7 "ovocné dřeviny "					7,000						
21	R	184813121	Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pleťivem, výšky do 2 m, vč. materiálu- pleťiva	kus	7,000	150,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,002	0,015
7 "ovocné dřeviny "					7,000						
22		R25191155	Hnojivo - vícesložkovětabletové hnojivo tableta – (1 rostlina 2 ks) (1995+7)*2 "ovocné dřeviny +poloodrostek + sazenice "	ks	4 004,000	3,00	12 012,00	0,00	12 012,00	0,000	0,000
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					m2	2 002,000	30,00	0,00	60 060,00	0,000	0,000
23	R	184911421	1995+7		2 002,000						
24		10391100	kůra mulčovací VL 2002*0,1	m3	200,200	600,00	120 120,00	0,00	120 120,00	0,200	40,040
25	R	184813111	Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	2 002,000	2,00	0,00	4 004,00	4 004,00	0,000	0,000
7+855+1140					2 002,000						
ovocné dřeviny +poloodrostek + sazenice											
26		R184813111	repeletní přípravek proti škodám zpús. zvěří a hlodavci (1kg na 250ks sazenic)	kg	8,008	400,00	3 203,20	0,00	3 203,20	0,000	0,000
2002/250					8,008						
27	R	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 ((5*7)+(5*855)+(2*1140))/1000	m3	6,590	400,00	0,00	2 636,00	2 636,00	0,000	0,000
5 l na jeden strom, 2 l na jeden keř za 1 týden (1x zalítí)											
7 ks stromů x 5 l = 35 l za 1 týden											
855 ks poloodrostků x 5 l = 4275 l za 1 týden											
1140 ks keřů x 2 l = 2280 l za 1 týden											
celkem 6590 l vody za týden = 6,59 m3											
28	R	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	6,590	250,00	0,00	1 647,50	1 647,50	0,000	0,000
6,590					6,590						

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Lokální biokoridor LBK II v k.ú. Rapotice, větrolamu IPN/V20 v k.ú. Radotice a větrolamu IPN1 v k.ú. Bačkovice

**Objekt:** Větrolam IPN1

Objednatel: ČŘ-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel: Kateřina Teplá

Místo: k.ú.Bačkovice

Zpracoval:

Datum: 12. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
29	R	185851129	Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m "+ 6 km" 6*6,590	m3	39,540	10,00	0,00	395,40	395,40	0,000	0,000
30	R	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	41,521	200,00	0,00	8 304,20	8 304,20	0,000	0,000
<b>4 Rostlinný materiál</b>							<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>		<b>0,000</b>
31		ST1	<i>Pyrus communis - hrušeň domácí, obvod kmínku 10-12 cm, s balem</i>	ks	7,000	3 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,000	0,000
32		POL2	<i>Acer platanoides – javor mléč, poloodrostek 81-120, Ko 3 I</i>	ks	190,000	80,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,000	0,000
33		POL3	<i>Acer pseudoplatanus – javor klen, poloodrostek, 81-120</i>	ks	48,000	80,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,000	0,000
34		POL4	<i>Carpinus betulus – habr obecný, poloodrostek 81-120</i>	ks	95,000	80,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,000	0,000
36		POL6	<i>Prunus avium - třešeň ptačí, poloodrostek 81-120, Ko 3I</i>	ks	190,000	80,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,000	0,000
37		POL7	<i>Quercus petraea – dub zimní, poloodrostek 81-120, Ko 3 I</i>	ks	142,000	80,00	11 360,00	0,00	11 360,00	0,000	0,000
39		POL9	<i>Sorbus aucuparia – jeřáb ptačí, poloodrostek 81-120</i>	ks	95,000	80,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,000	0,000
41		POL11	<i>Tilia cordata – lípa malolistá, poloodrostek 81-120, Ko 3 I</i>	ks	95,000	80,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,000	0,000
42		SAZ1	<i>Corylus avellana - liska obecná, sazenice 50-60, QP 12(0,48 I)</i>	ks	380,000	40,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,000	0,000
45		SAZ4	<i>Prunus spinosa - trnka obecná, sazenice 50-60, QP 12(0,48 I)</i>	ks	95,000	40,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,000	0,000
46		SAZ5	<i>Rosa canina – růže šípková, sazenice 50-60 50-60, QP 12(0,48 I)</i>	ks	380,000	40,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,000	0,000
47		SAZ6	<i>Viburnum lantana – kalina tušalaj, sazenice 50-60, QP 12 (0,48 I)</i>	ks	285,000	40,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,000	0,000
<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>0,00</b>	<b>16 130,00</b>	<b>16 130,00</b>		<b>0,000</b>
<b>VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>							<b>0,00</b>	<b>12 130,00</b>	<b>12 130,00</b>		<b>0,000</b>
49	R	012002000	Geodetické práce 1426 Zaměření před stavbou, vytyčení stavby, vytyčení lomových bodů	bm	1 426,000	5,00	0,00	7 130,00	7 130,00	0,000	0,000
50	R	011303000	Archeologická činnost bez rozlišení	soubor	1,000	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,000	0,000

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Lokální biokoridor LBK II v k.ú. Rapotice, větrolamu IPN/V20 v k.ú. Radotice a větrolamu IPN1 v k.ú. Bačkovice

**Objekt:** Větrolam IPN1

Objednatel: ČŘ-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel: Kateřina Teplá

Místo: k.ú.Bačkovice

Zpracoval:

Datum: 12. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
51	R	031002000	Související práce pro zařízení staveniště 1 "vytyčení inženýrských sítí správci sítí"	soubor	1,000	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,000	0,000	
52	R	R119005111	Vytyčení výsadeb	soubor	1,000	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,000	0,000	
<b>VRN3      Zařízení staveniště</b>							<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>		<b>0,000</b>	
53	R	034503000	Informační tabule na staveništi	ks...	1,000	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,000	0,000	
<b>Celkem</b>								<b>424 067,40</b>	<b>442 008,53</b>	<b>866 075,93</b>		<b>41,521</b>



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Lokální biokoridor LBK II v k.ú. Rapotice, větrolamu IPN/V20 v k.ú. Radotice a větrolamu IPN1 v k.ú. Bačkovice

**Objekt:** Větrolam IPN1

**Část:** Větrolam IPN1 1.rok následná péče

Objednatel: ČŘ-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel: Kateřina Teplá

Místo: k.ú.Bačkovice

Zpracoval:

Datum: 12. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>HSV</b>							<b>16 016,00</b>	<b>56 580,40</b>	<b>72 596,40</b>		<b>4,004</b>	
<b>Práce a dodávky HSV</b>												
<b>1</b>							<b>16 016,00</b>	<b>56 580,40</b>	<b>72 596,40</b>		<b>4,004</b>	
<b>Následná péče v 1.roce - SO-3 - Větrolam IPN1</b>												
3	R	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 (4754-1995)*2 pokosení trávníku - 2 x ročně	m2	5 518,000	2,00	0,00	11 036,00	11 036,00	0,000	0,000	
					5 518,000							
4	R	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 (1995+7)*0,1 doplnění mulče v místech kde není požadovaná tloušťka 10cm (10	m2	200,200	30,00	0,00	6 006,00	6 006,00	0,000	0,000	
					200,200							
5		10391100	kůra mulčovací VL 200,2*0,1 (tl. do 0,1 m /m2)	m3	20,020	600,00	12 012,00	0,00	12 012,00	0,200	4,004	
					20,020							
6	R	184815166	Ochrana sazenic ručním ožínáním celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti dobré, výšky od 30 do 60 cm (1995*0,01)*2 celoplošně (2x ročně) - ruční ožínání , plocha mulče ((plocha linie m2	ar	39,900	200,00	0,00	7 980,00	7 980,00	0,000	0,000	
					39,900							
8	R	184813111	Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří nátěrem nebo postřikem 7 + 855 + 1140 ovocné dřeviny +poloodrostek + sazenice	kus	2 002,000	2,00	0,00	4 004,00	4 004,00	0,000	0,000	
					2 002,000							
9		RM184813111	repeletní přípravek proti škodám zpūs. zvěří a hlodavci (1kg na 250ks sazenic) 2002/250	kg	8,008	500,00	4 004,00	0,00	4 004,00	0,000	0,000	
					8,008							
11	R	184852321	Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) špičáky a keřové stromy, výšky do 4 m 7 "ovocné dřeviny"	kus	7,000	20,00	0,00	140,00	140,00	0,000	0,000	
					7,000							

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Lokální biokoridor LBK II v k.ú. Rapotice, větrolamu IPN/V20 v k.ú. Radotice a větrolamu IPN1 v k.ú. Bačkovice

**Objekt:** Větrolam IPN1

**Část:** Větrolam IPN1 1.rok následná péče

Objednatel: ČŘ-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel: Kateřina Teplá

Místo: k.ú.Bačkovice

Zpracoval:

Datum: 12. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
12	R	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 (((5*7)+(5*855)+(2*1140))/1000)*16 (ovocný strom + poloodrostek + sazenice) Zalítí rostlin vodou bodově k rostlinám (1m3 = 1000 litrů) , 5 l na	m3	105,440	150,00	0,00	15 816,00	15 816,00	0,000	0,000
					105,440						
13	R	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	105,440	50,00	0,00	5 272,00	5 272,00	0,000	0,000
14	R	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m "+ 6 km" (6 * 105,44)	m3	632,640	10,00	0,00	6 326,40	6 326,40	0,000	0,000

**Celkem**

**16 016,00**

**56 580,40**

**72 596,40**

**4,004**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Lokální biokoridor LBK II v k.ú. Rapotice, větrolamu IPN/V20 v k.ú. Radotice a větrolamu IPN1 v k.ú. Bačkovice

**Objekt:** Větrolam IPN1

**Část:** Větrolam IPN1 2.rok následná péče

Objednatel: ČŘ-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel: Kateřina Teplá

Místo: k.ú.Bačkovice

Zpracoval:

Datum: 12. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>HSV</b>							<b>16 016,00</b>	<b>56 580,40</b>	<b>72 596,40</b>		<b>4,004</b>	
<b>Práce a dodávky HSV</b>												
<b>1</b>							<b>16 016,00</b>	<b>56 580,40</b>	<b>72 596,40</b>		<b>4,004</b>	
<b>Následná péče v 2.roce - SO-3 - Větrolam IPN1</b>												
3	R	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 (4754-1995)*2 pokosení trávníku - 2 x ročně	m2	5 518,000	2,00	0,00	11 036,00	11 036,00	0,000	0,000	
					5 518,000							
4	R	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 (1995+7)*0,1 doplnění mulče v místech kde není požadovaná tloušťka 10cm (10	m2	200,200	30,00	0,00	6 006,00	6 006,00	0,000	0,000	
					200,200							
5		10391100	kůra mulčovací VL 200,2*0,1 (tl. do 0,1 m /m2)	m3	20,020	600,00	12 012,00	0,00	12 012,00	0,200	4,004	
					20,020							
6	R	184815166	Ochrana sazenic ručním ožínáním celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti dobré, výšky od 30 do 60 cm (1995*0,01)*2 celoplošně (2x ročně) - ruční ožínání , plocha mulče ((plocha linie m2	ar	39,900	200,00	0,00	7 980,00	7 980,00	0,000	0,000	
					39,900							
8	R	184813111	Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří nátěrem nebo postřikem 7 + 855 + 1140 ovocné dřeviny +poloodrostek + sazenice	kus	2 002,000	2,00	0,00	4 004,00	4 004,00	0,000	0,000	
					2 002,000							
9		RM184813111	repeletní přípravek proti škodám zpūs. zvěří a hlodavci (1kg na 250ks sazenic) 2002/250	kg	8,008	500,00	4 004,00	0,00	4 004,00	0,000	0,000	
					8,008							
11	R	184852321	Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) špičáky a keřové stromy, výšky do 4 m 7 "ovocné dřeviny"	kus	7,000	20,00	0,00	140,00	140,00	0,000	0,000	
					7,000							

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Lokální biokoridor LBK II v k.ú. Rapotice, větrolamu IPN/V20 v k.ú. Radotice a větrolamu IPN1 v k.ú. Bačkovice

**Objekt:** Větrolam IPN1

**Část:** Větrolam IPN1 2.rok následná péče

Objednatel: ČŘ-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel: Kateřina Teplá

Místo: k.ú.Bačkovice

Zpracoval:

Datum: 12. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
12	R	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 (((5*7)+(5*855)+(2*1140))/1000)*16 (ovocný strom + poloodrostek + sazenice) Zalítí rostlin vodou bodově k rostlinám (1m3 = 1000 litrů) , 5 l na	m3	105,440	150,00	0,00	15 816,00	15 816,00	0,000	0,000
					105,440						
13	R	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	105,440	50,00	0,00	5 272,00	5 272,00	0,000	0,000
14	R	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m "+ 6 km" (6 * 105,44)	m3	632,640	10,00	0,00	6 326,40	6 326,40	0,000	0,000

**Celkem**

**16 016,00**

**56 580,40**

**72 596,40**

**4,004**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Lokální biokoridor LBK II v k.ú. Rapotice, větrolamu IPN/V20 v k.ú. Radotice a větrolamu IPN1 v k.ú. Bačkovice

**Objekt:** Větrolam IPN1

**Část:** Větrolam IPN1 3.rok následná péče

Objednatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel: Kateřina Teplá

Místo: k.ú.Bačkovice

Zpracoval:

Datum: 12. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>HSV</b>							<b>16 016,00</b>	<b>56 580,40</b>	<b>72 596,40</b>		<b>4,004</b>	
<b>Práce a dodávky HSV</b>												
<b>1</b>							<b>16 016,00</b>	<b>56 580,40</b>	<b>72 596,40</b>		<b>4,004</b>	
<b>Následná péče v 3.roce - SO-3 - Větrolam IPN1</b>												
3	R	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 (4754-1995)*2 pokosení trávníku - 2 x ročně	m2	5 518,000	2,00	0,00	11 036,00	11 036,00	0,000	0,000	
					5 518,000							
4	R	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 (1995+7)*0,1 doplnění mulče v místech kde není požadovaná tloušťka 10cm (10	m2	200,200	30,00	0,00	6 006,00	6 006,00	0,000	0,000	
					200,200							
5		10391100	kůra mulčovací VL 200,2*0,1 (tl. do 0,1 m /m2)	m3	20,020	600,00	12 012,00	0,00	12 012,00	0,200	4,004	
					20,020							
6	R	184815166	Ochrana sazenic ručním ožínáním celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti dobré, výšky od 30 do 60 cm (1995*0,01)*2 celoplošně (2x ročně) - ruční ožínání , plocha mulče ((plocha linie m2	ar	39,900	200,00	0,00	7 980,00	7 980,00	0,000	0,000	
					39,900							
8	R	184813111	Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří nátěrem nebo postřikem 7 + 855 + 1140 ovocné dřeviny +poloodrostek + sazenice	kus	2 002,000	2,00	0,00	4 004,00	4 004,00	0,000	0,000	
					2 002,000							
9		RM184813111	repeletní přípravek proti škodám zpūs. zvěří a hlodavci (1kg na 250ks sazenic) 2002/250	kg	8,008	500,00	4 004,00	0,00	4 004,00	0,000	0,000	
					8,008							
11	R	184852321	Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) špičáky a keřové stromy, výšky do 4 m 7 "ovocné dřeviny"	kus	7,000	20,00	0,00	140,00	140,00	0,000	0,000	
					7,000							

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Lokální biokoridor LBK II v k.ú. Rapotice, větrolamu IPN/V20 v k.ú. Radotice a větrolamu IPN1 v k.ú. Bačkovice

**Objekt:** Větrolam IPN1

**Část:** Větrolam IPN1 3.rok následná péče

Objednatel: ČŘ-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel: Kateřina Teplá

Místo: k.ú.Bačkovice

Zpracoval:

Datum: 12. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
12	R	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 (((5*7)+(5*855)+(2*1140))/1000)*16 (ovocný strom + poloodrostek + sazenice) Zalítí rostlin vodou bodově k rostlinám (1m3 = 1000 litrů) , 5 l na	m3	105,440	150,00	0,00	15 816,00	15 816,00	0,000	0,000
					105,440						
13	R	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	105,440	50,00	0,00	5 272,00	5 272,00	0,000	0,000
14	R	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m "+ 6 km" (6 * 105,44)	m3	632,640	10,00	0,00	6 326,40	6 326,40	0,000	0,000

**Celkem**

**16 016,00**

**56 580,40**

**72 596,40**

**4,004**