
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Nové Sedliště

Hlavní celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez Cena bez DPH Termín dle čl. 5.1.

DPH v Kč celkem v Kč smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

3.4.1.
Revize stávajícího bodového pole 6) bod 9 4 000 36 000

Doplnění stávajícího bodového pole 6) bod 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo 
trvalé porosty ha 426 500 213 000

30.11.2020

3.4.2.

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v 
trvalých porostech ha 9 3 000 27 000

Vektorizace vlastnické mapy 6), 9) ha 0 30.9.2020

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 
porostech včetně trvalého označení lomových bodů
6), 8)

100 bm 0 0 0 30.9.2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm 145 1 800 261 000 30.11.2021

3.4.3
Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm 1 12 000 12 000 15.11.2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 100 bm 4 4 000 16 000 30.11.2021

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 
katastrální hranice 6), 7) 100 bm 24 4 000 96 000 30.11.2021

3.4.4.
Rozbor současného stavu ha 426 300 127 800 30.9.2021

Studie odtokových poměrů 2), 6) ha 0

3.4.5.
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 435 400 174 000 31.5.2022

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - 
vícepráce ha 1 9 000 9 000 15.11.2022

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 971 800 15.11.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 435 800 348 000

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) ha 40 100 4 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 2)

100 bm 32 2 000 64 000
30.09.2024

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
satvbami

100 bm 42 9 500 399 000

3.5.Í.C)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)

100 bm 1 40 000 40 000

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ha 435 600 261 000 30.06.2025

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) ks 2 20 000 40 000 do 1 měsíce od výzvy 
zadavatele

Návrhové práce celkem (3.5.1 .-3.5.3.) bez DPH v Kč 1 156 000

3.6. Mapové dílo ha 435 400 174 000 do 3 měsíců od 
výzvy objednatele

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 174 000



Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 971 800,00 Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 1 156 000,00 Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 174 000,00 Kč

Celková cena bez DPH v Kč 2 301 800,00 Kč

DPH 21% v Kč 483 378,00 Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč 2 785 178,00 Kč



POZEMKOVÝ
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Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774 
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov 1326, 347 01 Tachov
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Vyňzuje.:
Tel.:
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E-mail:

Ing. Olga Chvátalové 
725 002 575 
Z49per3
o.chvatalova@spucr.cz

Datum: 18.09.2023

Zápis z projednání průběhu prací KoPÚ Nové Sedliště SoD 658-2019-504024

Dne 18.9.2023 proběhla schůzka mezi zástupcem SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočky 
Tachov Ing. Olgou Chvátalovou a zástupci zpracovatele GEO Hrubý spol. s r.o. Ing. Zdeňkem 
Hrubým
V rámci projednávání PSZ vzešel požadavek na revitalizaci toků v obvodu PÚ. Byl zpracován 
GTP dle požadavků zhotovitele, po dobu zpracování GTP byly práce na PÚ pozastaveny. 
Zpracovatel předložil návrh na počty MJ dle skutečnosti:

- 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo 
trvalé porosty z 426 MJ změna na 40 MJ

- 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z 30 MJ na 32 MJ

- 3.5.i.b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami z 0 Mj na 42 MJ

Z důvodu pozastavení prací na zpracování GTP a navýšení počtu MJ na DTR zpracovatel 
navrhl termíny dílčích částí:

- 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) - 30.09.2024
- 3.5.2.-30.06.2025

Objednatel zpracuje dodatek dle dohodnutého. 

Sepsáno a podepsáno dne 18.9,2023

Ing. Olga Chvátalové Ihg. Zdeněk Hrubý
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