
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Bernartice u Stráže

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

3.4.1. Revize stávajícího bodového pole  bod 17 2 000 34 000 31.08.2018

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porostech
ha 352 1 000 352 000 31.05.2019

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porostech - rozšíření obvodu
ha 2 5 000 10 000 31.07.2023

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 78 1 650 128 700 31.05.2019

Vektorizace vlastnické mapy ha 630 90 56 700 31.05.2019

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 195 1 000 195 000 15.11.2019

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 118 2 800 330 400 30.04.2020

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. - rozšíření obvodu

100 bm 2 7 000 14 000 31.07.2023

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 6 3 000 18 000 Termín dle DKM

Rozbor současného stavu                      ha 417 400 166 800 31.07.2020

Rozbor současného stavu - rozšíření obvodu                      ha 2 6 000 12 000 31.08.2023

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 417 300 125 100 30.11.2020

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - 

rozšíření obvodu
ha 2 6 000 12 000 31.08.2023

3.4.6.

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.-došetření

100 bm 1 10 000 10 000 30.10.2020

3.4.7.
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků-

aktualizace
ks 1 26 000 26 000 31.8.2021

1 490 700 Termín dle DKM

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 419 1 350 565 650

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
ha 34 2 000 68 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 2)

100 bm 10 1 000 10 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 2)

100 bm 13 1 000 13 000

3.5.i.d)
Vícepráce - aktualizace projektu PSZ dle technického 

standartu dokumentace PSZ
hod 30 650 19 500 16.5.2024

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 419 1 000 419 000 16.05.2025

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) ks 2 15 000 30 000
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

1 125 150 

3.6. Mapové dílo ha 419 350 146 650 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

3.4.2.

3.4.4.

3.4.5.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

16.05.2024



146 650 

1 490 700,00 Kč

1 125 150,00 Kč

146 650,00 Kč

2 762 500,00 Kč

580 125,00 Kč

3 342 625,00 Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč


