

Položkový výkaz činností – Příloha dodatku č. 3 – Komplexní pozemkové úpravy České Petrovice

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	2 500,00	15 000,00	28.02.2023
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	588	1 000,00	588 000,00	31.05.2023
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - upraveno dodatkem č. 1	100 bm	96	4 070,00	390 720,00	29.02.2024
	upraveno dodatkem č. 2		8		32 560,00	
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona - upraveno dodatkem č. 1	100 bm	30	4 070,00	122 100,00	29.02.2024
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	70	3 000,00	210 000,00	29.09.2023
6.2.7	Rozbor současného stavu - upraveno dodatkem č. 1	ha	588	330,00	194 040,00	29.02.2024
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - upraveno dodatkem č. 1	ha	588	363,00	213 444,00	28.06.2024
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					1 765 864,00	
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") - upraveno dodatkem č. 1	ha	588	1 210,00	711 480,00	30.09.2024
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy - upraveno dodatkem č. 1	ha	50	968,00	48 400,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy - upraveno dodatkem č. 1	100 bm	100	1 210,00	121 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy - upraveno dodatkem č. 1	100 bm	10	1 210,00	12 100,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy - upraveno dodatkem č. 1	ks	4	60 500,00	242 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha - upraveno dodatkem č. 1	ha	1	8 470,00	8 470,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha - upraveno dodatkem č. 1	ha	1	4 840,00	4 840,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha - upraveno dodatkem č. 1	ha	1	1 815,00	1 815,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona - upraveno dodatkem č. 1	ha	588	1 452,00	853 776,00	30.09.2025
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ - upraveno dodatkem č. 1	ks	2	30 250,00	60 500,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice - upraveno dodatkem č. 1	100 bm	1	13 431,00	13 431,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha - upraveno dodatkem č. 1	ha	1	10 164,00	10 164,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha - upraveno dodatkem č. 1	ha	1	5 808,00	5 808,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha - upraveno dodatkem č. 1	ha	1	2 178,00	2 178,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					2 095 962,00	
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ - upraveno dodatkem č. 1	ha	588	847,00	498 036,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					498 036,00	
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					1 765 864,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					2 095 962,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					498 036,00	
Celková cena bez DPH v Kč					4 359 862,00	
DPH 21% v Kč					915 571,02	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					5 275 433,02	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: V Pardubicích

Datum: 14.3.2024

GEOVAP, spol. sr. o.

Místo: V Pardubicích

Datum: 14.3.2024

Ing. Miroslav Kuřera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Ing. Bc. Richard Filip, Ph.D., zástupce ředitele

Jméno: Ing. Pavel Cimpl
Funkce: jednatel