

Položkový výkaz činností – Příloha dodatku č. 1 ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pohledy

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
<b>6.2</b>	<b>Hlavní celek 1 „Přípravné práce“</b>					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	<b>2 000,00</b>	18 000,00	30.9.2023
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	<b>3 000,00</b>	3 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	337	<b>1 000,00</b>	337 000,00	30.9.2023
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	78	<b>1 200,00</b>	93 600,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	135	<b>4 477,00</b>	<b>604 395,00</b>	31.3.2024
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	1	<b>5 500,00</b>	5 500,00	31.1.2024
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	80	<b>3 300,00</b>	264 000,00	31.1.2024
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	415	<b>423,50</b>	<b>175 752,50</b>	31.3.2024
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	415	<b>302,50</b>	<b>125 537,50</b>	30.6.2024
<b>„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>1 626 785,00</b>	<b>30.6.2024</b>
<b>6.3</b>	<b>Hlavní celek 2 „Návrhové práce“</b>					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	415	<b>1 210,00</b>	<b>502 150,00</b>	31.10.2024
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	50	<b>726,00</b>	<b>36 300,00</b>	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	100	<b>1 210,00</b>	<b>121 000,00</b>	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	20	<b>1 210,00</b>	<b>24 200,00</b>	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	2	<b>60 500,00</b>	<b>121 000,00</b>	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	<b>8 470,00</b>	<b>8 470,00</b>	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	<b>4 840,00</b>	<b>4 840,00</b>	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	<b>1 815,00</b>	<b>1 815,00</b>	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	415	<b>847,00</b>	<b>351 505,00</b>	<b>30.9.2025</b>
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	<b>20 328,00</b>	<b>40 656,00</b>	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	1	<b>13 431,00</b>	<b>13 431,00</b>	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	<b>5 929,00</b>	<b>5 929,00</b>	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	3 388,00	3 388,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	1 270,50	1 270,50	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
<b>„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>1 235 954,50</b>	
<b>6.4</b>	<b>Hlavní celek 3 „Mapové dílo“</b>	ha	415	<b>847,00</b>	<b>351 505,00</b>	<b>do 3 měsíců od výzvy Objednatele</b>
<b>„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>351 505,00</b>	
<b>Rekapitulace kalkulace ceny</b>						
1.	Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				1 626 785,00	
2.	Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				1 235 954,50	
3.	Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				351 505,00	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>3 214 244,50</b>	
DPH 21% v Kč					674 991,35	
<b>Celková cena Díla včetně DPH v Kč</b>					<b>3 889 235,85</b>	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Pardubice

Datum: 25.3.2024

GEOVAP, spol. s r.o.

Místo: Pardubice

Datum: 25.3.2024

\_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Miroslav Kučera

Funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

v.z. Ing. Bc. Richard JFilip, Ph.D.  
zástupce ředitele

\_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Pavel Cimpl

Funkce: jednatel