

Souhrn nákladů pro jednotlivé etapy

Projekt založení lokálního biokoridoru LBK 3 v k. ú. Hejtmánkovice			
1. etapa - realizace založení LBK			Cena (Kč)
Realizační výdaje	Společné objekty	PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ - pracovní operace	114 300,00
		PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ - materiál	48 700,00
	Vegetační úpravy	VÝSADBY DŘEVIN - pracovní operace	257 273,25
		VÝSADBY DŘEVIN - materiál	501 296,70
Celkem za realizaci bez DPH			921 569,95
2. etapa - 1. rok následné údržby			
Realizační výdaje	Vegetační úpravy	OŠETŘENÍ DŘEVIN A TTP - pracovní operace	89 023,70
		OŠETŘENÍ DŘEVIN A TTP - materiál	27 706,70
Celkem za 1. rok údržby bez DPH			116 730,40
3. etapa - 2. rok následné údržby			
Realizační výdaje	Vegetační úpravy	OŠETŘENÍ DŘEVIN A TTP - pracovní operace	69 558,00
		OŠETŘENÍ DŘEVIN A TTP - materiál	52 749,50
Celkem za 2. rok údržby bez DPH			122 307,50
4. etapa - 3. rok následné údržby			
Realizační výdaje	Vegetační úpravy	OŠETŘENÍ DŘEVIN A TTP - pracovní operace	34 694,00
		OŠETŘENÍ DŘEVIN A TTP - materiál	22 876,20
Celkem za 3. rok údržby bez DPH			57 570,20
CELKEM ZA REALIZACI A NÁSLEDNOU PÉČÍ V DÉLCE 3 LET:			1 218 178,05

Projekt založení lokálního biokoridoru LBK 4 v k. ú. Hejtmánkovice			
1. etapa - realizace založení LBK			Cena (Kč)
Realizační výdaje	Společné objekty	PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ - pracovní operace	95 935,00
		PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ - materiál	40 850,00
	Vegetační úpravy	VÝSADBY DŘEVIN - pracovní operace	104 661,25
		VÝSADBY DŘEVIN - materiál	211 146,90
Celkem za realizaci bez DPH			452 593,15
2. etapa - 1. rok následné údržby			
Realizační výdaje	Vegetační úpravy	OŠETŘENÍ DŘEVIN A TTP - pracovní operace	47 023,00
		OŠETŘENÍ DŘEVIN A TTP - materiál	6 141,40
Celkem za 1. rok údržby bez DPH			53 164,40
3. etapa - 2. rok následné údržby			
Realizační výdaje	Vegetační úpravy	OŠETŘENÍ DŘEVIN A TTP - pracovní operace	45 023,00
		OŠETŘENÍ DŘEVIN A TTP - materiál	23 581,80
Celkem za 2. rok údržby bez DPH			68 604,80
4. etapa - 3. rok následné údržby			
Realizační výdaje	Vegetační úpravy	OŠETŘENÍ DŘEVIN A TTP - pracovní operace	29 244,50
		OŠETŘENÍ DŘEVIN A TTP - materiál	7 969,20
Celkem za 3. rok údržby bez DPH			37 213,70
CELKEM ZA REALIZACI A NÁSLEDNOU PÉČÍ V DÉLCE 3 LET:			611 576,05

Projekt založení lokálního biokoridoru LBK 5 v k. ú. Hejtmánkovice			
1. etapa - realizace založení LBK			Cena (Kč)
Realizační výdaje	Společné objekty	PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ - pracovní operace	88 750,00
		PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ - materiál	20 350,00
	Vegetační úpravy	VÝSADBY DŘEVIN - pracovní operace	157 322,00
		VÝSADBY DŘEVIN - materiál	311 163,00
Celkem za realizaci bez DPH			577 585,00
2. etapa - 1. rok následné údržby			
Realizační výdaje	Vegetační úpravy	OŠETŘENÍ DŘEVIN A TTP - pracovní operace	58 325,20
		OŠETŘENÍ DŘEVIN A TTP - materiál	15 610,00
Celkem za 1. rok údržby bez DPH			73 935,20
3. etapa - 2. rok následné údržby			
Realizační výdaje	Vegetační úpravy	OŠETŘENÍ DŘEVIN A TTP - pracovní operace	51 681,70
		OŠETŘENÍ DŘEVIN A TTP - materiál	25 751,50
Celkem za 2. rok údržby bez DPH			77 433,20
4. etapa - 3. rok následné údržby			
Realizační výdaje	Vegetační úpravy	OŠETŘENÍ DŘEVIN A TTP - pracovní operace	117 766,10
		OŠETŘENÍ DŘEVIN A TTP - materiál	18 206,00
Celkem za 3. rok údržby bez DPH			135 972,10
CELKEM ZA REALIZACI A NÁSLEDNOU PÉČÍ V DÉLCE 3 LET:			864 925,50

Projekt založení lokálního biokoridoru LBC 6 v k. ú. Hejtmánkovice			
1. etapa - realizace založení LBC			Cena (Kč)
Realizační výdaje	Společné objekty	PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ - pracovní operace	69 286,00
		PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ - materiál	15 790,00
	Vegetační úpravy	VYSADBY DŘEVIN - pracovní operace	78 923,50
		VYSADBY DŘEVIN - materiál	200 269,70
Celkem za realizaci bez DPH			364 269,20
2. etapa - 1. rok následné údržby			
Realizační výdaje	Vegetační úpravy	OŠETŘENÍ DŘEVIN A TTP - pracovní operace	52 977,20
		OŠETŘENÍ DŘEVIN A TTP - materiál	6 452,20
Celkem za 1. rok údržby bez DPH			59 429,40
3. etapa - 2. rok následné údržby			
Realizační výdaje	Vegetační úpravy	OŠETŘENÍ DŘEVIN A TTP - pracovní operace	49 487,20
		OŠETŘENÍ DŘEVIN A TTP - materiál	20 765,60
Celkem za 2. rok údržby bez DPH			70 252,80
4. etapa - 3. rok následné údržby			
Realizační výdaje	Vegetační úpravy	OŠETŘENÍ DŘEVIN A TTP - pracovní operace	40 020,90
		OŠETŘENÍ DŘEVIN A TTP - materiál	5 119,00
Celkem za 3. rok údržby bez DPH			45 139,90
CELKEM ZA REALIZACI A NÁSLEDNOU PÉČÍ V DÉLCE 3 LET:			539 091,30