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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV)  

Stavba polní cesty P10 a biokoridor LBK3 s VHO v k.ú. Pravlov 

(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“) 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: 

                                                   

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno 

Pobočka Brno 

Adresa: Kotlářská 931/53, 602 00 Brno  

zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK 

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK 

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně 
obsahu příloh jsou oprávněny jednat: Ing. Miroslava Priessnitzová, vedoucí pobočky Brno 
         Ing. Barbora Jakubcová, odborný rada  
     
      Tel.: +420 602 559 300 – Ing.  Priessnitzová 
 +420 724 521 225 – Ing. Jakubcová 
      E-mail: brno.pk@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:      

Jméno:                                                  STRABAG a.s.  

Sídlo:  Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 
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Kontaktní adresa: OZ Morava – Tovární 3, Chrlice, 620 00 Brno 

    Zastoupený: xxxxx, xxxxx na základě plné moci 

 xxxxx, xxxxx na základě plné moci 

    tel./fax:                                             xxxxx 

    e-mail:                                              xxxxx 

    ID DS: 8yuchp8 

    v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx, xxxxx        

    tel./fax:                                                 xxxxx  

    e-mail: xxxxx 

    bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. 

    číslo účtu: 5061885001/2700    

    IČO: 60838744    

    DIČ: CZ60838744 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 

vložka 7634. 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., 

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 

169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem Stavba polní cesty P10 a biokoridor 

LBK3 s VHO v k.ú. Pravlov (dále jen „veřejná zakázka“). 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 23.4.2024 

Zadávací dokumentace ze dne: 4.4.2024 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 16.5.2024 

Stavební povolení vydané Městským úřadem Ivančice, odborem správních činností – silniční 

hospodářství dne 5. 2. 2019 č.j. OSČ/SH-S-MI-26784/2018-6, které nabylo právní moci dne 

16. 3. 2019. 

Rozhodnutí o prodloužení stavebního povolení vydané Městským úřadem Ivančice, odborem 

správních činností – silniční hospodářství dne 21. 4. 2021 č. j. OSČ/SH-MI-4363/2021-4. 

 

Čl. I Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav v k.ú. Pravlov dle zákona č. 139/2002 Sb.,  

o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů  

a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací 

dokumentací veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   
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2. Předmětem smlouvy je provedení stavby polní cesty P10 s VHO v k.ú. Pravlov (dále 

jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích 

přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 

projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  

a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 

má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 

a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být 

postupováno v souladu se ZZVZ. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšné kolaudaci. O kolaudaci požádá 

objednatel, Zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a závěrečné kontrolní 

prohlídky (pokud jsou svolány).  

 

 

Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:           Stavba polní cesty P10 a biokoridor LBK3 s VHO v k.ú. Pravlov  

Místo stavby:        katastrální území Pravlov, obec Pravlov, okres Brno-venkov, Jihomoravský 

kraj 

(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 

bodů je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky 

č.169/2016 Sb. projekční společností GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno, 

č. zakázky 18 7052. Uvedená projektová dokumentace  bude objednatelem protokolárně 

předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 

a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. 

Součástí díla není výsadba doprovodné zeleně.  

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.),   

c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny 

v projektové dokumentaci);  
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e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru 

nemovitostí katastrálním úřadem. 

f. Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova 

(dále jen „PRV“) 2014-2020.  Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem 

objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky Údaje povinné 

publicity stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetových 

stránkách www.eagri,cz/prv  a  www.szif.cz. 

g. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 

h. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 

k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 

povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 

v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů;  

i. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 

kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 

anebo k nálezům munice či archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona 

č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební 

zákon“) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, 

stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany 

přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen 

nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

j. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 

prací, např.(dle čl. II odst. 2. písm. h) bude řešeno jako dodatečné práce dle 

této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením. 

k. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 

l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 

m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 

n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků  

a nájemného. 

o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 

uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 

ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 

a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

p. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

q. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla. 

http://www.eagri,cz/prv
http://www.szif.cz/
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Prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, 

v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest 

s povrchem z asfaltové směsi. 

r. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 

s. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 

v projektové dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským 

úřadem Ivančice, odborem správních činností – silniční hospodářství dne 5. 2. 2019, 

č.j. OSČ/SH-S-MI-26784/2018-6, které nabylo právní moci dne 16. 3. 2019 a dne 

21.4.2021 bylo vydáno rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení, č. j. 

OSČ/SH-MI-4363/2021-4.  

4. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 

s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 

pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

 

Čl. III Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na veřejnou zakázku ze dne 

23.4.2024. Přičemž je zhotovitel povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své 

nabídky. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  

a to i při případném prodloužení lhůty pro dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 

na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 

s plněním podmínek zadávací dokumentace a dále vyplývajících z čl. II, odst. 2 této 

smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 

4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                           7 389 508,00 Kč. 

DPH 21 % činí          1 551 796,70 Kč   

                      

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         8 941 304,70 Kč. 

 

5. Položkový nabídkový rozpočet, který je přílohou č. 2 této smlouvy, je vypracován 

v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu 

stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou 

součástí smlouvy i v elektronické podobě ve formátu pdf. 
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Čl. IV Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude realizována na základě zhotovitelem vyhotovených 

daňových dokladů (faktur vystavených za podmínek stanovených v této smlouvě). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3. Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury za provedení jednotlivých částí díla poté, co 

dokončí a objednateli předá řádně dokončené části díla vymezené v čl. V. smlouvy, 

a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného 

schvalovacího protokolu o provedení prací, vždy nejpozději do 2.12. příslušného roku. 

Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Přílohou řádně 

vystavené faktury musí být soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 

dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem, jinak zhotovitel není oprávněn fakturu 

vystavit. Zhotovitel označí každou fakturu textem „dílčí“ s označením fakturačního 

celku. Poslední faktura bude vystavena do 10 kalendářních dnů od protokolárního 

předání a převzetí díla dle této smlouvy. Tato faktura bude doručena objednateli 

nejpozději do 5.12. příslušného roku a bude označena textem „konečná“. 

4. Daňový doklad (faktura) v papírové (tři stejnopisy) nebo v elektronické formě bude 

obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 

následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 

údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 

značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 

vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 

se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 

dozorem stavebníka a objednatelem.  

6. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 

01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský 

kraj, Pobočka Brno, Kotlářská 931/53, 602 00 Brno. 

7. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 

opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

8. Splatnost faktury se stanovuje na 60 kalendářních dnů od data doručení faktury 

objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 

smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 

okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.  

9. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele z této smlouvy. 

10. V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a 

řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 

patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

11. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o 

přiznání dotace z PRV 2014-2020. Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými 

podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:  
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a. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované 

stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků 

výdajů (kódy 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007), na které může být poskytnuta 

dotace  PRV 2014-2020. 

b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, 

poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit 

vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního 

pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského 

intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky 

pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi 

určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky 

k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014–2020. 

c. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající 

se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let 

od proplacení dotace. 

12. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování 

díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání 

objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. 

Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla. 

13. Objednatel je v průběhu plnění oprávněn změnit zdroj financování. 

 

Čl.V Doba plnění 

1. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen zahájit a ukončit práce ve lhůtách dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen provést ve lhůtě pro dokončení díla úplné dokončení a předání díla objednateli 

včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště.  

2. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně 

nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. V případě, že zhotovitel přeruší práce na 

předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo z důvodu nepředvídatelných a zároveň 

neodvratitelných okolností nezávislých na vůli zhotovitele, nebo na příkaz objednatele 

je zhotovitel povinen do 10 dnů projednat s objednatelem důvod přerušení a dohodne 

s ním lhůtu pro opětovné zahájení prací na díle. Dohoda bude provedena písemnou 

formou a bude obsahovat důvod přerušení a lhůtu opětného zahájení prací. Nedojde-

li k dohodě, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení 

prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před 

uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy 

odstoupit. Trvá-li dočasné zastavení prací déle než tři měsíce nebo uplynula-li již 

původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od 

smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Toto přerušení prací nemá 

vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke 

smlouvě. Avšak ani při prokázání vzniku nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných 
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okolností vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele nemá zhotovitel na uzavření dodatku 

k této smlouvě o dílo a prodloužení lhůty k plnění právní nárok. 

3. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací a všech 

činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla 

(dodávky, služby, bezpečnostní opatření, geodetické vytyčení pozemků, archeologický 

nález apod.) přerušit, a to pouze v období od 1.11. do 31.3. kalendářního roku (zimní 

přestávka). O zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i 

bez návrhu. Záměr přerušit práce musí zhotovitel doručit písemně objednateli 

nejpozději 7 kalendářních dnů před uvažovaným přerušením a musí být odsouhlasen 

technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem. O počátku zimní přestávky 

bude sepsán písemný protokol, ve kterém budou uvedeny důvody, proč byly práce 

přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran 

zimní přestávku zkrátit či upravit. Po dobu zimní přestávky je přerušen běh lhůty pro 

dokončení a předání stavby. O ukončení zimní přestávky bude sepsán písemný 

protokol. Po ukončení zimní přestávky provede objednatel přepočet lhůty pro 

dokončení a předání stavby. Objednatel se zhotovitelem uzavřou dodatek ke smlouvě 

s uvedením nových lhůt pro plnění. Neuzavře-li zhotovitel s objednatelem dodatek ke 

smlouvě s uvedením nových lhůt pro plnění, je objednatel oprávněn tyto lhůty 

zhotoviteli stanovit, případně požadovat po zhotoviteli dodržení smluvních lhůt, nebo 

je oprávněn od smlouvy odstoupit. 

4. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách: 

a. Lhůta pro předání a převzetí staveniště: do 10 pracovních dnů 

od nabytí účinnosti smlouvy.     

b. Lhůta pro zahájení stavebních prací: do 15 pracovních dnů 

od nabytí účinnosti smlouvy.   

c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 29. 11. 2024 

d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: do 30. 4. 2025 

5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo ve lhůtách uvedených v podrobném časovém 

harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je 

pro zhotovitele závazný. Dřívější plnění je možné. Tento závazný podrobný 

harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V harmonogramu 

bude uveden počet dnů potřebných pro plnění jednotlivých fází výstavby. V návaznosti 

na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet 

tyto uzlové body-lhůty pro jednotlivé fáze stavby: 

 

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu: 

Geodetické vytýčení stavby a dotčených pozemků (SO 104, SO 301) – lhůta pro 

plnění do: 28 dní od nabytí účinnosti smlouvy 

 

Provedení zemních prací včetně úpravy pláně (SO 104, SO 301) - lhůta pro plnění 

do: 70 dní od nabytí účinnosti smlouvy. 

 

Provedení konstrukcí - podkladních vrstev (SO 104) - lhůta pro plnění do: 98 dní 

od nabytí účinnosti smlouvy. 

 

Dokončení asfaltového krytu vozovky (SO 104) - lhůta pro plnění do: 126 dní od 

nabytí účinnosti smlouvy. 
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6. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel. Dílo 

zhotovitel předává objednateli po vydání kolaudačního souhlasu. 

 

Čl.VI Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, 

vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Objednatel, technický dozor 

stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 

stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 

stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 

postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 

zhotovitelem a poddodavatelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 

důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 

účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 

dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  

 

Čl. VII   Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

o dokumentaci staveb,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 

Sb.“).  Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo 

jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést 

stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo 

vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve). 

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 

prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací 

v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 

na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona  as odkazem na 

další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat 

podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů  

a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 
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3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 

vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 

včetně důsledků pro kvalitu a lhůtu pro odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 

dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 

staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 

dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 

stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 

objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 

tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 

úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 

dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 

a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 

oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 

objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 

s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a 

o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „BOZP“), je zhotovitel povinen 

s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících 

povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených 

činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením BOZP a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární 

ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z 

předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené 

problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 
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příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 

opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel.  

17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 

nezbytné podle příslušných předpisů. 

18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však ve lhůtě pro předání a 

převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů 

užitých k vybudování díla. 

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 

prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 B bod 2 písm. y) vyhlášky č. 

499/2006 Sb. 

20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 

vztahujících se k realizaci díla. 

21. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí zakrývaných konstrukcí nejméně 5 pracovních 

dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku 

technickým dozorem.  

22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující 

podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání: 

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 

zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 

veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 

poddodavatelů;  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 

s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu 

výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se 

považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná 

se smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 

a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 

za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 

prostředí, zejména pak 

▪ využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  

▪ tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci 

veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní 

použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců 

dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku; 

▪ předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 

během plnění veřejné zakázky způsobit; 

▪ předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a 

prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při 

nakládání s odpady;  
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23. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 

vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti  

v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 

zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

 

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, nejméně ve výši 80 % 

celkové nabídkové ceny bez DPH uvedené v čl. III odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel se 

zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto 

ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí 

větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde 

ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.  

2. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele 

předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, 

nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode 

dne doručení žádosti objednatele. 

3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 

i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této 

skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít 

novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze 

strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy 

zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

4. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a 

dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 

Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 

pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 

5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

Čl. IX  Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr  

a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 

staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, 

je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel 

předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na 

jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové 
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dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, 

bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se 

pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy  

a zhotovitel není v prodlení. Lhůty plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, 

po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 

 

Čl. X Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1. Staveniště bude předáno ve lhůtě podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání  

a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany 

podepíší.  Součástí protokolu bude zhotovitelem zpracovaný časový harmonogram, 

který bude datumově konkretizovat lhůty jednotlivých fází stavby uvedené v 

čl. V odst. 5. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 

k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Dodávky  energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z 

odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel 

rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli 

všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové  

a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních 

míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení 

staveniště.). 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za 

obě smluvní strany.  

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednané lhůtě je objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

 

Zahájení prací 

 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.  

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 

ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 

6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 

pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit lhůty 

stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen 

dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v 

úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 

díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k 
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provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 

provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 

na prodloužení lhůty pro dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 

provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 

v průběhu výstavby. 

 

Kontrola prováděných prací 

 

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 

závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, 

které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 

deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení 

investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních 

dnů před koncem lhůty , ve které budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel 

objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele 

odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu 

nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 

zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je 

zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při 

dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené 

s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, 

přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 

 

Kontrolní dny 

 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 

technický dozor stavebníka kontrolní dny ve lhůtách nezbytných pro řádné provádění 

kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 

jeho konáním. 

13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou 

účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. 

14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své poddodavatele. 

15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 

16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. 
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17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 

dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

18. Zhotovitel je povinen zapsat lhůty konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 

deníku. 

 

Předání a převzetí díla  

 

19. Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě sjednané ve smlouvě.  

20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů před 

uplynutím lhůty  proukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré 

doklady  nezbytné k předání a převzetí díla případně ke kolaudaci stavby. Pokud není 

dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro 

předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský 

kraj, Pobočka Brno, Kotlářská 931/53, 602 00 Brno. 

21. Objednateli budou před kolaudací předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona  a vyhláškou 

č. 62/2013 Sb., 

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických 

plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom 

digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg., 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění 

požadovaného objednatelem, dokumentace skutečného provedení stavby 

v souladu s § 4 a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb. (případně nebude-li 

požadována DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a 

odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené 

projektové dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým 

dozorem stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem) 

4. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  

5. certifikáty použitých materiálů, 

6. doklady o výsledcích zhutnění, 

7. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

8. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

9. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících 

z protokolu o předání a převzetí díla,  

10. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany 

dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být 

provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 

23. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci 

kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

24. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen 

zahájit přejímací řízení před sjednanou lhůtou pro dokončení díla. 

25. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 
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s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí prodloužení lhůty neznamená, 

že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění lhůty pro dokončení díla. 

26. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 

díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

27. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 

podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle čl. II. a ve lhůtě dle 

čl. V. této smlouvy. 

ii. Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude platný kolaudační 

souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo 

objednatelem převzato. 

iii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy 

uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje ojedinělé 

drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 

funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či 

bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady  

(prodloužení záruční lhůty). 

 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

28. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  

29. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 

pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 

zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Lhůta pro 

odstranění bude uvedena v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění drobných 

vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a 

nedodělků.  

30. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

31. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 

zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 

toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 

na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 
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32. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 

a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve 

stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 

náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese 

i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

 

Čl. XI Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem  

a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

dříve). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních 

činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s 

uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 

jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 

vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 

stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k 

nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo 

bude způsobilé k obvyklému účelu , zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti  

a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 
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3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 

vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku, a to ve lhůtách 

počínajících dnem jejich odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 

na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 

upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 

při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 

ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 

prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 

určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se 

jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 

kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 

nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 

případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 

takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 

náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 

nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 

škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 

nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 

způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 

provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 

mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 

co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla 

15. Pokud při nesplnění lhůty pro dokončení díla a lhůty pro předání a převzetí díla 

z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti 
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náklady na dílo z prostředků EU v rámci PRV, zavazuje se zhotovitel objednateli 

uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení lhůty pro  zahájení prací dle  této 

smlouvy. 

17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími lhůtami jednotlivých fází 

stavby dle  této smlouvy.  

18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 

této smlouvy.  

19. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 

i započatý kalendářní den prodlení se sjednanou lhůtou pro odstranění vad  

a nedodělků.  

20. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednané lhůtě, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 

DPH, za každou uplatněnou  vadu. 

21. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti. 

22. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za 

každý i započatý den prodlení. 

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 1, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400 000,- Kč. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 18, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 2, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

27. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 17, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

28. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 19, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. 

VII, odst.21, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč, a to za 

každé jednotlivé porušení povinností.  

29. Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z čl. VII odst. 22 této 

smlouvy, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní 

pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý zjištěný případ.  
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30. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. X odst. 10, 

je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to za každé 

jednotlivé porušení povinností. 

31. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. XVII odst. 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 40 000,- Kč. 

32. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. IV, 

odst.5, čl. VIII, odst.2 a 3, čl. X, odst.14 a 20, čl. XIII, odst.5 této smlouvy, se sjednává 

smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti 

zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu 

škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele. 

33. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 

doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 

stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 

v plné výši bez ohledu na výši stanovené pokuty.. 

34. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 

odst. 2 občanského zákoníku.  

35. Pokud zhotovitel využije k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu 

s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez 

předchozího souhlasu objednatele, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci 

zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na 

výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy je objednatel oprávněn po zhotoviteli 

požadovat smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti. 

 

Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 

kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, nebo v rozporu 

s platnými právními předpisy, nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z PRV 2014-2020,  která 

je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením 

díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních 

dnů,  

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 

kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 
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iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé 

či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro 

uzavření této smlouvy a nebude-li sjednána náprava, 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani 

v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 

této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 

druhé smluvní straně.  Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím 

datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech  

a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

ukončit stavební činnost a vyklidit zařízení staveniště společně s opuštěním staveniště 

nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel 

je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil 

vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto 

opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá 

zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se 

zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i 

nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této 

smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis 

s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav 

rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a 

sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy 

i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových 

vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 

dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 

nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 

především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku  

a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 

informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 

jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 

rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  

a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 

výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 
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3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či 

ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 

aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 

za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 

příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 

tohoto článku dotčeny.   

 

Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 

může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 

jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 

licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 

zhotovitel provedením díla jinou osobu (poddodavatele), a to zejména pokud jde o 

územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

 
Čl. XVI Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby 

 
1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, 

korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v 
souvislosti s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny 
osobně, doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové 
schránky či elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob 
dle této smlouvy.  

2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené: 
dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení 
potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo 
dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), 
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je-li písemnost zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve 
smyslu ZDS; nebo dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána 
elektronickou poštou. 

3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou: 

Za objednatele: 

Jméno/funkce:  Ing. Barbora Jakubcová, Odborný rada pobočka Brno  

Tel.: +420 724 521 225 

E-mail: b.jakubcova@spucr.cz 

 

Za zhotovitele: 

Jméno/funkce: xxxxx, xxxxx 

Tel.: xxxxx 

E-mail:    xxxxx 

 

Čl. XVII   Zvláštní ujednání 

1. Zhotovitel podpisem této Smlouvy bere na vědomí, že realizace díla, lhůty pro zahájení 

a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze 

státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok, nebo přiznání dotace 

z PRV 2014-2020; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ. Zhotovitel 

souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, 

dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová 

prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a 

nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se 

zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to 

písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původní lhůtou pro splatnost 

faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku 

této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původní lhůtou 

splatnosti faktury. 

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit 

závazek poddodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 

informace týkající se poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto 

ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené poddodavatelem. 

4. Každá změna poddodavatele musí být předem s objednatelem projednána  

a odsouhlasena.  

5. Ke změně poddodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 

předpokladu, že každý náhradní poddodavatel či osoba bude splňovat požadovanou 

část kvalifikace jako poddodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 

rozsahu. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení. 

6.  Zhotovitel musí v rámci projednání změny poddodavatele vždy doložit objednateli ke 

každému novému poddodavateli informace umožňující ověření splnění podmínek dle 
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§ 4b zákona o střetu zájmů. Pokud by se jakýkoliv poddodavatel v průběhu plnění 

smlouvy stal obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 

písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 

společníka v obchodní společnosti, je zhotovitel povinen nahradit takového 

poddodavatele do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti. 

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 

pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 

jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 

uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 

jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 

konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 

povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 

K prověření mocnosti finální vrstvy provede zhotovitel na své náklady kontrolní vrty v 

místech kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z 

asfaltové směsi. 

12. . V případě, že se poddodavatel bude podílet na provedení díla, tak nebude plněna 

poddodavatelem následující část díla týkající se níže uvedených položek v soupisu 

prací SO 104: 

                Číslo položky                           Název položky 

 564861111  Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 200 mm 

564952111  Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl. 150 mm 

 

Čl. XVIII Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 

uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. Avšak 

vždy pouze v souladu se ZZVZ. 

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 

případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které 

nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 
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skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci 

předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou 

smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění  

(nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 

objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě s ujednáním o ceně a 

vlivu na lhůtu pro předání díla dle této smlouvy.  Písemný dodatek ke smlouvě bude 

uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 

změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít  

s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 

písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.   

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 

souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvě o dílo uzavřeného s objednatelem, má 

objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací 

užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 

příloha č.2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 

rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle 

následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková 

nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS)]. 

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 

soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle 

cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 

získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná 

cena díla dle ceníku URS)]. 

9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 

(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  

10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 

položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 

(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.  

11. Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, 

Objednatel však vyhrazenou změnu nemusí využít a může se rozhodnout provést nové 

zadávací řízení. Podmínky pro tuto změnu a způsob určení nového Zhotovitele je 

jednoznačně vymezen v Zadávací dokumentaci. 

 

Čl. XIX Závěrečná ustanovení 

 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu PRV, které by měly vliv na 

některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 

uzavření dodatku k této smlouvě. 

3.  Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se 

převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, 

nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti 

http://www.unixml.cz/
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mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy 

vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy. 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn  

a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 

zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 

dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv objednatel. 

5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 

– § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 

zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 poté, co 

smlouva byla uveřejněna v registru smluv.   

7. V případě, že objednatel z důvodu nesplnění podmínek pro udělení  dotace z Programu 

rozvoje venkova 2014-2020 nebo z důvodu nepředvídané události  nezaregistruje  

Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020, avšak objednateli se podaří 

zajistit jiný zdroj financování (finanční prostředky na úhradu díla), a to ve lhůtě do 2 let 

ode dne uzavření této smlouvy, tak tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu 

smluvních stran a plnění smlouvy bude zahájeno  dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno 

písemné prohlášení objednatele o zajištění jiného zdroje financování poté, co byla tato 

smlouva uveřejněna v registru smluv. Písemné prohlášení objednatele dle předchozí 

věty bude obsahovat výzvu k zahájení plnění. V případě změny financování díla 

smluvní strany uzavřou dodatek této smlouvy, kterým se mění práva a povinnosti, které 

vyplývaly z financování ze zdrojů PRV. Pokud nebude uvedené písemné prohlášení 

objednatele doručeno dodavateli ve lhůtě dvou let ode dne uzavření předmětné  

smlouvy o dílo, platnost předmětné smlouvy o dílo zanikne. 

8. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu 

prací.  

b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně 

závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr) – stavba SO 104, SO 301, VRN, 

c. Přílohou č. 3 této smlouvy je doporučení na emisní limity a prašnost. 

9. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy a Dílo musí mít vlastnosti 

v souladu s požadavky uvedenými zejména v této Smlouvě a v Zadávací dokumentaci. 

10. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného  

a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 

mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a 

o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné 

zakázky. 

11. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 

znění smlouvy. 
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12. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

13. Zhotovitel prohlašuje, že on sám ani jeho případný poddodavatel, prostřednictvím 

něhož prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nebo poddodavatel, jehož 

prostřednictvím plní předmět této smlouvy, nejsou obchodní společností, ve které 

veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů nebo jím 

ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní 

společnosti. 

14. Objednatel a zhotovitel se zavazují předcházet jakémukoliv střetu zájmů při plnění 

smlouvy a navazování obchodních vztahů, a to v jakékoliv formě. Objednatel a 

zhotovitel se dále zavazují v maximální možné míře předcházet i vzniku důvodného 

podezření, které má potenciál, aby dalo vzniknout negativnímu obrazu dotčených 

v mínění široké veřejnosti.  Zhotovitel podáním nabídky do zadávacího řízení na 

realizaci stavby uvedené v čl. I odst. 2 smlouvy vyjádřil svůj souhlas se zásadami a 

pravidly, která jsou uvedena v Etickém kodexu dodavatele veřejné zakázky (Příloha 

č. 5 Zadávací dokumentace).  

 

 

 

V Brně dne: 12. 6. 2024 V Brně dne: 10. 6. 2024 

 

 

 

 

…………………………………….. ……………………    …………………….. 

Ing. Renata Číhalová, ředitelka  

Krajského pozemkového úřadu  

pro Jihomoravský kraj  

 

xxxxx        xxxxx 

xxxxx   xxxxx 

  

 

 

Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová 
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Příloha č. 1 - Specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací 

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová 

dokumentace vypracovaná projekční společností“ GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112, 627 00 

Brno, IČ 46344942, pod zakázkovým číslem objednatele 146-2018/523101 a pod zakázkovým 

číslem zhotovitele 187052 a aktualizací PD z roku 2024, dále soupis dodávek, služeb a 

stavebních prací a technické specifikace (podmínky). Jedná se o druhou etapu (I. Etapa 

realizace 2021-2022).  

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky:  

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty:  

SO 104 Hlavní polní cesta P10  

SO 301 Vodohospodářské opatření pro cestu P10  

 

SO 104    Hlavní polní cesta P10 

Cesta začíná na hranici intravilánu, v místě připojení na polní cestu Pv16, dále vede podél 

lokálního biokoridoru LBK3 a pokračuje severovýchodním směrem do viničních tratí. Jedná se 

o úpravu stávající užívané komunikace na parcele KN 2475/1, nově navržena je konstrukce 

vozovky s živičným krytem. Polní cesta je navržena kategorie P4,5/30 (3,5 + 2x0,5 m). Délka 

úpravy cesty je 610 m. V trase cesty budou umístěny odvodňovací žlaby.  

 

V parcele určené k realizaci polní cesty se nacházelo sdělovací vedení společnosti CETIN 

a.s., které bylo nutné stranově přeložit.  Přeložka kabelů CETIN bude dokončena v dubnu 

2024. Přesné zaměření nové polohy kabelů bude dodáno při předání staveniště. Kabel povede 

mimo polní cestu P10, v km cca 0,425 dojde ke křížení s kabelem, který je již uložen v 

chráničce. V situaci B.3.4 Polní cesta P10 – aktualizace 2024, není nová trasa „silového vedení 

ve správě CETIN“ ještě zohledněna. Zhotovitel bude v rámci stavby postupovat podle 

standartních požadavků na ochranu kabelového vedení. 

 

SO 301 – Vodohospodářské opatření pro cestu P10 

Vodohospodářské opatření pro cestu P10 umožňuje odvedení povrchových vod z polní cesty 

P10 příčnými odvodňovacími žlaby a potrubím DN 300 do lokálního biokoridor LBK3, kde bude 

povrchová voda zasakovat ve vytvořených tůních. 

 

Pokud jsou technické podmínky předmětu díla formulovány odkazem na obchodní názvy 

materiálů, výrobků, označení původu nebo pokud zadávací podmínky obsahují odkazy na 

obchodní názvy firem, dodavatel to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení 

kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky 

vhodných rovnocenných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo 

bude mít lepší parametry. 

Zadavatel upozorňuje, že se stavba nachází v blízkosti významného krajinného prvku s 

výskytem ostřice úzkolisté, zvláště chráněného druhu dle §48 zákona č.114/1992 Sb. o 

ochraně přírody a krajiny v blízkosti stavby polní cesty P10 na pozemku p.č. 2452. Existence 

tohoto druhu může být ohrožena nejen zásahem při zemních pracích, ale i nevhodným 

využitím přilehlých ploch pro mezideponie zeminy či stavebního materiálu. Z tohoto důvodu 
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zajistí zhotovitel biologický dohled nad výstavbou, který nacení v oddílu VRN v položce č.16  - 

inženýrská činnost dozory – dozor jiné osoby – dohled biologa(Příloha č. 3a). 

Součástí realizace stavebních prací dále je: 

 Součástí realizace stavebních prací dále je: 

•  geodetické vytyčení před zahájení realizace stavebních prací 

Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je také geodetické vytyčení pozemků 
určených k realizaci stavby, geodetické vytýčení vlastní stavby před jejím zahájením tak, 
aby mohla být provedena kontrola umístění stavby na požadovaných pozemcích. Před 
zahájením stavebních prací musí zhotovitel stavby zajistit výškové i polohopisné 
vytyčení veškerých inženýrských sítí. V rámci výstavby musí být postupováno v souladu 
s podmínkami stanovenými správci jednotlivých sítí, které jsou součástí příslušného 
stavebního povolení. V rámci geodetického vytyčení stavby budou mj. vytyčeny parcely 
KN 2475/1, 2475/2, ostatní plocha, ostatní komunikace a KN 2435 ostatní plocha, zeleň 
dále části parcel 2408/1, 2409, 2440 a 2493 ostatní plocha, ostatní komunikace. Hranice 
těchto parcel budou označeny kolíky. 

Zadavatel požaduje vytyčit hranice parcel, nikoliv pouze osu komunikace. Dodavatel toto 
vytyčení nacení do položky č. 8 Vytyčení stavby v záložce „Vedlejší a ostatní náklady“ 
soupisu prací, (příloha č. 3a). 

• geodetické zaměření skutečného provedení díla včetně geometrických plánů pro 
kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do katastru nemovitostí, 
a to ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) a ve dvou digitálních vyhotoveních (CD)  
Po realizaci stavby uchazeč zajistí zaměření skutečného provedení celé stavby, ze 
kterého bude zřejmé umístění stavby na pozemcích k tomu určených. V případě potřeby 
bude součástí realizace vyhotovení geometrických plánů a jejich ověření příslušným 
katastrálním úřadem.  

• Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla bude ve třech 
vyhotoveních v grafické (tištěné) a ve dvou digitálních vyhotoveních ve formátech *.dgn 
a *.pdf. 

• Likvidace odpadů vzniklých v rámci realizace stavby 

Uchazeč si do nákladů započítá náklady za uložení veškerých odpadů, vzniklých při 
realizaci stavby včetně transportu na povolenou skládku. 

Odpady vzniklé při realizaci stavby – poplatky za uložení veškerého odpadu včetně 
nákladů na transport budou zahrnuty do ceny nabídky. Vybraný uchazeč předloží 
doklady o způsobu dalšího využití nebo odstranění jednotlivých druhů odpadů. Z dokladů 
bude zřejmý původ odpadu ze stavby, kdy, komu, a v jakém množství byl odpad předán. 
Doklady doloží uchazeč nejpozději při předání a převzetí stavby zadavatelem. V případě, 
že zhotovitel stavby bude mít zajištěnou skládku ve větší vzdálenosti (zpracovatel 
předpokládá uložení zeminy v Bratčicích), než jak je uvedeno v soupisu prací, tak 
položku nacení dle skutečných nákladů na dovoz (přičemž označení položky zůstane 
nezměněno).  

• Záchranný archeologický výzkum ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, v platném znění zajištění podmínek pro případný záchranný 
archeologický výzkum v průběhu stavby dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je také 
zajištění záchranného archeologického výzkumu – I. etapy, tj. dohledu při zemních 
pracích a vypracování Závěrečné zprávy o provedení záchranného archeologického 
výzkumu v případě, že výsledek dohledu v první etapě bude negativní. V případě, že 
dojde ke zjištění archeologických nálezů, bude u II. etapy, tj. vlastního výzkumu 
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v případě pozitivního zjištění archeologických nálezů, postupováno v souladu se 
zákonem.  

Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí dodávky dále zejména, nikoliv však 

výlučně:  

• Zajištění všech nepředvídatelných nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění 

a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např. v případě 

neočekávaných archeologických nálezů, nálezů munice apod. Tyto průzkumy by byly 

řešeny jako dodatečné práce.  

• Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla.  

• Zřízení a odstranění staveniště a jeho zařízení včetně napojení na inženýrské sítě.  

• Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. 

• Přístup na staveniště je možný po místní komunikaci v obci Pravlov.  Cesta je užívána a 

přilehlé pozemky jsou zemědělsky obhospodařované. Před zahájením prací bude 

parcela cesty vytyčena. Přístupová místní komunikace bude průběžně čištěna a 

udržována.  

• Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, 

popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.  

• Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do 

původního stavu po ukončení stavby, náhrady za dočasné zábory ploch, dočasné a 

trvalé stavby a poplatky za uložení odpadů na skládku. Meziskládky a skládky 

přebytečné zeminy (ornice a výkopek) si zajistí zhotovitel sám po dohodě s obcí. Náklady 

spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro stavbu (např. pro 

pojezd vozidel), jdou na úkor zhotovitele.  

• Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění, bude-li v průběhu 

výstavby potřeba. Z výše uvedeného vyplývá, že zhotovitel musí při plánování 

harmonogramu prací zohlednit dostatečnou dobu na zajištění těchto úkonů před 

podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. Dodavatel nacení do položky č.10 

"Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění 

dopravního značení" v záložce „Ostatní a vedlejší náklady“ soupisu prací, (příloha č. 3a).  

• Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 

bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 

díla.  

• Zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných 

dokladů.  

• Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména 

vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad 

její ochrany.  

• Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové 

dokumentaci  



Č. objednatele: 476-2024-523101 
Č. zhotovitele: 096/LDHC/2024 

 

31 
 

• Vedení a předání stavebního deníku.  

• Předání dokladů o vyhovujících výsledcích zkoušek.  

• Předání certifikátů, prohlášení o shodě použitých materiálů. 

• Předání dokladu nebo prohlášení o způsobu likvidace odpadů. 

• Předání dokladu o nakládání s přebytečnou zeminou. 

• Předání jiných dokladů, vyplívajících ze specifikace veřejné zakázky. 

 

Podrobná specifikace díla je uvedena v projektové dokumentaci, soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr případně ve stavebním povolení. 



TÝDENNÍ HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ

Zakázka: Stavba polní cesty P10 a biokoridor LBK3 s VHO v k.ú. Pravlov

Účastník: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Realizace

Týden 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SO 104

Zemní práce

Sanace a podkladní vrstvy

Pokládka asfaltových vrstev

SO 301

Zemní práce

Potrubí a žlaby

SO 802

Lhůty plnění (dle SOD):

Předání a převzetí staveniště do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Zahájení stavebních prací do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení stavebních prací do 29.11.2024

Dokončení výsadby zeleně do 29.11.2024

Dokončení následné péče o zeleň do 15.11.2027

do 29.11.2024 

Vodohospodářské opatření pro cestu P10

Vedlejší rozpočtové náklady

Hlavní polní cesta P10

Lokální biokoridor LBK3

Stavba polní cesty P10 a biokoridor LBK3 s VHO v k.ú. Pravlov



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 4. 2024

Zadavatel: IČ: 01312774

ČR - SPÚ, KPÚ pro JmK, Pobočka Brno DIČ:

Zhotovitel: IČ:
STRABAG DIČ:

Projektant: IČ: 46344942

GEOtest, a.s. DIČ: CZ46344942

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 8 941 304,70

7 389 508,00 1 551 796,7021,00%

0,00 0,0012,00%

187052-2-1

Stavba polní cesty P10, biokoridor LBK3 v k.ú. Pravlov

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

7 389 508,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 187052-2-1

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JmK, Pobočka Brno Projektant:

Zhotovitel: STRABAG Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

1 150 864,00951 127,30187052-07 SO301 Vodohospodářské opatření pro cestu P10

380 499,00314 462,00187052-13 Vedlejší a ostatní náklady

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

7 409 941,606 123 918,70187052-04 SO104 Hlavní polní cesta P10

7 389 508,00 8 941 304,70

Stavba polní cesty P10, biokoridor LBK3 v k.ú. Pravlov

23. 4. 2024

GEOtest, a.s.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pravlov Datum: 23. 4. 2024

Zadavatel: IČ: 01312774

ČR - SPÚ, KPÚ pro JmK, Pobočka Brno DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 46344942

GEOtest, a.s. DIČ: CZ46344942

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 123 918,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 123 918,70 21,00% 1 286 022,90

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 409 941,60

Stavba polní cesty P10, biokoridor LBK3 v k.ú. Pravlov

187052-04 - SO104 Hlavní polní cesta P10

STRABAG
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pravlov Datum: 23. 4. 2024

Zadavatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JmK, Pobočka Brno Projektant: GEOtest, a.s.

Zhotovitel: STRABAG Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 123 918,70

HSV - Práce a dodávky HSV 6 117 630,70

    1 - Zemní práce 1 462 700,90

    2 - Zakládání 8 184,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 277 352,00

    4 - Vodorovné konstrukce 26 424,10

    5 - Komunikace pozemní 4 214 572,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 110 023,70

    998 - Přesun hmot 18 373,80

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 6 288,00

    VRN2 - Příprava staveniště 6 288,00

187052-04 - SO104 Hlavní polní cesta P10

Stavba polní cesty P10, biokoridor LBK3 v k.ú. Pravlov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pravlov Datum: 23. 4. 2024

Zadavatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JmK, Pobočka Brno Projektant: GEOtest, a.s.

Zhotovitel: STRABAG Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 123 918,70

D HSV Práce a dodávky HSV 6 117 630,70

D 1 Zemní práce 1 462 700,90

1 K 111251103 m2 2 240,00 35,00 78 400,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru 

kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při 

celkové ploše přes 500 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111251103

VV 800,0 "probírka náletových křovin" 800,00

VV 250,0*3,0 "odstranění náletů v km 0,000 - 0,250; šířka 3,0 m" 750,00

VV 230,0*3,0 "odstranění náletů v km 0,330 - 0,560; šířka 3,0 m" 690,00

VV Součet 2 240,00

2 K 113107183 m2 156,44 58,00 9 073,50 CS ÚRS 2024 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 

200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107183

VV
156,44 "odstranění stávajícího živičného podkladu v km 0,000 - 

0,030"
156,44

3 K 122151106 m3 1 126,43 100,00 112 643,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122151106

VV
1478,71*0,6 "60 % výkopů v hornině 1; objem generován SW 

Acad Civil 3D"
887,23

VV 2,16 "výkop pro obrubníky" 2,16

VV
296,30*0,8 "80 % výkopů v hornině 1; výkopy pro úhlovou zeď 

v km 0,310 - 0,340; planimetrováno z příčných řezů v Civil 3D"
237,04

VV Součet 1 126,43

4 K 122251106 m3 570,79 106,00 60 503,70 CS ÚRS 2024 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251106

VV
1478,71*0,3 "30 % výkopů v hornině 3; objem generován SW 

Acad Civil 3D"
443,61

VV
67,55*0,2 "30 % výkopů v hornině 3; objem generován SW 

Acad Civil 3D"
13,51

VV
296,30*0,2 "30 % výkopů v hornině 3; objem generován SW 

Acad Civil 3D"
59,26

VV
272,05*0,2 "30 % výkopů v hornině 3; objem generován SW 

Acad Civil 3D"
54,41

VV Součet 570,79

5 K 122301105 m3 533,15 56,00 29 856,40

PP
Třídění výkopku dle druhu, zrnitosti a tvaru vč. strojního katrování. 

Zahrnuje dohled geologa.

VV 1478,71 "výkopy na cestě" 1 478,71

VV 2,16 "výkopy pro obrubníky" 2,16

VV 296,30 "výkopy pro úhlovou OZ v km 0,310 - 0,340" 296,30

VV Mezisoučet 1 777,17

VV 1777,17*0,30 "dozor geologa ve výši 30 % odkopávek" 533,15

6 K 122351106 m3 147,87 137,00 20 258,20 CS ÚRS 2024 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 

II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122351106

VV
1478,71*0,1 "10 % výkopů v hornině 4; objem generován SW 

Acad Civil 3D"
147,87

7 K 162551108 m3 2 079,14 23,00 47 820,20 CS ÚRS 2024 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 

500 do 3 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162551108

VV 1478,71 "výkopy na cestě" 1 478,71

VV 2,16 "výkopy pro obrubníky" 2,16

VV 296,30 "výkopy pro úhlovou OZ v km 0,310 - 0,340" 296,30

VV Mezisoučet - uložení vykopaného materiálu na mezideponii 1 777,17

VV
58,62 "odvoz vytříděnéhoh materiálu určeného pro násypy 

zpět na stavbu cesty"
58,62

VV
243,35 "odvoz vytříděnéhoh materiálu určeného pro násypy 

zpět na stavbu OZ v km 0,310 - 0,340"
243,35

VV Součet 2 079,14

8 K 162751113 m3 1 475,20 122,00 179 974,40 CS ÚRS 2024 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 

000 do 6 000 m

Stavba polní cesty P10, biokoridor LBK3 v k.ú. Pravlov

187052-04 - SO104 Hlavní polní cesta P10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751113

VV
odvoz přebytečného materiálu na řízenou skládku v Bratčicích 

do vzdálenosti 6 km

VV
1478,71 "výkopy na cestě; uložený vytříděný materiál na 

mezideponii"
1 478,71

VV
2,16 "výkopy pro obrubníky; uložený vytříděný materiál na 

mezideponii"
2,16

VV
296,30 "výkopy pro úhlovou OZ v km 0,310 - 0,340; uložený 

vytříděný materiál na mezideponii"
296,30

VV Mezisoučet - uložení vykopaného materiálu na mezideponii 1 777,17

VV
-58,62 "odvoz vytříděnéhoh materiálu určeného pro násypy 

zpět na stavbu cesty"
-58,62

VV
-243,35 "odvoz vytříděnéhoh materiálu určeného pro násypy 

zpět na stavbu OZ v km 0,310 - 0,340"
-243,35

VV Součet 1 475,20

9 K 167151111 m3 1 777,17 13,00 23 103,20 CS ÚRS 2024 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111

VV
Naložení vytříděného materiálu na mezideponii pro odvoz zpět 

na stavbu nebo pro odvoz na skládku

VV 1478,71 "výkopy na cestě" 1 478,71

VV 2,16 "výkopy pro obrubníky" 2,16

VV 296,30 "výkopy pro úhlovou OZ v km 0,310 - 0,340" 296,30

VV Součet 1 777,17

10 K 171151103 m3 301,97 133,00 40 162,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 

a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 

těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151103

VV
58,62 "násyp a zpětný zásyp cesty, objem generován SW 

Acad Civil 3D"
58,62

VV
243,35 "násyp a zpětný zásyp OZ v km 0,310 - 0,340, objem 

generován SW Acad Civil 3D"
243,35

VV Součet 301,97

11 K 171201103R m3 23,47 651,00 15 279,00

PP
Likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se zákonem O odpadech č. 

541/2020 Sb. v platném znění.

P

Poznámka k položce: 

Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se sutí, 

včetně případných poplatků za uložení na skládku.

Předpokládaná odvozní vzdálenost na skládku XX km.

VV
156,44*0,15 "stávající živičný podklad v km 0,000 - 0,030;  t. 

0,15 m -  jedná se o odhad projektanta"
23,47

12 K 171201104R m3 1 475,20 439,00 647 612,80

PP
Likvidace přebytků zeminy v souladu se zákonem O odpadech č. 

541/2020 Sb. v platném znění.

P

Poznámka k položce: 

Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se 

zeminou, včetně případných poplatků za uložení na skládku.

Předpokládaná odvozní vzdálenost na skládku v Bratčicích 6 km.

VV 1478,71 "výkopy na cestě" 1 478,71

VV 2,16 "výkopy pro obrubníky" 2,16

VV 296,30 "výkopy pro úhlovou OZ v km 0,310 - 0,340" 296,30

VV -58,62 "násyp a zpětný zásyp cesty" -58,62

VV -243,35 "násyp a zpětný zásyp OZ v km 0,310 - 0,340" -243,35

VV Součet 1 475,20

13 K 171201106R m3 747,00 16,00 11 952,00

PP
Kompletní likvidace dřevních zbytků, větví a pařezů v souladu se 

zákonem O odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění.

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce:

- likvidace větví listnatých stromů a keřů štěpkováním, rozřezání a odvoz 

kmenů na místo bezpečného uložení (v případě potřeby)

- seřezání pařezů do úrovně přilehlého terénu včetně likvidace zbytků 

(včetně starých pařezů)

- TRVALÁ LIKVIDACE PAŘEZŮ v souladu s platnými právními předpisy 

(odvoz pařezů na skládku včetně poplatku za skládku)

- součástí je také možná doprava, potřebná manipulace a poplatky za 

uložení na skládku

VV
747,0 "objem odstraňovaných křovin je odhadnut 

projektantem"
747,00

14 K 171251101 m3 3 250,21 4,00 13 000,80 CS ÚRS 2024 01

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 

a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101

VV 1478,71 "uložení vykopané zeminy z cesty na mezideponii" 1 478,71

VV 2,16 "uložení vykopané zeminy u obrubníků na mezideponii" 2,16

VV
296,30 "uložení vykopané zeminy pro úhlovou OZ v km 0,310 - 

0,340 na mezideponii"
296,30

VV 1478,71-58,62 "uložení přebytečné zeminy z cesty na skládce" 1 420,09

VV
296,30-243,35 "uložení přebytečné zeminy z OZ v km 0,310 - 

0,340 na skládce"
52,95

VV Součet 3 250,21

15 K 181151331 m2 2 500,00 4,00 10 000,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez 

doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu 

přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181151331

VV 2500 "úprava terénu po mezideponii" 2 500,00

16 K 181951112 m2 6 163,61 13,00 80 126,90 CS ÚRS 2024 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112

VV 2500 "úprava terénu po mezideponii" 2 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
3663,61 "úprava pláně cesty P10 v km 0,000 - 0,610; plocha 

generována SW Acad Civil 3D"
3 663,61

VV Součet 6 163,61

17 K 182151111 m2 337,90 38,00 12 840,20 CS ÚRS 2024 01

PP

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 

přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151111

VV 337,90 "výkopy cesty; planimetrováno z příčných řezů" 337,90

18 K 182251101 m2 908,30 38,00 34 515,40 CS ÚRS 2024 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 

přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182251101

VV 473,05 "násypy cesty; planimetrováno z příčných řezů" 473,05

VV
58,45 "zpětný zásyp OZ v km 0,145 - 0,180; planimetrováno z 

příčných řezů"
58,45

VV
157,85 "zpětný zásyp OZ v km 0,0,310 - 0,340; 

planimetrováno z příčných řezů"
157,85

VV
218,95 "zpětný zásyp OZ v km 0,340 - 0,400; planimetrováno 

z příčných řezů"
218,95

VV Součet 908,30

19 K 183405212 m2 968,80 18,00 17 438,40 CS ÚRS 2024 01

PP Výsev trávníku hydroosevem na hlušinu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183405212

VV 337,90 "výkopy cesty; planimetrováno z příčných řezů" 337,90

VV 473,05 "násypy cesty; planimetrováno z příčných řezů" 473,05

VV
157,85 "OZ v km 0,0,310 - 0,340; planimetrováno z příčných 

řezů"
157,85

VV Součet 968,80

20 M 00572473 kg 24,22 749,00 18 140,80

PP bylinná rekultivační směs - obsahuje 21 rostlinných druhů.

P

Poznámka k položce: 

Obsahuje 21 rostlinných druhů (např. KORIDOR aj.).

Směs je určena k ozelenění náspů, výsypek a méně úrodných, lidskou 

činností poznamenaných extenzivních stanovišť. Dobré výsledky směs 

prokázala při použití na erozí ohrožených lokalitách.

Složení:

Trávy 68%: 

Psineček obecný (Agrostis capillaris) 1%, Kostřava červená dlouze 

výběžkatá (Festuca rubra rubra) 5%, Kostřava červená výběžkatá 

(Festuca rubra trichophylla) 5%, Kostřava drsnolistá (Festuca 

trachyphylla) 15%, Jílek mnohokvětý jednoletý (Lolium multiflorum) 13%, 

Jílek vytrvalý (Lolium perenne) 17%, Lipnice luční (Poa pratensis) 6%.

Byliny 10,5%: 

Řebříček obecný (Achillea millefolium) 0,8%, Kopretina bílá 

(Leucanthemum vulgare) 0,7%, Mák vlčí(Papaver rhoeas) 0,1%, 

Svazenka vratičolistá (Phacelia tanacefolia) 6%, Jitrocel kopinatý 

(Plantago lanceolata) 2%, Krvavec menší (Sanguisorba minor) 0,9%.

Jeteloviny 21,5%: 

Úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria) 1%, Štírovník růžkatý (Lotus 

corniculatus) 5%, Tolice dětelová(Medicago lupulina) 2%, Komonice bílá 

(Melilotus alba) 0,3%, Vičenec ligrus (Onobrychis viciifolia) 2,7%, 

Čičorka pestrá(Securigera varia) 2,5%, Jetel plazivý (Trifolium repens) 

5%, Vikev panonská (Vicia pannonica) 3%.

Doporučený výsevek: 10–15 g/m2.

VV 968,8 * 0,025 " Přepočtené koeficientem množství 24,22

D 2 Zakládání 8 184,00

21 K 213211122R m2 46,50 176,00 8 184,00

PP Spojovací vrstva na základové spáře z cementové malty tl. do 50 mm

VV
1,55*30,0 "vrstva malty pro osazení úhlové OZ v km 0,310 - 

0,340"
46,50

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 277 352,00

22 K 327122122R m 30,00 8 804,00 264 120,00

PP
Opěrné zdi samonosné ze železobetonových dílců tvaru L se základem 

z betonu prostého přímé, výšky 2 300 mm

VV 30,0 "prefabrikovaná úhlová OZ v km 0,310 - 0,340" 30,00

23 K 388995220 m 16,00 827,00 13 232,00

PP Chránička kabelů z trub AROT - podélně dělené DN 160

P

Poznámka k položce: 

Obnažený kabel bude uložen do dělené chráničky (např. AROT nebo 

SYSPRO).

Součástí dodávky je dodávka vč. montáže chráničky (plastová dělená 

chránička, vnější průměr 160/110 mm).

VV 16,0 "ochrana silového vedení E.ON v km 0,000" 16,00

D 4 Vodorovné konstrukce 26 424,10

24 K 457542111 m3 25,58 1 033,00 26 424,10 CS ÚRS 2024 01

PP
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 

10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457542111

VV
1,55*30,0*0,5*1,1 "vrstva ŠD pod úhlovou OZ v km 0,310 - 

0,340 vč. 10 % na vyrovnání nerovností"
25,58

D 5 Komunikace pozemní 4 214 572,20

25 K 561081111 m2 1 831,81 62,00 113 572,20 CS ÚRS 2024 01

PP

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, 

cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s 

rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou 

plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 450 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/561081111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV

3663,61/2 "stabilizace Geosolem C50 3 % do hloubky 0,4 m 

na polovině výměry plochy; plocha generována SW Acad Civil 

3D"

1 831,81

26 M 58591061R t 37,37 5 389,00 201 386,90

PP
pojivo hydraulické pro podkladní vrstvy zeminy mrazu a síranum odolné 

Geosol C50

27 K 564521111 m2 1 831,81 53,00 97 085,90 CS ÚRS 2024 01

PP
Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, 

a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564521111

VV
3663,61/2 "výměna podloží do hloubky 0,7 m na polovině 

výměry plochy; f 0-5; plocha generována SW Acad Civil 3D"
1 831,81

28 K 564561113 m2 1 831,81 113,00 206 994,50 CS ÚRS 2024 01

PP
Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, 

a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 220 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564561113

VV
3663,61/2 "výměna podloží do hloubky 0,7 m na polovině 

výměry plochy; f 5-32; plocha generována SW Acad Civil 3D"
1 831,81

29 K 564761111 m2 3 663,62 105,00 384 680,10 CS ÚRS 2024 01

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s 

rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564761111

VV Vrstva z HDK f32/63 bude položena ve dvou vrstvách

VV
3663,61/2 "výměna podloží do hloubky 0,7 m na polovině 

výměry plochy; plocha generována SW Acad Civil 3D"
1 831,81

VV
3663,61/2 "výměna podloží do hloubky 0,7 m na polovině 

výměry plochy; plocha generována SW Acad Civil 3D"
1 831,81

VV Součet 3 663,62

30 K 564851113 m2 1 222,50 194,00 237 165,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 170 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851113

VV
611,25*0,5*2 "podsyp pod krajnicí f32/63 na levé i pravé 

straně v km 0,000 - 0,610"
611,25

VV
611,25*0,5*2 "podsyp pod krajnicí f0/32 na levé i pravé straně 

v km 0,000 - 0,610"
611,25

VV Součet 1 222,50

31 K 564861111 m2 3 523,52 188,00 662 421,80 CS ÚRS 2024 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111

VV
3523,52 "štěrkodrť f0/63 v km 0,000 - 0,610; plocha 

generována SW Acad Civil 3D"
3 523,52

VV Součet 3 523,52

32 K 564952111 m2 3 293,74 137,00 451 242,40 CS ÚRS 2024 01

PP
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s 

rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564952111

VV
3293,74 "MZK-mineralbeton f0/32 v km 0,000 - 0,610; plocha 

generována SW Acad Civil 3D"
3 293,74

33 K 565166121 m2 2 604,91 367,00 956 002,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo 

hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, 

po zhutnění tl. 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565166121

VV
2604,91 "km 0,000 - 0,610; plocha generována SW Acad Civil 

3D"
2 604,91

34 K 569841111 m2 611,25 138,00 84 352,50 CS ÚRS 2024 01

PP
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/569841111

VV
304,75 "krajnice na levé straně; plocha generována SW Acad 

Civil 3D"
304,75

VV
306,50 "krajnice na pravé straně; plocha generována SW 

Acad Civil 3D"
306,50

VV Součet 611,25

35 K 573111112 m2 3 204,05 16,00 51 264,80 CS ÚRS 2024 01

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573111112

VV
3204,05 "infiltrační postřik asfaltový PI , A C50 B5 v km 0,000 - 

0,610; plocha generována SW Acad Civil 3D"
3 204,05

36 K 573211109 m2 2 547,97 15,00 38 219,60 CS ÚRS 2024 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,50 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211109

VV
2547,97"spojovací postřik PSE C50 B5 v km 0,000 - 0,610; 

plocha generována SW Acad Civil 3D"
2 547,97

37 K 573311511 m2 611,25 54,00 33 007,50 CS ÚRS 2024 01

PP Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 2,50 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573311511

VV
304,75 "krajnice na levé straně; plocha generována SW Acad 

Civil 3D"
304,75

VV
306,50 "krajnice na pravé straně; plocha generována SW 

Acad Civil 3D"
306,50

VV Součet 611,25

38 K 577134111 m2 2 519,50 274,00 690 343,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 

11+), po zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
2519,50 "km 0,000 - 0,610; plocha generována SW Acad Civil 

3D"
2 519,50

39 K 599142111 m 80,40 85,00 6 834,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém 

krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 20 do 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/599142111

VV
40,20*2 "zalití spár modifikovanou zálivkou u obrubníků z obou 

stran"
80,40

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 110 023,70

40 K 912211111 kus 2,00 612,00 1 224,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením 

bez betonového základu silničního

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/912211111

41 M 40445148R kus 2,00 499,00 998,00

PP Červený sloupek Z11g 1200 mm (s kruhový profilem)

42 K 916131113 m 20,10 250,00 5 025,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 

a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131113

VV 20,10 "v km 0,000 a 0,610" 20,10

43 M 59217034 m 20,10 206,00 4 140,60 CS ÚRS 2024 01

PP obrubník silniční betonový 1000x150x300mm

44 K 916991121 m3 7,67 3 001,00 23 017,70 CS ÚRS 2024 01

PP
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121

VV
1,55*0,15*30,0*1,1 "vrstva betonu tl. 15 cm pod úhlovou OZ v 

km 0,310 - 0,340 vč. 10 % na vyrovnání nerovností"
7,67

45 K 916991122 m3 1,55 2 237,00 3 467,40

PP

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek Lože pod 

obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 

C20/25

VV
0,07*20,1*1,1 "lože pro obrubníky vč. 10 % na vyrovnání 

nerovností"
1,55

46 K 966052121 kus 192,00 253,00 48 576,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Bourání plotových sloupků a vzpěr železobetonových výšky do 2,5 m s 

betonovou patkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966052121

VV 192,0 "odstranění sloupků plotu v km 0,000 - 0,575" 192,00

47 K 966071822 m 575,00 41,00 23 575,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 

1,6 do 2,0 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966071822

VV 575,0 "odstranění stávajícího oplocení v km 0,000 - 0,575" 575,00

D 998 Přesun hmot 18 373,80

48 K 998225111 t 333,25 37,00 12 330,30 CS ÚRS 2024 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111

49 K 998225191 t 262,76 23,00 6 043,50 CS ÚRS 2024 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225191

VV 525,51*0,5 "příplatek za ztížený přesun" 262,76

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 288,00

D VRN2 Příprava staveniště 6 288,00

50 K 022002002R
komple

t
16,00 393,00 6 288,00

PP přípravné a dokončovací práce na ochraně kabelů

P

Poznámka k položce: 

Přípravné a dokončovací práce na ochraně silového vedení.

Součástí položky jsou tyto práce:

výkopové práce - výkop bude prováděn ručně,

odvoz a uložení přebytečného materiálu, vč. poplatku za uložení,

kabelové lože,

obsyp vč. dodání obsypového materiálu,

zásyp rýhy vč. dodání zásypového materiálu,

výstražná folie,

úpravy povrchů.

VV 16,0 "ochrana silového vedení E.ON v km 0,000" 16,00

Strana 9 z 23

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/599142111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/912211111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966052121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966071822
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225191


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pravlov Datum: 23. 4. 2024

Zadavatel: IČ: 01312774

ČR - SPÚ, KPÚ pro JmK, Pobočka Brno DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 46344942

GEOtest, a.s. DIČ: CZ46344942

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 951 127,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 951 127,30 21,00% 199 736,70

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 150 864,00

Stavba polní cesty P10, biokoridor LBK3 v k.ú. Pravlov

187052-07 - SO301 Vodohospodářské opatření pro cestu P10

STRABAG

Strana 10 z 23



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pravlov Datum: 23. 4. 2024

Zadavatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JmK, Pobočka Brno Projektant: GEOtest, a.s.

Zhotovitel: STRABAG Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 951 127,30

HSV - Práce a dodávky HSV 951 127,30

    1 - Zemní práce 178 981,70

    4 - Vodorovné konstrukce 45 678,00

    5 - Komunikace pozemní 678 714,90

    8 - Trubní vedení 44 706,90

    998 - Přesun hmot 3 045,80

187052-07 - SO301 Vodohospodářské opatření pro cestu P10

Stavba polní cesty P10, biokoridor LBK3 v k.ú. Pravlov

Strana 11 z 23



SOUPIS PRACÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 951 127,30

D HSV Práce a dodávky HSV 951 127,30

D 1 Zemní práce 178 981,70

1 K 122151103 m3 67,90 192,00 13 036,80 CS ÚRS 2024 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122151103

VV Tůňka v km 0,060

VV 0,95*(0,5+0,357+0,5) "výkop pro rovnaninu" 1,29

VV 27,0 "tůňka" 27,00

VV Tůňka v km 0,090

VV 0,95*(0,5+0,357+0,5) "výkop pro rovnaninu" 1,29

VV 27,0 "tůňka" 27,00

VV Tůňka v km 0,140

VV 0,95*(0,5+0,357+0,5) "výkop pro rovnaninu" 1,29

VV 27,0 "tůňka" 27,00

VV Mezisoučet 84,87

VV 84,87*0,8 "80 % výkopů v hornině tř. 1 a 2" 67,90

2 K 122251103 m3 16,97 202,00 3 427,90 CS ÚRS 2024 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251103

VV Tůňka v km 0,060

VV 0,95*(0,5+0,357+0,5) "výkop pro rovnaninu" 1,29

VV 27,0 "tůňka" 27,00

VV Tůňka v km 0,090

VV 0,95*(0,5+0,357+0,5) "výkop pro rovnaninu" 1,29

VV 27,0 "tůňka" 27,00

VV Tůňka v km 0,140

VV 0,95*(0,5+0,357+0,5) "výkop pro rovnaninu" 1,29

VV 27,0 "tůňka" 27,00

VV Mezisoučet 84,87

VV 84,87*0,2 "20 % výkopů v hornině tř. 3" 16,97

3 K 132151253 m3 33,40 275,00 9 185,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132151253

VV Tůňka v km 0,060

VV (0,3+0,357+0,3)*11,7*1,0 "rýha pro potrubí" 11,20

VV Tůňka v km 0,090

VV (0,3+0,357+0,3)*12,00*1,0 "rýha pro potrubí" 11,48

VV Tůňka v km 0,140

VV (0,3+0,357+0,3)*11,20*1,0 "rýha pro potrubí" 10,72

VV Součet 33,40

4 K 162251102 m3 118,27 101,00 11 945,30 CS ÚRS 2024 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102

VV 67,90 "výkopy v hornině tř. 1 a 2" 67,90

VV 16,97 "výkopy v hornině tř. 3" 16,97

VV 33,40 "rýhy" 33,40

VV Součet 118,27

5 K 162751113 m3 78,24 306,00 23 941,40 CS ÚRS 2024 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 

000 do 6 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751113

VV
odvoz přebytečného materiálu na řízenou skludku v Bratčicích 

do vzdálenosti 6 km

VV Tůňka v km 0,060

VV 0,95*(0,5+0,357+0,5) "výkop pro rovnaninu" 1,29

VV 27,0 "tůňka" 27,00

VV -2,22 "zpětný zásyp" -2,22

VV Tůňka v km 0,090

VV 0,95*(0,5+0,357+0,5) "výkop pro rovnaninu" 1,29

VV 27,0 "tůňka" 27,00

VV -2,28 "zpětný zásyp" -2,28

VV Tůňka v km 0,140

VV 0,95*(0,5+0,357+0,5) "výkop pro rovnaninu" 1,29

VV 27,0 "tůňka" 27,00

VV -2,13 "zpětný zásyp" -2,13

VV Součet 78,24

6 K 171103201 m3 6,63 222,00 1 471,90 CS ÚRS 2024 01

Stavba polní cesty P10, biokoridor LBK3 v k.ú. Pravlov

187052-07 - SO301 Vodohospodářské opatření pro cestu P10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I 

a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných 

vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové 

hlíny do 20 % objemu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171103201

VV 2,22 "zpětný zásyp u tůňky v km 0,060" 2,22

VV 2,28 "zpětný zásyp u tůňky v km 0,090" 2,28

VV 2,13 "zpětný zásyp u tůňky v km 0,140" 2,13

VV Součet 6,63

7 K 171201104R m3 78,24 439,00 34 347,40

PP
Likvidace přebytků zeminy v souladu se zákonem O odpadech č. 

541/2020 Sb. v platném znění.

P

Poznámka k položce: 

Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se 

zeminou, včetně případných poplatků za uložení na skládku.

Předpokládaná odvozní vzdálenost na skládku v Bratčicích 6 km.

VV Tůňka v km 0,060

VV 0,95*(0,5+0,357+0,5) 1,29

VV 27,0 "tůňka" 27,00

VV -2,22 "zpětný zásyp" -2,22

VV Tůňka v km 0,090

VV 0,95*(0,5+0,357+0,5) "výkop pro rovnaninu" 1,29

VV 27,0 "tůňka" 27,00

VV -2,28 "zpětný zásyp" -2,28

VV Tůňka v km 0,140

VV 0,95*(0,5+0,357+0,5) "výkop pro rovnaninu" 1,29

VV 27,0 "tůňka" 27,00

VV -2,13 "zpětný zásyp" -2,13

VV Součet 78,24

8 K 171251101 m3 78,24 13,00 1 017,10 CS ÚRS 2024 01

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 

a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101

VV Uložení přebytečné zeminy na skládce

VV Tůňka v km 0,060

VV 0,95*(0,5+0,357+0,5) 1,29

VV 27,0 "tůňka" 27,00

VV -2,22 "zpětný zásyp" -2,22

VV Tůňka v km 0,090

VV 0,95*(0,5+0,357+0,5) "výkop pro rovnaninu" 1,29

VV 27,0 "tůňka" 27,00

VV -2,28 "zpětný zásyp" -2,28

VV Tůňka v km 0,140

VV 0,95*(0,5+0,357+0,5) "výkop pro rovnaninu" 1,29

VV 27,0 "tůňka" 27,00

VV -2,13 "zpětný zásyp" -2,13

VV Součet 78,24

9 K 175111109 m3 11,16 333,00 3 716,30 CS ÚRS 2024 01

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a 

II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111109

VV
(0,11+0,11)*11,70 "obsyp potrubí ŠD f8/16 k tůňce v km 

0,060"
2,57

VV
(0,11+0,11)*12,0 "obsyp potrubí ŠD f8/16  k tůňce v km 

0,0960"
2,64

VV
(0,11+0,11)*11,20 "obsyp potrubí ŠD f8/16  k tůňce v km 

0,140"
2,46

VV Mezisoučet 7,67

VV 0,1*11,70*1,0 "účinná vrstva z písku k tůňce v km 0,060" 1,17

VV 0,1*12,00*1,0 "účinná vrstva z písku k tůňce v km 0,090" 1,20

VV 0,1*11,20*1,0 "účinná vrstva z písku k tůňce v km 0,140" 1,12

VV Mezisoučet 3,49

VV Součet 11,16

10 M 58343881 t 16,11 447,00 7 201,20 CS ÚRS 2024 01

PP kamenivo drcené hrubé frakce 8/16

11 K 182151111 m2 341,97 38,00 12 994,90 CS ÚRS 2024 01

PP

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 

přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151111

VV 113,99 "břehy tůňky v km 0,060" 113,99

VV 113,99 "břehy tůňky v km 0,090" 113,99

VV 113,99 "břehy tůňky v km 0,140" 113,99

VV Součet 341,97

12 K 182251101 m2 34,90 38,00 1 326,20 CS ÚRS 2024 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 

přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182251101

VV 1,0*11,7 "potrubí k tůňce v km 0,060" 11,70

VV 1,0*12,0 "potrubí k tůňce v km 0,090" 12,00

VV 1,0*11,2 "potrubí k tůňce v km 0,140" 11,20

VV Součet 34,90

13 M 23531470 kg 5 933,00 7,00 41 531,00 CS ÚRS 2024 01

PP písek křemičitý frakce 0,6/1,2mm

VV 3,49*1700 "písek pro účinnou vrstvu, 1700 kg/m3" 5 933,00

14 K 183405212 m2 376,87 18,00 6 783,70 CS ÚRS 2024 01

PP Výsev trávníku hydroosevem na hlušinu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183405212

VV 113,99 "břehy tůňky v km 0,060" 113,99

VV 113,99 "břehy tůňky v km 0,090" 113,99

VV 113,99 "břehy tůňky v km 0,140" 113,99

VV 1,0*11,7 "potrubí k tůňce v km 0,060" 11,70

VV 1,0*12,0 "potrubí k tůňce v km 0,090" 12,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,0*11,2 "potrubí k tůňce v km 0,140" 11,20

VV Součet 376,87

15 M 00572473 kg 9,42 749,00 7 055,60

PP KORIDOR – bylinná rekultivační směs - obsahuje 21 rostlinných druhů.

P

Poznámka k položce: 

Obsahuje 21 rostlinných druhů.

Směs je určena k ozelenění náspů, výsypek a méně úrodných, lidskou 

činností poznamenaných extenzivních stanovišť. Dobré výsledky směs 

prokázala při použití na erozí ohrožených lokalitách.

Složení:

Trávy 68%: 

Psineček obecný (Agrostis capillaris) 1%, Kostřava červená dlouze 

výběžkatá (Festuca rubra rubra) 5%, Kostřava červená výběžkatá 

(Festuca rubra trichophylla) 5%, Kostřava drsnolistá (Festuca 

trachyphylla) 15%, Jílek mnohokvětý jednoletý (Lolium multiflorum) 13%, 

Jílek vytrvalý (Lolium perenne) 17%, Lipnice luční (Poa pratensis) 6%.

Byliny 10,5%: 

Řebříček obecný (Achillea millefolium) 0,8%, Kopretina bílá 

(Leucanthemum vulgare) 0,7%, Mák vlčí(Papaver rhoeas) 0,1%, 

Svazenka vratičolistá (Phacelia tanacefolia) 6%, Jitrocel kopinatý 

(Plantago lanceolata) 2%, Krvavec menší (Sanguisorba minor) 0,9%.

Jeteloviny 21,5%: 

Úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria) 1%, Štírovník růžkatý (Lotus 

corniculatus) 5%, Tolice dětelová(Medicago lupulina) 2%, Komonice bílá 

(Melilotus alba) 0,3%, Vičenec ligrus (Onobrychis viciifolia) 2,7%, 

Čičorka pestrá(Securigera varia) 2,5%, Jetel plazivý (Trifolium repens) 

5%, Vikev panonská (Vicia pannonica) 3%.

Doporučený výsevek: 10–15 g/m2.

VV 376,87 * 0,025 " Přepočtené koeficientem množství 9,42

D 4 Vodorovné konstrukce 45 678,00

16 K 451573111 m3 3,34 1 036,00 3 460,20 CS ÚRS 2024 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111

VV
0,1*11,70*(0,3+0,357+0,3) "lože pod potrubí k tůňce v km 

0,060"
1,12

VV
0,1*12,0*(0,3+0,357+0,3) "lože pod potrubí k tůňce v km 

0,090"
1,15

VV
0,1*11,2*(0,3+0,357+0,3) "lože pod potrubí k tůňce v km 

0,140"
1,07

VV Součet 3,34

17 K 451971111 m2 137,97 24,00 3 311,30 CS ÚRS 2024 01

PP

Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve svahu, s 

přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z 

bet. oceli a za plůtky hřeby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451971111

VV
(0,3+0,357+0,3)*11,7*2+1*11,7*2 "rýha pro potrubí k tůňce v 

km 0,060"
45,79

VV
(0,3+0,357+0,3)*11,7*2+1*11,7*2 "rýha pro potrubí k tůňce v 

km 0,090"
45,79

VV
(0,3+0,357+0,3)*11,7*2+1*12,0*2 "rýha pro potrubí k tůňce v 

km 0,140"
46,39

VV Součet 137,97

18 M 69311060 m2 137,97 18,00 2 483,50 CS ÚRS 2024 01

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2

19 K 463211141 m3 1,00 11 911,00 11 911,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné 

objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 

vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 

kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/463211141

VV 1,0*1,0*0,5 "opevnění výtoku z BGZ-S žlabu v km 0,170" 0,50

VV 1,0*1,0*0,5 "opevnění výtoku z BGZ-S žlabu v km 0,233" 0,50

VV Součet 1,00

20 K 463212111 m3 3,87 4 308,00 16 672,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky 

rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/463212111

VV 0,95*(0,5+0,357+0,5) "tůňka v km 0,060" 1,29

VV 0,95*(0,5+0,357+0,5) "tůňka v km 0,090" 1,29

VV 0,95*(0,5+0,357+0,5) "tůňka v km 0,140" 1,29

21 K 465928131 m 5,00 848,00 4 240,00

PP

Kladení dlažby dna melioračních kanálů z prefabrikovaných žlabů na 

sucho se zalitím spár cementovou maltou MCs hmotnosti jednotlivě 

Osazení příkopového žlabu do betonu tl 250 mm z betonových tvárnic 

libovolného rozměru se zalitím spár maltou

P
Poznámka k položce: 

V položce jsou obsaženy náklady na dodání betonu C25/25 XF3.

22 M 592275860R kus 10,00 360,00 3 600,00

PP
Tvárnice meliorační a příkopové betonové a železobetonové žlabovky 

50 x 72 x 6 cm

VV 5,0*2 10,00

D 5 Komunikace pozemní 678 714,90

23 K 597361121 m 8,00 2 421,00 19 368,00 CS ÚRS 2024 01

PP Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/597361121

VV 8,0 "svodný žlab v km 0,500" 8,00

24 K 597591313 ks 23,04 27 789,00 640 258,60

PP
Žlaby pro vysokou zátěž 500/0 h = 625 mm; dl = 2 500 mm; vč. roštu 

D400, montáže a betonového základu C20/25 (např. BGZ-S SV 300 aj.)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

Zákrytový rošt D400 je opatřen šrouby proti odcizení.

Součástí dodávky je také napojení nebo vyústění, uložení do betonového 

základu C20/25 XF3 tl. 0,2 m, opevnění vtoku a výtoku, asfaltová zálivka, 

veškerý potřebný materiál, zemní práce a likvidace přebytečného 

materiálu.

VV 17,0/2,5 "žlab v km 0,000" 6,80

VV 4,7/2,5 "žlab v km 0,060" 1,88

VV 4,9/2,5 "žlab v km 0,090" 1,96

VV 5,0/2,5 "žlab v km 0,140" 2,00

VV 19,0/2,5 "žlab v km 0,170" 7,60

VV 7,0/2,5 "žlab v km 0,233" 2,80

VV Součet 23,04

25 K 597761112R m3 0,95 8 354,00 7 936,30

PP

Rigol dlážděný do lože z betonu C20/25 XF z betonových tvárnic, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z betonových desek 

jakékoliv velikosti

VV 0,19*5,0 0,95

26 K 599142111 m 131,20 85,00 11 152,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém 

krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 20 do 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/599142111

VV zalití spár modifikovanou zálivkou u žlabů z obou stran

VV 17,0 "žlab v km 0,000" 17,00

VV 4,7 "žlab v km 0,060" 4,70

VV 4,9 "žlab v km 0,090" 4,90

VV 5,0 "žlab v km 0,140" 5,00

VV 19,0 "žlab v km 0,170" 19,00

VV 7,0 "žlab v km 0,233" 7,00

VV 8,0 "svodný žlab v km 0,500" 8,00

VV Mezisoučet 65,60

VV 65,6*2 131,20

D 8 Trubní vedení 44 706,90

27 K 871370410 m 34,90 422,00 14 727,80 CS ÚRS 2024 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo 

žebrovaného SN 10 DN 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871370410

VV 11,7 "plastové potrubí k tůňce v km 0,060" 11,70

VV 12,0 "plastové potrubí k tůňce v km 0,090" 12,00

VV 11,2 "plastové potrubí k tůňce v km 0,140" 11,20

VV Součet 34,90

28 M 56241110 m 34,90 859,00 29 979,10 CS ÚRS 2024 01

PP trouba HDPE flexibilní 8kPA D 300mm

D 998 Přesun hmot 3 045,80

29 K 998312011 t 36,26 84,00 3 045,80 CS ÚRS 2024 01

PP
Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv 

rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998312011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pravlov Datum: 23. 4. 2024

Zadavatel: IČ: 01312774

ČR - SPÚ, KPÚ pro JmK, Pobočka Brno DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 46344942

GEOtest, a.s. DIČ: CZ46344942

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 314 462,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 314 462,00 21,00% 66 037,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 380 499,00

Stavba polní cesty P10, biokoridor LBK3 v k.ú. Pravlov

187052-13 - Vedlejší a ostatní náklady

STRABAG
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pravlov Datum: 23. 4. 2024

Zadavatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JmK, Pobočka Brno Projektant: GEOtest, a.s.

Zhotovitel: STRABAG Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 314 462,00

HSV - Práce a dodávky HSV 16 800,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 800,00

OST - Ostatní 12 422,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 285 240,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 484,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 8 115,00

187052-13 - Vedlejší a ostatní náklady

Stavba polní cesty P10, biokoridor LBK3 v k.ú. Pravlov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pravlov Datum: 23. 4. 2024

Zadavatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JmK, Pobočka Brno Projektant: GEOtest, a.s.

Zhotovitel: STRABAG Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 314 462,00

D HSV Práce a dodávky HSV 16 800,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 800,00

1 K 938908411 m2 2 400,00 7,00 16 800,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu 

živičného, betonového nebo dlážděného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938908411

VV
200*12 "čištění povrchu vozovek během výstavby, minimálně 

1x za týden; 12 týdnů"
2 400,00

D OST Ostatní 12 422,00
2 K 800800006 kus 1,00 6 242,00 6 242,00

PP

Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení

 stavby objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - 

geodetická část 

dokumentace v rozsahu 

odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení 

fotodokumentace stavby

P

Poznámka k položce: 

Dokumentace skutečného provedení stavby: 3 paré + 1 v elektronické 

formě.

Geodetická část dokumentace: 3 paré + 1 v elektronické formě.

3 K 800800008 soubor 1,00 612,00 612,00

PP

Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a 

komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich

 vlastníkům

4 K 800800010 soubor 1,00 3 121,00 3 121,00

PP
Zajištění informační tabule "Bezpečnostní upozornění" vč. veškerého 

montážního materiálu a osazení, 2 ks

5 K 800800015 soubor 1,00 2 447,00 2 447,00

PP

Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení 

staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, 

deponií apod.

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 285 240,00
6 K 01 R soubor 1,00 12 484,00 12 484,00

PP

Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné 

aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období 

mezi předáním staveniště a vytyčením sítí

P

Poznámka k položce: 

Položka obsahuje: 

Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení 

jakékoliv inženýrské sítě během výstavby, aktualizaci vyjádření 

k existenci sítí, jejich vytýčení, označení a ochrana stávajících 

inženýrských sítí a zařízení v obvodu staveniště. Doklady o vytýčení, 

včetně zaměření, budou před zahájením stavebních prací předány 

objednateli v tištěné, příp. digitální formě. Dále respektování ochranných 

pásem inženýrských sítí dle příslušných norem a vyhlášek a údajů jejich 

majetkových správců; provedení potřebných přeložek podzemních a 

nadzemních sítí, jejich ochranu a zajištění; potřebného vypínání 

vzdušných el. vedení při práci pod nimi, zajištění výluk a náhradního 

zásobování, související s realizací a propojením inženýrských sítí, 

úhrada poplatků za připojení elektrického vedení na základní síť apod.

7 K 02 R soubor 21,00 4 370,00 91 770,00

PP

Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně 

předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení následujích 

zkoušek a rozborů.

P

Poznámka k položce: 

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí 

předepsaných technickými normami, a které jsou pro provedení díla 

nezbytné, vč. stanovení receptury pro zvýšení únosnosti podloží.

Zajištění a provedení ostatních zkoušek, rozborů a atestů nutných pro 

řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci 

včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení následujích 

zkoušek a rozborů, zkoušek míry zhutnění, jádrové vrty, odtrhové 

zkoušky, záměsová voda aj..

VV 7 "urovnaná pláň polní cesty" 7,00

VV 7 "štěrkodrť ŠD" 7,00

VV 7 "mechanicky zpevněné kamenivo MZK" 7,00

8 K 03 R soubor 1,00 124 844,00 124 844,00

PP
Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických 

prací*) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví.

9 K 05 R soubor 1,00 1 223,00 1 223,00

PP

Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o 

zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u 

vstupu na staveniště.

10 K 09 R soubor 1,00 24 969,00 24 969,00

PP

Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, 

včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro 

řádné a bezpečné provádění stavby.

Stavba polní cesty P10, biokoridor LBK3 v k.ú. Pravlov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

Projednání a zajištění (zvláštního) užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně zajištění dopravního značení a to v rozsahu nezbytném pro řádné 

a bezpečné provádění stavby. (rozhodnutí, písemný protokol o jednání, 

zápis v SD...)

11 K 13 R soubor 1,00 2 497,00 2 497,00

PP

Zpracování a předání dokumentace skut. provedení stavby (3 paré + 1 

v el. formě) objednateli a zaměření skut. provedení stavby – geodetická 

část dokumentace (3 paré + 1 v el. formě) v rozsahu odpovídajícím 

příslušným právním předpisům.

P

Poznámka k položce: 

Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 

paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného 

provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 

v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním 

předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby.

Součástí dokumentace bude také popis a zdůvodnění případných změn 

a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení a 

ověřené projektové dokumentace.

12 K 17 R soubor 1,00 612,00 612,00

PP
Aktualizace (přizpůsobení) nebo zpracování* plánu bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci.

P

Poznámka k položce: 

Vypracování ( příp. aktualizace) plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi ve smyslu §15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb., 

který předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení při předání a převzetí 

staveniště. Zajištění plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a 

nař.vlády č. 591/2006Sb.

13 K 21 R soubor 1,00 6 242,00 6 242,00

PP

Náklady spojené s povinnou publicitou zahrnuje náklady na propagační 

cedule - dočasné. Na stavbě budou osazeny 2 informační plechové 

cedule velikosti A3. Každá bude osazena na AL sloupku. Součástí budou 

také šrouby, objímky a kotvící prvky. 

P

Poznámka k položce: 

Náklady spojené s povinnou publicitou zahrnuje náklady na propagační 

cedule - dočasné. Na stavbě budou osazeny 2 informační plechové 

cedule velikosti A3. Každá bude osazena na AL sloupku. Součástí budou 

také šrouby, objímky a kotvící prvky. Materiál cedule bude voděodolný.	

Cena včetně grafického zpracování a potisku.

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 484,00

14 K 011324000 … 1,00 12 484,00 12 484,00 CS ÚRS 2024 01

PP Archeologický průzkum

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/011324000

D VRN4 Inženýrská činnost 8 115,00

15 K 041903000 … 1,00 2 497,00 2 497,00 CS ÚRS 2024 01

PP Dozor jiné osoby - dohled geologa

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/041903000

16 K 041903001 … 1,00 1 248,00 1 248,00

PP Dozor jiné osoby - dohled biologa

17 K 043002000 … 1,00 4 370,00 4 370,00 CS ÚRS 2024 01

PP Zkoušky a ostatní měření - rozbor asfaltu na množství dehtu (PAU16)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043002000

VV
1 "rozbor asfaltu na množství dehtu (PAU16) - stávající asfalt 

na P10, který bude odstraněn"
1,00
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad 

figur

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Položka typu M

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Inženýrský objekt

Položka typu HSV

Provozní soubor

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Soupis prací



                                                                                                                                                                                                                            
Č. objednatele: 476-2024-523101 

Č. zhotovitele: 096/LDHC/2024 

 

                             

Příloha č. 3 Doporučení na emisní limity a prašnost 

Emisní limity 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude na stavbě provozována, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní 
Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007. 

◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy IIIA, nebo byl vyroben před 31. 12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 

Požadavky na nákladní vozidla 

◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze prokázat 
úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 
2008. 

◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno 
před 1. 10. 2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou 
zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti 
jiným členským státem EU. 

Prašnost 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

 Požadavky na nesilniční pojízdné stroje9 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rýpadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy 
II, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002. 

◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 

 Požadavky na nákladní vozidla 

◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze prokázat 
úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 
2005. 

◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo vyrobeno 
před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou 
zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti 
jiným členským státem EU. 


