

Položkový výkaz činnosti - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Borek

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4. Přípravné práce					
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	39	2 000	78 000	30.09.2018
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	12	3 000	36 000	
3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	306	800	244 800	30.09.2018
Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	24	3 500	84 000	30.09.2018
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	124	3 000	372 000	15.03.2019
Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.4.4. Rozbor současného stavu	ha	301	300	90 300	30.04.2019
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	301	300	90 300	30.05.2019
Aktualizace soupisu nároků	celek	1	10 000	10 000	31.10.2023
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				1 005 400	31.10.2023
3.5. Návrhové práce					
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	301	800	240 800	30.09.2019
Aktualizace PSZ	celek	1	10 000	10 000	31.7.2024
3.5.1.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	9	2 000	18 000	30.9.2019
3.5.1.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	400	12 000	
3.5.1.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	3 000	0	
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	301	900	270 900	30.9.2024
3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				581 700	
3.6. Mapové dílo	ha	301	400	120 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč				120 400	
3.7. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	50	1 500	75 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytýčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč				75 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků					
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				1 005 400,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				581 700,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč				120 400,00 Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč				75 000,00 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč				1 782 500,00 Kč	
DPH 21% v Kč				374 325,00 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč				2 156 825,00 Kč	

V Pardubicích dne 22.7.2024

V Pardubicích dne 4.7.2024

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Ing. Zbyněk Pilař, jednatel

V Pardubicích dne 16.7.2024

Za objednatele č. 2:

Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic s. p.