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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV) 

Stavba SRN N3 a polních cest HC2A-R a HC2B-R v k. ú. Babolky  

(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“) 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

Objednatel: 

                                                   

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno 

Pobočka Blansko 

Adresa: Poříčí 1569/18,678 42 Blansko 

zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK 

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK 

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně 
obsahu příloh jsou oprávněny jednat: JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko 
         Ing. Zdenka Hebelková, odborný rada, pobočka Blansko
       
      Tel.: +420 727 956 383 – JUDr. Antlová 
 +420 725 765 796 – Ing. Hebelková 
      E-mail: blansko.pk@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:      

Jméno:                                                   Ekostavby Brno, a.s. 

Sídlo:  U Svitavy 2, 618 00 Brno  
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 zastoupený:                                     Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva 

 Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva 

 Ing. Helena Balkovičová, místopředseda představenstva    

Tel.: xxxxx   

E-mail: xxxxx 

ID DS: tdscd9v 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx 

Tel.: xxxxx 

E-mail: xxxxx 

Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Brno – venkov  

Číslo účtu: 36302641/0100 

IČO: 469 74 687  

DIČ:  CZ 469 74 687 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, oddíl B, vložka 911. 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 

169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem Stavba SRN N3 a polních cest HC2A-R 

a HC2B-R v k. ú. Babolky (dále jen „veřejná zakázka“). 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 19.6.2024 

Zadávací dokumentace ze dne: 30.5.2024 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 1.8.2024 

Polní cesty HC2A-R a HC2B-R – Stavební povolení vydané Městským úřadem Boskovice, 

odborem dopravy dne 10. 2. 2023 č.j. DMBO 1848/2023/DOP, které nabylo právní moci dne 

17. 3. 2023. 

Nádrž SRN N3 – Stavební povolení vydané Městským úřadem Boskovice, odborem tvorby a 

ochrany životního prostředí dne 21. 10. 2022 č.j. DMBO 22526/2022, které nabylo právní moci 

dne 17. 11. 2022. 

 

Čl. I Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav v k.ú. Babolky dle zákona č. 139/2002 Sb.,  

o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů  

a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací 

dokumentací veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   
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2. Předmětem smlouvy je provedení stavby SRN N3 a polních cest HC2A-R a HC2B-R 

v k. ú. Babolky (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných 

v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 

projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  

a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 

má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 

a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být 

postupováno v souladu se ZZVZ. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšné kolaudaci. O kolaudaci požádá 

objednatel, Zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a závěrečné kontrolní 

prohlídky (pokud jsou svolány).  

 

 

Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:      Stavba SRN N3 a polních cest HC2A-R a HC2B-R v k. ú. Babolky 

Místo stavby:  katastrální území Babolky, Chlum u Letovic a Novičí, město Letovice, okres 

Blansko, Jihomoravský kraj 

(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 

bodů je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky 

č.169/2016 Sb. projekční společností Vodohospodářský atelier, s.r.o., Růženec 54, 644 00 

Brno, č. zakázky 06/22. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem 

protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 

a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. 

Součástí díla není výsadba doprovodné zeleně.  

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.),   

c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny 

v projektové dokumentaci);  
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e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru 

nemovitostí katastrálním úřadem. 

f. Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova 

(dále jen „PRV“) 2014-2020.  Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem 

objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky Údaje povinné 

publicity stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetových 

stránkách www.eagri,cz/prv  a  www.szif.cz. 

g. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 

h. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 

k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 

povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 

v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů;  

i.  Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným archeologickým  

nebo paleontologickým nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby 

nebo chráněných částí přírody, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit 

nález objednateli, stavebnímu úřadu a zároveň učinit opatření nezbytná 

k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, práce v místě nálezu přerušit 

a zaznamenat do stavebního deníku čas a okolnosti nálezu, datum oznámení 

stavebnímu úřadu a popis provedených opatření v souladu s § 266, odst. 1 

zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

j. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 

prací, např.(dle čl. II bod 2. h) bude řešeno jako dodatečné práce dle této 

smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením. 

k. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 

l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 

m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 

n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků  

a nájemného. 

o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 

uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 

ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 

a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

p. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

q. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla. 

http://www.eagri,cz/prv
http://www.szif.cz/
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Prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, 

v místech kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s 

povrchem z asfaltové směsi. 

r. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 

s. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 

v projektové dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským 

úřadem Boskovice: 

– odborem dopravy (Polní cesty HC2A-R a HC2B-R) dne 10. 2. 2023 č.j. DMBO 

1848/2023/DOP, které nabylo právní moci dne 17. 3. 2023. 

– odborem tvorby a ochrany životního prostředí (Nádrž SRN N3) dne 21. 10. 2022 

č.j. DMBO 22526/2022, které nabylo právní moci dne 17. 11. 2022. 

 

4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 

s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 

pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

 

Čl. III Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na veřejnou zakázku ze dne 

19.6.2024. Přičemž je zhotovitel povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své 

nabídky. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  

a to i při případném prodloužení lhůty pro dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 

na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 

s plněním podmínek zadávací dokumentace a dále vyplývajících z čl. II, odst. 2 této 

smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 

4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                           16 611 900,36 Kč. 

DPH 21 % činí            3 488 499,08 Kč   

                      

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         20 100 399,44 Kč. 

 

5. Položkový nabídkový rozpočet, který je přílohou č. 2 této smlouvy, je vypracován 

v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu 

stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou 

součástí smlouvy i v elektronické podobě ve formátu pdf. 
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Čl. IV Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude realizována na základě zhotovitelem vyhotovených 

daňových dokladů (faktur vystavených za podmínek stanovených v této smlouvě). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním 

předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně 

vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 10 kalendářních 

dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Přílohou řádně vystavené faktury musí 

být technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy 

provedených prací, jinak zhotovitel není oprávněn fakturu vystavit. Faktura musí být 

objednateli doručena nejpozději do 20.11. příslušného roku.  

Nebude-li dílo dokončeno do 10.11. kalendářního roku, je objednatel oprávněn, nikoliv 

však povinen, na žádost zhotovitele povolit dílčí fakturaci v rozsahu skutečně 

provedených prací v rámci příslušného roku na základě technickým dozorem 

stavebníka odsouhlasených a objednatelem potvrzených soupisů provedených prací.  

Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 20.11. příslušného roku.  

4. Zhotovitel je oprávněn objednateli vystavit daňové doklady (faktury) za provedené 

práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli 

uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu po úspěšně 

provedeném kolaudačním řízení, předání stavby a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li 

dílo drobné vady (nedodělky), které nebrání provedení kolaudačního řízení, není 

objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich 

odstraněním. 

5. Daňový doklad (faktura) v papírové (tři stejnopisy) nebo v elektronické formě bude 

obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 

následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 

údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 

značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 

vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 

se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

6. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 

dozorem stavebníka a objednatelem.  

7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 

01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský 

kraj, Pobočka Blansko, Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko. 

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 

opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

8. Splatnost faktury se stanovuje na 60 kalendářních dnů od data doručení faktury 

objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 

smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 

okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.  
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9. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele z této smlouvy. 

10. V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a 

řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 

patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

11. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o 

přiznání dotace z PRV 2014-2020.Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými 

podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:  

a. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované 

stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků 

výdajů (kódy 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007), na které může být poskytnuta 

dotace  PRV 2014-2020. 

b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, 

poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit 

vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního 

pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského 

intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky 

pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi 

určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky 

k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014–2020. 

c. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající 

se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let 

od proplacení dotace. 

12. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování 

díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání 

objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. 

Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla. 

13. Objednatel je v průběhu plnění oprávněn změnit zdroj financování. 

 

Čl.V Doba plnění 

1. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen zahájit a ukončit práce ve lhůtách dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen provést ve lhůtě pro dokončení díla úplné dokončení a předání díla objednateli 

včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště.  

2. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně 

nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. V případě, že zhotovitel přeruší práce na 

předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo z důvodu nepředvídatelných a zároveň 

neodvratitelných okolností nezávislých na vůli zhotovitele, nebo na příkaz objednatele 

je zhotovitel povinen do 10 dnů projednat s objednatelem důvod přerušení a dohodne 

s ním lhůtu pro opětovné zahájení prací na díle. Dohoda bude provedena písemnou 

formou a bude obsahovat důvod přerušení a lhůtu opětného zahájení prací. Nedojde-
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li k dohodě, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení 

prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před 

uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy 

odstoupit. Trvá-li dočasné zastavení prací déle než tři měsíce nebo uplynula-li již 

původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od 

smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Toto přerušení prací nemá 

vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke 

smlouvě. Avšak ani při prokázání vzniku nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných 

okolností vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele nemá zhotovitel na uzavření dodatku 

k této smlouvě o dílo a prodloužení lhůty k plnění právní nárok. 

3. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací a všech 

činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla 

(dodávky, služby, bezpečnostní opatření, geodetické vytyčení pozemků, archeologický 

nález apod.) přerušit, a to pouze v období od 1. listopadu do 31. března. kalendářního 

roku (zimní přestávka). O zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele 

případně i bez návrhu. Záměr přerušit práce musí zhotovitel doručit písemně 

objednateli nejpozději 7 kalendářních dnů před uvažovaným přerušením a musí být 

odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem. O počátku zimní 

přestávky bude sepsán písemný protokol, ve kterém budou uvedeny důvody, proč byly 

práce přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních 

stran zimní přestávku zkrátit či upravit. Po dobu zimní přestávky je přerušen běh lhůty 

pro dokončení a předání stavby. O ukončení zimní přestávky bude sepsán písemný 

protokol. Po ukončení zimní přestávky provede objednatel přepočet lhůty pro 

dokončení a předání stavby. Objednatel se zhotovitelem uzavřou dodatek ke smlouvě 

s uvedením nových lhůt pro plnění. Neuzavře-li zhotovitel s objednatelem dodatek ke 

smlouvě s uvedením nových lhůt pro plnění, je objednatel oprávněn tyto lhůty 

zhotoviteli stanovit, případně požadovat po zhotoviteli dodržení smluvních lhůt, nebo 

je oprávněn od smlouvy odstoupit. 

4. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách: 

a. Lhůta pro předání a převzetí staveniště: do 10 pracovních dnů od 

nabytí účinnosti smlouvy.     

b. Lhůta pro zahájení stavebních prací: do 15 pracovních dnů od nabytí 

účinnosti smlouvy.   

c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 31. 3. 2025 

d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: do 15. 5. 2025 

5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo ve lhůtách uvedených v podrobném časovém 

harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je 

pro zhotovitele závazný. Dřívější plnění je možné. Tento závazný podrobný 

harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V harmonogramu 

bude uveden počet dnů potřebných pro plnění jednotlivých fází výstavby. V návaznosti 

na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet 

tyto uzlové body-lhůty pro jednotlivé fáze stavby: 

 

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu: 

Dokončení konstrukční vrstvy vozovky na polních cestách HC2A-R a HC2B-R – 

asfaltového betonu vrstvy obrusné ACO 11: do 30.11.2024 
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Dokončení sdruženého objektu na SRN N3 v k. ú. Babolky: do 30.11.2024 

 

Dokončení násypu tělesa hráze (bez opevnění a povrchových úprav): do 30.11.2024 

6. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel. Dílo 

zhotovitel předává objednateli po vydání kolaudačního souhlasu. 

 

Čl.VI Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, 

vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Objednatel, technický dozor 

stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 

stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 

stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 

postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 

zhotovitelem a poddodavatelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 

důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 

účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 

dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  

 

Čl. VII   Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 166 zákona č. 283/2021 Sb., 

stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku se zapisují 

všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební 

deník o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce 

na staveništi zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a 

nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je 

okolnost, která nastane dříve). 

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 

prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v 

rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 

na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich 
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d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 164  stavebního zákona  a s odkazem na 

další platné související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí 

splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů  

a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 

vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 

včetně důsledků pro kvalitu a lhůtu pro odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 

dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 

staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 

dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 

stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 

objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 

tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 

úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 

dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 

a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 

oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 

objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 

s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen 

s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících 

povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených 

činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární 

ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z 

předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené 

problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 
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14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 

opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel.  

17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 

nezbytné podle příslušných předpisů. 

18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však ve lhůtě pro předání a 

převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů 

užitých k vybudování díla. 

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 

prací do stavebního deníku, jak stanoví § 266, odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební 

zákon, ve znění pozdějších předpisů.  

20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 

vztahujících se k realizaci díla. 

21. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí zakrývaných konstrukcí nejméně 5 pracovních 

dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku 

technickým dozorem.  

22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující 

podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání: 

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 

zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 

veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 

poddodavatelů;  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 

s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu 

výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se 

považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná 

se smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 

a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 

za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 

prostředí, zejména pak 

▪ využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  

▪ tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci 

veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní 

použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců 

dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku; 
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▪ předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 

během plnění veřejné zakázky způsobit; 

▪ předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a 

prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při 

nakládání s odpady;  

23. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 

vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti  

v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 

zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

 

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši celkové 

nabídkové ceny bez DPH uvedené v čl. III odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel se 

zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto 

ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí 

větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde 

ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.  

2. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele 

předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, 

nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode 

dne doručení žádosti objednatele. 

3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 

i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této 

skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít 

novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze 

strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy 

zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

4. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a 

dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 

Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 

pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 

5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

Čl. IX  Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr  

a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 

staveniště.  
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2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, 

je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel 

předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na 

jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové 

dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, 

bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se 

pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy  

a zhotovitel není v prodlení. Lhůty plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, 

po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 

 

Čl. X Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1. Staveniště bude předáno ve lhůtě podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání  

a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany 

podepíší.  Součástí protokolu bude zhotovitelem zpracovaný časový harmonogram, 

který bude datumově konkretizovat lhůty jednotlivých fází stavby uvedené v čl. V odst 

5. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 

podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Dodávky  energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z 

odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel 

rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli 

všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové  

a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních 

míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení 

staveniště.). 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za 

obě smluvní strany.  

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednané lhůtě je objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

 

Zahájení prací 

 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.  

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 

ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 

6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 

pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit lhůty 

stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen 

dodržovat harmonogram postupu výstavby.  
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7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v 

úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 

díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k 

provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 

provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 

na prodloužení lhůty pro dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 

provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 

v průběhu výstavby. 

 

Kontrola prováděných prací 

 

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 

závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, 

které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 

deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení 

investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních 

dnů před koncem lhůty , ve které budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel 

objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele 

odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu 

nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 

zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je 

zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při 

dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené 

s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, 

přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 

 

Kontrolní dny 

 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 

technický dozor stavebníka kontrolní dny ve lhůtách nezbytných pro řádné provádění 

kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 

jeho konáním. 

13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou 

účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. 

14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své poddodavatele. 
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15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 

16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. 

17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 

dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

18. Zhotovitel je povinen zapsat lhůty konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 

deníku. 

 

Předání a převzetí díla  

 

19. Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě sjednané ve smlouvě.  

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů před 

uplynutím lhůty  proukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré 

doklady  nezbytné k předání a převzetí díla případně ke kolaudaci stavby. Pokud není 

dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro 

předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský 

kraj, Pobočka Blansko, Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko. 

20.  

21. Objednateli budou před kolaudací předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §166 stavebního zákona č. 283/2021 

Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,  

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických 

plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a rovněž v 

digitální podobě na výměnné úložiště SPÚ ve formátu pdf a dwg., 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění 

požadovaného objednatelem,  

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 167, odstavec d) 

stavebního zákona, č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 

předpisů,  

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících 
z protokolu o předání a převzetí díla,  
11. zpráva o provedeném archeologickém výzkumu 
12. zpráva geologa 
13. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany 

dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být 

provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 

23. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci 

kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 
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24. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen 

zahájit přejímací řízení před sjednanou lhůtou pro dokončení díla. 

25. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 

s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí prodloužení lhůty neznamená, 

že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění lhůty pro dokončení díla. 

26. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 

díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

27. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 

podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle čl. II. a ve lhůtě dle 

čl. V. této smlouvy. 

ii. Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude platný kolaudační 

souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo 

objednatelem převzato. 

iii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy 

uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje ojedinělé 

drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 

funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či bez 

výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady  

(prodloužení záruční lhůty). 

 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

28. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  

29. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 

pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 

zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Lhůta pro 

odstranění bude uvedena v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění drobných 

vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a 

nedodělků.  
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30. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

31. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 

zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 

toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 

na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

32. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 

a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve 

stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 

náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese 

i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

 

 

Čl. XI Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník v 

souladu s § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů 

. Do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

dříve). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních 

činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s 

uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 

jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 

vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 

stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k 

nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

 

  



  Č. objednatele: 829-2024-523101 
   

18 
 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo 

bude způsobilé k obvyklému účelu , zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti  

a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 

vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku, a to ve lhůtách 

počínajících dnem jejich odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 

na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 

upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 

při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 

ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 

prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 

určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se 

jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 

kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 

nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 

případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 

takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 

náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 

nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 

škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 

nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 

způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
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12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 

provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 

mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 

co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla 

15. Pokud při nesplnění lhůty pro dokončení díla a lhůty pro předání a převzetí díla 

z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti 

náklady na dílo z prostředků EU v rámci PRV, zavazuje se zhotovitel objednateli 

uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH 

za každý i započatý kalendářní den prodlení lhůty pro  zahájení prací dle  této smlouvy. 

17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími lhůtami jednotlivých fází 

stavby dle  této smlouvy.  

18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 

této smlouvy.  

19. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % celkové ceny díla bez DPH za každý i 

započatý kalendářní den prodlení se sjednanou lhůtou pro odstranění vad  

a nedodělků.  

20. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednané lhůtě, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 

DPH, za každou uplatněnou  vadu. 

21. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti. 

22. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za 

každý i započatý den prodlení. 

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 1, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč   za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400 000,- Kč. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 18, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 2, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

27. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 17, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 
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28. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 19, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. 

VII, odst.21, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000Kč, a to za 

každé jednotlivé porušení povinností.  

29. Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z čl. VII odst. 22 této 

smlouvy, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní 

pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý zjištěný případ.  

30. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. X odst.10, 

je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to za každé 

jednotlivé porušení povinností. 

31. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. XVII odst. 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 40 000,- Kč. 

32. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. IV, 

odst.5, čl. VIII, odst.2 a 3, čl. X, odst.14 a 20, čl. XIII, odst.5 této smlouvy, se sjednává 

smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti 

zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu 

škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele. 

33. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 

doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 

stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 

v plné výši bez ohledu na výši stanovené pokuty. 

34. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 

odst. 2 občanského zákoníku.  

35. Pokud zhotovitel využije k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s 

nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez 

předchozího souhlasu objednatele, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci 

zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na 

výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy je objednatel oprávněn po zhotoviteli 

požadovat smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti. 

 

Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 

kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, nebo v rozporu 

s platnými právními předpisy, nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z PRV 2014-2020,  která 

je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 
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b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením 

díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních 

dnů,  

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 

kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé 

či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro 

uzavření této smlouvy a nebude-li sjednána náprava, 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani 

v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 

této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 

druhé smluvní straně.  Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím 

datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech  

a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

ukončit stavební činnost a vyklidit zařízení staveniště společně s opuštěním staveniště 

nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel 

je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil 

vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto 

opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá 

zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se 

zavazuje převzít  

a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 

kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání  

a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání  

a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno 

jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 

Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo 

požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 

dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 

nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 

především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku  

a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 

informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 
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jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 

rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  

a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 

výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či 

ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 

aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 

za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 

příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 

tohoto článku dotčeny.   

 

Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 

může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 

jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 

licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 

zhotovitel provedením díla jinou osobu (poddodavatele), a to zejména pokud jde o 

územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

 
Čl. XVI Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby 

 
1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, 

korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v 
souvislosti s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny 
osobně, doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové 
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schránky či elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob 
dle této smlouvy.  

2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené: 
dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení 
potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo 
dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), 
je-li písemnost zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve 
smyslu ZDS; nebo dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána 
elektronickou poštou. 

 

3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou: 

Za objednatele: 

Jméno/funkce:  Ing. Zdenka Hebelková, odborný rada pobočky Blansko 

Tel.:   +420 725 765 796 

E-mail:    z.hebelkova@spucr.cz 

Za zhotovitele: 

 

Jméno/funkce: xxxxx 

Tel.:   xxxxx 

E-mail:     xxxxx 

 

Čl. XVII   Zvláštní ujednání 

1. Zhotovitel podpisem této Smlouvy bere na vědomí, že realizace díla, lhůty pro zahájení 

a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze 

státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok, nebo přiznání dotace 

z PRV 2014-2020; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ. Zhotovitel 

souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, 

dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová 

prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a 

nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se 

zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to 

písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původní lhůtou pro splatnost 

faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku 

této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původní lhůtou 

splatnosti faktury. 

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit 

závazek poddodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 

informace týkající se poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto 

ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené poddodavatelem. 
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4. Každá změna poddodavatele musí být předem s objednatelem projednána  

a odsouhlasena.  

5. Ke změně poddodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 

předpokladu, že každý náhradní poddodavatel či osoba bude splňovat požadovanou 

část kvalifikace jako poddodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 

rozsahu. Nový poddodavatell musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení. 

6.  Zhotovitel musí v rámci projednání změny poddodavatele vždy doložit objednateli ke 

každému novému poddodavateli informace umožňující ověření splnění podmínek dle 

§ 4b zákona o střetu zájmů. Pokud by se jakýkoliv poddodavatel v průběhu plnění 

smlouvy stal obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 

písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 

společníka v obchodní společnosti, je zhotovitel povinen nahradit takového 

poddodavatele do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti. 

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 

pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 

jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 

uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 

jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 

konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 

povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 

K prověření mocnosti finální vrstvy provede zhotovitel na své náklady kontrolní vrty v 

místech kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z 

asfaltové směsi. 

12. . V případě, že se poddodavatel bude podílet na provedení díla, tak nebude plněna 

poddodavatelem následující část díla týkající se níže uvedených položek v soupisu 

prací Stavebního objektu SO 101 a SO 102: 

            Číslo  položky                           Název položky 
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564851111  Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl 150 mm 

 

Čl. XVIII Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 

uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. Avšak 

vždy pouze v souladu se ZZVZ. 

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 

případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které 

nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 

skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci 

předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou 

smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění  

(nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 

objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě s ujednáním o ceně a 

vlivu na lhůtu pro předání díla dle této smlouvy.  Písemný dodatek ke smlouvě bude 

uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 

změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít  

s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 

písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.   

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 

souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvě o dílo uzavřeného s objednatelem, má 

objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací 

užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 

příloha č.2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 

rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle 

následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková 

nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS)]. 

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 

soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle 

cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 

získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná 

cena díla dle ceníku URS)]. 

9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 

(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  

10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 

položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 

(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.  

11. Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, 

Objednatel však vyhrazenou změnu nemusí využít a může se rozhodnout provést nové 

zadávací řízení. Podmínky pro tuto změnu a způsob určení nového Zhotovitele je 

jednoznačně vymezen v Zadávací dokumentaci. 

http://www.unixml.cz/
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Čl. XIX Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu PRV, které by měly vliv na 

některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 

uzavření dodatku k této smlouvě. 

3.  Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se 

převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, 

nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti 

mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy 

vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy. 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn  

a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 

zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 

dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv objednatel. 

5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 

– § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 

zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 poté, co 

smlouva byla uveřejněna v registru smluv.   

7. V případě, že objednatel z důvodu nesplnění podmínek pro udělení  dotace z Programu 

rozvoje venkova 2014-2020 nebo z důvodu nepředvídané události  nezaregistruje  

Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020, avšak objednateli se podaří 

zajistit jiný zdroj financování (finanční prostředky na úhradu díla), a to ve lhůtě do 2 let 

ode dne uzavření této smlouvy, tak tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu 

smluvních stran a plnění smlouvy bude zahájeno  dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno 

písemné prohlášení objednatele o zajištění jiného zdroje financování poté, co byla tato 

smlouva uveřejněna v registru smluv. Písemné prohlášení objednatele dle předchozí 

věty bude obsahovat výzvu k zahájení plnění. V případě změny financování díla 

smluvní strany uzavřou dodatek této smlouvy, kterým se mění práva a povinnosti, které 

vyplývaly z financování ze zdrojů PRV. Pokud nebude uvedené písemné prohlášení 

objednatele doručeno dodavateli ve lhůtě dvou let ode dne uzavření předmětné  

smlouvy o dílo, platnost předmětné smlouvy o dílo zanikne. 

8. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu 

prací.  

b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně 

závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr), 
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c. Přílohou č. 3 této smlouvy je doporučení na emisní limity a prašnost. 

9. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy a Dílo musí mít vlastnosti 

v souladu s požadavky uvedenými zejména v této Smlouvě a v Zadávací dokumentaci. 

10. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného  

a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 

mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o 

změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné 

zakázky. 

11. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 

znění smlouvy. 

12. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

13. Zhotovitel prohlašuje, že on sám ani jeho případný poddodavatel, prostřednictvím 

něhož prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nebo poddodavatel, jehož 

prostřednictvím plní předmět této smlouvy, nejsou obchodní společností, ve které 

veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů nebo jím 

ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní 

společnosti. 

14. Objednatel a zhotovitel se zavazují předcházet jakémukoliv střetu zájmů při plnění 

smlouvy a navazování obchodních vztahů, a to v jakékoliv formě. Objednatel a 

zhotovitel se dále zavazují v maximální možné míře předcházet i vzniku důvodného 

podezření, které má potenciál, aby dalo vzniknout negativnímu obrazu dotčených 

v mínění široké veřejnosti.  Zhotovitel podáním nabídky do zadávacího řízení na 

realizaci stavby uvedené v čl. I odst. 2 smlouvy vyjádřil svůj souhlas se zásadami a 

pravidly, která jsou uvedena v Kodexu dodavatele veřejné zakázky (Příloha č. 1 

Zadávací dokumentace).  

 

V Brně dne: 19. 8. 2024    V Brně dne: 16. 8. 2024 

 

 

……………………………………..   …………………………………… 

Ing. Renata Číhalová, ředitelka    Ing. Jiří Pavlíček            Ing. Libor Vajík 
Krajského pozemkového úřadu   předseda a místopředseda představenstva 
pro Jihomoravský kraj     Ekostavby Brno, a.s. 
  
 

Objednatel      Zhotovitel 

 

Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová 

  



  Č. objednatele: 829-2024-523101 
   

28 
 

Příloha č. 1 - Specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací 

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová 

dokumentace vypracovaná projekční společností Vodohospodářský atelier, s.r.o., Růženec 

54, 644 00 Brno, č. zakázky 06/22. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem 

protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky:  

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty:  

Stavební objekt SO 101 - Polní cesta HC2A-R – hlavní, jednopruhová, kategorie P4,5/30 

(3,5 m asfaltu + 2 x 0,5 m krajnice), o délce 225,2m.  

Stavební objekt SO 102 - Polní cesta HC2B-R – hlavní, jednopruhová, kategorie P4,5/30 

(3,5 m asfaltu + 2 x 0,5 m krajnice) o délce 505,3 m. Odvodnění povrchu cesty a pláně je 

v km 0,000 -0,365 provedeno příčným sklonem do navrženého svodného příkopu SPř1. 

Příkop je navržen lichoběžníkového tvaru s šířkou dna 0,4 m. Na příkopu je v km 0,253 

navržen propustek P3 o DN 400 a hospodářský sjezd. Příkop je v km 0,365 převeden přes 

propustek P1 pod polní cestou a vyústěn do zátopy. Odvodnění v km 0,368-0,488 je řešeno 

navrženým cestním rigolem RG1 po levé straně cesty. Rigol je z betonových žlabovek.  

Stavební objekt SO 01 - Suchá retenční nádrž N3  

SO 01.1  Hráz 
SO 01.2  Zátopa 
SO 01.3 Sdružený objekt 
SO 01.4  Doplnění zeleně LBC2 
 

Hráz poldru bude provedena jako zemní homogenní o výšce 5,8 m, šířce v koruně 3,0m, 

délce 91 m. Stavba hráze bude provedena v součinnosti s geologem, který zajistí převzetí 

základové spáry zemní hráze a dna nádrže, bude kontrolovat vhodnost zemin ukládaných do 

násypu hráze a jejich hutnění.  

Sdružený objekt bude plnit funkci bezpečnostního přelivu a výpustného zařízení požerákového 

typu. Objekt sdruženého objektu bude železobetonový.  

 

Součástí realizace stavebních prací dále je: 

• geodetické vytyčení před zahájení realizace stavebních prací 

Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je také geodetické vytyčení pozemků 
určených k realizaci stavby, geodetické vytýčení vlastní stavby před jejím zahájením tak, 
aby mohla být provedena kontrola umístění stavby na požadovaných pozemcích. Před 
zahájením stavebních prací musí zhotovitel stavby zajistit výškové i polohopisné 
vytyčení veškerých inženýrských sítí. V rámci výstavby musí být postupováno v souladu 
s podmínkami stanovenými správci jednotlivých sítí, které jsou součástí příslušného 
stavebního povolení.  

• geodetické zaměření skutečného provedení díla včetně geometrických plánů pro 
kolaudační řízení, a zápis díla do katastru nemovitostí, a to ve třech vyhotoveních v 
grafické (tištěné) a ve dvou digitálních vyhotoveních (CD)  
Po realizaci stavby uchazeč zajistí zaměření skutečného provedení celé stavby, ze 
kterého bude zřejmé umístění stavby na pozemcích k tomu určených. V případě potřeby 
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bude součástí realizace vyhotovení geometrických plánů a jejich ověření příslušným 
katastrálním úřadem.  

• Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla bude ve třech 
vyhotoveních v grafické (tištěné) a ve dvou digitálních vyhotoveních ve formátech *.dgn 
a *.pdf. 

• Likvidace odpadů vzniklých v rámci realizace stavby 

Uchazeč si do nákladů započítá náklady za uložení veškerých odpadů, vzniklých při 
realizaci stavby včetně transportu na povolenou skládku. 

Odpady vzniklé při realizaci stavby – poplatky za uložení veškerého odpadu včetně 
nákladů na transport budou zahrnuty do ceny nabídky. Vybraný uchazeč předloží 
doklady o způsobu dalšího využití nebo odstranění jednotlivých druhů odpadů. Z dokladů 
bude zřejmý původ odpadu ze stavby, kdy, komu, a v jakém množství byl odpad předán. 
Doklady doloží uchazeč nejpozději při předání a převzetí stavby zadavatelem. V případě, 
že zhotovitel stavby bude mít zajištěnou skládku ve větší vzdálenosti, než jak je uvedeno 
v soupisu prací, tak položku nacení dle skutečných nákladů na dovoz (přičemž označení 
položky zůstane nezměněno).  

• Záchranný archeologický výzkum ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, v platném znění zajištění podmínek pro případný záchranný 
archeologický výzkum v průběhu stavby dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je také 
zajištění záchranného archeologického výzkumu – I. etapy, tj. dohledu při zemních 
pracích a vypracování Závěrečné zprávy o provedení záchranného archeologického 
výzkumu v případě, že výsledek dohledu v první etapě bude negativní. V případě, že 
dojde ke zjištění archeologických nálezů, bude u II. etapy, tj. vlastního výzkumu 
v případě pozitivního zjištění archeologických nálezů, postupováno v souladu se 
zákonem.  

Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí dodávky dále zejména, nikoliv však 

výlučně:  

• Zajištění všech nepředvídatelných nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění 

a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např. v případě 

neočekávaných archeologických nálezů, nálezů munice apod. Tyto průzkumy by byly 

řešeny jako dodatečné práce.  

• Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla.  

• Zřízení a odstranění staveniště a jeho zařízení včetně napojení na inženýrské sítě.  

• Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. 

• Přístup na staveniště je možný po místní komunikaci.  Cesta je užívána a přilehlé 

pozemky jsou zemědělsky obhospodařované. Před zahájením prací bude parcela cesty 

vytyčena. Přístupová místní komunikace bude průběžně čištěna a udržována.  

• Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, 

popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.  

• Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do 

původního stavu po ukončení stavby, náhrady za dočasné zábory ploch, dočasné a 

trvalé stavby a poplatky za uložení odpadů na skládku. Meziskládky a skládky 

přebytečné zeminy (ornice a výkopek) si zajistí zhotovitel sám po dohodě s obcí. Náklady 
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spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro stavbu (např. pro 

pojezd vozidel), jdou na úkor zhotovitele.  

• Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění, bude-li v průběhu 

výstavby potřeba. Z výše uvedeného vyplývá, že zhotovitel musí při plánování 

harmonogramu prací zohlednit dostatečnou dobu na zajištění těchto úkonů před 

podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.  

• Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 

bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 

díla.  

• Zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných 

dokladů.  

• Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména 

vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad 

její ochrany.  

• Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové 

dokumentaci  

• Vedení a předání stavebního deníku.  

• Předání dokladů o vyhovujících výsledcích zkoušek.  

• Předání certifikátů, prohlášení o shodě použitých materiálů. 

• Předání dokladu nebo prohlášení o způsobu likvidace odpadů. 

• Předání dokladu o nakládání s přebytečnou zeminou. 

• Předání jiných dokladů, vyplývajících ze specifikace veřejné zakázky. 

 

Staveniště: 
 
Místo plnění: 
 
Pozemky p.č. 370, p.č. 371, p.č. 372 v katastrálním území Chlum u Letovic, p.č. 800 
v katastrálním území Novičí, p.č.  828, p.č. 830, p.č. 837 v katastrálním území Babolky  
 

Podrobná specifikace díla je uvedena v projektové dokumentaci, soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr případně ve stavebním povolení. 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Babolky Datum: 11. 4. 2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 20 100 399,44CZK

0,00

6-22

Suchá retenční nádrž N3, polní cesty HC2A-R a HC2B-R v k.ú. Babolky

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

16 611 900,36

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 16 611 900,36 3 488 499,08

0,0012,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6-22

Stavba:

Místo: Babolky Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis5 125 086,184 235 608,41

20 100 399,44

2 195 819,61

3 279 449,81

163 350,00

2 058 296,90

163 350,00

10 890 755,60

1 894 946,90

7 151 346,94

6 987 996,94

290 400,00

1 814 726,95

1 701 071,82

135 000,00

Cena bez DPH [CZK]

1 566 071,82

2 710 289,10

240 000,00

9 000 624,46

5 775 204,08

135 000,00

5 910 204,08

 

11. 4. 2024

 

Cena s DPH [CZK]

Suchá retenční nádrž N3, polní cesty HC2A-R a HC2B-R v k.ú. Babolky

01.3 Sdružený objekt

16 611 900,36

01.2

Popis

Polní cesta HC2A-R

Suchá retenční nádrž N3 Babolky

Polní cesta HC2B-R

Zátopa

Vedlejší a ostatní náklady

Hráz

Vedlejší a ostatní náklady

Polní cesta HC2A-R

Polní cesta HC2B-R

Vedlejší a ostatní náklady

Kód

SO-102

06/22

SO-101

01.1

01.0

SO-102

SO-00

SO-101

SO-00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Babolky Datum: 11. 4. 2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 135 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 135 000,00 21,00% 28 350,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 163 350,00

Suchá retenční nádrž N3, polní cesty HC2A-R a HC2B-R v k.ú. Babolky

SO-101 - Polní cesta HC2A-R

SO-00 - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Babolky Datum: 11. 4. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 135 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 135 000,00

Suchá retenční nádrž N3, polní cesty HC2A-R a HC2B-R v k.ú. Babolky

SO-101 - Polní cesta HC2A-R

SO-00 - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Babolky Datum: 11. 4. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 135 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 135 000,00
1 K 00000101 kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP

Zařízení staveniště (veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem 

a odstraněním zařízení staveniště, včetně veškerých přípojek, přístupů, 

skládek a mezideponie)

2 K 00000102 kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Geodetické vytyčení pozemků před stavbou, geodetické vytyčení stavby

3 K 00000106 kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Dozor geologa

4 K 00000107 kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Vytýčení inženýrských sítí

5 K 00000108 kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Dopravní značení na staveništi a omezení provozu při výstavbě

6 K 00000109 kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Archeologický průzkum

7 K 00000110 kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Geodetické zaměření skutečného provedení stavby

8 K 00000111 kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP
Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, 

uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.

9 K 00000113 kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

PP Geometrický plán pro kolaudační řízení, případně zápis do KN

10 K 00000114 kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 

paré + 1 paré v elektronické podobě) objednateli - pro celou stavbu

11 K 00000115 kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Zkoušky a měření (únosnost pláně, atd.)

SO-00 - Vedlejší a ostatní náklady

Suchá retenční nádrž N3, polní cesty HC2A-R a HC2B-R v k.ú. Babolky

SO-101 - Polní cesta HC2A-R
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Babolky Datum: 11. 4. 2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 566 071,82

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 566 071,82 21,00% 328 875,08

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 894 946,90

Suchá retenční nádrž N3, polní cesty HC2A-R a HC2B-R v k.ú. Babolky

SO-101 - Polní cesta HC2A-R

SO-101 - Polní cesta HC2A-R
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Babolky Datum: 11. 4. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 566 071,82

HSV - Práce a dodávky HSV 1 566 071,82

    1 - Zemní práce 277 105,75

    2 - Zakládání 75 890,00

    5 - Komunikace pozemní 1 205 506,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 774,00

    998 - Přesun hmot 1 796,07

Suchá retenční nádrž N3, polní cesty HC2A-R a HC2B-R v k.ú. Babolky

SO-101 - Polní cesta HC2A-R

SO-101 - Polní cesta HC2A-R
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Babolky Datum: 11. 4. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 566 071,82

D HSV Práce a dodávky HSV 1 566 071,82

D 1 Zemní práce 277 105,75

1 K 122252204 m3 498,000 100,00 49 800,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252204

VV "pod polní cestou, vč. vsakovací jímky"498 498,000

VV Součet 498,000

2 K 162551107 m3 27,000 92,00 2 484,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 

000 do 2 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162551107

VV "dovoz humózní zeminy z deponie výstavby SRN3" 27 27,000

3 K 162751117 m3 453,000 100,00 45 300,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117

VV "přebytek zeminy - skládka Březinka"453 453,000

VV Součet 453,000

4 K 167151111 m3 453,000 38,00 17 214,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111

VV "přebytek zeminy"453 453,000

VV Součet 453,000

5 K 171152101 m3 33,500 38,00 1 273,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s 

rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 

povrchu násypu z hornin soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152101

VV 33,5 33,500

VV Součet 33,500

6 K 171201221 t 815,400 120,00 97 848,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221

VV "přebytek zeminy - skládka Březinka"453*1,8 815,400

VV Součet 815,400

7 K 171251201 m3 453,000 15,00 6 795,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201

VV "přebytek zeminy"453 453,000

VV Součet 453,000

8 K 174251101 m3 11,500 55,00 632,50 CS ÚRS 2024 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174251101

VV "vsakovací jímka"11,5 11,500

VV Součet 11,500

9 M 58343959 t 17,250 420,00 7 245,00 CS ÚRS 2024 01

PP kamenivo drcené hrubé frakce 32/63

VV "vsakovací jímka"11,5*1,5 17,250

VV Součet 17,250

10 K 181102302 m2 1 328,000 22,00 29 216,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 

skalních se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181102302

VV 1328 1 328,000

VV Součet 1 328,000

11 K 181411123 m2 270,000 12,00 3 240,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411123

VV 270 270,000

VV Součet 270,000

12 M 00572474 kg 6,750 139,00 938,25 CS ÚRS 2024 01

PP osivo směs travní krajinná-svahová

SO-101 - Polní cesta HC2A-R

Suchá retenční nádrž N3, polní cesty HC2A-R a HC2B-R v k.ú. Babolky

SO-101 - Polní cesta HC2A-R
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 270*0,025 6,750

VV Součet 6,750

13 K 182351123 m2 270,000 56,00 15 120,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při 

souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182351123

VV 270 270,000

VV Součet 270,000

D 2 Zakládání 75 890,00

14 K 212751104 m 205,000 350,00 71 750,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné 

nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 

celoperforovaná 360° DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212751104

VV "podél cesty včetně uložení geotextilie"205 205,000

VV Součet 205,000

15 M 69311080 m2 276,000 15,00 4 140,00 CS ÚRS 2024 01

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 

200g/m2

VV "do trativodu" 1,2*205 246,000

VV "do vsakovací jímky" 30 30,000

VV Součet 276,000

D 5 Komunikace pozemní 1 205 506,00

16 K 561071131 m2 1 328,000 70,00 92 960,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, 

cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s 

rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou 

plochy přes 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 400 do 450 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/561071131

VV 1328 1 328,000

VV Součet 1 328,000

17 M 58530170 t 38,246 2 000,00 76 492,00 CS ÚRS 2024 01

PP vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní

VV (1328*0,4*1,8*0,04) 38,246

VV Součet 38,246

18 K 564851111 m2 2 456,000 120,00 294 720,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111

VV "frakce 0-63 mm" 1278 1 278,000

VV "frakce 0-32 mm " 1178 1 178,000

VV Součet 2 456,000

19 K 565155121 m2 958,000 405,00 387 990,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 

m, po zhutnění tl. 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565155121

VV 958 958,000

VV Součet 958,000

20 K 569851111 m2 232,000 130,00 30 160,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/569851111

VV (464*0,5) 232,000

VV Součet 232,000

21 K 573211107 m2 958,000 18,00 17 244,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,30 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211107

VV 958 958,000

VV Součet 958,000

22 K 573211112 m2 1 143,000 20,00 22 860,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,70 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211112

VV 1143 1 143,000

VV Součet 1 143,000

23 K 577134141 m2 912,000 290,00 264 480,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění 

tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134141

VV 912 912,000

VV Součet 912,000

24 K 597361121 m 6,000 3 100,00 18 600,00 CS ÚRS 2024 01

PP Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/597361121

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 774,00

25 K 912211111 kus 2,000 290,00 580,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením 

bez betonového základu silničního

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/912211111

26 M 40445158 kus 2,000 350,00 700,00 CS ÚRS 2024 01

PP sloupek směrový silniční plastový 1,2m

VV "Z11g" 2 2,000

VV Součet 2,000

27 K 916131213 m 7,000 342,00 2 394,00 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 

a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

28 M 59217028 m 7,000 300,00 2 100,00 CS ÚRS 2024 01

PP obrubník silniční betonový nájezdový 500x150x150mm

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

D 998 Přesun hmot 1 796,07

29 K 998225111 t 179,607 10,00 1 796,07 CS ÚRS 2024 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Babolky Datum: 11. 4. 2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 135 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 135 000,00 21,00% 28 350,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 163 350,00

Suchá retenční nádrž N3, polní cesty HC2A-R a HC2B-R v k.ú. Babolky

SO-102 - Polní cesta HC2B-R

SO-00 - Vedlejší a ostatní náklady

 

Strana 11 z 48



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Babolky Datum: 11. 4. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 135 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 135 000,00

Suchá retenční nádrž N3, polní cesty HC2A-R a HC2B-R v k.ú. Babolky

SO-102 - Polní cesta HC2B-R

SO-00 - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Babolky Datum: 11. 4. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 135 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 135 000,00
1 K 00000101 kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP

Zařízení staveniště (veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem 

a odstraněním zařízení staveniště, včetně veškerých přípojek, přístupů, 

skládek a mezideponie)

2 K 00000102 kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Geodetické vytyčení pozemků před stavbou, geodetické vytyčení stavby

3 K 00000106 kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Dozor geologa

4 K 00000107 kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Vytýčení inženýrských sítí

5 K 00000108 kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Dopravní značení na staveništi a omezení provozu při výstavbě

6 K 00000109 kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Archeologický průzkum

7 K 00000110 kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Geodetické zaměření skutečného provedení stavby

8 K 00000111 kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP
Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, 

uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.

9 K 00000113 kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

PP Geometrický plán pro kolaudační řízení, případně zápis do KN

10 K 00000114 kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 

paré + 1 paré v elektronické podobě) objednateli - pro celou stavbu

11 K 00000115 kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Zkoušky a měření (únosnost pláně, atd.)

SO-00 - Vedlejší a ostatní náklady

Suchá retenční nádrž N3, polní cesty HC2A-R a HC2B-R v k.ú. Babolky

SO-102 - Polní cesta HC2B-R
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Babolky Datum: 11. 4. 2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 775 204,08

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 775 204,08 21,00% 1 212 792,86

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 987 996,94

Suchá retenční nádrž N3, polní cesty HC2A-R a HC2B-R v k.ú. Babolky

SO-102 - Polní cesta HC2B-R

SO-102 - Polní cesta HC2B-R
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Babolky Datum: 11. 4. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 775 204,08

HSV - Práce a dodávky HSV 5 721 490,30

    1 - Zemní práce 1 190 508,75

    2 - Zakládání 82 615,10

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 677 500,50

    4 - Vodorovné konstrukce 717 958,70

    5 - Komunikace pozemní 2 450 788,00

    8 - Trubní vedení 422 386,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 150 440,00

    997 - Přesun sutě 19 363,06

    998 - Přesun hmot 9 930,19

PSV - Práce a dodávky PSV 53 713,78

    767 - Konstrukce zámečnické 53 713,78

Suchá retenční nádrž N3, polní cesty HC2A-R a HC2B-R v k.ú. Babolky

SO-102 - Polní cesta HC2B-R

SO-102 - Polní cesta HC2B-R
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Babolky Datum: 11. 4. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 775 204,08

D HSV Práce a dodávky HSV 5 721 490,30

D 1 Zemní práce 1 190 508,75

1 K 111211231 kus 48,000 70,00 3 360,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek 

listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111211231

VV 48 48,000

2 K 111211232 kus 14,000 85,00 1 190,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek 

listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene přes 30 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111211232

VV 14 14,000

3 K 111251102 m2 1 060,000 22,00 23 320,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru 

kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při 

celkové ploše přes 100 do 500 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111251102

VV 1060 1 060,000

4 K 112101101 kus 48,000 140,00 6 720,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

průměru kmene přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101101

VV 48 48,000

5 K 112101102 kus 12,000 250,00 3 000,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

průměru kmene přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101102

VV 12 12,000

6 K 112101103 kus 2,000 400,00 800,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

průměru kmene přes 500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101103

VV 2 2,000

7 K 112155215 kus 48,000 300,00 14 400,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km 

stromků a větví solitérů, průměru kmene do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112155215

VV 48 48,000

8 K 112155221 kus 12,000 435,00 5 220,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km 

stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112155221

VV 12 12,000

9 K 112155225 kus 2,000 635,00 1 270,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km 

stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112155225

VV 2 2,000

10 K 112155311 m2 1 060,000 15,00 15 900,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km 

keřového porostu středně hustého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112155311

VV 1060 1 060,000

11 K 112211111 kus 48,000 170,00 8 160,00 CS ÚRS 2024 01

PP Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,10 do 0,30 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112211111

VV 48 48,000

12 K 112211112 kus 12,000 330,00 3 960,00 CS ÚRS 2024 01

PP Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,30 do 0,50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112211112

VV 12 12,000

13 K 112211113 kus 2,000 710,00 1 420,00 CS ÚRS 2024 01

PP Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,50 do 1,00 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112211113

VV 2 2,000

14 K 112251101 kus 48,000 270,00 12 960,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 

přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251101

VV 48 48,000

15 K 112251102 kus 12,000 515,00 6 180,00 CS ÚRS 2024 01

SO-102 - Polní cesta HC2B-R

Suchá retenční nádrž N3, polní cesty HC2A-R a HC2B-R v k.ú. Babolky

SO-102 - Polní cesta HC2B-R
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 

přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251102

VV 12 12,000

16 K 112251103 kus 2,000 826,00 1 652,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 

přes 500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251103

VV 2 2,000

17 K 122252206 m3 1 688,400 65,00 109 746,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252206

VV 1545+66+23+54,4 1 688,400

VV Součet 1 688,400

18 K 151101201 m2 23,600 80,00 1 888,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, 

hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101201

VV 23,6 23,600

VV Součet 23,600

19 K 151101411 m2 23,600 20,00 472,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 

3 m od kraje výkopu při pažení příložném, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101411

20 K 162551107 m3 115,000 92,00 10 580,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 

000 do 2 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162551107

VV "dovoz humózní zeminy z deponie výstavby SRN3" 115 115,000

VV Součet 115,000

21 K 162751117 m3 1 578,000 100,00 157 800,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117

VV "přebytek zeminy - skládka Březinka"1578 1 578,000

VV Součet 1 578,000

22 K 167151111 m3 1 578,000 38,00 59 964,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111

VV "přebytek zeminy"1578 1 578,000

VV Součet 1 578,000

23 K 171152101 m3 106,000 38,00 4 028,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s 

rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 

povrchu násypu z hornin soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152101

VV 106 106,000

VV Součet 106,000

24 K 171201221 t 2 840,400 120,00 340 848,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221

VV "přebytek zeminy - skládka Březinka"1578*1,8 2 840,400

VV Součet 2 840,400

25 K 171251201 m3 1 578,000 15,00 23 670,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201

VV "přebytek zeminy"1578 1 578,000

VV Součet 1 578,000

26 K 174251101 m3 4,400 55,00 242,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174251101

VV "propustky"4,4 4,400

VV Součet 4,400

27 K 181951112 m2 2 940,000 12,00 35 280,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112

VV 2868+31,6+20+20,4 2 940,000

VV Součet 2 940,000

28 K 181411123 m2 1 150,000 12,00 13 800,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411123

VV 1150 1 150,000

VV Součet 1 150,000

29 M 00572474 kg 28,750 139,00 3 996,25 CS ÚRS 2024 01

PP osivo směs travní krajinná-svahová

VV 1150*0,025 28,750

VV Součet 28,750

30 K 182111111 m2 970,000 100,00 97 000,00 CS ÚRS 2024 01

PP Zpevnění svahu tkaninou nebo rohoží na svahu sklonu přes 1:2 do 1:1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182111111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "příkop"970 970,000

VV Součet 970,000

31 M 61894013 m2 970,000 42,00 40 740,00 CS ÚRS 2024 01

PP síť protierozní z kokosových vláken 700g/m2

VV "příkop"970 970,000

VV Součet 970,000

32 K 182151111 m2 1 397,500 44,00 61 490,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 

přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151111

VV 1355+14,3+14,5+13,7 1 397,500

VV Součet 1 397,500

33 K 182251101 m2 456,000 50,00 22 800,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 

přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182251101

VV 456 456,000

VV Součet 456,000

34 K 182351123 m2 1 150,000 56,00 64 400,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při 

souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182351123

VV 1150 1 150,000

VV Součet 1 150,000

35 K 457979123 m2 970,000 20,00 19 400,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem Příplatek k cenám za připevnění 

geotextilie k podkladu ocelovými skobami z betonářské oceli o sklonu 

přes 10° do 35°, při počtu skob na 10 m2 plochy přes 8 do 10 ks

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457979123

VV 970 970,000

VV Součet 970,000

36 M 69311057 kus 2 570,500 5,00 12 852,50 CS ÚRS 2024 01

PP skoba kotvící ocelová na geotextilie dl 300mm D 4mm

VV 2,5*(970*1,06) 2 570,500

VV Součet 2 570,500

D 2 Zakládání 82 615,10

37 K 212751104 m 140,000 350,00 49 000,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné 

nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 

celoperforovaná 360° DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212751104

VV "podél cesty včetně uložení geotextilie"140 140,000

VV Součet 140,000

38 M 69311080 m2 168,000 15,00 2 520,00 CS ÚRS 2024 01

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 

200g/m2

VV "do trativodu" 1,2*140 168,000

VV Součet 168,000

39 K 273321611 m3 3,617 5 300,00 19 170,10 CS ÚRS 2024 01

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez 

zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273321611

VV 1,843+1,06+0,714 3,617

VV Součet 3,617

40 K 273351121 m2 7,900 750,00 5 925,00 CS ÚRS 2024 01

PP Bednění základů desek zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351121

VV 2,38+2,31+3,21 7,900

VV Součet 7,900

41 K 273351122 m2 7,900 250,00 1 975,00 CS ÚRS 2024 01

PP Bednění základů desek odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351122

42 K 273362021 t 0,115 35 000,00 4 025,00 CS ÚRS 2024 01

PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273362021

VV ((5,97+6,28+5,552)*1,2)*5,4/1000 0,115

VV Součet 0,115

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 677 500,50

43 K 317321018 m3 0,605 5 900,00 3 569,50 CS ÚRS 2024 01

PP Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317321018

VV 0,143+0,246+0,216 0,605

VV Součet 0,605

44 K 317351105 m2 2,310 1 150,00 2 656,50 CS ÚRS 2024 01

PP

Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových 

říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv 

tvaru a délky vyložení při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad 

nejblíže nižší podlahou zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317351105

VV 1,74+0,57 2,310

VV Součet 2,310

45 K 317351106 m2 2,310 350,00 808,50 CS ÚRS 2024 01

PP

Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových 

říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv 

tvaru a délky vyložení při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad 

nejblíže nižší podlahou odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317351106

VV 2,31 2,310

VV Součet 2,310
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

46 K 317361016 t 0,135 35 000,00 4 725,00 CS ÚRS 2024 01

PP Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317361016

VV (1,73+22,1+1,16)*5,4/1000 0,135

VV Součet 0,135

47 K 321213345 m3 0,780 10 000,00 7 800,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a 

plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a 

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 

obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na 

cementovou maltu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321213345

VV 0,78 0,780

VV Součet 0,780

48 K 321321116 m3 42,191 6 000,00 253 146,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, 

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 

železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321321116

VV 5,929+5,91+8,352+22 42,191

VV Součet 42,191

49 K 321351010 m2 250,300 1 150,00 287 845,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb 

přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 

šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321351010

VV "stabilizační prahy"5,3*6 31,800

VV "podklad pod žlaby"0,4*120 48,000

VV "propustky"37,3+40,1+93,1 170,500

VV Součet 250,300

50 K 321352010 m2 250,300 300,00 75 090,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb 

přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 

šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321352010

51 K 321368211 t 1,196 35 000,00 41 860,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a 

plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 

ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů 

jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321368211

VV ((49,59+31,1+103,81)*1,2)*5,4/1000 1,196

VV Součet 1,196

D 4 Vodorovné konstrukce 717 958,70

52 K 451317122 m2 41,510 800,00 33 208,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly 

tř. C 30/37 tl. přes 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451317122

VV "propustky"16+6,9+18,61 41,510

VV Součet 41,510

53 K 452318510 m3 14,550 5 000,00 72 750,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na 

dně a ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452318510

VV "prahy příkop"6,75 6,750

VV "prahy propustky"2,75+1,65+3,4 7,800

VV Součet 14,550

54 K 463212121 m3 250,630 2 200,00 551 386,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky 

rovnaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/463212121

VV "příkop+propustek"244+6,63 250,630

VV Součet 250,630

55 K 463212191 m2 14,710 170,00 2 500,70 CS ÚRS 2024 01

PP
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k 

cenám za vypracování líce

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/463212191

VV 14,71 14,710

VV Součet 14,710

56 K 465511127 m2 41,510 1 400,00 58 114,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s 

vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem 

nebo ornicí s osetím, tl. kamene 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/465511127

D 5 Komunikace pozemní 2 450 788,00

57 K 561071131 m2 2 868,000 70,00 200 760,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, 

cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s 

rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou 

plochy přes 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 400 do 450 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/561071131

VV 2868 2 868,000

VV Součet 2 868,000

58 M 58530170 t 82,598 2 000,00 165 196,00 CS ÚRS 2024 01

PP vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní

VV (2868*0,4*1,8*0,04) 82,598
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 82,598

59 K 564851111 m2 4 943,000 120,00 593 160,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111

VV "frakce 0-63 mm" 2522 2 522,000

VV "frakce 0-32 mm " 2421 2 421,000

VV Součet 4 943,000

60 K 565155121 m2 1 974,000 405,00 799 470,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 

m, po zhutnění tl. 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565155121

VV 1974 1 974,000

VV Součet 1 974,000

61 K 569851111 m2 505,000 130,00 65 650,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/569851111

VV (1010*0,5) 505,000

VV Součet 505,000

62 K 573211107 m2 1 974,000 18,00 35 532,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,30 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211107

VV 1974 1 974,000

VV Součet 1 974,000

63 K 573211112 m2 2 378,000 20,00 47 560,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,70 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211112

VV 2378 2 378,000

VV Součet 2 378,000

64 K 577134141 m2 1 874,000 290,00 543 460,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění 

tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134141

VV 1874 1 874,000

VV Součet 1 874,000

D 8 Trubní vedení 422 386,00

65 K 820391113 kus 2,000 730,00 1 460,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose 

trouby, se začištěním DN přes 250 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/820391113

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

66 K 820441113 kus 2,000 910,00 1 820,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose 

trouby, se začištěním DN přes 400 do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/820441113

VV 2 2,000

67 K 820471113 kus 2,000 1 125,00 2 250,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose 

trouby, se začištěním DN přes 600 do 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/820471113

VV 2 2,000

68 K 822372112 m 1,100 640,00 704,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu 

ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/822372112

69 M 59222020 m 1,210 3 000,00 3 630,00 CS ÚRS 2024 01

PP trouba ŽB hrdlová DN 300

VV 1,1 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství 1,210

70 K 822392112 m 7,800 665,00 5 187,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu 

ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 400

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/822392112

VV 7,8 7,800

VV Součet 7,800

71 M 59222022 m 8,580 3 300,00 28 314,00 CS ÚRS 2024 01

PP trouba ŽB hrdlová DN 400

VV 7,8 7,800

VV Součet 7,800

VV 7,8 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství 8,580

72 K 822442112 m 6,000 830,00 4 980,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu 

ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/822442112

73 M 59222001 m 6,600 3 500,00 23 100,00 CS ÚRS 2024 01

PP trouba ŽB hrdlová DN 600

VV 6 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství 6,600

74 K 899623181 m3 6,520 5 300,00 34 556,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném 

výkopu, betonem tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899623181

VV 2,83+3,69 6,520

VV Součet 6,520

75 K 899643121 m2 20,350 750,00 15 262,50 CS ÚRS 2024 01

PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu zřízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899643121

VV 11,25+9,1 20,350

VV Součet 20,350

106 K 899643122 m2 20,350 350,00 7 122,50 CS ÚRS 2024 01

PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899643122

76 M R1 kus 1,000 28 000,00 28 000,00

PP Rámová propusť IZM, DN 1500x1000/500

77 M R2 kus 7,000 38 000,00 266 000,00

PP Rámová propusť IZM, DN 1500x1000/1000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 150 440,00

78 K 935112211 m 120,000 330,00 39 600,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových 

příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935112211

79 M 59227029 m 120,000 265,00 31 800,00 CS ÚRS 2024 01

PP žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm

VV 120 120,000

VV Součet 120,000

80 K 935112911 m2 96,000 40,00 3 840,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 

10 mm tloušťky lože přes 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935112911

VV 96 96,000

VV Součet 96,000

81 K 960111221 m3 2,500 6 400,00 16 000,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny, s naložením vybouraných 

hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do 

vzdálenosti 20 m z dílců prefabrikovaných betonových a 

železobetonových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/960111221

VV "potrubí stávajícího propustku P2"2,5 2,500

82 K 960211251 m3 8,000 7 400,00 59 200,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny, s naložením vybouraných 

hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do 

vzdálenosti 20 m zděných z kamene nebo z cihel

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/960211251

VV 8 8,000

D 997 Přesun sutě 19 363,06

83 K 997002611 t 27,318 90,00 2 458,62 CS ÚRS 2024 01

PP
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro 

vodorovné přemístění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997002611

84 K 997013501 t 27,318 200,00 5 463,60 CS ÚRS 2024 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501

85 K 997013509 t 218,544 10,00 2 185,44 CS ÚRS 2024 01

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km 

přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509

VV 27,318 * 8 " Přepočtené koeficientem množství 218,544

86 K 997013631 t 21,200 350,00 7 420,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631

VV 21,2 21,200

87 K 997013601 t 6,118 300,00 1 835,40 CS ÚRS 2024 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013601

VV 6,118 6,118

D 998 Přesun hmot 9 930,19

88 K 998225111 t 993,019 10,00 9 930,19 CS ÚRS 2024 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111

D PSV Práce a dodávky PSV 53 713,78

D 767 Konstrukce zámečnické 53 713,78

89 K 767590110 kg 33,145 35,00 1 160,08 CS ÚRS 2024 01

PP
Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných 

svařováním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767590110

VV (1,3*1+0,5*0,5)*19,8*1,08 33,145

VV Součet 33,145

90 M 55347051 kus 1,000 2 510,00 2 510,00 CS ÚRS 2024 01

PP
rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3 mm 

1500x1000mm

VV 1 1,000

91 M 55347052 kus 1,000 950,00 950,00 CS ÚRS 2024 01

PP
rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm 

500x1000mm

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

92 K 767590192 m 2,000 80,00 160,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných 

Příplatek k cenám za úpravu roštů (krácení)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767590192

VV 1,5+0,5 2,000

VV Součet 2,000

93 M 13010358 t 0,052 66 800,00 3 473,60 CS ÚRS 2024 01

PP tyč plochá tažená za studena jakost S235JRC+C 40x4mm

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 1,26 kg/m

VV ((1,275*2)+(0,98*24)+(0,25*4))*1,256*0,001*1,08 0,037

VV ((0,5*2)+(1*9)+(0,25*4))*1,256*0,001*1,08 0,015

VV Součet 0,052

94 M 13010508 t 0,025 34 500,00 862,50 CS ÚRS 2024 01

PP úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x40x5mm

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 3,76 kg/m

VV (0,5*4)*3,76*0,001 0,008

VV ((1,3*2)+(1,0*2))*3,76*0,001 0,017

VV Součet 0,025

95 K 767995115 kg 77,000 45,00 3 465,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 

do 100 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995115

VV 0,077 * 1000 " Přepočtené koeficientem množství 77,000

96 K 767995117 kg 298,000 38,00 11 324,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 

250 do 500 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995117

VV 0,298 * 1000 " Přepočtené koeficientem množství 298,000

97 M 13511121 t 0,023 38 500,00 885,50 CS ÚRS 2024 01

PP ocel široká jakost S235JR 160x15mm

VV "4"22,75/1000 0,023

VV Součet 0,023

98 M 14550426 t 0,081 37 900,00 3 069,90 CS ÚRS 2024 01

PP profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 100x50x6mm

VV "5"80,65/1000 0,081

VV Součet 0,081

99 M 13010268 t 0,005 32 700,00 163,50 CS ÚRS 2024 01

PP tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x6mm

VV "2"4,53/1000 0,005

VV Součet 0,005

100 M 14550339 t 0,056 36 400,00 2 038,40 CS ÚRS 2024 01

PP profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 80x50x5mm

VV "6"56,36/1000 0,056

VV Součet 0,056

101 M 13010242 t 0,003 32 700,00 98,10 CS ÚRS 2024 01

PP tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 60x6mm

VV "3"3,4/1000 0,003

VV Součet 0,003

102 M 13010218 t 0,092 34 400,00 3 164,80 CS ÚRS 2024 01

PP tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm

VV "7"91,73/1000 0,092

VV Součet 0,092

103 M 13010740 t 0,038 35 900,00 1 364,20 CS ÚRS 2024 01

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 80

VV "1"38,16/1000 0,038

VV Součet 0,038

104 K 998767101 t 0,457 600,00 274,20 CS ÚRS 2024 01

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

základní v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101

105 K R3 kg 375,000 50,00 18 750,00

PP Žárové zinkování

VV 77+298 375,000

VV Součet 375,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Babolky Datum: 11. 4. 2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 240 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 240 000,00 21,00% 50 400,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 290 400,00

Suchá retenční nádrž N3, polní cesty HC2A-R a HC2B-R v k.ú. Babolky

06/22 - Suchá retenční nádrž N3 Babolky

01.0 - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Babolky Datum: 11. 4. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 240 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 240 000,00

Suchá retenční nádrž N3, polní cesty HC2A-R a HC2B-R v k.ú. Babolky

06/22 - Suchá retenční nádrž N3 Babolky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Babolky Datum: 11. 4. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 240 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 240 000,00
1 K 00000101 kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP

Zařízení staveniště (veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem 

a odstraněním zařízení staveniště, včetně veškerých přípojek, přístupů, 

skládek a mezideponie)

2 K 00000102 kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Geodetické vytyčení pozemků před stavbou, geodetické vytyčení stavby

3 K 00000103 kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi

4 K 00000106 kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Dozor geologa

5 K 00000108 kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Dočasná dopravní opatření

6 K 00000109 kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Archeologický průzkum

7 K 00000110 kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Geodetické zaměření skutečného provedení stavby

8 K 00000111 kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP
Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, 

uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.

9 K 00000112 kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

PP Rozbory zemin a výkopového materiálu pro uložení na skládku

10 K 00000113 kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

PP Geometrický plán pro kolaudační řízení, případně zápis do KN

11 K 00000114 kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 

paré + 1 paré v elektronické podobě) objednateli - pro celou stavbu

12 K 00000117 ks 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Kontrola zhutnění zemin v hrázi - komplet

13 K 00000119 ks 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Kontrolní zkoušky zeminy z místa těžby - komplet

14 K 00000121 ks 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Kontrolní a zkušební plán

15 K 00000122 ks 1,000 25 000,00 25 000,00

PP Manipulační a provozní řád

16 K 00000123 ks 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Povodňový a havarijní plán

17 K 00000118 kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP
Zajištění publicity realizované stavby - informační bilbord dané velikosti, 

včetně konstrukce - dočasné

18 K 00000116 kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP
Zajištění publicity realizované stavby - informační bilbord dané velikosti, 

včetně konstrukce - trvalé

01.0 - Vedlejší a ostatní náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Babolky Datum: 11. 4. 2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 710 289,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 710 289,10 21,00% 569 160,71

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 279 449,81

Suchá retenční nádrž N3, polní cesty HC2A-R a HC2B-R v k.ú. Babolky

06/22 - Suchá retenční nádrž N3 Babolky

01.1 - Hráz
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Babolky Datum: 11. 4. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 710 289,10

HSV - Práce a dodávky HSV 2 710 289,10

    1 - Zemní práce 1 603 020,25

    4 - Vodorovné konstrukce 1 069 660,00

    8 - Trubní vedení 21 600,00

    998 - Přesun hmot 16 008,85

Suchá retenční nádrž N3, polní cesty HC2A-R a HC2B-R v k.ú. Babolky

06/22 - Suchá retenční nádrž N3 Babolky

01.1 - Hráz
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Babolky Datum: 11. 4. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 710 289,10

D HSV Práce a dodávky HSV 2 710 289,10

D 1 Zemní práce 1 603 020,25

1 K 111211231 kus 151,000 70,00 10 570,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek 

listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111211231

2 K 111211232 kus 22,000 85,00 1 870,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek 

listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene přes 30 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111211232

3 K 111251102 m2 450,000 22,00 9 900,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru 

kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při 

celkové ploše přes 100 do 500 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111251102

4 K 112101101 kus 151,000 140,00 21 140,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

průměru kmene přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101101

5 K 112101102 kus 19,000 250,00 4 750,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

průměru kmene přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101102

6 K 112101103 kus 3,000 400,00 1 200,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

průměru kmene přes 500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101103

7 K 112155215 kus 151,000 300,00 45 300,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km 

stromků a větví solitérů, průměru kmene do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112155215

8 K 112155221 kus 19,000 435,00 8 265,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km 

stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112155221

9 K 112155225 kus 3,000 635,00 1 905,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km 

stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112155225

10 K 112155311 m2 450,000 15,00 6 750,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km 

keřového porostu středně hustého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112155311

11 K 112211111 kus 151,000 170,00 25 670,00 CS ÚRS 2024 01

PP Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,10 do 0,30 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112211111

12 K 112211112 kus 19,000 330,00 6 270,00 CS ÚRS 2024 01

PP Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,30 do 0,50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112211112

13 K 112211113 kus 3,000 710,00 2 130,00 CS ÚRS 2024 01

PP Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,50 do 1,00 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112211113

14 K 112251101 kus 151,000 270,00 40 770,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 

přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251101

15 K 112251102 kus 19,000 515,00 9 785,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 

přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251102

16 K 112251103 kus 3,000 826,00 2 478,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 

přes 500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251103

17 K 115101201 hod 480,000 100,00 48 000,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201

18 K 115101301 den 20,000 55,00 1 100,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

01.1 - Hráz
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301

19 K 121151126 m2 3 000,000 12,00 36 000,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 

do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151126

VV "sejmutí humózní vrstva"

VV "pod tělesem hráze kvalitní humózní vrstva" 1000 1 000,000

VV "pod tělesem hráze vrstva v místě kácení dřevin" 1100 1 100,000

VV "prostor stavby níže pod tělesem hráze, po výstavbě" 900 900,000

VV Součet 3 000,000

20 K 122251105 m3 630,000 94,00 59 220,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251105

VV "pod tělesem hráze" 630 630,000

VV Součet 630,000

21 K 162201411 kus 151,000 340,00 51 340,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 

300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201411

22 K 162201412 kus 19,000 730,00 13 870,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 

500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201412

23 K 162201413 kus 3,000 1 680,00 5 040,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 

700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201413

24 K 162551107 m3 142,000 92,00 13 064,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 

000 do 2 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162551107

VV

"odvoz kvalitní vstvy z pod hráze přebytečné na mezideponii k 

ohumusování svahů   budovaných polních cest po jejich 

dokončení" 142

142,000

VV Součet 142,000

25 K 162751116 m3 1 118,000 100,00 111 800,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 8 

000 do 9 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751116

VV
"odvoz zeminy nevhodné pro hráz, skládka Březinka II, 9 km" 

630
630,000

VV "odvoz přebytečné humózní vrstvy" 2100*0,3-142 488,000

VV Součet 1 118,000

26 K 171103202 m3 4 900,000 45,00 220 500,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I 

a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných 

vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové 

hlíny přes 20 do 50 % objemu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171103202

27 K 171251201 m3 1 260,000 15,00 18 900,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201

VV
"odvoz zeminy nevhodné pro hráz, skládka Březinka II, 9 km" 

630
630,000

VV "odvoz přebytečné humózní vrstvy z pod hráze " 2100*0,3-142 488,000

VV
"odvoz humózní vrstvy pro ohumusování polních cest na 

mezideponii" 142
142,000

VV Součet 1 260,000

28 K 171201221 t 2 012,400 120,00 241 488,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221

VV
"odvoz zeminy nevhodné pro hráz, skládka Březinka II" 

1118*1,8
2 012,400

VV Součet 2 012,400

29 K 181351104 m2 273,000 55,00 15 015,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351104

VV "koruna hráze, ornice ze zátopy" 91*3 273,000

VV Součet 273,000

30 K 181351116 m2 900,000 24,00 21 600,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351116

VV "prostor stavby pod tělesem hráze, po výstavbě" 900 900,000

VV Součet 900,000

31 K 181411121 m2 1 173,000 5,00 5 865,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411121

VV "koruna hráze" 91*3 273,000

VV "prostor stavby pod tělesem hráze, po výstavbě" 900 900,000

VV Součet 1 173,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 M 005724720 kg 29,325 140,00 4 105,50 CS ÚRS 2024 01

PP osivo směs travní krajinná-rovinná

VV "koruna hráze" 273*0,025 6,825

VV "prostor stavby pod tělesem hráze, po výstavbě" 900*0,025 22,500

VV Součet 29,325

33 K 181451122 m2 1 610,000 6,00 9 660,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 

výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181451122

VV "vzdušní" 780 780,000

VV "návodní" 830 830,000

VV Součet 1 610,000

34 M 005724740 kg 40,250 139,00 5 594,75 CS ÚRS 2024 01

PP osivo směs travní krajinná-svahová

VV "vzdušní" 780*0,025 19,500

VV "návodní" 830*0,025 20,750

VV Součet 40,250

35 K 181951112 m2 2 100,000 12,00 25 200,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112

VV "plocha pod hrází" 2100 2 100,000

VV Součet 2 100,000

36 K 182111111 m2 1 610,000 100,00 161 000,00 CS ÚRS 2024 01

PP Zpevnění svahu tkaninou nebo rohoží na svahu sklonu přes 1:2 do 1:1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182111111

VV "vzdušní" 780 780,000

VV "návodní" 830 830,000

VV Součet 1 610,000

37 M 61894010 m2 1 851,500 30,00 55 545,00 CS ÚRS 2024 01

PP síť kokosová (400 g/m2) 2x50m

VV "vzdušní" 780*1,15 897,000

VV "návodní" 830*1,15 954,500

VV Součet 1 851,500

38 K 182151111 m2 1 990,000 44,00 87 560,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 

přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151111

VV "vzdušní" 780 780,000

VV "návodní" 1210 1 210,000

VV Součet 1 990,000

39 K 182351134 m2 1 610,000 40,00 64 400,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při 

souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182351134

VV "vzdušní, ornice ze zátopy" 780 780,000

VV "návodní, ornice ze zátopy"830 830,000

VV Součet 1 610,000

40 K R1190 m3 980,000 80,00 78 400,00

PP Úprava zemin do hráze vápnem

VV "předpoklad cca 20% objemu hráze" 4900*0,2 980,000

VV Součet 980,000

41 K R4545 kmpl 1,000 50 000,00 50 000,00

PP

Opatření na stávající drenáži

Drenážní systém musí být v celém prostoru pod hrází odstraněn. Prostor 

po drenáži musí být vodotěsně proveden tak, aby nebyl zdrojem průsaků 

pod hrází.

D 4 Vodorovné konstrukce 1 069 660,00

42 K 457531112 m3 112,000 1 180,00 132 160,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva 

bez zhutnění, frakce od 16-63 do 32-63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457531112

VV "patní drén, frakce 32/63" 80*1,4 112,000

43 K 457541111 m3 211,550 1 000,00 211 550,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti bez zhutnění, 

frakce od 0-22 do 0-63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457541111

VV "vzdušní, patní drén, frakce 0/32" 80*1,1 88,000

VV "návodní, filtr pod patkou, frakce 0/32" 93*1,1 102,300

VV "návodní, filtr pod pohozem po HSN, frakce 0/32" 85*0,25 21,250

VV Součet 211,550

50 K 457979123 m2 1 610,000 20,00 32 200,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem Příplatek k cenám za připevnění 

geotextilie k podkladu ocelovými skobami z betonářské oceli o sklonu 

přes 10° do 35°, při počtu skob na 10 m2 plochy přes 8 do 10 ks

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457979123

51 M 69311057 kus 1 610,000 5,00 8 050,00 CS ÚRS 2024 01

PP skoba kotvící ocelová na geotextilie dl 300mm D 4mm

44 K 462511270 m3 260,400 1 750,00 455 700,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez 

proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462511270

VV "patka, návodní líc, kámen do 80 kg" 2,8*93 260,400

VV Součet 260,400

45 K 464531112 m3 200,000 1 150,00 230 000,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, 

z terénu, frakce 63 - 125 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/464531112

VV "návodní, pohoz po HSN" 85*0,4 34,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "návodní, pohoz pod ornicí, po korunu hráze" 830*0,2 166,000

VV Součet 200,000

D 8 Trubní vedení 21 600,00

46 K 871228111 m 80,000 10,00 800,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z 

tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871228111

VV "patní drén" 80 80,000

VV Součet 80,000

47 M 28611225 m 80,000 130,00 10 400,00 CS ÚRS 2024 01

PP
trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 160 pro 

meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže

VV "patní drén" 80 80,000

VV Součet 80,000

48 K 894811131 kus 2,000 5 200,00 10 400,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN 

šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, 

hloubka od 860 do 1230 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894811131

D 998 Přesun hmot 16 008,85

49 K 998331011 t 1 600,885 10,00 16 008,85 CS ÚRS 2024 01

PP Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998331011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Babolky Datum: 11. 4. 2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 814 726,95

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 814 726,95 21,00% 381 092,66

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 195 819,61

Suchá retenční nádrž N3, polní cesty HC2A-R a HC2B-R v k.ú. Babolky

06/22 - Suchá retenční nádrž N3 Babolky

01.2 - Zátopa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Babolky Datum: 11. 4. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 814 726,95

HSV - Práce a dodávky HSV 1 814 726,95

    1 - Zemní práce 1 357 680,65

    4 - Vodorovné konstrukce 417 150,00

    8 - Trubní vedení 31 080,00

    998 - Přesun hmot 8 816,30

Suchá retenční nádrž N3, polní cesty HC2A-R a HC2B-R v k.ú. Babolky

06/22 - Suchá retenční nádrž N3 Babolky

01.2 - Zátopa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Babolky Datum: 11. 4. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 814 726,95

D HSV Práce a dodávky HSV 1 814 726,95

D 1 Zemní práce 1 357 680,65

1 K 121151126 m2 5 950,000 12,00 71 400,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 

do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151126

VV "pravý břeh" 5370 5 370,000

VV "levý břeh" 330 330,000

VV "výsadba + drén" 250 250,000

VV Součet 5 950,000

2 K 122251407 m3 5 350,000 40,00 214 000,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251407

VV "zátopa celkem" 5350 5 350,000

VV Součet 5 350,000

3 K 132251103 m3 179,200 475,00 85 120,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251103

VV "záchytný drén PVC 150" 126*0,8*0,8 80,640

VV "svahová žebra" (15+15+16+13+11)*0,8*0,8 44,800

VV "podélná žebra" (17,5+17,5+6+15+20+20)*0,8*0,7 53,760

VV Součet 179,200

4 K 162351103 m3 5 350,000 45,00 240 750,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103

VV "zemina pro hutnění hráze" 4900 4 900,000

VV
"přebytek ornice na mezideponii a dále na ohumusování 

hráze" (5370+330+250)*0,3-(2330+250+1870)*0,3
450,000

VV Součet 5 350,000

5 K 162751116 m3 629,200 100,00 62 920,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 8 

000 do 9 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751116

VV "skládka Březinka II, 9 km"

VV "odvoz přebytečné nevhodné zeminy ze zemníku" 5350-4900 450,000

VV "odvoz zeminy ze záchytného drénu a žeber" 179,20 179,200

VV Součet 629,200

6 K 171251201 m3 1 079,200 15,00 16 188,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201

VV "odvoz přebytečné nevhodné zeminy ze zemníku" 5350-4900 450,000

VV "odvoz zeminy ze záchytného drénu a žeber" 179,20 179,200

VV "přebytek ornice na mezideponii pro ohumusování hráze" 450 450,000

VV Součet 1 079,200

7 K 171201221 t 1 132,560 120,00 135 907,20 CS ÚRS 2024 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221

VV "skládka Březinka II" 629,2*1,8 1 132,560

VV Součet 1 132,560

8 K 174151101 m3 179,200 110,00 19 712,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101

VV "zásyp kamenivem"

VV "záchytný drén PVC 150" 126*0,8*0,8 80,640

VV "svahová žebra" (15+15+16+13+11)*0,8*0,8 44,800

VV "podélná žebra" (17,5+17,5+6+15+20+20)*0,8*0,7 53,760

VV Součet 179,200

9 M 58343959 t 322,560 420,00 135 475,20 CS ÚRS 2024 01

PP kamenivo drcené hrubé frakce 32/63

01.2 - Zátopa

Suchá retenční nádrž N3, polní cesty HC2A-R a HC2B-R v k.ú. Babolky

06/22 - Suchá retenční nádrž N3 Babolky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "záchytný drén PVC 150" 126*0,8*0,8*1,8 145,152

VV "svahová žebra" (15+15+16+13+11)*0,8*0,8*1,8 80,640

VV "podélná žebra" (17,5+17,5+6+15+20+20)*0,8*0,7*1,8 96,768

VV Součet 322,560

10 K 181351116 m2 2 580,000 24,00 61 920,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351116

VV "pravý břeh" 2330 2 330,000

VV "výsadba + drén" 250 250,000

VV Součet 2 580,000

11 K 181451121 m2 2 580,000 4,00 10 320,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 

výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181451121

VV "pravý břeh" 2330 2 330,000

VV "výsadba + drén" 250 250,000

VV Součet 2 580,000

12 M 005724720 kg 64,500 140,00 9 030,00 CS ÚRS 2024 01

PP osivo směs travní krajinná-rovinná

VV 2580*0,025 64,500

VV Součet 64,500

13 K 181451122 m2 1 870,000 6,00 11 220,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 

výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181451122

VV "pravý břeh" 1870 1 870,000

VV Součet 1 870,000

14 M 005724740 kg 46,750 139,00 6 498,25 CS ÚRS 2024 01

PP osivo směs travní krajinná-svahová

VV 1870*0,025 46,750

VV Součet 46,750

15 K 181951112 m2 3 610,000 12,00 43 320,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112

VV "pravý břeh s ornicí" 2330 2 330,000

VV "výsadba a drén" 250 250,000

VV "pravý břeh pod SN" 970 970,000

VV "levý břeh pod SN" 60 60,000

VV Součet 3 610,000

16 K 182151111 m2 2 850,000 44,00 125 400,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 

přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151111

VV "pravý břeh s ornicí" 1870 1 870,000

VV "pravý břeh pod pohozem" 220 220,000

VV "levý břeh pod SN" 310 310,000

VV "koryto vodoteče v zátopě" 2*2,25*100 450,000

VV Součet 2 850,000

17 K 182351136 m2 1 870,000 50,00 93 500,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při 

souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182351136

VV "pravý břeh" 1870 1 870,000

VV Součet 1 870,000

18 K R10003 kmpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Úprava drenáží naražených při těžbě v zemníku včetně kamene

D 4 Vodorovné konstrukce 417 150,00

19 K 462511270 m3 195,000 1 750,00 341 250,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez 

proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462511270

VV "patka PB svah" 3*65 195,000

VV Součet 195,000

20 K 464531112 m3 66,000 1 150,00 75 900,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, 

z terénu, frakce 63 - 125 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/464531112

VV "pohoz PB svahu, frakce 63/125" 220*0,3 66,000

VV Součet 66,000

D 8 Trubní vedení 31 080,00

21 K 871228111 m 222,000 10,00 2 220,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z 

tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871228111

VV "podélná žebra" 96 96,000

VV "záchytný drén" 126 126,000

VV Součet 222,000

22 M 28611225 m 222,000 130,00 28 860,00 CS ÚRS 2024 01

PP
trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 160 pro 

meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže

D 998 Přesun hmot 8 816,30

23 K 998331011 t 881,630 10,00 8 816,30 CS ÚRS 2024 01

PP Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998331011
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Objekt:

Soupis:
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Zadavatel: IČ:
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Zhotovitel: IČ:
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Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
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Poznámka:

Cena bez DPH 4 235 608,41

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 235 608,41 21,00% 889 477,77

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 125 086,18

Suchá retenční nádrž N3, polní cesty HC2A-R a HC2B-R v k.ú. Babolky

06/22 - Suchá retenční nádrž N3 Babolky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Babolky Datum: 11. 4. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 235 608,41

HSV - Práce a dodávky HSV 3 863 150,36

    1 - Zemní práce 303 191,61

    2 - Zakládání 126 480,40

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 030 013,05

    4 - Vodorovné konstrukce 178 293,00

    8 - Trubní vedení 3 420,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 203 746,40

    998 - Přesun hmot 18 005,90

PSV - Práce a dodávky PSV 372 458,05

    767 - Konstrukce zámečnické 372 458,05

Suchá retenční nádrž N3, polní cesty HC2A-R a HC2B-R v k.ú. Babolky

06/22 - Suchá retenční nádrž N3 Babolky

01.3 - Sdružený objekt
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Babolky Datum: 11. 4. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 235 608,41

D HSV Práce a dodávky HSV 3 863 150,36

D 1 Zemní práce 303 191,61

1 K 115001105 m 40,000 1 200,00 48 000,00 CS ÚRS 2024 01

PP Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115001105

2 K 115101201 hod 480,000 100,00 48 000,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201

3 K 115101301 den 20,000 55,00 1 100,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301

4 K 124253100 m3 40,000 140,00 5 600,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/124253100

VV "napojení na stávající koryto" 16*2,5 40,000

VV Součet 40,000

5 K 131251104 m3 193,025 150,00 28 953,75 CS ÚRS 2024 01

PP

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 

100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251104

VV "jáma pro spodní výpust" 17,5*5,3*1,1 102,025

VV "koryto a prahy" 6,5*9+6,5*2,6+6*2,6 91,000

VV Součet 193,025

6 K 131251204 m3 160,025 270,00 43 206,75 CS ÚRS 2024 01

PP

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 

100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251204

VV "jáma pro objekt" 10,5*6,5*1,7 116,025

VV "jáma pro čelní výust" 10*2*2,2 44,000

VV Součet 160,025

7 K 151101201 m2 110,600 80,00 8 848,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, 

hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101201

VV "jáma pro objekt" (10,5*2+6,5*2)*1,7 57,800

VV "jáma pro čelní výust" 24*2,2 52,800

VV Součet 110,600

8 K 151101211 m2 110,600 25,00 2 765,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením 

pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101211

9 K 151101301 m3 160,025 45,00 7 201,13 CS ÚRS 2024 01

PP
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním 

při pažení příložném, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101301

VV "jáma pro objekt" 10,5*6,5*1,7 116,025

VV "jáma pro čelní výust" 10*2*2,2 44,000

VV Součet 160,025

10 K 151101311 m3 160,025 10,00 1 600,25 CS ÚRS 2024 01

PP
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost 

do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101311

11 K 162251102 m3 210,895 33,00 6 959,54 CS ÚRS 2024 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102

VV "zemina pro zásyp objektů" 210,895 210,895

VV Součet 210,895

12 K 162751116 m3 182,155 100,00 18 215,50 CS ÚRS 2024 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 8 

000 do 9 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751116

VV
"odvoz přebytečné zeminy, skládka Březinka II, 9 km" 393,05-

210,895
182,155

01.3 - Sdružený objekt

Suchá retenční nádrž N3, polní cesty HC2A-R a HC2B-R v k.ú. Babolky

06/22 - Suchá retenční nádrž N3 Babolky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 182,155

13 K 167151111 m3 210,895 38,00 8 014,01 CS ÚRS 2024 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111

VV "zemina pro zásyp" 210,895 210,895

VV Součet 210,895

14 K 171251201 m3 393,050 15,00 5 895,75 CS ÚRS 2024 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201

VV "přebytečná zemina" 393,05-210,895 182,155

VV "zemina pro zásyp objektů" 210,895 210,895

VV Součet 393,050

15 K 171201221 t 327,879 120,00 39 345,48 CS ÚRS 2024 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221

VV "skládka Březinka II" 182,155*1,8 327,879

VV Součet 327,879

16 K 174151101 m3 210,895 110,00 23 198,45 CS ÚRS 2024 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101

VV "objekt" 116,025-8,44*4,44*1,7 52,320

VV "spodní výpust" 102,025-17,5*3*1,1 44,275

VV "čelní výust" 44-10*0,6*2,2 30,800

VV "koryto a prahy" 91-6,5*0,6-6*0,6 83,500

VV Součet 210,895

17 K 181951112 m2 161,000 12,00 1 932,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112

VV "pod objektem" 10,5*6,5 68,250

VV "pod spodní výpust" 17,5*5,3 92,750

VV Součet 161,000

18 K 182151111 m2 99,000 44,00 4 356,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 

přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151111

VV "vývar a koryto" 3*9*2+1,5*2*5+1,5*2*10 99,000

VV Součet 99,000

D 2 Zakládání 126 480,40

19 K 273322611 m3 18,428 5 300,00 97 668,40 CS ÚRS 2024 01

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se 

zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273322611

VV "objekt" 52,9*0,1 5,290

VV "spodní výpust" 3,3*0,2*17,83+1,9*0,2 12,148

VV "čelo" 11,0*0,9*0,1 0,990

VV Součet 18,428

20 K 273351121 m2 13,762 750,00 10 321,50 CS ÚRS 2024 01

PP Bednění základů desek zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351121

VV "objekt" 36,7*0,1 3,670

VV "štola" 17,83*2*0,2+0,95*4*0,2 7,892

VV "čelo" 22*0,1 2,200

VV Součet 13,762

21 K 273351122 m2 13,762 250,00 3 440,50 CS ÚRS 2024 01

PP Bednění základů desek odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351122

22 K 273362021 t 0,430 35 000,00 15 050,00 CS ÚRS 2024 01

PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273362021

VV "objekt" 52,9*0,00303*1,15 0,184

VV "štola" (3,3*17,83+1,9*1)*0,00303*1,15 0,212

VV "čelo" 11*0,9*0,00303*1,15 0,034

VV Součet 0,430

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 030 013,05

23 K 317321018 m3 0,605 5 900,00 3 569,50 CS ÚRS 2024 01

PP Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317321018

VV "římsa čelní výusti" 6,05*0,1 0,605

VV Součet 0,605

24 K 317351105 m2 2,140 1 150,00 2 461,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových 

říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv 

tvaru a délky vyložení při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad 

nejblíže nižší podlahou zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317351105

VV "římsa čelní výusti" 21,4*0,1 2,140

VV Součet 2,140

25 K 317351106 m2 2,140 350,00 749,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových 

říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv 

tvaru a délky vyložení při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad 

nejblíže nižší podlahou odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317351106

26 K 317361016 t 0,090 35 000,00 3 150,00 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317361016

VV "100/100/8"6,05*0,0079 0,048

VV "trny R12, dl. 700 mm, 67 ks" 0,7*67*0,888*0,001 0,042

VV Součet 0,090

27 K 321213345 m3 2,078 10 000,00 20 780,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a 

plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a 

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 

obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na 

cementovou maltu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321213345

VV "čelní výust" ((2,9*2,1-1,5*2)+2,5*1,3*2+1*2*0,4)*0,2 2,078

VV Součet 2,078

28 K 321321116 m3 239,021 6 000,00 1 434 126,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, 

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 

železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321321116

VV
"objekt přelivu a požeráku" 

2,1*1,85*1,3+35,21*0,8+4,46*21,43+(2,1*0,3*2+1,25*0,6)*5,8
140,454

VV "vtoková žebra" 0,6*5,04+0,5*0,95*2+0,28*2*4+2*0,46*4 9,894

VV "štola a žebro" 3,28*17,83+7,15*0,63 62,987

VV "bloček" 0,5*1,3*1 0,650

VV "práh" 2,91*2*0,6 3,492

VV "čelní výust" 2,33*3,064+1,55*1*2+1,94*2,5*2 19,939

VV "spádový beton" 0,3*0,3*17,83 1,605

VV Součet 239,021

29 K 321351010 m2 572,919 1 150,00 658 856,85 CS ÚRS 2024 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb 

přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 

šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321351010

VV

"objekt přelivu a požeráku" 

8,44*2*6,2+4,44*6,2+1,295*6,2*2+7,2*2*5,4+3,2*5,4+0,675*5,

4*2+(2*2,1+1,85+2*0,3+2*1,5+1,25)*5,8

313,792

VV "vtoková žebra" 7,38*2+0,9*1,32+2*0,95+2*4,8 27,448

VV "štola a žebro" 2,21*2*17,83+2*1,5*17,83+7,15*2+2,08*2 150,759

VV "bloček" 3,6*1 3,600

VV "práh" 2,91*2*2+0,6*1*2 12,840

VV "čelní výust" ((1*2,5+2,5*3,05)*2+3,6*2,9)*2+1,55*2 64,480

VV Součet 572,919

30 K 321352010 m2 572,919 300,00 171 875,70 CS ÚRS 2024 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb 

přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 

šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321352010

31 K 321366111 t 0,527 35 000,00 18 445,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a 

plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 

ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 

(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321366111

VV "vtoková žebra, R12" 1*27*2*0,888*0,001 0,048

VV "čelní výust, R12" 1,0*67*0,888*0,001 0,059

VV
"štola, distanční výztuž, R8, 4ks/m2, dl. 0,8m" 

150*4*0,8*0,395*0,001
0,190

VV
"objekt, distanční výztuž, R8, 4ks/m2, dl. 0,8m" 

182*4*0,8*0,395*0,001
0,230

VV Součet 0,527

32 K 321366112 t 16,080 35 000,00 562 800,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a 

plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 

ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 

(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321366112

VV "sdružený objekt přelivu a požeráku" 13,00408 13,004

VV "spodní výpust" 3,0756 3,076

VV Součet 16,080

33 K 321368211 t 3,688 35 000,00 129 080,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a 

plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 

ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů 

jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321368211

VV
"vtoková žebra, 100/100/8" 

(2*4+1,45*4+6,6*4+0,9*2)*0,0079*1,15
0,382

VV

"čelní výust, 100/100/8" 

(3,6*2,9+3,6*3,3+2,5*3,1+2,5*3,1+1*2,5+0,8*2,5+6)*0,0079*1,

15

0,439

VV "práh, 100/100/8" (6*2+3,3*2)*0,0079*1,15 0,169

VV "spodní výpust" 2,3463*1,15 2,698

VV Součet 3,688

34 M R32136 m 20,100 1 200,00 24 120,00

PP Vylamovací lišty

VV 5,4+5,4+2,5+2,8+2*2 20,100

VV Součet 20,100

D 4 Vodorovné konstrukce 178 293,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

35 K 411351021 m2 35,660 750,00 26 745,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky 

stropní desky přes 25 do 50 cm zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351021

VV "spodní výpust" 2*17,83 35,660

VV Součet 35,660

36 K 411351022 m2 35,660 250,00 8 915,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky 

stropní desky přes 25 do 50 cm odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351022

37 K 451316121 m2 5,100 530,00 2 703,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí 

tř. C 30/37 tl. do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451316121

VV "vtok" 5,1 5,100

VV Součet 5,100

38 K 451316124 m2 12,000 1 325,00 15 900,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí 

tř. C 30/37 tl. přes 200 do 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451316124

VV "objekt" 2*6 12,000

VV Součet 12,000

39 K 452218142 m3 3,600 5 500,00 19 800,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu 

melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou 

viditelných ploch na cementovou maltu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452218142

VV 5*0,6*1,2 3,600

VV Součet 3,600

40 K 462513161 m3 37,000 1 950,00 72 150,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z 

lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých 

kamenů přes 200 do 500 kg bez výplně mezer

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462513161

VV "vývar" 54*0,5 27,000

VV "mezi prahy" 20*0,5 10,000

VV Součet 37,000

41 K 462513169 m2 74,000 110,00 8 140,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z 

lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých 

kamenů přes 200 do 500 kg Příplatek k ceně za urovnání líce záhozu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462513169

VV "vývar" 54 54,000

VV "mezi prahy" 20 20,000

VV Součet 74,000

42 K 465513127 m2 17,100 1 400,00 23 940,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou 

maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/465513127

VV "vtok" 5,1 5,100

VV "objekt" 12 12,000

VV Součet 17,100

D 8 Trubní vedení 3 420,00

43 M 55243808 kus 18,000 180,00 3 240,00 CS ÚRS 2024 01

PP stupadlo ocelové s PE povlakem forma A - MSS P162mm

44 M 55243832 kus 18,000 5,00 90,00 CS ÚRS 2024 01

PP hmoždinka pro jednořadová šachtová stupadla levá

45 M 55243834 kus 18,000 5,00 90,00 CS ÚRS 2024 01

PP hmoždinka pro jednořadová šachtová stupadla pravá

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 203 746,40

46 K 931991111 m 5,000 2 500,00 12 500,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC 

ve dně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931991111

47 K 931991112 m 6,800 2 800,00 19 040,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC 

ve stěně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931991112

48 K 934956123 m2 4,110 3 240,00 13 316,40 CS ÚRS 2024 01

PP

Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže 

požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového 

dřeva, tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/934956123

VV 1,5*1,37*2 4,110

49 K 939941112 m 70,360 660,00 46 437,60 CS ÚRS 2024 01

PP Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/939941112

VV "vtok" 2*4 8,000

VV "objekt" 21,5+5,2 26,700

VV "spodní výpust" 17,83*2 35,660

VV Součet 70,360

50 K 939941113 m 35,660 1 400,00 49 924,00 CS ÚRS 2024 01

PP Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/939941113

VV "spodní výpust" 17,83*2 35,660

VV Součet 35,660

51 M R93002 kus 1,000 18 000,00 18 000,00

PP

Vodočetná lať

ocelový plech tl. 1,5 mm, smalt

délka 5,8 m

vč. montáže a dopravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

52 K 953334423 m 106,020 420,00 44 528,40 CS ÚRS 2024 01

PP

Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i 

vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) délky do 2,5 

m s nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 160 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953334423

VV 70,36++35,66 106,020

VV Součet 106,020

D 998 Přesun hmot 18 005,90

53 K 998321011 t 180,059 100,00 18 005,90 CS ÚRS 2024 01

PP
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní 

vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998321011

D PSV Práce a dodávky PSV 372 458,05

D 767 Konstrukce zámečnické 372 458,05

54 M 54924013 kus 1,000 180,00 180,00 CS ÚRS 2024 01

PP zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 72x60mm

55 K 767161111 m 16,120 267,00 4 304,04 CS ÚRS 2024 01

PP
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, 

hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767161111

VV "7/Z" 5,95 5,950

VV "9/Z" 10,17 10,170

VV Součet 16,120

56 K 767161123 m 22,500 360,00 8 100,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na 

ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767161123

VV "6/Z" 11,25*2 22,500

VV Součet 22,500

57 K 767995113 kg 47,270 90,00 4 254,30 CS ÚRS 2024 01

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 

do 20 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995113

VV "Z/2-rám" 18,29 18,290

VV "Z/8-branka" 16,58 16,580

VV "Z/10-přepadový plech" 12,4 12,400

VV Součet 47,270

58 M 13010302 t 0,020 31 800,00 636,00 CS ÚRS 2024 01

PP tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 120x8mm

VV "z/5-lávka"1,6*7,6*0,001 0,012

VV "Z/6-zábradlí" 1*7,6*0,001 0,008

VV Součet 0,020

59 M 13010200 t 0,001 33 800,00 33,80 CS ÚRS 2024 01

PP tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 40x4mm

VV "Z/2-rám poklopu" (0,12*9)*0,00126 0,001

80 M 13010240 t 0,245 34 300,00 8 403,50 CS ÚRS 2024 01

PP tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 60x5mm

VV "z/11-česle, pásovina 55/5" 113,4*2,16*0,001 0,245

VV Součet 0,245

60 M 13010272 t 0,177 33 800,00 5 982,60 CS ÚRS 2024 01

PP tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x10mm

VV "Z/3-česle" 28,18*6,28*0,001 0,177

61 M 13010442 t 0,099 33 200,00 3 286,80 CS ÚRS 2024 01

PP úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x10mm

VV "3/Z rám česlí" 6,56*0,0151 0,099

62 M 55283901 m 127,690 200,00 25 538,00 CS ÚRS 2024 01

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 38x4,0mm

VV "z/6-zábradlí" 71 71,000

VV "Z/7-zábradlí" 19,7 19,700

VV "Z/8-branka" 4,95 4,950

VV "Z/9-zábradlí" 32,04 32,040

VV Součet 127,690

77 M 14011062 m 2,400 638,00 1 531,20 CS ÚRS 2024 01

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x5mm

VV "podepření lávky" 2*1,2 2,400

VV Součet 2,400

63 M 13010812 t 0,184 34 700,00 6 384,80 CS ÚRS 2024 01

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 65

VV "Z/1-vodící drážky" ((5,8*2+1,37)*2)*0,00709 0,184

79 M 13010814 t 0,112 34 400,00 3 852,80 CS ÚRS 2024 01

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 80

VV "Z/11-vodící drážky" ((5,8*2+1,37)*1)*0,00864 0,112

64 M 13011060 t 0,001 53 000,00 53,00 CS ÚRS 2024 01

PP úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 20x20x2mm

VV "Z/10-přepadový plech" 1,64*0,85*0,001 0,001

78 M 13010424 t 0,163 33 200,00 5 411,60 CS ÚRS 2024 01

PP úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x6mm

VV "z/5 - lávka" 23,04*7,09*0,001 0,163

65 M 13010756 t 0,869 35 400,00 30 762,60 CS ÚRS 2024 01

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 240

VV "Z/5-lávka" 24,0*36,2*0,001 0,869

66 M 13010744 t 0,113 33 400,00 3 774,20 CS ÚRS 2024 01

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120

VV "z/5-lávka" 7,875*14,4*0,001 0,113

67 M 13010508 t 0,017 34 500,00 586,50 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x40x5mm

VV "Z/2-rám poklopu" (1,56*2+1,37)*0,00377 0,017

68 M R130 ks 1,000 20 000,00 20 000,00

PP Přepadový nerezový plech tl. 5 mm rozměr 640 x 500 mm včetně výroby

69 K 767995115 kg 645,755 45,00 29 058,98 CS ÚRS 2024 01

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 

do 100 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995115

VV "Z/2-L profily" 4,5*3,77 16,965

VV "Z/3-rám česlí" 99,06 99,060

VV "Z/7-zábradlí" 66 66,000

VV "Z/9-zábradlí" 107,33 107,330

VV "z/11-česle" 244,94+111,46 356,400

VV Součet 645,755

70 K 767995116 kg 606,335 38,00 23 040,73 CS ÚRS 2024 01

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 

100 do 250 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995116

VV "Z/1-Uprofily" (5,8*2+1,37)*2*7,09 183,915

VV "Z/3-česle" 176,97 176,970

VV "Z/6-zábradlí" 122,725*2 245,450

VV Součet 606,335

71 K 767995117 kg 1 157,800 38,00 43 996,40 CS ÚRS 2024 01

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 

250 do 500 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995117

VV "Z/5-lávka" 1157,8 1 157,800

VV Součet 1 157,800

72 K 998767101 t 2,877 600,00 1 726,20 CS ÚRS 2024 01

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

základní v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101

73 M 55347001 kus 1,000 750,00 750,00 CS ÚRS 2024 01

PP
rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/2mm 

500x1000mm

VV "lávka" 1 1,000

VV Součet 1,000

74 M 55347006 kus 11,000 1 400,00 15 400,00 CS ÚRS 2024 01

PP
rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/2mm 

1000x1000mm

VV "lávka" 11 11,000

75 M 55347018 kus 2,000 2 010,00 4 020,00 CS ÚRS 2024 01

PP
rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm 

1200x1000mm

VV "Z/2-1350/780" 2 2,000

76 K R767001 kg 2 427,800 50,00 121 390,00

PP Žárové zinkování

VV "Z/1-vodící drážky" 91,96*2 183,920

VV "Z/2-rám" 18,29 18,290

VV "Z/3-česle" 176,97 176,970

VV "Z/3-rám česlí" 99,06 99,060

VV "Z/5-lávka" 1157,8 1 157,800

VV "Z/6-zábradlí" 122,725*2 245,450

VV "Z/7-zábradlí" 66,0 66,000

VV "Z/8-branka" 16,58 16,580

VV "Z/9-zábradlí" 107,33 107,330

VV "Z/11-česle" 244,94+111,46 356,400

VV Součet 2 427,800
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SEZNAM FIGUR
Kód:

Stavba:

Datum: 11. 4. 2024

Kód Popis MJ Výměra

 SO-101/ SO-101 Polní cesta HC2A-R

f1 odkopávky m3 809,338

f2 Hloubení rýh m3 65,520

6-22

Suchá retenční nádrž N3, polní cesty HC2A-R a HC2B-R v k.ú. Babolky
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad 

figur

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Položka typu M

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Inženýrský objekt

Položka typu HSV

Provozní soubor

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Soupis prací
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Příloha č. 3 Doporučení na emisní limity a prašnost 

Emisní limity 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude na stavbě provozována, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní 
Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007. 
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy IIIA, nebo byl vyroben před 31. 12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 
 
Požadavky na nákladní vozidla 
 
◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze prokázat 
úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 
2008. 
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno 
před 1. 10. 2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou 
zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti 
jiným členským státem EU. 

Prašnost 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

 Požadavky na nesilniční pojízdné stroje 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rýpadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy 
II, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002. 
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 

 Požadavky na nákladní vozidla 

◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze prokázat 
úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 
2005. 
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo vyrobeno 
před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou 
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zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti 
jiným členským státem EU. 


