

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo na výsadbu a zajištění zeleně (NPO) – Specifikace díla

Lokalita výsadeb se nachází jižně od obce Dlouhá Loučka. Jedná se o výsadbu lokálního biocentra. Plocha biocentra bude zatravněna, oplocena drátěnou oplocenkou. Vstupní brána se zkonstruuje dle domluvy s obcí, nejlépe na severu při hranici s polní cestou. Při obvodu biocentra bude provedena výsadba řady keřů – výsadba dle schéma B. V centru biocentra bude provedena výsadba dle schéma A - větších sazenic stromů ve sponu 3 - 4 x 3 - 4 m. Všechny sazenice se namulčují a stromy se opatří kůly. Součástí plnění je i následná 3 letá pěstební péče.

Výsadba dle schéma A: výsadba se provede přibližně dle mapy Situace výsadeb. Sazenice stromů budou vysazeny v řadách při sponu cca 3-4 x 3-4 m. Budou opatřeny kůlem. Všechny sazenice se namulčují borkou nebo štěpkou. Schéma se bude v LBC 4 opakovat 264 x.

Stromy pro výsadbu dle schéma A – celkem 2376 stromů

Dub zimní (<i>Quercus petraea</i>)	– 528 ks
Javor mléč (<i>Acer platanoides</i>)	– 264ks
Lípa srdčitá (<i>Tilia cordata</i>)	- 264 ks
Habr obecný (<i>Carpinus betulus</i>)	- 264 ks
Jeřáb břek <i>Sorbus torminalis</i>)	- 528 ks
Bříza bílá (<i>Betula pendula</i>)	- 528 ks

Výsadba dle schéma B: výsadba se provede přibližně dle mapy Situace výsadeb – řada keřů při hranicích pozemku. Sazenice keřů budou vysazeny v řadě ve vzdálenosti 1,5 – 2 m od sebe. Všechny sazenice se namulčují borkou nebo štěpkou. Schéma se bude v LBC 4 opakovat 35 x.

Keře pro výsadbu dle schéma B – celkem 385 keřů

Zimolez pýřitý (<i>Lonicera xylosteum</i>)	- 140 ks
Ptačí zob obecný (<i>Ligustrum vulgare</i>)	- 140 ks
Líška obecná (<i>Corylus avellana</i>)	- 105 ks

Celkový počet velkých sazenic stromů: 2376 ks

Celkový počet sazenic keřů: 385 ks

Délka drátěného oplocení: 718 m

Plocha pro výsadbu A: 26 431 m²

Plocha pro výsadbu B: 2 113 m²

Plocha bez výsadby, pouze zatravněná: 1 049 m²

Plocha pro zatravnění: 2,9593 ha

Časový harmonogram prací :

Lokální biocentrum LBC4 v k. ú. Dolní Dlouhá Loučka

Zhotovitel : FLORSTYL s.r.o.
náměstí Svobody 362
686 04 Kunovice

Název / týden (rok 2024)	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.
Předání a převzetí staveniště												
Vytyčení výsadeb		4 dny										
Příprava ploch			15 dnů									
Vybudování oplocenky				10 dnů								
Výsadba sazenic								20 dnů				
Založení trávníku					20 dnů							
Ukončení plnění, předání díla objednateli												

Následná péče o výsadby po dobu 3 let.

11/2024 - 11/2027

Rekapitulace objekt stavby

Stavba: Realizace společných zařízení v k.ú. Dolní Dlouhá Louka - II. etapa - LBC4

Objednatel: R - SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj

Zhotovitel:

Místo: k.ú. Dolní Dlouhá Louka

Zpracoval:

Datum: 30.7.2024

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH snížená	DPH základní	Cena s DPH
27/20/1	Realizace společných zařízení v k.ú. Dolní Dlouhá Louka - II. etapa - LBC4	1 900 131,50	0,00	399 027,62	2 299 159,12
SO 804	Výsadba - LBC4	1 431 461,51	0,00	300 606,92	1 732 068,43
SO 804_1	1. rok následné péče - LBC4	122 595,01	0,00	25 744,95	148 339,96
SO 804_2	2. rok následné péče - LBC4	122 595,01	0,00	25 744,95	148 339,96
SO 804_3	3. rok následné péče - LBC4	223 479,97	0,00	46 930,79	270 410,76

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: Realizace společných zařízení v k.ú. Dolní Dlouhá Loučka - II. etapa - LBC4
Zakázka: Výsadba - LBC4

Objednatel: R - SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj

Zhotovitel:

Místo: k.ú. Dolní Dlouhá Loučka

Zpracoval:

Datum: 30.7.2024

№	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 403 449,96	
	D	1	Zemní práce				1 178 036,83	
1	K	111103202	Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období travního porostu středně hustého	5,918	ha	14 418,80	85 330,46	CS ÚRS 2024 01
2	K	184853511	Chemické odplevelení plochy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojní výměr jednotlivě přes 20 m ² postřikem na šířku v rovinně nebo na svahu do 1:5	29 592,000	m ²	0,95	28 112,40	CS ÚRS 2024 01
3	M	252340012222	<i>herbicide totální systémový neselektivní</i>	9,000	litr	660,49	5 944,41	
4	K	181151311	Plošná úprava terénu v zemín skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m ² při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovinně nebo na svahu do 1:5	29 592,000	m ²	1,88	55 632,96	CS ÚRS 2024 01
5	K	181451121	Založení trávníku na předem připravené plochy přes 1000 m ² výsevem v etnůtažení lučního v rovinně nebo na svahu do 1:5	29 592,000	m ²	0,74	21 898,08	CS ÚRS 2024 01
6	M	00572420	<i>osivo směs travní parková okrasná</i>	295,000	kg	220,82	65 141,90	CS ÚRS 2024 01
7	K	184211315	Jamková výsadba sazenic sklon terénu do 1:5 s kopáním jamky 25 x 25 cm ve stupni zabudování 1 v zemín 1 a 2	2 761,000	kus	67,02	185 042,22	CS ÚRS 2024 01
8	M	02650561	<i>Hydrogel</i>	124,000	kg	436,45	54 119,80	
9	K	184215112	Ukotvení dřeviny koly v rovinně nebo na svahu do 1:5 jedním klemem, délky přes 1 do 2 m	2 376,000	kus	13,60	32 313,60	CS ÚRS 2024 01
10	M	60591253	<i>klivcovací dřeviny impregnované D 8cm dl 2m</i>	2 376,000	kus	75,46	179 292,96	CS ÚRS 2024 01
11	M	02650381	<i>jeřábek /Sorbus torminalis/ 150-200cm</i>	528,000	kus	169,40	89 443,20	CS ÚRS 2024 01
12	M	02650444	<i>Dub zimní (Quercus patraea), 150 cm, bal.</i>	528,000	kus	154,00	81 312,00	
13	M	02650443	<i>Lípa srdčitá (Tilia cordata), 150 cm, bal.</i>	264,000	kus	113,34	29 921,76	
14	M	02650446	<i>Javor mlé (Acer platanoides), 150 cm, bal.</i>	264,000	kus	113,34	29 921,76	
15	M	02650447	<i>Habr obecný (Carpinus betulus), 150 cm, bal.</i>	264,000	kus	92,09	24 311,76	
16	M	02650448	<i>Bříza b. lokorá (Betula pendula), 150 cm, bal.</i>	528,000	kus	113,34	59 843,52	
17	M	52027	<i>platan obecný (Ligustrum vulgare)</i>	140,000	kus	38,50	5 390,00	
18	M	026502027	<i>Zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum), 40 cm, bal.</i>	140,000	kus	33,88	4 743,20	
19	M	0265204	<i>Líška obecná (Corylus avellana), 40 cm, bal.</i>	105,000	kus	32,34	3 395,70	
20	K	184911421	Mulování vysazených rostlin mulovací kroužky, tl. do 100 mm v rovinně nebo na svahu do 1:5	690,500	m ²	52,00	35 906,00	CS ÚRS 2024 01
21	M	10391100	<i>klivcovací VL</i>	69,000	m ³	923,98	63 754,62	CS ÚRS 2024 01
22	K	184853541	Chemické odplevelení po založení kultury strojní postřikem hnízdov v rovinně nebo na svahu do 1:5	690,500	m ²	0,95	655,98	CS ÚRS 2024 01
23	M	25234001	<i>herbicide totální systémový neselektivní</i>	2,000	litr	660,49	1 320,98	CS ÚRS 2024 01
24	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhon jednotlivě přes 20 m ²	77,000	m ³	458,28	35 287,56	CS ÚRS 2024 01

.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				154 531,32	
25	K	348951256	Osazení oplocení lesních kultur v etn d ev. ných k l pr m ru do 120 mm, v osové vzdálenosti 3 m (dodávka eziva ve specifikaci) v oplocení výšky p es 1,5 m s drát ným pletivem	718,000	m	62,35	44 767,30	CS ÚRS 2024 01
26	M	31324768	<i>pletivo drát né se tvercovými oky zapletené Pz 50x2x2000mm</i>	<i>718,000</i>	<i>m</i>	<i>110,39</i>	<i>79 260,02</i>	<i>CS ÚRS 2024 01</i>
27	M	02650533	<i>K l d ev. ný zašpi at lý</i>	<i>240,000</i>	<i>kus</i>	<i>127,10</i>	<i>30 504,00</i>	
	D	998	P esun hmot				70 881,81	
28	K	998231311	P esun hmot pro sadovnické a krajiná ské úpravy strojn dopravní vzdálenost do 5000 m	37,569	t	1 886,71	70 881,81	CS ÚRS 2024 01
	D	VRN	Vedlejší rozpo tové náklady				28 011,55	
	D	VRN1	Pr zkumné, geodetické a projektové práce				12 765,55	
29	K	012103000	Geodetické práce p ed výstavbou	1,000	kpl.	10 455,55	10 455,55	CS ÚRS 2024 01
	VV		<i>Geodetické práce p ed zahájením stavby - vytý ení stavby</i>					
	VV		<i>1</i>					
30	K	013254000	Dokumentace skute ného provedení stavby	1,000	kpl.	2 310,00	2 310,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		<i>Zpracování a p edání dokumentace skute ného provedení stavby (3 tišt né paré + 1 v elektr. podob), zam ení skute ného provedení, (3+1), fotodokument</i>					
	VV		<i>Dokumentace skute ného provedení stavby</i>					
	VV		<i>1</i>					
	D	VRN3	Za ízení staveniš				770,00	
31	K	030001000.1	Za ízení staveniš	1,000	kpl.	770,00	770,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		<i>Zajišt ní a zabezpe ení staveniš , z ízení a likvidace za ízení staveniš , v etn p ípadných p ípojek, p ístup , deponií a podobn</i>					
	VV		<i>Za ízení staveniš</i>					
	VV		<i>1</i>					
	D	VRN4	Inženýrská innost				770,00	
32	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s p edáním stavby	1,000	kpl.	770,00	770,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		<i>Protokolární p edání dot ených pozemk a komunikací, uvedení do p vodního stavu, zp t jejich vlastník m</i>					
	VV		<i>1</i>					
	D	VRN7	Provozní vlivy				9 240,00	
33	K	075002000.1	Ochranná pásma	2,000	kpl.	4 620,00	9 240,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		<i>Vytý ení inženýrských sítí p ed zahájením stavebních prací</i>					
	VV		<i>1</i>					
	VV		<i>Práce v ochranném pásmu inženýrských sítí dle podmínek správce sítí</i>					
	VV		<i>1</i>					
	D	VRN9	Ostatní náklady				4 466,00	
34	K	091504000.1	Náklady související s publika ní inností	1,000	kpl.	4 466,00	4 466,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		<i>Náklady související s publika ní inností</i>					
	VV		<i>Zhotovení a montáž prezenta ní tabule (cedule) dle požadavk investora - rozm r A3, vod odolný materiál s životností minimáln 5 let</i>					
	VV		<i>1</i>					
			Celkem				1 431 461,51	

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: Realizace společných zařízení v k.ú. Dolní Dlouhá Louka - II. etapa - LBC4
Zakázka: 1. rok následné péče - LBC4

Objednatel: R - SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj

Zhotovitel:

Místo: k.ú. Dolní Dlouhá Louka

Zpracoval:

Datum: 30.7.2024

№	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				122 595,01	
	D	1	Zemní práce				122 594,98	
1	K	111103202	Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období travního porostu středně hustého	5,918	ha	14 418,80	85 330,46	CS ÚRS 2024 01
2	M	25234001	herbicid totální systémový neselektivní	2,000	litr	660,49	1 320,98	CS ÚRS 2024 01
3	K	184853541	Chemické odplevelení po založení kultury strojní postřikem hnízdov v rovině nebo na svahu do 1:5	690,500	m2	0,95	655,98	CS ÚRS 2024 01
4	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhon jednotlivých přes 20 m2	77,000	m3	458,28	35 287,56	CS ÚRS 2024 01
	D	998	Přesun hmot				0,03	
5	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy strojní dopravní vzdálenost do 5000 m	0,002	t	12,91	0,03	CS ÚRS 2024 01
Celkem							122 595,01	

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: Realizace společných zařízení v k.ú. Dolní Dlouhá Loučka - II. etapa - LBC4
Zakázka: 2. rok následné péče - LBC4

Objednatel: R - SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj

Zhotovitel:

Místo: k.ú. Dolní Dlouhá Loučka

Zpracoval:

Datum: 30.7.2024

№	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				122 595,01	
	D	1	Zemní práce				122 594,98	
1	K	111103202	Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období travního porostu středně hustého	5,918	ha	14 418,80	85 330,46	CS ÚRS 2024 01
5	M	25234001	herbicide celkové neselektivní	2,000	litr	660,49	1 320,98	CS ÚRS 2024 01
6	K	184853541	Chemické odplevelení po založení kultury strojnými postupy v rovinném nebo na svahu do 1:5	690,500	m2	0,95	655,98	CS ÚRS 2024 01
9	K	185804312	Zalívání rostlin vodou plochy záhonů jednotlivých přes 20 m2	77,000	m3	458,28	35 287,56	CS ÚRS 2024 01
	D	998	Práce s hmotou				0,03	
10	K	998231311	Práce s hmotou pro sadovnické a krajinářské úpravy strojnými dopravní vzdáleností do 5000 m	0,002	t	12,91	0,03	CS ÚRS 2024 01
Celkem							122 595,01	

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: Realizace společných zařízení v k.ú. Dolní Dlouhá Loučka - II. etapa - LBC4
Zakázka: 3. rok následné péče - LBC4

Objednatel: R - SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj

Zhotovitel:

Místo: k.ú. Dolní Dlouhá Loučka

Zpracoval:

Datum: 30.7.2024

№	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				223 479,97	
	D	1	Zemní práce				223 479,94	
1	K	111103202	Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období travního porostu středně hustého	5,918	ha	14 418,80	85 330,46	CS ÚRS 2024 01
2	M	25234001	herbicide celkové systémem selektivní	2,000	litr	660,49	1 320,98	CS ÚRS 2024 01
3	K	184215114	odvážání od kůlu	2 376,000	ks	12,37	29 391,12	
4	K	184853541	Chemické odplevelení po založení kultury strojní postupy hnízdové v rovině nebo na svahu do 1:5	690,500	m2	0,95	655,98	CS ÚRS 2024 01
5	K	184806111	řez stromů, keřů nebo řípkou klestem stromů netknitých, o průměru koruny do 2 m	2 376,000	kus	30,09	71 493,84	CS ÚRS 2024 01
6	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivých přes 20 m2	77,000	m3	458,28	35 287,56	CS ÚRS 2024 01
	D	998	Přesun hmot				0,03	
7	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy strojní dopravní vzdálenost do 5000 m	0,002	t	12,91	0,03	CS ÚRS 2024 01

Celkem

223 479,97

Příloha č. 3 Podmínky povinné publicity projektů NPO, aktivity Pozemkové úpravy

Pro splnění povinné publicity NPO je možné využít internetovou aplikaci zpracovanou Ministerstvem pro místní rozvoj Generátor nástrojů povinné publicity, dostupnou na: <https://publicita.dotaceeu.cz/>. Při používání tohoto nástroje je nutné sledovat odlišnosti NPO.

1. Podmínky pro použití log Evropské unie

Tato kapitola obsahuje popis jednotlivých hesel a log Evropské unie (dále jen „EU“) v rámci nástrojů povinné i nepovinné publicity. Povinné je použití loga EU a NPO.

Použití jiných log než zde uvedených, je nepřípustné.

V rámci nástrojů povinné i nepovinné publicity je upřednostňováno použití plnobarevných variant jednotlivých log. Pokud to není technicky možné, je možné použít černobílou variantu, přičemž platí zásada, že zvolená barevná varianta je použita na všechna loga v rámci jedné publicity. Není tedy přípustné, aby například logo EU bylo v černobílé variantě a logo NPO v plnobarevné variantě.

1.1 Logo Evropské unie

U každé komunikační aktivity s přímým vztahem k RRF v rámci všech forem publicity NPO je povinné uvádět heslo EU („FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ – NEXTGENERATIONEU“) a znak EU, který v kombinaci s heslem EU tvoří logo EU (viz Obr. č. 1).

xxxxxxxxxxxxxx

Pro použití loga EU platí dvě základní pravidla:

- a. nesmí být menší než jakékoliv jiné použité logo,
- b. musí být umístěno na prvním místě, ať již jde o horizontální nebo vertikální model.

Další pravidla pro použití loga EU jsou následující:

- a. Žádné jiné logo EU nesmí být používáno, než které je uvedeno výše.
- b. Logo EU nesmí být překryto, upraveno.
- c. Pokud bude logo EU doplněno jiným logem, musí mít logo EU nejméně stejnou velikost, jako největší logo, které bylo použito.
- d. V rámci RRF se nesmí používat žádná doplňující loga dodavatelů a subdodavatelů.
- e. Na webových stránkách se použije vždy barevné logo.
- f. Monochromatická barva se použije v odůvodněných případech (např. běžný kancelářský tisk).

1.2 Logo Národního plánu obnovy

Při publicitě projektů aktivity Pozemkové úpravy je rovněž povinné uvádět logo Národního plánu obnovy (viz Obr. č. 2).

xxxxxxxxxxxxxx

Obr. Č. 2: Logo Národního plánu obnovy v plnobarevné variantě



2. Povinné nástroje publicity

1. Internetové stránky (web SPÚ)
2. Informační deska nebo plakát (minimální rozměr A3)
3. Dočasný billboard
4. Stálá pamětní deska nebo stálý billboard

2.1 Postup Objednatele a Zhotovitele v oblasti publicity projektů NPO

Variantsně: U projektů do výše 1 mil. EUR (tento finanční limit se vztahuje na celý projekt bez DPH): Zhotovitel trvale umístí na dobře viditelném místě pro veřejnost alespoň 1 plakát o minimální velikosti A3 s informacemi o projektu s logem EU a logem NPO, nebo informační desku o minimální velikosti A3. V Kontrolním listu_OPÚ je v tabulce „Podmínky NPO“, po uvedení celkové ceny ze SoD, uveden typ publicity, který je nutné použít v terénu.

Variantsně: U projektů nad 1 mil. EUR (tento finanční limit se vztahuje na celý projekt bez DPH): Zhotovitel umístí na dobře viditelném místě pro veřejnost dočasný billboard s logem EU a logem NPO. Po ukončení výsadby zeleně bude dočasný billboard nahrazen stálou pamětní deskou s logem EU a logem NPO, případně bude tento billboard ponechán trvale (pokud svým technickým provedením toto trvalé ponechání umožňuje).

Přehled povinných nástrojů publicity a jejich použití je přehledně uveden v Tab. č. 1.

Tab. č. 1: Přehled povinných nástrojů publicity a jejich termíny splnění

Nástroj	Fáze rozpracovanosti projektu	Termín splnění publicity
Projekty do 1 mil. EUR		
Informační deska nebo plakát	V průběhu realizace projektu i po ukončení realizace projektu (stavby, příp. výsadby)	Do 1 měsíce od předání staveniště (trvalé umístění)
Internetové stránky (web SPÚ)	Po ukončení realizace projektu (stavby, příp. výsadby)	Do 1 měsíce po dokončení realizace projektu (stavby, příp. výsadby)
Projekty nad 1 mil, EUR		
Dočasný billboard	V průběhu realizace projektu	Do 1 měsíce od předání staveniště
Stálá pamětní deska nebo stálý billboard	Po ukončení realizace projektu (stavby, příp. výsadby)	Do 3 měsíců od ukončení realizace projektu (stavby, příp. výsadby)
Internetové stránky (web SPÚ)	Po ukončení realizace projektu (stavby, příp. výsadby)	Do 1 měsíce po ukončení realizace projektu (stavby, příp. výsadby)

2.2 Prvky povinné publicity

Výše uvedené povinné nástroje publicity pro aktivitu Pozemkové úpravy musí obsahovat tyto prvky (informace):

- a) název projektu (Objednatel předá Zhotoviteli název projektu dle kontrolního listu projektu)
- b) hlavní cíl operace (dle textu v Tab. č. 2 (dle záměru)
- c) logo a heslo EU
- d) logo NPO

Tab. č. 2: Text povinné publicity pro jednotlivé záměry aktivity Pozemkové úpravy – hlavní cíle operace

Záměr	Text hlavního cíle operace
a) Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu	Cílem jsou investice do realizací opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu
b) Realizace opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny	Cílem jsou investice do realizací opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny

Je doporučeno, aby první tři prvky povinné publicity, tedy název projektu, hlavní cíl operace, heslo a logo EU zaujímaly nejméně 25 % plochy billboardu, desky nebo plakátu. V případě internetové stránky je v těchto 25 % zahrnutý i stručný popis hlavního cíle daného projektu.

2.3 Manuál pro publicitu a použití log při zadání do tisku

V případě publicit určených k tisku (všech s výjimkou internetových stránek) je nutné postupovat následovně:

- a. Objednatel vyplní příslušnou šablonu nástroje pro publicitu (úprava názvu projektu a hlavního cíle operace), vytvoří dokument ve formátu pdf a předá jej společně s logy EU a NPO v plné kvalitě Zhotoviteli,
- b. Zhotovitel k objednavce tisku povinné publicity přiloží vytvořený dokument, v samostatné příloze pak loga EU a NPO v plné kvalitě. Poměr velikostí písma a formátování textu musí být zachovány.

2.4 Povinná publicita v průběhu realizace projektu

2.4.1 Informační deska nebo plakát (minimální rozměr A3)

- a. Tento typ publicity se používá u projektů, kde celková cena projektu bez DPH nepřesáhne 1 mil. EUR (přepočten dle kurzu ECB ke dni podpisu smlouvy o dílo). V případě projektů, které se skládají z většího množství dílčích aktivit, bude informační deska/plakát obsahovat pouze informace o projektu jako celku.
- b. Informační deska musí mít rozměr minimálně velikosti A3, musí být vyhotovena z trvanlivého, voděodolného materiálu a musí být umístěna v místě realizace projektu na místě snadno viditelném pro veřejnost.
- c. Pokud toto umístění není technicky možné, bude v sídle pobočky KPÚ na místě snadno viditelném pro veřejnost umístěn plakát o minimální velikosti A3.
- d. Informační deska nebo plakát musí být na určeném místě umístěny do 1 měsíce od předání staveniště.
- e. Nástroje uvedené v této podkapitole jsou umístěny trvale i po ukončení realizace projektu.

2.4.2 Dočasný billboard

- a. Dočasný billboard je použit u projektů, u kterých celková cena projektu bez DPH je vyšší než 1 mil. EUR (přepočten dle kurzu ECB ke dni podpisu smlouvy o dílo), tuto informaci obdrží Zhotovitel od Objednatele.
- b. Dočasný billboard musí být umístěn na místě snadno viditelném pro veřejnost, přednostně v místě realizace projektu.
- c. Doporučená (a současně minimální) velikost dočasného billboardu je 2 100 x 2 200 mm. Po ukončení realizace projektu je dočasný billboard nahrazen stálou pamětní deskou nebo stálým billboardem, případně může být ponechán na místě trvale.
- d. Dočasný billboard musí být na určeném místě umístěn do 1 měsíce od předání staveniště.

2.5 Povinná publicita po ukončení realizace projektu

2.5.1 Internetové stránky (web SPÚ)

Publicitu na webových stránkách SPÚ je nutné dodržovat i po ukončení realizace projektu NPO u všech projektů. Objednatel zašle na e-mail npo@spucr.cz do 1 měsíce po dokončení realizace projektu. Zveřejnění publicity na webových stránkách SPÚ zajistí OPÚ na adrese Projekty zrealizované / KOMPONENTA 2.6: Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu / Národní plán obnovy | Státní pozemkový úřad (spucr.cz)

2.5.2 Informační deska nebo plakát

Informační deska nebo plakát o minimální velikosti A3, které byly instalovány během realizace projektu, jsou umístěny trvale.

2.5.3 Stálá pamětní deska nebo stálý billboard

U projektů, u kterých je celková cena projektu bez DPH vyšší než 1 mil. EUR (přepočteno dle kurzu ECB ke dni podpisu smlouvy o dílo) se po ukončení realizace projektu používá povinná publicita ve formě stálé pamětní desky nebo stálého billboardu, přičemž záleží na Objednateli, zda zvolí k publicitě stálou pamětní desku či stálý billboard. Stálou pamětní desku nebo stálý billboard je povinné umístit do 3 měsíců od ukončení realizace projektu.

Stálá pamětní deska

Stálá pamětní deska musí splňovat následující parametry:

- a. je umístěna na místě snadno viditelném pro veřejnost,
- b. minimální rozměr je 300 x 400 mm,
- c. může být orientována na výšku nebo na šířku,
- d. poměr velikostí písma musí být zachován.

Stálý billboard

Stálý billboard musí splňovat následující parametry:

- a. je umístěn na místě snadno viditelném pro veřejnost,
- b. minimální a zároveň doporučený rozměr je 2 100 x 2 200 mm,
- c. poměr velikostí písma musí být zachován.

3. Další informace a doporučení

Materiál: plakát o minimální velikosti A3 – papír nebo jeho vhodně upravená forma např. v provedení laminovaného papíru; informační deska, dočasný billboard, stálá deska/billboard – trvanlivý/voděodolný materiál (např. laminát, plachta, kov, kámen, dřevo apod.).

Umístění: místo snadno viditelné pro veřejnost, prioritně v místě realizace projektu, příp. u silnice v blízkosti realizace projektu apod., eventuálně v sídle pobočky KPÚ (např. vstupní či jiné prostory budov přístupné veřejnosti). Při umístění je potřeba brát v potaz druh materiálu, ze kterého jsou jednotlivé nástroje povinné publicity vyrobeny a jejich účel. V případě použití plakátu je vhodné takové umístění, které zamezí jeho poškození.