

## **Příloha č. 1 SOD**

Dílo je v souladu s projektovou dokumentací členěno na následující části:

**SO 01 – LBK8 1.část**

**SO 02 – LBK8 2.část**

### **SO 01 – LBK8 1.část**

Založení lokálního biokoridoru na obecním pozemku v současnosti užívaném jako orná půda (KN 486 k.ú. Buk, 1,2849 ha). Po sklizení zemědělských plodin bude pozemek vytyčen a zatravněn spolu s pozemkem přístupové cesty (KN 487, 0,5330 ha), vytyčena budou též ochranná pásma inženýrských sítí. Následně budou plochy pro výsadby oploceny a provedeny výsadby stromů (3706 ks) a keřů (2496 ks) dle výkresu v projektové dokumentaci. Následná tříletá péče o zeleň.

### **SO 01 – LBK8 2.část**

Založení lokálního biokoridoru na obecním pozemku v současnosti užívaném jako orná půda (KN 494 k.ú. Buk, 0,7147 ha). Po sklizení zemědělských plodin bude pozemek vytyčen a zatravněn spolu s pozemkem přístupové cesty (KN 495, 0,2270 ha), vytyčena budou též ochranná pásma inženýrských sítí. Následně budou plochy pro výsadby oploceny a provedeny výsadby stromů (1124 ks) a keřů (2166 ks) dle výkresu v projektové dokumentaci. Následná tříletá péče o zeleň.

Následná péče o vysazenou zeleň bude probíhat v letech 2025 až 2027.

Harmonogram postupu prací je stanoven v čl. V odst. 3 této smlouvy.

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/034  
Stavba: Realizace prvků ÚSES-LBK8

KSO:  
Místo: k.ú. Buk

CC-CZ:  
Datum: 9. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Ondřej Kostka

IČ: 02266598  
DIČ: CZ9105305847

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>3 435 350,51</b>
---------------------	--	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>3 435 350,51</b>		<b>721 423,61</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>4 156 774,12</b>
-------------------	----------	------------	--	---------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Uchazeč</b>
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023/034

**Stavba:** Realizace prvků ÚSES-LBK8

Místo: k.ú. Buk

Datum: 9. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Ondřej Kostka

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>3 435 350,51</b>	<b>4 156 774,12</b>
<b>SO1</b>	<b>LBK8 - 1. část</b>	2 318 660,88	2 805 579,66
SO1.1	realizace	1 871 794,38	2 264 871,20
SO1.2	následná péče	446 866,50	540 708,47
SO1.2.1	následná péče 1. rok	146 255,50	176 969,16
SO1.2.2	následná péče 2. rok	150 305,50	181 869,66
SO1.2.3	následná péče 3. rok	150 305,50	181 869,66
<b>SO2</b>	<b>LBK8 - 2. část</b>	1 062 489,63	1 285 612,45
SO2.1	realizace	865 321,11	1 047 038,54
SO2.2	následná péče	197 168,52	238 573,91
SO2.2.1	následná péče 1. rok	65 722,84	79 524,64
SO2.2.2	následná péče 2. rok	65 722,84	79 524,64
SO2.2.3	následná péče 3. rok	65 722,84	79 524,64
<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>	54 200,00	65 582,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace prvků ÚSES-LBK8

Objekt:

SO1 - LBK8 - 1. část

Soupis:

**SO1.1 - realizace**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Ondřej Kostka

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 7. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

02266598

CZ9105305847

**Cena bez DPH**

**1 871 794,38**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 871 794,38	21,00%	393 076,82
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 264 871,20**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace prvků ÚSES-LBK8

Objekt:

SO1 - LBK8 - 1. část

Soupis:

**SO1.1 - realizace**

Místo:

Datum: 9. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Ondřej Kostka

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 871 794,38**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 871 794,38

---

1 - Zemní práce

747 920,11

---

2 - Zakládání

1 123 874,27

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace prvků ÚSES-LBK8

Objekt:

SO1 - LBK8 - 1. část

Soupis:

**SO1.1 - realizace**

Místo:

Datum: 9. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Ondřej Kostka

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**1 871 794,38**

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 871 794,38

D 1

Zemní práce

747 920,11

1	K	111151231	Pokosení trávníku lučního pl do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	10 125,000	2,21	22 376,25
			PP Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5				
2	K	181451121	Založení lučního trávníku výševem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	15 682,000	2,68	42 027,76
			PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výševem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5				
3	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	2 496,000	14,40	35 942,40
			PP Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3				
4	K	183101114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,05 do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	3 706,000	14,40	53 366,40
			PP Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3				
5	K	183403112	Obdělání půdy oráním na hl přes 0,1 do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5	m2	15 682,000	1,82	28 541,24
			PP Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
6	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	15 682,000	1,75	27 443,50
			PP Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5				
7	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	15 682,000	2,11	33 089,02
			PP Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5				
8	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	2 496,000	7,80	19 468,80
			PP Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm				
9	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,2 do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	3 706,000	11,20	41 507,20
			PP Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm				
10	K	184815173	Ožínání sazenic celoplošně sklon do 1:5 při střední viditelnosti a výšky přes 60 cm	ar	55,600	520,00	28 912,00
			PP Ochrana sazenic ručním ožínáním celoplošně sklon do 1:5 při viditelnosti střední, výšky přes 60 cm				
11	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	2 496,000	2,14	5 341,44
			PP Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
12	M	10391100	<i>kůra mulčovací VL</i>	m3	374,400	304,00	113 817,60
			PP kůra mulčovací VL				
			VV 2496*0,15 *Přepočtené koeficientem množství	374,400			
13	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	15 682,000	1,70	26 659,40
			PP Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5				
14	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	112,650	165,00	18 587,25
			PP Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
15	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závluku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	112,650	89,00	10 025,85
			PP Dovoz vody pro závluku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m				
16	K	R1	Přidání půdního kondicionéru k jedné sazenici	ks	6 202,000	3,00	18 606,00
17	M	Po132	<i>standartní drátěná oplocenka výšky 160 cm - práce včetně materiálu</i>	m	1 792,000	124,00	222 208,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 2			Zakládání				1 123 874,27
18	M	Pol11	dub ( <i>Quercus petraea a robur</i> ), školovaný obalovaný vys. 1,3-1,5 m	ks	1 596,000	235,00	375 060,00
19	M	Pol13	habr obecný ( <i>Carpinus betulus</i> ), školovaný obalovaný vys. 1,3-1,5 m	ks	547,000	495,00	270 765,00
20	M	Pol12	lípa srdčitá ( <i>Tilia cordata</i> ), školovaná obalovaná vys. 1,3-1,5 m	ks	1 064,000	145,00	154 280,00
21	M	Pol16	javor babyka ( <i>Acer campestre</i> ), školovaný obalovaný vys. 1,3-1,5 m	ks	499,000	145,00	72 355,00
22	M	Pol21.1	brslen evropský ( <i>Euonymus europaeus</i> ), školovaný s balem vys. 0,6-1 m	ks	416,000	38,00	15 808,00
23	M	Pol24.1	dřín obecný ( <i>Cornus mas</i> ), školovaný s balem vys. 0,6-1 m	ks	416,000	41,00	17 056,00
PP			dřín obecný ( <i>Cornus mas</i> ), školovaný s balem vys. 0,6-1 m				
24	M	Pol30	kalina tušalaj ( <i>Viburnum lantana</i> ), školovaný s balem vys. 0,6-1 m	ks	416,000	56,00	23 296,00
PP			kalina tušalaj ( <i>Viburnum lantana</i> ), školovaný s balem vys. 0,6-1 m				
25	M	Pol25.2	ptačí zob obecný ( <i>Ligustrum vulgare</i> ), školovaný s balem vys. 0,6-1 m	ks	416,000	46,00	19 136,00
26	M	Pol27.2	svída krvavá ( <i>Cornus sanguinea</i> ), školovaný s balem vys. 0,6-1 m	ks	416,000	38,00	15 808,00
27	M	Pol28	zimolez obecný ( <i>Lonicera xylosteum</i> ), školovaný s balem vys. 0,6-1 m	ks	416,000	41,00	17 056,00
28	M	Pol31	půdní kondicionér	kg	643,550	212,00	136 432,60
PP			půdní kondicionér				
29	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	78,410	87,00	6 821,67
PP			osivo směs travní univerzál				
VV			15682		15 682,000		
VV			Součet		15 682,000		
VV			15682*0,005 'Přepočtené koeficientem množství		78,410		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace prvků ÚSES-LBK8

Objekt:

SO1 - LBK8 - 1. část

Soupis:

SO1.2 - následná péče

Úroveň 3:

**SO1.2.1 - následná péče 1. rok**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

9. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Ondřej Kostka

IČ:

02266598

DIČ:

CZ9105305847

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**146 255,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	146 255,50	21,00%	30 713,66
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**176 969,16**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace prvků ÚSES-LBK8

Objekt:

SO1 - LBK8 - 1. část

Soupis:

SO1.2 - následná péče

Úroveň 3:

**SO1.2.1 - následná péče 1. rok**

Místo:

Datum: 9. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Ondřej Kostka

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**146 255,50**

HSV - Práce a dodávky HSV

146 255,50

---

1 - Zemní práce

146 255,50

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace prvků ÚSES-LBK8

Objekt:

SO1 - LBK8 - 1. část

Soupis:

SO1.2 - následná péče

Úroveň 3:

**SO1.2.1 - následná péče 1. rok**

Místo:

Datum: 9. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Ondřej Kostka

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**146 255,50**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				146 255,50
D	1		Zemní práce				146 255,50
1	K	111151231	Pokosení trávníku lučního pl do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	20 250,000	2,32	46 980,00
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5				
2	K	184815173	Ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 při střední viditelnosti a výšce přes 60 cm	ar	111,200	312,00	34 694,40
	PP		Ochrana sazenic ručním ožínáním celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti střední, výšky přes 60 cm				
3	K	Pol31.1	zálivka vysázených stromů i keřů - 6x ročně	m3	630,660	85,00	53 606,10
	PP		zálivka vysázených stromů i keřů - 6x ročně				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka obsahuje: Dopravu vody na lokalitu Dopravu na staveništi Cenu za nákup vody Samotné zalití</i>				
4	K	R003	Doplnění mulče	m2	250,000	8,50	2 125,00
	PP		doplnění mulče				
5	M	10391100-R	kůra mulčovací VL	m3	25,000	354,00	8 850,00
	PP		kůra mulčovací VL				
	VV		250*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		25,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace prvků ÚSES-LBK8

Objekt:

SO1 - LBK8 - 1. část

Soupis:

SO1.2 - následná péče

Úroveň 3:

**SO1.2.2 - následná péče 2. rok**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Ondřej Kostka

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 7. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

02266598

DIČ:

CZ9105305847

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**150 305,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	150 305,50	21,00%	31 564,16
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**181 869,66**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace prvků ÚSES-LBK8

Objekt:

SO1 - LBK8 - 1. část

Soupis:

SO1.2 - následná péče

Úroveň 3:

**SO1.2.2 - následná péče 2. rok**

Místo:

Datum: 9. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Ondřej Kostka

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**150 305,50**

HSV - Práce a dodávky HSV

150 305,50

---

1 - Zemní práce

150 305,50

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace prvků ÚSES-LBK8

Objekt:

SO1 - LBK8 - 1. část

Soupis:

SO1.2 - následná péče

Úroveň 3:

**SO1.2.2 - následná péče 2. rok**

Místo:

Datum: 9. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Ondřej Kostka

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**150 305,50**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				150 305,50
D	1		Zemní práce				150 305,50
1	K	111151231	Pokosení trávníku lučního pl do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	20 250,000	2,52	51 030,00
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5				
2	K	184815173	Ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 při střední viditelnosti a výšce přes 60 cm	ar	111,200	312,00	34 694,40
	PP		Ochrana sazenic ručním ožínáním celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti střední, výšky přes 60 cm				
3	K	Pol31.1	zálivka vysázených stromů i keřů - 6x ročně	m3	630,660	85,00	53 606,10
	PP		zálivka vysázených stromů i keřů - 6x ročně				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka obsahuje: Dopravu vody na lokalitu Dopravu na staveništi Cenu za nákup vody Samotné zalití</i>				
4	K	R003	Doplnění mulče	m2	250,000	8,50	2 125,00
	PP		doplnění mulče				
5	M	10391100-R	kůra mulčovací VL	m3	25,000	354,00	8 850,00
	PP		kůra mulčovací VL				
	VV		250*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		25,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace prvků ÚSES-LBK8

Objekt:

SO1 - LBK8 - 1. část

Soupis:

SO1.2 - následná péče

Úroveň 3:

**SO1.2.3 - následná péče 3. rok**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

9. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Ondřej Kostka

IČ:

02266598

DIČ:

CZ9105305847

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**150 305,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	150 305,50	21,00%	31 564,16
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**181 869,66**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace prvků ÚSES-LBK8

Objekt:

SO1 - LBK8 - 1. část

Soupis:

SO1.2 - následná péče

Úroveň 3:

**SO1.2.3 - následná péče 3. rok**

Místo:

Datum: 9. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Ondřej Kostka

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**150 305,50**

HSV - Práce a dodávky HSV

150 305,50

---

1 - Zemní práce

150 305,50

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace prvků ÚSES-LBK8

Objekt:

SO1 - LBK8 - 1. část

Soupis:

SO1.2 - následná péče

Úroveň 3:

**SO1.2.3 - následná péče 3. rok**

Místo:

Datum: 9. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Ondřej Kostka

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**150 305,50**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				150 305,50
D	1		Zemní práce				150 305,50
1	K	111151231	Pokosení trávníku lučního pl do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	20 250,000	2,52	51 030,00
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5				
2	K	184815173	Ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 při střední viditelnosti a výšce přes 60 cm	ar	111,200	312,00	34 694,40
	PP		Ochrana sazenic ručním ožínáním celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti střední, výšky přes 60 cm				
3	K	Pol31.1	zálivka vysázených stromů i keřů - 6x ročně	m3	630,660	85,00	53 606,10
	PP		zálivka vysázených stromů i keřů - 6x ročně				
			<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Položka obsahuje:</i>				
			<i>Dopravu vody na lokalitu</i>				
			<i>Dopravu na staveništi</i>				
			<i>Cenu za nákup vody</i>				
			<i>Samotné zalití</i>				
4	K	R003	Doplnění mulče	m2	250,000	8,50	2 125,00
	PP		doplnění mulče				
5	M	10391100-R	kůra mulčovací VL	m3	25,000	354,00	8 850,00
	PP		kůra mulčovací VL				
	VV		250*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		25,000		



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace prvků ÚSES-LBK8

Objekt:

SO2 - LBK8 - 2. část

Soupis:

**SO2.1 - realizace**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Ondřej Kostka

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 7. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

02266598

CZ9105305847

**Cena bez DPH**

**865 321,11**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	865 321,11	21,00%	181 717,43
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 047 038,54**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace prvků ÚSES-LBK8

Objekt:

SO2 - LBK8 - 2. část

Soupis:

**SO2.1 - realizace**

Místo:

Datum: 9. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Ondřej Kostka

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**865 321,11**

HSV - Práce a dodávky HSV

865 321,11

---

1 - Zemní práce

427 780,25

---

2 - Zakládání

437 540,86

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace prvků ÚSES-LBK8

Objekt:

SO2 - LBK8 - 2. část

Soupis:

**SO2.1 - realizace**

Místo:

Datum: 9. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Ondřej Kostka

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**865 321,11**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				865 321,11
D	1		Zemní práce				427 780,25
1	K	111151231	Pokosení trávníku lučního pl do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	5 565,000	2,21	12 298,65
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5				
2	K	181451121	Založení lučního trávníku výševem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	6 589,000	2,68	17 658,52
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výševem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5				
3	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	2 166,000	14,40	31 190,40
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3				
4	K	183101114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,05 do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1 124,000	16,80	18 883,20
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3				
5	K	183403112	Obdělání půdy oráním na hl přes 0,1 do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5	m2	6 589,000	1,82	11 991,98
	PP		Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
6	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	6 589,000	1,75	11 530,75
	PP		Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5				
7	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	6 589,000	2,11	13 902,79
	PP		Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5				
8	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	2 166,000	7,80	16 894,80
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm				
9	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,2 do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	1 124,000	11,20	12 588,80
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm				
10	K	184815173	Ožínání sazenic celoplošně sklon do 1:5 při střední viditelnosti a výšky přes 60 cm	ar	16,860	650,00	10 959,00
	PP		Ochrana sazenic ručním ožínáním celoplošně sklon do 1:5 při viditelnosti střední, výšky přes 60 cm				
11	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	2 166,000	2,14	4 635,24
	PP		Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
12	M	10391100	<i>kůra mulčovací VL</i>	m3	324,900	304,00	98 769,60
	PP		kůra mulčovací VL				
	VV		2166*0,15 *Přepočtené koeficientem množství		324,900		
13	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	6 589,000	1,70	11 201,30
	PP		Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5				
14	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	45,430	165,00	7 495,95
	PP		Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
15	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závluku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	45,430	89,00	4 043,27
	PP		Dovoz vody pro závluku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m				
16	K	R1	Přidání půdního kondicionéru k jedné sazenici	ks	3 290,000	3,00	9 870,00
17	M	Po132	<i>standartní drátěná oplocenka výšky 160 cm - práce včetně materiálu</i>	m	999,000	134,00	133 866,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 2			Zakládání				437 540,86
18	M	Pol11	dub ( <i>Quercus petraea a robur</i> ), školkovaný obalovaný vys. 1,3-1,5 m	ks	281,000	235,00	66 035,00
19	M	Pol13	habr obecný ( <i>Carpinus betulus</i> ), školkovaný obalovaný vys. 1,3-1,5 m	ks	281,000	495,00	139 095,00
20	M	Pol12	lípa srdčitá ( <i>Tilia cordata</i> ), školkovaná obalovaná vys. 1,3-1,5 m	ks	281,000	145,00	40 745,00
21	M	Pol16	javor babyka ( <i>Acer campestre</i> ), školkovaný obalovaný vys. 1,3-1,5 m	ks	281,000	145,00	40 745,00
22	M	Pol21.1	brslen evropský ( <i>Euonymus europaeus</i> ), školkovaný s balem vys. 0,6-1 m	ks	361,000	38,00	13 718,00
23	M	Pol24.1	dřín obecný ( <i>Cornus mas</i> ), školkovaný s balem vys. 0,6-1 m	ks	361,000	41,00	14 801,00
PP			dřín obecný ( <i>Cornus mas</i> ), školkovaný s balem vys. 0,6-1 m				
24	M	Pol30	kalina tušalaj ( <i>Viburnum lantana</i> ), školkovaný s balem vys. 0,6-1 m	ks	361,000	56,00	20 216,00
PP			kalina tušalaj ( <i>Viburnum lantana</i> ), školkovaný s balem vys. 0,6-1 m				
25	M	Pol25.2	ptačí zob obecný ( <i>Ligustrum vulgare</i> ), školkovaný s balem vys. 0,6-1 m	ks	361,000	46,00	16 606,00
26	M	Pol27.2	svída krvavá ( <i>Cornus sanguinea</i> ), školkovaný s balem vys. 0,6-1 m	ks	361,000	38,00	13 718,00
27	M	Pol28	zimolez obecný ( <i>Lonicera xylosteum</i> ), školkovaný s balem vys. 0,6-1 m	ks	361,000	41,00	14 801,00
28	M	Pol31	půdní kondicionér	kg	265,660	204,00	54 194,64
PP			půdní kondicionér				
29	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	32,945	87,00	2 866,22
PP			osivo směs travní univerzál				
VV			6589		6 589,000		
VV			Součet		6 589,000		
VV			6589*0,005 'Přepočtené koeficientem množství		32,945		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace prvků ÚSES-LBK8

Objekt:

SO2 - LBK8 - 2. část

Soupis:

SO2.2 - následná péče

Úroveň 3:

**SO2.2.1 - následná péče 1. rok**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Ondřej Kostka

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 7. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

02266598

CZ9105305847

**Cena bez DPH**

**65 722,84**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	65 722,84	21,00%	13 801,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**79 524,64**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace prvků ÚSES-LBK8

Objekt:

SO2 - LBK8 - 2. část

Soupis:

SO2.2 - následná péče

Úroveň 3:

**SO2.2.1 - následná péče 1. rok**

Místo:

Datum: 9. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Ondřej Kostka

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**65 722,84**

HSV - Práce a dodávky HSV

65 722,84

---

1 - Zemní práce

65 722,84

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace prvků ÚSES-LBK8

Objekt:

SO2 - LBK8 - 2. část

Soupis:

SO2.2 - následná péče

Úroveň 3:

**SO2.2.1 - následná péče 1. rok**

Místo:

Datum: 9. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Ondřej Kostka

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**65 722,84**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				65 722,84
D	1		Zemní práce				65 722,84
1	K	111151231	Pokosení trávníku lučního pl do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	11 130,000	2,32	25 821,60
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5				
2	K	184815173	Ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 při střední viditelnosti a výšky přes 60 cm	ar	33,720	312,00	10 520,64
	PP		Ochrana sazenic ručním ožínáním celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti střední, výšky přes 60 cm				
3	K	Pol31.1	zálivka vysázených stromů i keřů - 6x ročně	m3	233,580	85,00	19 854,30
	PP		zálivka vysázených stromů i keřů - 6x ročně				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka obsahuje: Dopravu vody na lokalitu Dopravu na staveništi Cenu za nákup vody Samotné zalití</i>				
4	K	R003	Doplnění mulče	m2	217,000	8,50	1 844,50
	PP		doplnění mulče				
5	M	10391100-R	kůra mulčovací VL	m3	21,700	354,00	7 681,80
	PP		kůra mulčovací VL				
	VV		217*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		21,700		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace prvků ÚSES-LBK8

Objekt:

SO2 - LBK8 - 2. část

Soupis:

SO2.2 - následná péče

Úroveň 3:

**SO2.2.2 - následná péče 2. rok**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

9. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Ondřej Kostka

IČ:

02266598

DIČ:

CZ9105305847

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**65 722,84**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	65 722,84	21,00%	13 801,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**79 524,64**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace prvků ÚSES-LBK8

Objekt:

SO2 - LBK8 - 2. část

Soupis:

SO2.2 - následná péče

Úroveň 3:

**SO2.2.2 - následná péče 2. rok**

Místo:

Datum: 9. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Ondřej Kostka

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**65 722,84**

HSV - Práce a dodávky HSV

65 722,84

---

1 - Zemní práce

65 722,84

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace prvků ÚSES-LBK8

Objekt:

SO2 - LBK8 - 2. část

Soupis:

SO2.2 - následná péče

Úroveň 3:

**SO2.2.2 - následná péče 2. rok**

Místo:

Datum: 9. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Ondřej Kostka

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**65 722,84**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				65 722,84
D	1		Zemní práce				65 722,84
1	K	111151231	Pokosení trávníku lučního pl do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	11 130,000	2,32	25 821,60
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5				
2	K	184815173	Ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 při střední viditelnosti a výšky přes 60 cm	ar	33,720	312,00	10 520,64
	PP		Ochrana sazenic ručním ožínáním celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti střední, výšky přes 60 cm				
3	K	Pol31.1	zálivka vysázených stromů i keřů - 6x ročně	m3	233,580	85,00	19 854,30
	PP		zálivka vysázených stromů i keřů - 6x ročně				
			<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Položka obsahuje:</i>				
	P		<i>Dopravu vody na lokalitu</i>				
			<i>Dopravu na staveništi</i>				
			<i>Cenu za nákup vody</i>				
			<i>Samotné zalití</i>				
4	K	R003	Doplnění mulče	m2	217,000	8,50	1 844,50
	PP		doplnění mulče				
5	M	10391100-R	kůra mulčovací VL	m3	21,700	354,00	7 681,80
	PP		kůra mulčovací VL				
	VV		217*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		21,700		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace prvků ÚSES-LBK8

Objekt:

SO2 - LBK8 - 2. část

Soupis:

SO2.2 - následná péče

Úroveň 3:

**SO2.2.3 - následná péče 3. rok**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

9. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Ondřej Kostka

IČ:

02266598

DIČ:

CZ9105305847

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**65 722,84**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	65 722,84	21,00%	13 801,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**79 524,64**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace prvků ÚSES-LBK8

Objekt:

SO2 - LBK8 - 2. část

Soupis:

SO2.2 - následná péče

Úroveň 3:

**SO2.2.3 - následná péče 3. rok**

Místo:

Datum: 9. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Ondřej Kostka

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**65 722,84**

HSV - Práce a dodávky HSV

65 722,84

---

1 - Zemní práce

65 722,84

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace prvků ÚSES-LBK8

Objekt:

SO2 - LBK8 - 2. část

Soupis:

SO2.2 - následná péče

Úroveň 3:

**SO2.2.3 - následná péče 3. rok**

Místo:

Datum: 9. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Ondřej Kostka

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**65 722,84**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				65 722,84
D	1		Zemní práce				65 722,84
1	K	111151231	Pokosení trávníku lučního pl do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	11 130,000	2,32	25 821,60
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5				
2	K	184815173	Ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 při střední viditelnosti a výšky přes 60 cm	ar	33,720	312,00	10 520,64
	PP		Ochrana sazenic ručním ožínáním celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti střední, výšky přes 60 cm				
3	K	Pol31.1	zálivka vysázených stromů i keřů - 6x ročně	m3	233,580	85,00	19 854,30
	PP		zálivka vysázených stromů i keřů - 6x ročně				
			<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Položka obsahuje:</i>				
	P		<i>Dopravu vody na lokalitu</i>				
			<i>Dopravu na staveništi</i>				
			<i>Cenu za nákup vody</i>				
			<i>Samotné zalití</i>				
4	K	R003	Doplnění mulče	m2	217,000	8,50	1 844,50
	PP		doplnění mulče				
5	M	10391100-R	kůra mulčovací VL	m3	21,700	354,00	7 681,80
	PP		kůra mulčovací VL				
	VV		217*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		21,700		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace prvků ÚSES-LBK8

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

9. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Ondřej Kostka

IČ:

02266598

DIČ:

CZ9105305847

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**54 200,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	54 200,00	21,00%	11 382,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**65 582,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace prvků ÚSES-LBK8

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum: 9. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Ondřej Kostka

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**54 200,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

54 200,00

---

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

54 200,00

---

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

---

54 200,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace prvků ÚSES-LBK8

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum: 9. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Ondřej Kostka

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**54 200,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 54 200,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 54 200,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 54 200,00

1	K	011002000.1	Vytyčení inženýrských sítí a splnění požadavků správců sítí	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00
---	---	-------------	---	-----	-------	-----------	-----------

PP Průzkumné práce

*Poznámka k položce:*

*Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí na staveništi nebo dotčených stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí (např. chráničky, panely apod.)*

P

2	K	012103000.1	Geodetické práce před výstavbou (vytyčení) a geodetické práce po výstavbě (zaměření)	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00
---	---	-------------	--	-----	-------	-----------	-----------

PP Geodetické práce před výstavbou

*Poznámka k položce:*

*Zaměření před stavbou, vytyčení stavby, vytyčení lomových bodů parcel*

P

3	K	013254000.1	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	9 200,00	9 200,00
---	---	-------------	---	-----	-------	----------	----------

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

4	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------

PP Zařízení staveniště



## **Příloha č. 4 Podmínky povinné publicity projektů NPO, aktivity Pozemkové úpravy**

Pro splnění povinné publicity NPO je možné využít internetovou aplikaci zpracovanou Ministerstvem pro místní rozvoj Generátor nástrojů povinné publicity, dostupnou na: <https://publicita.dotaceeu.cz/>. Při používání tohoto nástroje je nutné sledovat odlišnosti NPO.

### **1. Podmínky pro použití log Evropské unie**

Tato kapitola obsahuje popis jednotlivých hesel a log Evropské unie (dále jen „EU“) v rámci nástrojů povinné i nepovinné publicity. Povinné je použití loga EU a NPO.

Použití jiných log než zde uvedených, je nepřípustné.

V rámci nástrojů povinné i nepovinné publicity je upřednostňováno použití plnobarevných variant jednotlivých log. Pokud to není technicky možné, je možné použít černobílou variantu, přičemž platí zásada, že zvolená barevná varianta je použita na všechna loga v rámci jedné publicity. Není tedy přípustné, aby například logo EU bylo v černobílé variantě a logo NPO v plnobarevné variantě.

#### **1.1 Logo Evropské unie**

U každé komunikační aktivity s přímým vztahem k RRF v rámci všech forem publicity NPO je povinné uvádět heslo EU („FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ – NEXTGENERATIONEU“) a znak EU, který v kombinaci s heslem EU tvoří logo EU (viz Obr. č. 1).

xxxxxxxxxxxxxxxx

Pro použití loga EU platí dvě základní pravidla:

- a. nesmí být menší než jakékoliv jiné použité logo,
- b. musí být umístěno na prvním místě, ať již jde o horizontální nebo vertikální model.

Další pravidla pro použití loga EU jsou následující:

- a. Žádné jiné logo EU nesmí být používáno, než které je uvedeno výše.
- b. Logo EU nesmí být překryto, upraveno.
- c. Pokud bude logo EU doplněno jiným logem, musí mít logo EU nejméně stejnou velikost, jako největší logo, které bylo použito.
- d. V rámci RRF se nesmí používat žádná doplňující loga dodavatelů a subdodavatelů.
- e. Na webových stránkách se použije vždy barevné logo.
- f. Monochromatická barva se použije v odůvodněných případech (např. běžný kancelářský tisk).

#### **1.2 Logo Národního plánu obnovy**

Při publicitě projektů aktivity Pozemkové úpravy je rovněž povinné uvádět logo Národního plánu obnovy (viz Obr. č. 2).

xxxxxxxxxxxxxxxx

Obr. Č. 2: Logo Národního plánu obnovy v plnobarevné variantě

## **2. Povinné nástroje publicity**



**Financováno  
Evropskou unií**  
NextGenerationEU



**NÁRODNÍ  
PLÁN OBNOVY**

1. Internetové stránky (web SPÚ)
2. Informační deska nebo plakát (minimální rozměr A3)
3. Dočasný billboard
4. Stálá pamětní deska nebo stálý billboard

## 2.1 Postup Objednatele a Zhotovitele v oblasti publicity projektů NPO

**Variantně:** U projektů do výše 1 mil. EUR (tento finanční limit se vztahuje na celý projekt bez DPH): Zhotovitel trvale umístí na dobře viditelném místě pro veřejnost alespoň 1 plakát o minimální velikosti A3 s informacemi o projektu s logem EU a logem NPO, nebo informační desku o minimální velikosti A3. V Kontrolním listu\_OPÚ je v tabulce „Podmínky NPO“, po uvedení celkové ceny ze SoD, uveden typ publicity, který je nutné použít v terénu.

**Variantně:** U projektů nad 1 mil. EUR (tento finanční limit se vztahuje na celý projekt bez DPH): Zhotovitel umístí na dobře viditelném místě pro veřejnost dočasný billboard s logem EU a logem NPO. Po ukončení výsadby zeleně bude dočasný billboard nahrazen stálou pamětní deskou s logem EU a logem NPO, případně bude tento billboard ponechán trvale (pokud svým technickým provedením toto trvalé ponechání umožňuje).

Přehled povinných nástrojů publicity a jejich použití je přehledně uveden v Tab. č. 1.

Tab. č. 1: Přehled povinných nástrojů publicity a jejich termíny splnění

Nástroj	Fáze rozpracovanosti projektu	Termín splnění publicity
<b>Projekty do 1 mil. EUR</b>		
Informační deska nebo plakát	V průběhu realizace projektu i po ukončení realizace projektu (stavby, příp. výsadby)	Do 1 měsíce od předání staveniště (trvalé umístění)
Internetové stránky (web SPÚ)	Po ukončení realizace projektu (stavby, příp. výsadby)	Do 1 měsíce po dokončení realizace projektu (stavby, příp. výsadby)
<b>Projekty nad 1 mil. EUR</b>		
Dočasný billboard	V průběhu realizace projektu	Do 1 měsíce od předání staveniště
Stálá pamětní deska nebo stálý billboard	Po ukončení realizace projektu (stavby, příp. výsadby)	Do 3 měsíců od ukončení realizace projektu (stavby, příp. výsadby)
Internetové stránky (web SPÚ)	Po ukončení realizace projektu (stavby, příp. výsadby)	Do 1 měsíce po ukončení realizace projektu (stavby, příp. výsadby)

## 2.2 Prvky povinné publicity

Výše uvedené povinné nástroje publicity pro aktivitu Pozemkové úpravy musí obsahovat tyto prvky (informace):

- a) název projektu (Objednatel předá Zhotoviteli název projektu dle kontrolního listu projektu)
- b) hlavní cíl operace (dle textu v Tab. č. 2 (dle záměru)
- c) logo a heslo EU
- d) logo NPO

Tab. č. 2: Text povinné publicity pro jednotlivé záměry aktivity Pozemkové úpravy – hlavní cíle operace

Záměr	Text hlavního cíle operace
a) Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu	Cílem jsou investice do realizací opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu
b) Realizace opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny	Cílem jsou investice do realizací opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny

Je doporučeno, aby první tři prvky povinné publicity, tedy název projektu, hlavní cíl operace, heslo a logo EU zaujímaly nejméně 25 % plochy billboardu, desky nebo plakátu. V případě internetové stránky je v těchto 25 % zahrnutý i stručný popis hlavního cíle daného projektu.

### 2.3 Manuál pro publicitu a použití log při zadání do tisku

V případě publicit určených k tisku (všech s výjimkou internetových stránek) je nutné postupovat následovně:

- Objednatel vyplní příslušnou šablonu nástroje pro publicitu (úprava názvu projektu a hlavního cíle operace), vytvoří dokument ve formátu pdf a předá jej společně s logy EU a NPO v plné kvalitě Zhotoviteli,
- Zhotovitel k objednavce tisku povinné publicity přiloží vytvořený dokument, v samostatné příloze pak loga EU a NPO v plné kvalitě. Poměr velikostí písma a formátování textu musí být zachovány.

### 2.4 Povinná publicita v průběhu realizace projektu

#### 2.4.1 Informační deska nebo plakát (minimální rozměr A3)

- Tento typ publicity se používá u projektů, kde celková cena projektu bez DPH nepřesáhne 1 mil. EUR (přepočteno dle kurzu ECB ke dni podpisu smlouvy o dílo). V případě projektů, které se skládají z většího množství dílčích aktivit, bude informační deska/plakát obsahovat pouze informace o projektu jako celku.
- Informační deska musí mít rozměr minimálně velikosti A3, musí být vyhotovena z trvanlivého, voděodolného materiálu a musí být umístěna v místě realizace projektu na místě snadno viditelném pro veřejnost.
- Pokud toto umístění není technicky možné, bude v sídle pobočky KPÚ na místě snadno viditelném pro veřejnost umístěn plakát o minimální velikosti A3.
- Informační deska nebo plakát musí být na určeném místě umístěny do 1 měsíce od předání staveniště.
- Nástroje uvedené v této podkapitole jsou umístěny trvale i po ukončení realizace projektu.

#### 2.4.2 Dočasný billboard

- Dočasný billboard je použit u projektů, u kterých celková cena projektu bez DPH je vyšší než 1 mil. EUR (přepočteno dle kurzu ECB ke dni podpisu smlouvy o dílo), tuto informaci obdrží Zhotovitel od Objednatele.
- Dočasný billboard musí být umístěn na místě snadno viditelném pro veřejnost, přednostně v místě realizace projektu.
- Doporučená (a současně minimální) velikost dočasného billboardu je 2 100 x 2 200 mm. Po ukončení realizace projektu je dočasný billboard nahrazen stálou pamětní deskou nebo stálým billboardem, případně může být ponechán na místě trvale.
- Dočasný billboard musí být na určeném místě umístěn do 1 měsíce od předání staveniště.

## 2.5 Povinná publicita po ukončení realizace projektu

### 2.5.1 Internetové stránky (web SPÚ)

Publicitu na webových stránkách SPÚ je nutné dodržovat i po ukončení realizace projektu NPO u všech projektů. Objednatel zašle na e-mail npo@spucr.cz do 1 měsíce po dokončení realizace projektu. Zveřejnění publicity na webových stránkách SPÚ zajistí OPÚ na adrese Projekty zrealizované / KOMPONENTA 2.6: Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu / Národní plán obnovy | Státní pozemkový úřad (spucr.cz)

**2.5.2 Informační deska nebo plakát** Informační deska nebo plakát o minimální velikosti A3, které byly instalovány během realizace projektu, jsou umístěny trvale.

### 2.5.3 Stálá pamětní deska nebo stálý billboard

U projektů, u kterých je celková cena projektu bez DPH vyšší než 1 mil. EUR (přepočteno dle kurzu ECB ke dni podpisu smlouvy o dílo) se po ukončení realizace projektu používá povinná publicita ve formě stálé pamětní desky nebo stálého billboardu, přičemž záleží na Objednateli, zda zvolí k publicitě stálou pamětní desku či stálý billboard. Stálou pamětní desku nebo stálý billboard je povinné umístit do 3 měsíců od ukončení realizace projektu.

#### Stálá pamětní deska

Stálá pamětní deska musí splňovat následující parametry:

- a. je umístěna na místě snadno viditelném pro veřejnost,
- b. minimální rozměr je 300 x 400 mm,
- c. může být orientována na výšku nebo na šířku,
- d. poměr velikostí písma musí být zachován.

#### Stálý billboard

Stálý billboard musí splňovat následující parametry:

- a. je umístěn na místě snadno viditelném pro veřejnost,
- b. minimální a zároveň doporučený rozměr je 2 100 x 2 200 mm,
- c. poměr velikostí písma musí být zachován.

## 3. Další informace a doporučení

**Materiál:** plakát o minimální velikosti A3 – papír nebo jeho vhodně upravená forma např. v provedení laminovaného papíru; informační deska, dočasný billboard, stálá deska/billboard – trvanlivý/voděodolný materiál (např. laminát, plachta, kov, kámen, dřevo apod.).

**Umístění:** místo snadno viditelné pro veřejnost, prioritně v místě realizace projektu, příp. u silnice v blízkosti realizace projektu apod., eventuálně v sídle pobočky KPÚ (např. vstupní či jiné prostory budov přístupné veřejnosti). Při umístění je potřeba brát v potaz druh materiálu, ze kterého jsou jednotlivé nástroje povinné publicity vyrobeny a jejich účel. V případě použití plakátu je vhodné takové umístění, které zamezí jeho poškození.