

Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hlinsko

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
<b>6.2</b>	<b>Hlavní celek 1 „Přípravné práce“</b>					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	xxx	xxx	30. 6. 2024
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	xxx	xxx	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	191	xxx	xxx	30. 6. 2024
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	132	xxx	xxx	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	89	xxx	xxx	28. 2. 2025
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	9	xxx	xxx	28. 2. 2025
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	57	xxx	xxx	28. 2. 2025
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	323	xxx	xxx	30. 5. 2025
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	323	xxx	xxx	30. 5. 2025
<b>„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>xxx</b>	<b>30.5.2025</b>
<b>6.3</b>	<b>Hlavní celek 2 „Návrhové práce“</b>					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	323	xxx	xxx	31. 1. 2026
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	65	xxx	xxx	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	75	xxx	xxx	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	42	xxx	xxx	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	4	xxx	xxx	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ <sup>11)</sup>	ha			0	
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha <sup>11)</sup>	ha	1	xxx	xxx	na vyzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha <sup>11)</sup>	ha	1	xxx	xxx	na vyzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha <sup>11)</sup>	ha	1	xxx	xxx	na vyzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	323	xxx	xxx	30. 9. 2026
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	xxx	xxx	do 1 měsíce od vyzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	7	xxx	xxx	do 3 měsíců od vyzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení <sup>12)</sup>	ha			0	
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha <sup>12)</sup>	ha	1	xxx	xxx	do 3 měsíců od vyzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha <sup>12)</sup>	ha	1	xxx	xxx	do 3 měsíců od vyzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha <sup>12)</sup>	ha	1	xxx	xxx	do 3 měsíců od vyzvy Objednatele
<b>„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>xxx</b>	<b>xxxxx</b>

6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	323	xxx	xxx	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					xxx	xxxxx
<b>Rekapitulace kalkulace ceny</b>						
1.	Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				xxx	
2.	Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				xxx	
3.	Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				xxx	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>3 076 722,50</b>	
DPH 21% v Kč					646 111,73	
<b>Celková cena Díla včetně DPH v Kč</b>					<b>3 722 834,23</b>	

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

**Poznámka:**

DTR – dokumentace technického řešení PSZ

Na žádost zhotovitele nejsou z důvodu uchování obchodního tajemství uveřejněny jednotkové ceny a ceny dílčích částí.