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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

Obsah: 
 

A.1 Identifikační údaje 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
A.3 Seznam vstupních podkladů 

 
Přílohy průvodní a souhrnné technické zprávy: 
 

Příloha č. 1: Plán kontrolních prohlídek stavby 

 

A.1) Identifikační údaje 
 

A.1.1 Údaje o stavbě: 

 

a) Název stavby: REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY VC8, KRYRY 

 

 

 

      

c) Předmět projektové dokumentace: 
 

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci polní cesty VC8 v Kryrech. Jedná se 
o stavební úpravy polní cesty s hlavním využitím pro zpřístupnění pozemků 
vlastníkům a hospodařícím zemědělcům. Dotčená cesta se nachází v ul. Kostelní a 
trasa její opravy bude začínat cca 80 m nad rodinným domem č.p. 511. Konec 
opravy cesty bude u stávajících ocelových sloupků a ocelové závory u rozhledny. 
Celková délka opravy cesty je 822 m. 

Ve stávajícím stavu se v místě opravy nachází povrch cesty ve špatném 
stavebně technickém stavu. Štěrkový povrch lokálně doplněný zvětralým 



MĚSTO KRYRY      

 2 

asfaltovým makadamem nezajišťuje bezpečný provoz a přístup techniky IZS. Šířka 
cesty ve stávajícím stavu není konstantní a pohybuje se od 2,7 m do 3,5 m. 

Polní cesta bude v novém stavu splňovat kategorii jednopruhové polní cesty 
P4,0/20. V novém stavu dojde k vybudování nových konstrukčních vrstev a 
položení nového povrchu z asfaltobetonu. V části trasy mezi staničením 0,300 - 

0,700 km dojde podél cesty k vybudování odvodňovacího příkopu. Šířkové a 
výškové poměry cesty se po opravě nezmění. Šířka asfaltobetonového krytu bude 
sjednocena na 3,0 m s výjímkou rozšíření v zatáčce na staničení 0,300 km. Na 
staničení 0,00 km dojde také k vybudování nového propustku pod sjezdem. 

Odvodnění dešťových vod z povrchu komunikací bude navazovat na stávající 
stav. Dešťové vody budou z povrchu komunikací svedeny příčným a podélným 
sklonem přirozeně na okolní terén. Z důvodu občasného zaplavování cesty 
dešťovou vodou z okolních polí dojde k vybudování odvodňovacího příkopu, 
kterým bude voda svedena k novému propustku a následně vyvedena mimo 
komunikaci, kde bude voda rozprostřena rozlivem. 

Nebudou prováděny zásahy do stávajících inženýrských sítí a nebude ani 
prováděno nové napojení na stávající rozvody inženýrských sítí. 

Nebude zasahováno do stávajícího dopravního značení, dojde pouze 
k doplnění dopravního značení. 

Stavebními pracemi nebudou dotčené stávající požární zařízení. Stavebními 
pracemi nebudou dotčeny podmínky požární bezpečnosti přilehlých stávajících 
staveb. 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi: 
 

          Investor: Město Kryry 
 

 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace: 

 

Projektant:          DESIGN PROJEKT 

 

 

 

 

 

 
Autorizovaná osoba:

Autorizovaný technik pro pozemní stavby a dopravní 
stavby, specializace nekolejová doprava 

 

 

A.2) Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 

Stavba nebude členěná na jednotlivé či samostatné objekty. Stavba nebude 
obsahovat technická ani technologická zařízení. 

 

Projektová dokumentace obsahuje části: 
 

D.1.1 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
 

 

A.3) Seznam vstupních podkladů  

 
- geodetické zaměření stavby 

- kopie katastrální mapy 

- fotodokumentace 
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- ČSN 73 6109 Projektování polních cest 
- TP 170 

- TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikací 
- TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 

- Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 

- Vyhláška č. 405/2017 o dokumentaci staveb 

- Vyhláška č. 294/2015 kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích 

-Nařízení vlády č. 361/2007Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci 
-Zákon č. 183/2006 – Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších novel 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

Obsah: 
 

B.1) Popis území stavby 

B.2) Celkový popis stavby 

B.3) Připojení na technickou a dopravní infrastrukturu 

B.4) Dopravní řešení 
B.5) Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

B.6) Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

B.7) Ochrana obyvatelstva 

B.8) Zásady organizace výstavby 

 
Přílohy průvodní a souhrnné technické zprávy: 
 

Příloha č. 1: Plán kontrolních prohlídek stavby 

 

B.1) Popis území stavby 
 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku: 

 

Stavební pozemek je svažitý. V prostoru stavby se nachází polní cesta VC8. 

 

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací: 
 

Město Kryry má zpracovaný územní plán. Stavební záměr je v souladu 

s územním plánem.  
Stavba je v souladu s cíli a úkoly územního plánování dle §18 a §19 

stavebního zákona 183/2006 ve znění účinném ke dni 1.1.2018. Stavba splňuje 
podmínky §18 „Cíle územního plánování“, stavba vytváří předpoklady pro 
výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel území a uspokojuje potřeby současné generace, aniž by 
ohrožoval podmínky života generací budoucích. Splňuje cíle dosažení obecně 
prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Stavba 
splňuje §19 „Úkoly územního plánování“, stavba splňuje podmínky pro obnovu a 
rozvoj sídelní struktury, pro kvalitní bydlení a pro rozvod rekreace a cestovního 
ruchu. 

 

c) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně 
zdrojů nerostů a podzemních vod: 
 

Nevztahuje se. 

 

d) Provedené průzkumy a rozbory a jejich závěry, geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

 

Geologický průzkum nebyl prováděn. Před započetím výstavby nových 
konstrukčních vrstev budou provedeny statické zatěžovací zkoušky podloží.  

 

e) Ochrana území podle jiných právních předpisů: 

 

Nevztahuje se. 

 

f) Poloha vzhled k záplavovému území: 
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Pozemek se nachází v zóně se zanedbatelným nebezpečím výskytu 
povodně/záplavy (zóna 1). 

 

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území: 
 

Stavební záměr respektuje stávající stav území. Nový stav území po výstavbě 
bude navazovat na stav stávající. Vliv technického řešení stavby bude stejný jako 
ve stávajícím stavu.   

Dopad stavby na dotčené území bude minimální, vzhledem ke skutečnosti, že 
se v dotčeném území nenachází žádná významná stavba, nebo památka kulturní a 
přírodní. 

Stavba nemá negativní vliv na odtokové poměry. 
 

h) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 

 

Nebudou prováděny asanace území a demoliční práce. 

Dojde k odstranění 26 ks stromů. Z tohoto celkového počtu jsou 3 ks vzrostlé 
stromy, které mají v obvodu kmene obvod větší jak 80 cm (měřeno ve výšce 1,3 
m).  

 

i) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa: 

 

Účelem zamýšleného odnětí kvůli zásahu zemědělského pozemku jsou terénní 
úpravy z důvodu vybudování odvodňovacího příkopu. 

 

Navrhovanou stavbou jsou dotčeny zemědělské pozemky (druh pozemku orná 
půda) na parc. č. 4625, 4642, 4641, které mají ochranu ZPF, kde jsou 

stanoveny BPEJ 4.33.11 

 

 

VÝPOČET ODVODŮ ZA TRVALÉ A DOČASNÉ ODNĚTÍ PŮDY ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU 

Okres:  Louny       
Katastrální 
území: Kryry       

Obec:  Kryry       

Údaje o odnímaném pozemku Výpočet odvodů 

Parcelní 
číslo dle 
KN (PK, 

GP) 

Druh 

pozemku 

Odnímaná 
výměra v 

m2 

Kód 
BPEJ 

odnímané 
výměry 

pozemku 

Základní 
cena v 

Kč/m2 
dle 

přílohy 
č. 4 k 

vyhlášce 
č. 

441/2013 

Sb. 

Třída 
ochrany 

dle vyhl. 

č. 
48/2011 

Sb.ve 

znění 
vyhl. č. 

150/2013 

Sb. 

Koeficient 

třídy 
ochrany 

dle 

přílohy k 
zákonu o 
ochraně 

ZPF 

Faktory životního prostředí, které 
budou negativně ovlivněny 

odnětím půdy ze ZPF. Dle příl. B 
k zákonu č.334/1992 Sb 

Základní 
sazba 

odvodů 
za 

odnětí v 
Kč/m2 

Výsledná 
sazba 

odvodů 
za odnětí 
v Kč/m2 

TRVALÉ 
ODNĚTÍ 

Celková 
výsledná 

částka 
odvodů v 

Kč za 
trvalé 
odnětí 

Charakteristika 

faktorů* 

Ekologická 
váha vlivu 

sl. 5 x 

sl. 9 

sl. 7 x 

sl. 10 

sl. 3 x sl. 

11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4625 orná 32 43311 7,82 III. 4 
Nejsou 
ovlivněny - 7,82 31,28 

1 000,96 
Kč 

4642 orná 87 43311 7,82 III. 4 
Nejsou 
ovlivněny - 7,82 31,28 

2 721,36 
Kč 

4641 orná 5 43311 7,82 III. 4 
Nejsou 
ovlivněny - 7,82 31,28 

156,40 
Kč 

Ke kácení dřevin bylo vydáno rozhodnutí MÚ Kryry čj.: 392/2024/Kryry-2, ze dne 28.03.2024
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Celkem:   0,0124 ha               
3 879 

Kč 

 

j) Územně technické podmínky, napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě: 

 

Nebude prováděno nové napojení na stávající rozvody inženýrských sítí. 
Stavba obsahuje prvky bezbariérového přístupu. 

 

k) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující vyvolané, související investice: 
 

Nevtahuje se. 

 

l) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 
umisťuje a provádí: 

 

Viz dotčené parcely v části průvodní zprávy A.1.1.b. 
 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 
ochranné nebo bezpečnostní pásmo: 
 

Nevtahuje se. 

 

n) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření: 
 

Nevtahuje se. 

 

o) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu: 

 

Nebude prováděno nové napojení na stávající rozvody inženýrských sítí. 
 

 

B.2) Celkový popis stavby 

 
B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby. Údaje o současném stavu 
stavby a jejího využití, závěry stavebně technického popř. historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, údaje o 
dotčené komunikaci: 

 

Jedná se o stavební úpravy stávající polní cesty. 

Nebyly prováděny žádné stavebně historické průzkumy ani posouzení nosných 
konstrukcí. 

  
b) Účel užívání stavby: 

 
Stavba bude využívána jako pozemní komunikace. 

 
c) Trvalá nebo dočasná stavba: 

 
Jedná se o trvalou stavbu. 

 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby: 



MĚSTO KRYRY      

 7 

 

Nevztahuje se. 

 
e) Informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených 

orgánů: 
 

Všechny požadavky dotčených orgánů, účastníků řízení a ostatních, kteří mají 
v řešeném prostoru oprávněné zájmy, jsou plně respektovány. Vyjádření 
dotčených orgánu jsou přiloženy v dokladové části. 

 

f) Celkový popis koncepce řešení stavby vč. základních parametrů stavby, 
návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity 
dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území: 

 
Šířka asfaltobetonového krytu cesty bude sjednocena na 3,0 m s výjimkou 

rozšíření v zatáčce na staničení 0,300 km. Na obou stranách cesty budou 
provedeny zpevněné krajnice š. 0,5 m z vrstvy ŠDa 0/32 tl. 100 mm. 

 Na staničení 0,00 km dojde také k vybudování nového propustku pod 
sjezdem. 

Nevzniknou nová ochranná pásma. 
 

g) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů: 

 
Nevztahuje se. 

 
h) Základní bilance stavby, potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 
apod.: 

 
Nevztahuje se. 

 
i) Základní předpoklady výstavby, časové údaje o realizaci stavby, členění 

na etapy: 

 
Zahájení stavby – předpoklad 2025 

Ukončení stavby – předpoklad 2025 

Stavba v řešeném rozsahu nebude etapizována. Celou stavbu je vhodné 
provést najednou. 

 
j) Základní požadavky na předčasné užívání staveb, užívání staveb ke 

zkušebnímu provozu a doba jeho trvání: 
 

Nevztahuje se. 

 
k) Orientační náklady stavby: 

 
9 500 000 Kč 

 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení: 
 

a) Urbanismus: 
 

Nejsou stanoveny žádné územní regulace. 
Prostorové řešení stavby vychází ze stávajícího stavu. 

 
b) Architektonické řešení: 
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Architektonické řešení stavby bude vycházet z požadavků investora. 
 
B.2.3 Celkové technické řešení: 
 

a) Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů vč. 
údajů o statických výpočtech: 

 

Nevztahuje se. 

 

b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody: 

 

Nevztahuje se. 

 

c) Celková spotřeba vody: 
 

Nevztahuje se. 

 

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání 
s vyzískaným materiálem: 

 

Viz B.6.a Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana. 

 

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a 
elektrotechnického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě: 

 

Nevztahuje se. 

 
 
B.2.4 Bezbariérové řešení stavby: 
 

Stavba obsahuje prvky bezbariérového užívání. 
Použitá dlažba na chodnících a bezbariérových úpravách musí splňovat 

součinitel smykového tření min. 0,6. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání : 
 

Všechny použité výrobky musí být použity a osazeny dle pokynů výrobce, tak 
aby byla zajištěna bezpečnost při užívání stavby. 

 
B.2.6 Základní charakteristika objektů: 
 

a) Popis současného stavu: 
 

Ve stávajícím stavu se v místě opravy nachází povrch cesty ve špatném 
stavebně technickém stavu. Štěrkový povrch lokálně doplněný zvětralým 
asfaltovým makadamem nezajišťuje bezpečný provoz a přístup techniky IZS. Šířka 
cesty ve stávajícím stavu není konstantní a pohybuje se od 2,7 m do 3,5 m. 

 
b) Popis navrženého řešení: 

 

V novém stavu dojde k vybudování nových konstrukčních vrstev a položení 
nového povrchu z asfaltobetonu. V části trasy mezi staničením 0,300 - 0,700 km 

dojde podél cesty k vybudování odvodňovacího příkopu. Šířkové a výškové 
poměry cesty se po opravě nezmění. Šířka asfaltobetonového krytu bude 
sjednocena na 3,0 m s výjimkou rozšíření v zatáčce na staničení 0,300 km. Na 
staničení 0,00 km dojde také k vybudování nového propustku pod sjezdem. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení: 
 

Nevztahuje se. 

 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení: 
 

Stavba je navržena tak, aby podle druhu splňovala technické podmínky 
požární ochrany na: 
 
a) odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečný prostor 
b) zdroje požární vody a jiného paliva 

c) vybavení stavby vyhrazený požárně bezpečnostním zařízením 

d) přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku 

e) zabezpečení stavby či území jednotkami požární ochrany 

 
Stavebními pracemi nebudou dotčené stávající požární zařízení. Stavebními 

pracemi nebudou dotčeny podmínky požární bezpečnosti přilehlých stávajících 
staveb. 

 

Navrhovaná stavba je stavbou kategorie 0 podle § 39 zákona o požární 
ochraně v návaznosti na vyhlášku o kategorizaci staveb z hlediska požární 
bezpečnosti a ochrany obyvatelstva. U staveb kategorie 0  se státní požární 
dozor nevykonává a PBŘ nemusí být s ohledem na minimální rizikovost 
zpracováno.  

 

 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana: 
 

Nevztahuje se. 

 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí: 
 

Nevztahuje se. 

 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí: 
 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží: 
 

Nevztahuje se. 

 
b) Ochrana před bludnými proudy: 

 

Nevztahuje se. 

 
c) Ochrana před technickou seizmicitou: 

 

Nevztahuje se. 

 
d) Ochrana před hlukem: 

 

Nevztahuje se. 

 

e) Protipovodňová opatření: 
 

Nevztahuje se. 
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f) Ostatní účinky, vliv poddolování, výskyt metanu: 
 

Nevztahuje se. 

 
 
B.3) Připojení na technickou infrastrukturu 

 
a) Napojovací místa technické infrastruktury: 

 

Nevztahuje se. 

 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 

 

Nevztahuje se. 

 

 
B.4) Dopravní řešení 
 

a) Popis dopravního řešení vč. bezbariérových opatření pro přístupnost a 
užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace: 

 

V novém stavu dojde k vybudování nových konstrukčních vrstev a položení 
nového povrchu z asfaltobetonu. V části trasy mezi staničením 0,300 - 0,700 km 

dojde podél cesty k vybudování odvodňovacího příkopu. Šířkové a výškové 
poměry cesty se po opravě nezmění. Šířka asfaltobetonového krytu bude 
sjednocena na 3,0 m s výjimkou rozšíření v zatáčce na staničení 0,300 km. Na 
staničení 0,00 km dojde také k vybudování nového propustku pod sjezdem. 

 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 

 

Území je napojeno na dopravní infrastrukturu již ve stávajícím stavu. 

 
c) Doprava v klidu: 

 

Nevztahuje se. 

 
d) Pěší a cyklistické stezky: 

 

Nevztahuje se. 

 
 

B.5) Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

a) Terénní úpravy: 
 

V průběhu stavby budou provedeny jednoduché terénní úpravy přilehlého 
okolí stavby. 

 

b) Použité vegetační prvky: 
 

V průběhu stavby budou provedeny jednoduché terénní úpravy přilehlého 
okolí stavby. Konečná úprava zasaženého terénu bude provedena ozeleněním 
okolních ploch - ohumusování ornicí tl. 100 mm a oseto travním semenem. 

 
c) Biotechnická, protierozní opatření: 
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Nevztahuje se. 

 
B.6) Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 
Dokumentace odpovídá požadavkům vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce 

č.48/82 Sb. Zejména je dbáno na dobrou přístupnost všech technických zařízení, 
bezpečnou úpravu komunikačních a únikových prostor. Obsluha všech technických 
zařízení smí být prováděna pouze zaškolenou obsluhou. Veškerá elektrická zařízení a 
instalace musí odpovídat platným normám a předpisům. 
 

a) Vliv stavby na životní prostředí: 
 

Stavba jako taková nemá negativní vliv na životní prostředí, avšak během 
stavby vznikne: 

 

Odpady: v průběhu provozu vznikne odpad a to stavební suť. Zatřídění 
odpadu bude provedeno na základě analýz, které provede odborná firma na 
základě žádosti realizátora stavby. Možnosti odstranění u "ostatního" odpadu 
externí skládka, "nebezpečný " odpad skládka nebezpečného odpadu. V případě, 

že odpad nebude splňovat limity pro uložení na skládku, bude předán externí    
firmě k likvidaci.  

V průběhu provozu stavby bude vznikat jiný druh odpadu, tj.:  

 

Tabulka druhů odpadů a návrh jejich využití popř. likvidace: 
 

 

Dále: 
- 15 01 01 Papírové obaly, cca 0,05 t, předání externí firmě k využití  
- 15 01 02 Plastové obaly, cca 0,05 t, předání externí firmě k využití  

 

Uvedené odpady viz tabulka, budou odvezeny na řízenou skládku odpadů. 
 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu: 
 

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. 
 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000: 

 

Nevztahuje se. 

 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 
EIA: 

 

Nevztahuje se. 

Kód druhu 

odp. 
POPIS KATEG. MNOŽSTVÍ ZPŮSOB VYUŽITÍ - LIKVIDACE 

170302 
ASFALT. 

SMĚS 
0 5 t Veřejná skládka 

170201 DŘEVO 0 50 kg Veřejná skládka 

170102 CIHLY 0 0 kg Veřejná skládka 

170101 BETON 0 2 t Veřejná skládka 
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e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů: 

 

Nevztahuje se. 

 

 

B.7) Ochrana obyvatelstva: 
  

Stavba splňuje svou situací základní požadavky na situování a stavební řešení 
stavby z hlediska ochrany obyvatelstva. 

 
 

B.8) Zásady organizace výstavby: 
 
B.8.1 Technická zpráva: 
 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot a jejich zajištění: 
 

Zdroj vody bude zajištěn dodavatelem stavby z vlastní cisterny. V případě 
práce v zimním období musí být všechny rozvody vody na staveništi chráněny 
proti mrazu.  

Zdroj elektřiny bude zajištěn dodavatelem stavby vlastní centrálou, kde bude 

napojen staveništní rozvaděč. Kabely budou vedeny na stožárech nebo volně 
položené na zemi. Tam kde by mohlo dojít k poškození kabelů staveništní 
dopravou, budou kabely opatřeny vhodnými chráničkami. 

 
b) Odvodnění staveniště: 
 

Staveniště nebude odvodněno, dešťová voda se bude vsakovat přirozeně 
v travnatých plochách. V případě tvorby kaluží a stojaté vody bude na staveništi 
vykopána strouha odvádějící tuto vodu na pozemky investora, kde se bude 

vsakovat. 

 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 
 

Přístup a příjezd na staveniště bude po stávající komunikaci. V případě tvorby 
bláta na travnatých plochách, se plochy vyspraví štěrkem frakce 16/32 nebo 
32/63, případně se vytvoří cesta ze silničních železobetonových panelů. Dopravní 
prostředky musím být před výjezdem ze staveniště očištěny, aby neznečišťovaly 
veřejnou komunikaci. 

 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 
 

Staveniště se bude nacházet v okolí stavebního objektu a to na pozemcích, 
které jsou v majetku investora. Stavba nebude mít významný negativní vliv na 
okolní stavby a pozemky. Okolní pozemky budou po dokončení stavby uvedeny do 
původního stavu. 

Staveništěm procházejí významné sítě technické infrastruktury. Před 
zahájením prací je nezbytné vytyčit všechny inženýrské sítě nacházející se 
v chodníku. Bližší požadavky jednotlivých správců inženýrských sítí jsou založeny 
v dokladové části této PD. 

 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin: 
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Staveniště se bude nacházet v okolí stavebního objektu a to na pozemcích, 
které jsou v majetku investora. Nebudou prováděny sanace, demolice a kácení 
dřevin na okolních pozemcích. 

 
f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště: 
 

Případné dočasné a trvalé zábory staveniště budou řešeny s vlastníkem 
pozemku před započetím stavebních prací zhotovitelem stavby.  

 
g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy: 
 

Případné obchozí trasy staveniště budou splňovat bezbariérové požadavky a 
jejich vybudování bude záležitostí zhotovitele stavby.  

 
h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě a 

jejich likvidace: 

 

Množství a druhy odpadů jsou uvedeny v části průvodní zprávy B.6.a. Uvedené 
odpady budou odvezeny na řízenou skládku odpadů. 

 
i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 
 

Výkopek bude ukládán na dočasnou mezideponii vedle budovy a bude použit 
zásypům a terénním úpravám. Přebytečná zemina bude odvezena na vhodnou 
povolenou skládku. 

 
j) Ochrana životního prostředí při výstavbě: 
 

V prostoru stavby je zakázáno mytí strojů a motorových vozidel a jejich 
součástí s výjimkou očisty kol před vjezdem na veřejnou komunikaci. 

V prostoru stavby je zakázáno skladování a manipulace s látkami 
nebezpečnými vodám. Pokud je to z technologických a provozních důvodů 
nezbytné, musí být tyto látky skladovány v souladu s platnými předpisy tak, aby 
nevznikla možnost ohrožení podzemních a povrchových vod. 

Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány předepsaným způsobem. Za 
správnou likvidaci odpadů odpovídá jejich původce. 

Zemní práce budou prováděny po etapách vždy v rozsahu nezbytně nutném, 
dodavatel bude v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným 
kropením prostoru staveniště, deponií zemin a stavebních komunikací. 

Je nutné minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních 
potenciálních zdrojů prašnosti. 

V průběhu stavby a po jejím ukončení je třeba vyloučit ukládání odpadů do 
půdy a podložních zemin a hornin. Výjimku tvoří pouze výkopová zemina. 

V rámci stavebních prací je vyloučeno likvidovat odpady pálením na staveništi. 
Vlastní přípravu stavebního pozemku a následnou výstavbu je nutné 

organizačně zabezpečit způsobem, který maximálně omezí možnost narušení 
faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu. 

Je nutné provést základní opatření k zabezpečení záchrany případných 
archeologických nálezů. 

Při realizaci je nutno dodržovat obecné zásady ochrany životního prostředí 
v souladu s § 9.11 a 17 zákona č. 17/1992 jako: ochrana životního prostředí 
zahrnuje činnosti, jimiž se předchází znečišťování nebo poškozování živ. prostředí, 
nebo se toto znečišťování nebo poškozování omezuje a odstraňuje. Zahrnuje 
ochranu jednotlivých složek, druhů organismů nebo konkrétních ekosystémů a 
jejich vzájemných vazeb, ale i ochranu živ. prostředí jako celku. Území nesmí být 
zatěžováno lidskou činností nad míru únosného zatížení každý je povinen 
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především opatřeními přímo u zdroje předcházet znečišťování nebo poškozování 
živ. prostředí a minimalizovat  nepříznivé důsledky své činnosti na živ. prostředí. 

Při hospodaření s odpady se řídit ustanovením zák. č. 541/2020 Sb. O 

odpadech a ostatními předpisy v odpadovém hospodářství. Původce bude 
s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo k porušení povinností 
vyplývajících z dalších zvláštních předpisů (např. zák. č. 372/2011 Sb., č. 
254/2001 Sb. apod.) 

 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 
 

Zhotovitel stavby odpovídá za plnění svých povinností, které mu ukládají 
právní předpisy upravující požadavky na BOZP (tj. zejména zákon č. 262/2006 
Sb., zákoník práce,  zákon č. 309/2006 Sb., NV č. 591/2006 Sb., NV č. 362/2005 
Sb. a NV č. 101/2005 Sb.) Povinností zhotovitele stavby (i podnikajících fyzických 
osob, které pracují na staveništi jako zhotovitelé a osobně zde pracují) je 
spolupodílet se na zabezpečení bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního 
prostředí a pracovních podmínek, postupovat případně v dohodě s koordinátorem 
BOZP a ve spolupráci s ostatními zhotoviteli a jinými osobami a činit příslušná 
potřebná opatření. Základní povinnosti zhotovitele vůči svým zaměstnancům a 
dalším osobám jsou vymezené ZP, zejména § 101 až § 103.  

 

Zhotovitel stavby je povinen dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.:  
 

a) pokud zadavatel stavby určil koordinátora - nejpozději do 8 dnů před 
zahájením prací na staveništi písemně informovat určeného koordinátora o 
pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení 
rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich 
odstranění, 
b) poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou 
dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat 
informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu 
podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán 
dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých 
opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu. 

 

Identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik stavby: 
Zásadním úkolem pro zhotovitele stavby z hlediska bezpečnosti práce pro 

práce prováděné na staveništi je identifikace možných nebezpečí, vyhodnocení 
rizik a přijetí odpovídajících opatření k jejich odstranění nebo eliminaci, která se 
v navrhované stavbě mohou nebo budou vyskytovat během výstavby. 

 

Pro účely identifikace nebezpečí jsou rozlišovány především tyto druhy nebezpečí: 
fyzikální (hluk a vibrace, mechanická, prašnost, ionizovaná a neionizovaná záření, 
elektrická, tepelná); 
chemická (nebezpečí vznikající z nebezpečných vlastností jednotlivé CHLP, 
kombinované účinky více CHLP působící pozvolna a působících překotně – požár, 
výbuch, apod.); 
biologická (onemocnění přenosná na člověka, parazitární a přenosná ze zvířat, 
náhlé poškození zdraví a nemoci z prachů); 
ergonomická (uspořádání pracovního místa, fyzická namáhavost práce, pracovní 
polohy a pohyby, psychická zátěž, pracovní doba a odpočinek). 
  

Povinnosti zhotovitele (zaměstnavatele) plní-li na jeho pracovišti práce jiné osoby 
(zaměstnanci jiných zaměstnavatelů): 

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, 
jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a 
přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu 
práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance 
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na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto 
dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.  
 
Každý ze zaměstnavatelů je přitom povinen: 

a) zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, 
koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci 
dalšího zaměstnavatele, 
b) dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat odborovou organizaci nebo 
zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP při práci, a nepůsobí-li u něj, přímo své 
zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných 
zaměstnavatelů. 
 

Povinnost zhotovitele (zaměstnavatele) zajišťovat BOZP se vztahuje na všechny 
fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích. Zhotovitel 
(zaměstnavatel) je dále povinen zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zhotovitele 
(zaměstnavatele) vykonávající práce na jeho pracovištích obdrželi před jejich 
zahájením vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých 
opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a evakuace 
fyzických osob v případě mimořádných událostí. 
 

 
Shrnutí základních povinností a úkolů zhotovitele stavby v oblasti BOZP: 

 

I. Mezi hlavní trvalé úkoly každého zhotovitele v oblasti prevence 

rizik patří: 
 

• udržování pořádku a čistoty na staveništích, včetně označení, vymezení a  
ohrazení, zejména prováděných na veřejných prostranstvích, 
• umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení dopravních komunikací nebo  
prostoru pro příchod a pohyb osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 
• zajištění  požadavků na dopravu a manipulaci s materiálem a předcházení  
zdravotním rizikům při práci s břemeny, 
• provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a  
pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost a ochranu zdraví, 
• splnění požadavků na předepsanou odbornou způsobilost osob provádějících  
práce na staveništi,  
• zajištění správného a bezpečného uskladňování materiálu, manipulace s ním,  
odstraňování  a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 
• přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle  
skutečného postupu prací, 
• předcházení ohroženi života a zdraví osob, které se s vědomím zhotovitele  
mohou zdržovat na staveništi, 
• přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a  
činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 
• zajištění spolupráce mezi zhotoviteli i jinými osobami, 
• předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi  
nebo v jeho těsné blízkosti. 
• v rámci přípravy staveb se podrobněji zabývat riziky a stanovovat konkrétní  
reálná bezpečností opatření, neomezovat tuto fázi pouze na odkazy dodržování 
právních předpisů, 
• zvýšení náročnosti a úrovně řízení BOZP na stavbách ze strany  
stavbyvedoucích a mistrů při provádění výše uvedených činností, 
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• prokazatelně informovat jiné zhotovitele a případně koordinátora BOZP o  
rizicích vznikajících při jeho praci na staveništi a spolupracovat při zajišťování 
BOZP na stavbě, zejména dodržováním bližších minimálních požadavků na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených NV č. 591/2006 
Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích a NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. 

 

Zabezpečení staveniště musí být v souladu s přílohou č. 1 NV č. 591/2006 Sb.  
Střežení staveniště zajišťuje zhotovitel stavby. 
 

II. Prozatímní el. zařízení na staveništi: 
 

Elektrické prozatímní zařízení staveniště musí odpovídat ČSN 34 1090 a dále 
být provozováno v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 NV 591/2006 Sb. 
 

Hlavní zásady provedení lze doplnit  takto: 
 

- zařízení VN a NN nesmí být přístupná veřejnosti, proto musí být alespoň 
označena předepsanou výstražnou tabulkou ve směru přístupu (zařízení VN musí 
být navíc uzavřena), 
- zařízení musí být pod pravidelným dohledem pověřeného odborníka znalého 
s vyšší kvalifikací (kromě prohlídky musí ihned odstraňovat zjištěné závady), 
- četnost kontrol musí před uvedením do provozu stanovit prokazatelně 
organizace podle místní situace, 
- zařízení se musí vypínat i v pracovní době, pokud jej není z provozních nebo 

  bezpečnostních důvodů zapotřebí, 
- rozvodnice musí být uzavřené i za provozu tak, aby byl přístupný jejich 
označený hlavní vypínač, 
- hlavní vypínač prozatímního zařízení, přístupný všem zaměstnancům, musí být 
v době noční práce osvětlen, 
- el. spotřebiče v době pracovního klidu musí být odpojeny vysunutím vidlice ze 
zásuvky, 
- pojízdné pracovní stroje musí být při přemístění odpojeny od sítě, 
- pro zařízení NN se musí používat el. předmětů a vodičů, které odpovídají 
vnějším vlivům, 
- zásuvky nízkého napětí musí být chráněny proudovým chráničem se jmenovitým 
vybavovacím proudem do 30 mA nebo napájeny ze samostatného oddělovacího 
transformátoru, 
- nesmí se používat opravovaných pojistek a pojistek vyšší proudové hodnoty než 
přísluší podle předpisu pro jištění el. zařízení, vyskytují-li se v bezprostředním 
okolí zařízení hořlavé látky, jistí se pojistkami o stupeň nižšími, 
- pohyblivé šňůry se nesmí klást na tělesa vozovek. 
 

Odborná způsobilost pracovníků zajišťujících údržbu, provoz, kontrolu a revize el. 
prozatímního zařízení staveniště musí splňovat podmínky vyhlášky č. 250/2021 Sb., 

v platném znění.  
 

III. Osobní ochranné pracovní prostředky 

 
Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní 

ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je každý zhotovitele 
(zaměstnavatel) povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní 
prostředky (dále jen OOPP). Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné 
prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, 
nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené zvláštním právním 
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předpisem. (§ 104 ZP). Při výběru OOPP se postupuje zejména podle příloh č. 2 a 3 
k nařízení vlády č. 390/2021 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 
dezinfekčních prostředků. 

 

Odpovědnost zadavatele stavby (stavebníka): 
 

Povinnost zpracovat plán je dána zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a 
nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, v případech 
výkonu činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví.  

Plán je určen pro pracovníky na stavbě bez ohledu na to, jsou-li zaměstnanci 
hlavního zhotovitele nebo pracovníky ostatních zhotovitelů, kteří se podílejí na realizaci 
stavby. 

Níže jsou zadavateli položené otázky s odůvodněnými odpověďmi, podle kterých 
by se měl řídit v dalších fázích přípravy a realizace stavby: 

 

1. Je zadavatel stavby povinný nechat zpracovat plán BOZP?: 
 

ANO x NE 

a to z důvodu, že: 
 

 

• dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., příloha č. 5 - dojde k pracím a činnostem 
vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při 
jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán. Příloha č. 5 citovaného NV je 
citovanou stavbou naplněna v těchto bodech: 

 

- bod 6 – práce vykonávané v ochranných pásmech energetických 
vedení popřípadě zařízení technického vybavení 

- bod 11 – práce, spojené s montáží těžkých konstrukčních stavebních 
dílů pro trvalé zabudování do stavby. 
 

2. Je zadavatel stavby povinný doručit oznámení o zahájení prací OIP?: 
 

ANO x NE 

 

a to z důvodu, že: 
dle zákona č. 309/2006 Sb. §15 (2) – budou na staveništi vykonávány práce a činnosti 
vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou 
stanoveny prováděcím právním předpisem, proto musí zadavatel stavby doručit místně 
příslušnému oblastnímu inspektorátu práce oznámení o zahájení prací, nejpozději do 8 
dnů před předáním staveniště zhotoviteli. 
 

3. Je zadavatel stavby povinný určit potřebný počet koordinátorů BOZP na 
staveništi?: 

ANO x NE 

a to z důvodu, že: 
 

• dle zákona č. 309/2006 Sb. §14 (1) - budou na staveništi 
působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele?  
  

ANO x NE 

 

• dle zákona č. 309/2006 Sb. §14 (6) písm. a) - vzniká 
zadavateli povinnost doručit oznámení o zahájení prací OIP? 
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ANO x NE 

 

• dle zákona č. 309/2006 Sb. §14 (6) písm. b) - hodlá 
stavebník provádět stavbu sám pro sebe svépomocí podle zvláštního právního 
předpisu? 

 

ANO x NE 

 

 

• dle zákona č. 309/2006 Sb. §14 (6) písm. c) vyžaduje 
stavba stavební povolení nebo ohlášení? 

 

ANO x NE 

 

 a proto je zadavatel stavby povinný písemně určit jednoho nebo více 
koordinátorů s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci 
opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práci na staveništi. Koordinátor musí 
být určen již v přípravě akce a to od zahájení prací na zpracování projektové 
dokumentace pro stavební řízení do jejího předání zadavateli stavby a při realizaci stavby 
od převzetí a předání staveniště prvním zhotovitelem do převzetí dokončené stavby 
zadavatelem stavby. 

 
(Pozn.: pokud by byla u jednoho ze čtyř bodů opačná odpověď, koordinátor by na stavbě přítomný 
být nemusel) 
 

Povinnost zadavatele určit potřebný počet koordinátorů a potřebu pořízení plánu se řídí 
podle těchto situací:  

 

 
 

Požadavky BOZP na stavbě  
 
Při realizaci stavby platí v plném rozsahu právní předpisy v oblasti bezpečnosti 

práce platné v zemi dodavatele stavby a právní předpisy platné v zemi, kde se stavba 
realizuje. Při vlastní realizaci se použijí právní předpisy, které upravují danou oblast 
přísněji. 

V průběhu výstavby se zhotovitel stavby a ostatní zhotovitelé dále řídí požadavky 
bezpečnosti práce obsaženými v projektovém dokumentaci, v technologických 
postupech, v pracovních postupech jednotlivých prací, v návodech výrobců a vlastními 
řídícími dokumenty v oblasti bezpečnosti práce. 

Každý pracovník musí plnit na stavbě požadavky na bezpečnost práce, mezi které 
patří zejména: 

• počínat si při práci tak, aby neohrozil zdraví své ani svých spolupracovníků, 
dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předepsané pracovní 
postupy, 
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• při práci vždy myslet na bezpečnost svého jednání a nepřeceňovat své 
schopnosti, 

• neuvádět do chodu stroj nebo zařízení, pokud se nepřesvědčil, že tím 
neohrozí zdraví nebo život svůj či jiné osoby, 

• neprovádět práce, pro něž není poučen ani vyškolen, zejména práce, které 
vyžadují zvláštní odbornou kvalifikaci, 

• dodržovat pořádek na pracovištích a komunikacích na stavbě, 
• každý úraz si dát řádně ošetřit a ihned jej hlásit nejblíže nadřízenému a 

koordinátorovi BOZP stavby, 
• při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, které zaměstnanec nemůže sám 

odstranit, informovat o nich neodkladně nadřízeného, 
• používat při práci ochranná zařízení a předepsané osobní ochranné 

pracovní prostředky, včetně ochranné přilby a výstražné vesty 

• dodržovat protipožární opatření, 
• ochraňovat životní prostředí. 
Pracovníkům je na stavbě zakázáno především: 
• vstupovat na stavbu pod vlivem alkoholu, požívat alkohol na stavbě a v 

průběhu pracovní doby i mimo areál stavby, 
• odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní zařízení, kryty, značky, 
• opravovat a čistit stroje, přístroje a jejich součásti, pokud jsou tyto v 

pohybu a pokud není spolehlivě zajištěno, že se nemohou samovolně rozběhnout, 
• bez vědomí nadřízeného neopouštět pracoviště. 
 

Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel stavby na stavbě zejména: 
 

• způsob přivolání rychlé lékařské pomoci, vybavení stavby skříňkami první 
pomoci - lékárničkami podle počtu pracovníků, 

• způsob přivolání hasičů, instalaci a označení hasičských přístrojů na stavbě, 
• s postupem výstavby prostřednictvím odborně způsobilé osoby v PO, 

začlenit objekt do příslušné kategorie s pohledu požárního nebezpečí 
• označení hlavních přívodů elektrického proudu, vody, plynu atd., 
• prokazatelné seznámení všech pracovníků (včetně pracovníků svých 

zhotovitelů) s riziky na stavbě, 
• koordinaci jednotlivých prací s ostatními účastníky výstavby v průběhu 

stavby se zaměřením na BOZP dle zákoníku práce a dle pokynů koordinátora BOZP 
stavby, 

• zpracování technologického – pracovního postupu pro již výše 
vyjmenované práce se zvýšeným rizikem - zemní práce, montážní práce, betonářské 
práce, práce související se stavební činností apod. 

• vymezení staveniště (ohrazení, oplocení..) k zajištění ochrany stavby, 
zařízení a osob, 

• zpracování havarijního plánu na danou stavbu, pokud to charakter stavby, 
používaná technologie nebo právní předpisy vyžadují. 

 

Hlavní zásady o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích: 

 

Při stavební činnosti musí být zhotovitelem stavby a případnými ostatními 
zhotoviteli dodržovány zejména tyto zásady: 

• veškeré vjezdy na staveniště a přístupy k nim, musí být označeny 
bezpečnostními dopravními značkami a tabulkami se zákazem vstupu na staveniště 
nepovolaným osobám, 

• po celou dobu výstavby musí být udržován bezpečný stav přístupových 
komunikací na staveništi, 

• při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné 
osvětlení, 
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• před odevzdáním staveniště investor (stavebník ) písemně odevzdá a 
zhotovitel stavby převezme vyznačení inženýrských sítí a jiných překážek (nadzemní 
elektrické vedení), 

• před započetím zemních prací musí být odpovědným pracovníkem 
zhotovitele stavby zajištěno na terénu vyznačení tras podzemních vedení inženýrských 
sítí a jiných překážek s určením druhu a hloubky těchto sítí musí být seznámeni 
pracovníci, kteří budou zemní práce provádět, toto platí i pro inženýrské sítě v blízkosti 
staveniště, které by mohly být stavební činností narušeny, 

• před započetím každé práce musí zhotovitel zpracovat technologický 
postup (zejména upozornění na provedení zemních prací, výkopových prací a zajištění 
stability stěn výkopových rýh; montážních prací ocelové konstrukce; betonářských 
prací, prací souvisejících ze stavební činností atd.); odpovídá zhotovitel stavby 

• výkopy v zastavěném území a na veřejných prostranstvích musí být 
zakryty nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu do výkopu zajištěny, je-li zajištění ve 
větší vzdálenosti než 1,5 m od hrany výkopu, považuje se za vyhovující zábranu 
jednotyčové zábradlí vysoké 1,1 m nebo nápadná překážka 0,6 m vysoká, 

• výkopy přiléhající k veřejným komunikacím nebo zasahující do nich, musí 
být opatřeny výstražnou značkou, v noci a za snížené viditelnosti musí být označeny 
červeným výstražným světlem na začátku a konci výkopu a dále výstrahami pro 
nevědomé, 

• přes výkopy hlubší než 0,5 m musí být zřízeny bezpečné přechody o šířce 
nejméně 0,75 m (na veřejných prostranstvích 1,5 m), které jsou vybaveny 
jednotyčovým oboustranným zábradlím o výšce min. 1,1 m, přechody nad hloubkou 
větší než 1,5 m musí být vybaveny oboustranným dvoutyčovým zábradlím o výšce 1,1 
m se zarážkou, 

• pro pracovníky ve výkopu musí být zřízen bezpečný sestup a výstup, 
• okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany 

výkopu, 
• stěny výkopů musí být zajištěny proti sesutí, a to např. pažením boků 

výkopů od hloubky 1,3 m, v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území, 
• zhotovitel stavebních prací musí zpracovat technologický postup montáže 

jím montovaných stavebních a technologických konstrukcí, odpovídá zhotovitel stavby, 
který musí obsahovat časový sled montážních záběrů, podmínky nasazení a pohyb 
mechanizačních prostředků, zásadní řešení přístupu pracovníků ke stykovým uzlům, 
včetně jejich ochrany a zabezpečení dotčených pracovišť; při zpracování 
technologického postupu montáže musí být stanoveny podmínky pro osobní nebo 
kolektivní zajištění pracovníků proti pádu, 

• při provádění betonářských prací musí být bednění těsné, únosné a 
prostorově tuhé, 

• podpěry musí být umístěny tak, aby stály v ose nad sebou, 
• bednění z dílců a bednění sestav do velkoplošných panelů musí být v 

každém stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí, 
• podpěry musí být opatřeny patkami, hlavicemi nebo jinou úpravou pro 

rozložení zatížení, 
• před započetím betonářských prací musí být celé bednění a jeho části, 

zejména podpěry, řádně zkontrolovány, 
• při odebírání dílců ze skládky nebo dopravního prostředku musí být dílce 

vždy řádně zajištěny proti překlopení nebo sesutí, 
• při skladování materiálu musí být zajištěn jeho bezpečný přísun a odběr v 

souladu s postupem prací na stavbě, 
• skladovací plochy musí být urovnány, odvodněny, zpevněny a označeny 

bezpečnostními tabulkami, zakazujícími vstup nepovolaným osobám, 
• rozmístění skladovaných materiálů, šířka a únosnost komunikací musí 

odpovídat používané mechanizaci, 
• skladovaný materiál musí být uložen tak, aby byla po celou dobu 

skladování zajištěna jeho stabilita a nedošlo k jeho znehodnocení, 
•  stavební prefabrikáty lze skladovat jen za podmínek stanovených výrobní 

dokumentací, 
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•  na skládce sypkých materiálů se spodním odebíráním, se pracovníci nesmí 
zdržovat v nebezpečné blízkosti místa odběru, 

•  prvky a dílce pravidelných tvarů při skladování nebo odebírání při ukládání 
nebo odebírání mechanizačními prostředky je možno skladovat až do výšky 4 m, pokud 
výrobce nebo zvláštní předpis nestanoví jinak, 

•  upínání nebo odepínání dílců se musí provádět ze země nebo z bezpečných 
plošin nebo podlah tak, aby nebyly upínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m, 

•  jeden pracovník smí ručně přenášet, nakládat nebo vykládat břemena do 
50 kg hmotnosti – nejedná se o souvislou práci, dále musí viz. NV č. 361/2007 Sb., 
v platném znění. 

 

Úprava silnice za provozu (úprava asf. ploch u vstupu a napojení 
kanalizace)  
V rámci přípravy stavby je zhotovitelem před zahájením prací zpracován 

technologický postup pro provádění úpravy silnice za provozu; za kontrolu odpovídá 
hlavní zhotovitel. Technologický postup obsahuje časový sled prací, podmínky nasazení 
a pohyb mechanizačních prostředků, řešení přístupu pracovníků k bezpečné práci, 
včetně jejich ochrany zabezpečení dotčených pracovišť. Pracovníci musí splňovat 
podmínky odborné a zdravotní způsobilosti musí být vybaveni potřebnými montážními a 
bezpečnostními přípravky, pomůckami. 

 

Práce související se stavební činností – práce se živicemi 
 
Základní bezpečnostní požadavky pro práci se živicemi: 
Dodržování stanoveného technologického postupů (v rámci přípravy stavby je 

zhotovitelem před zahájením prací zpracován technologický postup; za kontrolu 
odpovídá hlavní zhotovitel) 

Zabezpečit prostor, kde se provádí postřik horkou živicí, proti vstupu 
nepovolaných osob.  

 

Pojízdné stroje pro stavbu vozovek  

 

Mezi tyto stroje lze zařadit - válec je pojízdný silniční stroj používaný pro účely  
hutnění a uhlazení stavebních materiálů např. jednotlivých vrstev asfaltové směsi, 

čerstvého betonu a štěrku do podkladních vrstev a na kryty vozovek, při stavbě 
betonových nebo živičných vozovek, letištních a jiných ploch. 

- soupravy na opravu  živičných vozovek; 
 

Pro provoz těchto strojů platí zejména návody k používání (u nových strojů 
zpracovaných dle čl. 6 ČSN EN 500-1), dále z  nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – Příloha 
2 části vztahující se  stavební stroje a dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb.. Zhotovitel 
(zaměstnavatel) musí pro starší stroje vypracovat místní provozní bezpečnostní 
předpisy (§ 2 písm. g) nař vl. č. 378/2001  Sb).  

Stroj smí obsluhovat pouze určená osoba, seznámená s obsluhou a návodem k 
obsluze určená; odpovídá zhotovitel. Všechny osoby provádějící obsluhu, údržbu nebo 
opravy stroje jsou povinny dodržovat  požadavky a pokyny obsažené v návodu. 

 

Pracovní rizika a ohrožení: 
- přejetí osob při couvání vozidel se směsí k finišeru, 
- rozdrcení končetin šnekovými rozdělovači, 
- přejetí osoby pohybujícím se finišerem, 
- pád osoby ze stroje. 

 

Základní bezpečnostní předpisy 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích 
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Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 
pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 
dopravními prostředky, 

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, 

Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, 

Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, 
Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), 
Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 

svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

Nařízení vlády č. 361/2008 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci 

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních 
značek a značení a zavedení signálů. 

Vyhláška MZd č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací 
do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru 
biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení 
prací s azbestem a biologickými činiteli. 

 

Požární ochrana 

 
Na staveništi je nutno dodržovat zásady, které vyloučí možnost vzniku požáru a 

tím i škod na zdraví osob a zařízení staveniště. Zhotovitel vypracuje pro stavbu požární 
řád a požární poplachové směrnice. Při provádění stavby je nutno dodržovat požárně-

bezpečnostní předpisy ve smyslu vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek 
požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) a 
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění. 

Na staveništi bude zadavatel stavby v plném rozsahu respektovat všeobecně 
platné technické a technologické požadavky a příslušné ČSN pro příslušný charakter 
činnosti. 

V blízkosti skladů a sociálního zařízení staveniště musí být k dispozici hasící 
prostředky jako písek, voda, lopaty, krumpáče, hasící přístroje a pod., 

Při svařování plamenem, nebo elektrickým obloukem musí být postupováno 
v souladu s vyhláškou č. 87/2000 Sb., včetně upozornění na zajištění požárního dozoru 
po dobu svařování a nejméně 8 hod. po skončení svařování.  

Při provádění stavby v zastavěném území musí být zachována možnost příjezdu 
vozidel požární ochrany (dále i pohotovostních vozidel zdravotní služby, policie apod.) 
ke všem objektům podél staveniště. 

 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 
 

Případné užívání výstavbou dotčených staveb bude splňovat bezbariérové 
požadavky a zajištění užívání bude záležitostí zhotovitele stavby.  

 
m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření: 
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Případné dopravní inženýrské opatření bude před realizací stavby schváleno 
příslušným dopravním inspektorátem popř. odborem dopravy. Zajištění 
dopravního inženýrského opatření bude v kompetenci zhotovitele stavby. 

 
n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby-řešení dopravy 

během výstavby, například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání 
pozemní komunikace, uzavírky, objížďky a výluky, opatření proti účinkům 
vnějšího prostředí při výstavbě apod.: 

 

Nevztahuje se. 

 
o) Zařízení staveniště a vyznačením vjezdu: 
 

Stavební materiál bude skladován na pozemcích investora. Bude použita 
mobilní buňka, sloužící jako šatna a sociální zařízení. Písky a kamenivo budou 

uskladněny na travnaté ploše vedle stavby. Vzhledem k tomu, že se bude využito 
mobilních stavebních strojů a zbylé sociální zařízení a šatny budou v mobilní 
buňce, nebudou vybudována zařízení staveniště vyžadující ohlášení. 

Staveniště bude dle volby investora opatřeno stálým plotem nebo ohraničeno 
páskou na kůlech. 

 
p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 
 

Postup výstavby a rozhodující dílčí termíny budou upřesněny investorem před 
zahájením stavby. 

 
B.8.2 Výkresová část: 
 

Vzhledem k charakteru stavby není vyžadována výkresová část pro plán 
organizace výstavby. 

 
B.8.3 Harmonogram výstavby: 
 

Harmonogram výstavby je v kompetenci investora popř. zhotovitele stavby. 
 
B.8.4 Schéma stavebních postupů: 
 

Schéma stavebních postupů je v kompetenci investora popř. zhotovitele 
stavby. 

 
B.8.5 Bilance zemních hmot: 
 

Výkopek bude ukládán na dočasnou mezideponii vedle budovy a bude použit 
zásypům a terénním úpravám. Přebytečná zemina bude odvezena na vhodnou 
povolenou skládku. 

 

B.9) Celkové vodohospodářské řešení: 
  

Odvodnění dešťových vod z povrchu cesty bude řešeno příčným a podélným 
sklonem přirozeně na okolní terén. Z důvodu občasného zaplavování cesty 

dešťovou vodou z okolních polí dojde k vybudování odvodňovacího příkopu, 
kterým bude voda svedena k novému propustku a následně vyvedena mimo 
komunikaci, kde bude voda rozprostřena rozlivem. 
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PŘÍLOHA č. 1 K PRŮVODNÍ ZPRÁVĚ 

 
Plán kontrolních prohlídek stavby: 
 

Prohlídka stavby bude provedena: 
 

- Před zahájením stavby 

- Po provedení zemních prací (po odhalení zemní pláně) 
- Po vytyčení nových konstrukcí, především nových obrub. 
- Po provedení konstrukčních vrstev, před pokládkou finální (obrusné vrstvy) 

komunikací 
- Po dokončení stavby před jejím převzetím 

 


