

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ Jaroměř

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH v Kč 10)	Cena vč. DPH 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“						
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	12	2 000,00	24 000,00	29 040,00	30.4.2026
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	593	700,00	415 100,00	502 271,00	31.7.2026
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	36	800,00	28 800,00	34 848,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	16	5 200,00	83 200,00	100 672,00	31.1.2027
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	5	3 800,00	19 000,00	22 990,00	31.1.2027
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 8)	100 bm	2	3 000,00	6 000,00	7 260,00	31.1.2027
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	629	300,00	188 700,00	228 327,00	31.3.2027
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	629	400,00	251 600,00	304 436,00	31.5.2027
„Přípravné práce“ celkem					1 016 400,00	1 229 844,00	31.5.2027
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“						
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	629	800,00	503 200,00	608 872,00	31.03.2028
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)	ha	28	2 000,00	56 000,00	67 760,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	69	1 600,00	110 400,00	133 584,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	10	2 000,00	20 000,00	24 200,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)	ks	1	5 000,00	5 000,00	6 050,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)						
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	5 600,00	5 600,00	6 776,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	3 200,00	3 200,00	3 872,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	1 200,00	1 200,00	1 452,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	629	800,00	503 200,00	608 872,00	30.06.2029
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000,00	40 000,00	48 400,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	5	4 000,00	20 000,00	24 200,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)						
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	5 600,00	5 600,00	6 776,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	3 200,00	3 200,00	3 872,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	1 200,00	1 200,00	1 452,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem					1 277 800,00	1 546 138,00	
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	629	300,00	188 700,00	228 327,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem					188 700,00	228 327,00	
Rekapitulace kalkulace ceny							
1. Hlavní celek 1 celkem v Kč					1 016 400,00	1 229 844,00	
2. Hlavní celek 2 celkem v Kč					1 277 800,00	1 546 138,00	
3. Hlavní celek 3 celkem v Kč					188 700,00	228 327,00	
Celková cena v Kč					2 482 900,00	3 004 309,00	

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

10) Ceny bez DPH jsou uváděny na celé Kč, zaokrouhlené směrem nahoru, ceny s DPH jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. V případě změny sazby DPH změnit hodnotu u příslušných činností ve skrytém sloupci G.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž cena je v Zadávací dokumentaci limitovaná (pozn.: do 10 ha - sedminásobek, do 50 ha - čtyřnásobek, nad 50 ha jeden a půl násobek). V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, do MJ se bude počítat výměra všech navržených opatření v ha, uvedená v technické zprávě PSZ již převzaté podle čl. 6.3.1 Smlouvy. Do této výměry se nezapočítává výměra agrotechnických a organizačních opatření.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž cena je v Zadávací dokumentaci limitovaná (pozn.: do 10 ha - sedminásobek, do 50 ha - čtyřnásobek, nad 50 ha jeden a půl násobek). V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

13) Jedná se o součet položek ve svislých sloupcích, nelze násobit aktuální výší DPH. Tyto položky budou uvedeny v čl. 3.1 Smlouvy.

Poznámka:

☐ nevyplňovat

DTR – dokumentace technického řešení PSZ

Pro automatický výpočet je nutné „Povolit obsah“

D – Počet Měrných jednotek – celé číslo – vyplní zadavatel Veřejné zakázky.

E – Cena za Měrnou jednotku bez DPH – celé číslo (nastaveno automatické zaokrouhlování směrem nahoru pro případ použití inflační doložky), vyplní uchazeč.

F – Cena bez DPH – nastaveno automatické zaokrouhlování směrem nahoru, automatický výpočet.

G – Skrytý sloupec – obsahuje aktuální DPH 21 %.

H – Cena vč. DPH – nastaveno automatické zaokrouhlování směrem nahoru.