

Příloha smlouvy o dílo - KoPÚ Staré Město u Moravské Třebové

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	49		0	doplní uchazeč
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10		0	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ (v trvalých porostech i mimo trvalé porosty)	ha	1240		0	doplní uchazeč
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	20		0	doplní uchazeč
	Vyšetření a stabilizace lomových bodů s kódem charakteristiky kvality 8 na převzatém obvodu KoPÚ	bod	55		0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	4		0	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	0	0	není předmětem této VZ
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	1 240		0	doplní uchazeč
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1240		0	doplní uchazeč
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					0	31.1.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1240		0	30.4.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	120		0	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100		0	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30		0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1240		0	doplní uchazeč
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	1		0	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					0	30.4.2019
3.3	Mapové dílo	ha	1240		0	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					0	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s § 87 až § 92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	300		0	30.9.2020
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					0	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	0 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	0 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	0 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	0 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	0 Kč
DPH 21% v Kč	0 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	0 Kč

V dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....