Priloha ¢. 2

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

SMLOUVA O DILO NA ZHOTOVENi STAVBY (PRV)

(dale jen ,,smlouva®)
uzaviena

podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., oblansky zakonik,

Objednatel:

Ceska republika - Statni pozemkovy Grad,

(dale jen ,ob&ansky zakonik®)

mezi smluvnimi stranami

Krajsky pozemkovy ufrad pro Plzensky kraj,
zastoupeny:

ve smluvnich zalezitostech opravnén jednat:

v technickych zalezitostech opravnén jednat:

a

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovni spojeni:
Cislo uétu:

ICO:

DIC:

(dale jen ,objednatel”)

Zhotovitel:

zastoupeny:
rejstriku)
tel./fax:
e-mail:

ID DS:

Ing. Jitim Papezem, feditelem KPU pro
Plzerisky kraj
Ing. Jifi Papez, feditel KPU pro Plzefisky kraj

Nadézda Malinova, vrchni referent KPU pro
Plzensky kraj, Pobocka Plzen, Nerudova
2672/35, 301 00 Plzen

e-mail: n.malinova@spucr.cz

tel: 724 740 078

nam. Generala Piky 2110/8, 326 00 Plzen
+420 727 956 850
plzensky.kraj@spucr.cz

z49per3

CNB

3723001/0710

01312774

neni platcem DPH

[DOPLNIT]

[DOPLNIT] statutarni organ (dle vypisu z obch.

[DOPLNIT]
[DOPLNIT]
[DOPLNIT]

v technickych zalezZitostech je opravnén jednat: [DOPLNIT]

tel./fax:

ki EVROPSKA UNIE

’; Evropsky zemédélsky fond pro rozvoj venkova
* Evropa investuje do venkovskych oblasti
Program rozvoje venkova

[DOPLNIT]

N _~* '—

PROGRAM ROZVO|E VENKOVA
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

e-mail: [DOPLNIT]
bankovni spojeni: [DOPLNIT]
Cislo uctu: [DOPLNIT]
ICO: [DOPLNIT]
DIC: [DOPLNIT]

Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u [DOPLNIT], oddil [DOPLNIT], vloZka
[DOPLNIT]

(dale jen ,zhotovitel)

Touto smlouvou se v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
(dale jen ,ZZVZ®) predpisl, v souladu s vyhlaskou ¢€.169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci dodavek a
sluzeb s vykazem vymér, realizuje pfisludna vefejna zakazka.

Podklady pro uzavieni smlouvy:
Nabidka zhotovitele ze dne: [DOPLNIT]
Zadavaci dokumentace ze dne: [DOPLNIT]

Rozhodnuti zadavatele o vybéru nejvhodné;jsi nabidky ze dne: [DOPLNIT]
Stavebni povoleni ze dne: 3. 5. 2017

Cl.I Predmét a iéel smlouvy

1. Ugelem smlouvy je zajisténi realizace spoleénych zafizeni navrzenych v ramci
komplexnich pozemkovych uUprav v k.. Nectiny dle zakona ¢&. 139/2002 Sb.,
o pozemkovych Upravach a pozemkovych Gfadech, ve znéni pozdéjSich predpisu
a o0 zmeéné zakona &. 229/1991 Sb., o Upravé vlastnickych vztahl k pidé a jinému
zemédélskému majetku, ve znéni pozdéjSich predpisl, a to v souladu se zadavaci
dokumentaci Vefejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace®).

2. Pfedmétem smlouvy je provedeni stavby ,,Stavba polni cesty HPC 1R v k.u.
Nectiny“ (dale jen ,dilo“) zhotovitelem v rozsahu a za podminek ujednanych v této
smlouvé a v jejich pfilohach, které jsou nedilnou soucéasti této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo formou kompletni dodavky pfi respektovani
projektu, prfislusnych technickych norem, obecné zavaznych pravnich predpisu
a zavaznych podminek stanovenych pro provedeni dila objednatelem v podminkach
zadavaciho fizeni vefejné zakazky.

4. Prace nad ramec rozsahu pfedmétu dila, uvedeného v &l. Il, které budou nezbytné
k fadnému dokonéeni dila, funkénosti provozu nebo respektovani zavaznych pokynu
schvalovacich organ( (zavaznych povoleni, napf. stavebnich povoleni, kolaudacnich
rozhodnuti apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynu objednatele. Objednatel
ma pravo rozsah dila omezit nebo rozSifit v zavislosti na svych financnich
moznostech a zhotovitel se zavazuje v tomto pfipadé jeho poZzadavky respektovat.

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dilo a objednatel se zavazuje
k pfevzeti dila a zaplaceni ceny za jeho provedeni.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

CLIl Rozsah a specifikace predmétu smlouvy

1. Dilem se rozumi zhotoveni nasledujici stavby:

Nazev dila:

Misto stavby:

Stavba polni cesty HPC 1R v k.u. Neétiny

k. u. Neétiny, kéd k.u. 702013, obec Neétiny, okres Plzen - sever,
Plzenisky kraj, Ceska republika

(dale jen “stavba”).

Rozsah dila a jeho kvalita, v&etné pfisluSnych parcelnich ¢isel a vyty&ovacich bodu je
specifikovan ve schvalené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlasky ¢.169/2016
Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci dodavek a sluzeb s vykazem vymér, projekéni spole¢nosti D PROJEKT
PLZEN Nedvéd s.r.o., Utusice 66, 332 09 Sténovice, ICO 263 88 791. Uvedena
projektova dokumentace bude objednatelem protokolarné pfedana zhotoviteli nejpozdéji
pfi pfedani stavenisté.

2. Soucasti realizace dila jsou tyto €innosti:

a.

Provedeni v8ech C¢innosti souvisejicich s provedenim dila nezbytnych
pro fadné dokonceni dila (dodavek, sluzeb, bezpe€nostni opatfeni apod.),
Koordinaci veskerych ¢innosti, jez jsou soucasti realizace dila.

Geodetické vytyCeni pozemku pro stavbu pfed zahajenim provadéni dila
(pFislusna parcelni cgisla a vytyCovaci body jsou uvedeny v projektové
dokumentaci);

Geodetické zaméfeni skuteCné provedeného dila vcetné pfipadnych
geometrickych plant pro kolaudaéni fizeni, pfipadné majetkové vyporadani
a zapis dila do katastru nemovitosti.

. Zajisténi povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje

venkova (dale jen ,,PRV*) 2014-2020. Zhotovitel prohladuje, Ze byl s timto
zavazkem objednatelem seznamen a jsou mu znamy jeho podminky Udaje
povinné publicity stanovi PFirucka pro publicitu PRV 2014-2020 na
internetovych strankach www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.

Zhotovitel zajisti pfedbézny zachranny archeologicky vyzkum.

Pokud dojde vpridbéhu provadéni prfedbézného  zachranného
archeologického vyzkumu vramci pfipravy a realizace stavby
k nepfedvidanym nalezdm kulturné cennych pfedmétu, detaild stavby nebo
chranénych c&asti pfirody anebo k archeologickym nalezim, je zhotovitel
povinen umoznit provedeni zachranného archeologického vyzkumu
v pribéhu realizace dila dle zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi,
ve znéni pozdéjSich predpisu;

Dojde-li béhem pfipravy a realizace stavby k nepfedvidanym nalezim
kulturné cennych predmétu, detaild stavby nebo chranénych &asti pfirody
anebo k archeologickym nalezim (dle §176, odst. 1 zakona €. 183/2006 Sb.)
je zhotovitel povinen neprodlené oznamit nalez objednateli, stavebnimu
Ufadu a organu statni pamatkové péce nebo organu ochrany pfirody a
zaroven ucinit opatfeni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl poSkozen nebo
znicen, a prace v misté nalezu prerusit.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

i. Zajisténi vSech dalSich nepfedvidatelnych prizkumd nutnych pro fadné
provadéni a dokonceni dila, jejichZz potfeba by vznikla b&éhem realizaénich
praci, napf., nalezy munice apod. Tyto prlzkumy budou feSeny jako
dodatecCné prace dle této smlouvy.

j- Zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizaniho charakteru nezbytnych
k Fadnému provedeni dila.

k. Zfizeni stavenisté, jeho zafizeni, napojeni na inZenyrské sité a po zhotoveni
stavby jeho odstranéni.

I.  Ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpec€nosti prace a ochrany zivotniho
prostiedi.

m. Projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych
ploch, popf. dalSich pozemk(, véetné uhrady vyméfrenych poplatkd
a najemného.

n. Zajisténi pfistupu k jednotlivym Usekim stavby za ucelem provadéni dila,
uvedeni provadénim dila dotéenych pozemku do plvodniho stavu po
ukonceni provadéni dila, uhrada nahrad za do¢asné zabory ploch, doCasné
a trvalé stavby a poplatk(l za uloZeni odpadu na skladku.

0. Zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim v&. pfipadné svételné
signalizace, jejich udrzba, premistovani a nasledné odstranéni.

p. Zajisténi vdech ostatnich nezbytnych zkousek, atest(i a revizi podle CSN
a pfipadnych jinych pravnich nebo technickych pfedpisti platnych v dobé
provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano dosazeni pfedepsané
kvality a predepsanych technickych parametru dila.

gq. Respektovani obecnych podminek danych povolenimi k realizaci stavby, a to
zejména vedenim piehledu o pfipadné vytéZené ornici a o nakladani s ni
pfi respektovani zasad jeji ochrany.

r. Zajisténi ochrany a vyty€eni podzemnich inzenyrskych siti uvedenych
v projektové dokumentaci.

Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér a v souladu se stavebnim povolenim vydanym
Méstskym uradem Kralovice, Odbor vystavby dne 3. 5. 2017, ¢.j. OV/7753/17 KiIj,
které nabylo pravni moci dne 1. 6. 2017.

. VeSkery odpad, jenz pfi provadéni dila vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na
vlastni naklady. Veskeré meziskladky a skladky, nezbytné pro provedeni dila je
zhotovitel povinen zajistit na vlastni naklady po dohodé s obci. Naklady spojené
s uzivanim jinych pozemk( nez téch, které jsou uréeny pro realizaci dila (napf.
pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Cl. Il Cena dila

Cena za provedeni dila vrozsahu podle Cl. Il. smlouvy, se sjednava dohodou
smluvnich stran ve smyslu zakona €. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich
predpisu, na zakladé nabidky ucinéné zhotovitelem na Vefejnou zakazku ze dne
........ [DOPLNIT].

Cena je nejvySe pfipustna a nepiekrocitelna, je platna po celou dobu realizace dila,
a to i pfi pfipadném prodlouzeni terminu dokonc&eni realizace dila z davodu vzniklych
na strané objednatele, s vyjimkou zakonné zmény vySe sazby DPH.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

3. Cena dila zahrnuje vSechny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejSi naklady
souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni naklady
souvisejici s pInénim podminek zadavaci dokumentace.

4. Celkova cena za provedeni dila:

bez DPH ¢ini [DOPLNIT]KE.
DPH ....... % ¢Cini [DOPLNIT]KE
Celkova cena za provedeni dila v&. DPH &ini [DOPLNIT] K&.

(u vSech téchto poloZek budou ¢astky uvedeny v celych korunach ¢eskych).

5. PoloZkovy nabidkovy rozpolet bude nedilnou soucasti smlouvy i v elektronické
podobé (pfiloha €. 3— CD nosi¢) a musi minimalné obsahovat nasledujici specifikaci
(sloupce excelovské tabulky) — kod polozky, jednotkovou cenu, popis polozky,
mérnou jednotku a mnozstvi, nebo mize byt pfimo exportovan z programu KROS
(URS Praha) s vyuzitim standardni funkcionality tohoto programu pro exporty ,Excel
vz

CL. IV_Platebni podminky

1. Uhrada provedenych praci bude provedena na zakladé zhotovitelem vyhotoveného
danového dokladu (faktury).

2. Objednatel neposkytuje zalohy.

Dilgi fakturace bude provedena nejpozdé&ji do 15.11. pfisludného roku. Zhotovitel
oznaci kazdou takovou fakturu textem "dil¢i". Posledni faktura bude vystavena
do 15 kalendafnich dnu od protokolarniho pfedani a prevzeti dila této smlouvy.
Soucasti faktury budou technickym dozorem stavebnika odsouhlasené
a objednatelem potvrzené soupisy provedenych praci. Bez tohoto potvrzeného
soupisu nesmi byt faktura vystavena. Faktura bude doru¢ena objednateli nejdéle
do 15.11. pfislusného roku a bude oznacena textem ,koneéna“.

3. Vpfipadé, Ze dilo bylo dokonéeno a pfedano v souladu s touto smlouvou, bude
konec€na faktura uhrazena jednorazové v plné vysi.

4. Zadrzné
Objednatel uhradi faktury/u vystavené/ou zhotovitelem v souladu s timto &lankem az
do dosazeni 90 % celkové ceny dila bez DPH a DPH v platné vysi. Castka rovnajici
se 10% z ceny dila slouzici jako zadrzné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli
po odstranéni zjisténych vad a nedostatku, které byly zjistény pfi pfedani a prevzeti
dila, tj. po provedeni dila dle této smlouvy. Zadrzné bude uhrazeno objednatelem
zhotoviteli do 15 dnu po Uspé&Sném protokolarnim pfedani a prevzeti dila. Pokud
objednatel pfevezme dilo, na némz se vyskytuji vady &i nedodélky, a nebo zhotovitel
nepfeda objednateli pfislusné dokumenty dle ¢l. IX odst. 26, bude toto zadrzné
uhrazeno az po jejich odstranéni €i predani prislusnych dokumentu.

5. Pokud zhotovitel pozada nahradit zadrzné bankovni zarukou a zaroven predlozi
doklad o bankovni zaruce minimalné ve vySi zadrzného, je objednatel povinen
nahradit zadrzné bankovni zarukou. Z dokladu o bankovni zaruce musi byt ziejmé,
Ze vySe bankovni zaruky je minimalné ve vysi zadrzného, objednatel musi byt osobou
opravnénou z bankovni zaruky. O nahrazeni zadrzného bankovni zarukou bude
smluvnimi stranami sepsan dodatek k této smlouvé.
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10.

11.

12.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Danovy doklad (Faktura) bude vyhotoven ve tfech stejnopisech a bude obsahovat
nalezitosti dafiového dokladu poZadované zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist, avSak vyslovné vzdy musi obsahovat
nasledujici udaje: oznageni smluvnich stran a jejich adresy, ICO, DIC (je-li pfidéleno),
udaj o tom, Ze vystavovatel faktury je zapsan v obchodnim rejstiiku v&etné spisoveé
znacky, oznaceni této smlouvy, oznaceni poskytnutého pinéni, Cislo faktury, den
vystaveni a lhGtu splatnosti faktury, oznaceni penézniho Ustavu a Cislo uctu, na ktery
se ma platit, fakturovanou &astku, razitko a podpis opravnéné osoby.

Soucasti faktury budou dale soupisy provedenych praci odsouhlasené technickym
dozorem stavebnika a potvrzené objednatelem a v pfipadé ,konecné“ faktury také
kopie protokolu o pfedani a prevzeti dila, fadné podepsaného za obé& smluvni strany.
Pfrevzaté prace budou ocenény jednotkovymi cenami, dle k této smlouvé pfilozeného
ocenéného soupisu praci. Fakturované ¢astky budou zaokrouhleny na celé K¢.

Na faktufe pro objednatele bude zhotovitel uvadét:

Odbératel: Statni pozemkovy Ufad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00, ICO
01312774

Koneény prijemce: Statni pozemkovy uUfad, Pobocka Plzen, Nerudova 2672/35, 301
00 Plzen

V pfipadé, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této smlouveé &i jejich
pfilohach nebo v ni nebudou spravné uvedené udaje dle této smlouvy, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé zalne plynout
dorucenim opravené faktury objednateli nova Ihdta splatnosti.

Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendarnich dnd od data doruceni faktury
objednateli. Platby penéZitych Castek se provadi bankovnim pfevodem na ucéet druhé
smluvni strany uvedeny ve faktufe. Penézitd Castka se povazuje za zaplacenou
okamzikem jejiho odepsani z uctu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele. Faktura
musi byt objednateli doru¢ena nejpozdéji do 15.11. pfislusného roku.

Bude-li ze strany zhotovitele poruSena pravni povinnost, ktera je stanovena pfedpisy
nebo touto smlouvou, a objednatel ucini nebo opomene & nebude moci udinit
pro poruseni takové povinnosti nasledné Ccinnosti, v jejichz dusledku bude
sankcionovan ze strany organl vefejné spravy, je pfislusny zhotovitel povinen tuto
¢astku jako vzniklou $kodu objednateli nahradit, pokud nebyla zplsobena zcela &i
zC&asti v dusledku jednani ¢i opomenuti objednatele nebo pokud na mozné poruseni
pfedpisl zhotovitel objednatele pfedem neupozornil.

Zhotovitel timto bere na védomi, ze objednatel je organizacni slozkou statu a jeho
stav UCtu zavisi na prevodu finanénich prostfedkd ze statniho rozpodtu. Zhotovitel
souhlasi s tim, ze v pfipadé nedostatku finanénich prostfedk(l na Uc¢tu objednatele,
dojde k zaplaceni faktury po obdrzeni potfebnych finan¢nich prostfedkl a ze ¢asova
prodleva z téchto divodu nebude zapoc€itana do doby splatnosti uvedené na fakture
a nelze z téchto davodu vici objednateli uplatiiovat Zzadné sankce. Objednatel se
zavazuje, ze v pripadé, Ze tato skuteCnost nastane, oznami ji neprodlené, a to
pisemné, zhotoviteli nejpozdéji do 5 pracovnich dni pfed pldvodnim terminem
splatnosti faktury, popf. do 3 pracovnich dnu od okamziku, kdy se objednatel dovédél
o vzniku této skuteCnosti, nastane-li ve lh(té krat§i nez 5 pracovnich dni pred
puvodnim terminem splatnosti faktury.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

13. Objednatel je opravnén pozastavit ¢i jednostranné zapocCist proti pohledavkam
zhotovitele kteroukoli z plateb z kteréhokoli z nasledujicich davodu:

a.
b.

g.

vad a nedodélku dila,

opravnénych narokl vznesenych tfetimi stranami vici objednateli v souvislosti
s neplnénim povinnosti zhotovitelem,

nezaplaceni ze strany zhotovitele za praci, material, zafizeni anebo
podzhotoviteli,

Skody zpUsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli i podzhotovitel,
zfejmosti, ze dilo nebude dokonceno ve stanovené |haté, a Ze nezaplacena
Castka je pfiméfena k pokryti Skod vzniklyjch v dasledku prodleni
s dokoncéenim dila,

opakovaného neplnéni povinnosti ze strany zhotovitele a nepostupovani
v souladu se smlouvou, nebo

v pfipadé existence jakychkoliv opravnénych financnich ¢&i jinych naroki
objednatele vlci zhotoviteli.

14. Zhotovitel neni opravnén zapocist Zzadnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele z této smlouvy.

V pfipadé prodleni kterékoliv smluvni strany se zaplacenim penézité Castky na
zakladé uplné a fadné vystavené faktury, vznika opravnéné strané narok na urok
z prodleni ve vySi patnacti tisicin procenta (0,015 %) z dluzné €astky za kazdy i
zapocCaty den prodleni. Tim neni dot€en ani omezen narok na nahradu vzniklé Skody.
Zhotovitel bere na védomi, Zze na financovani dila bude objednatelem pozadano
o pfiznani dotace z PRV 2014-2020.Zhotovitel souhlasi s nasledujicimi specifickymi
podminkami, které z této skutecnosti vychazeji:

15.

16.

a.

Zhotovitel se zavazuje, Ze fakturace bude provadéna tak, aby fakturované
stavebni prace byly ¢lenény zplsobem, ktery umozni zafazeni dle Ciselnik
vydaju (kédy 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007), na které muze byt
poskytnuta dotace PRV 2014-2020.

Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji cinnost,
poskytovat vesSkerou dokumentaci vztahujici se k realizaci projektu a umoznit
vstup kontrolou povéfenym osobam (zejména kontrolam ze strany Statniho
pozemkového Ufadu, Ministerstva zemédélstvi CR, Statniho zemédélského
interven¢niho fondu, utvaru pro winding-up, Centralni harmonizacni jednotky
pro finanéni kontrolu ve vefejné spravé, Platebniho organu, NejvysSiho
kontrolniho ufadu, Evropské komise a Evropského ucetniho dvora, popf. jimi
urenych zmocnéncl a dalSich kontrolnich organt dle zakona &. 320/2001
Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a zméné nékterych zakondl, ve
znéni pozdéjSich predpisl o finan¢ni kontrole, do svych objektd a na pozemky
k ovéfovani plnéni podminek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014 -2020.
Zhotovitel se zavazuje uchovavat pfisludné smlouvy a ostatni doklady tykajici
se realizace projektu ve smyslu zakona ¢. 563/1991 Sb., o UCetnictvi, ve znéni
pozdéjSich predpisl, po dobu stanovenou v tomto zakoné, nejméné vSak 10
let od proplaceni dotace.

17. Zhotovitel timto bere na védomi, Ze objednatel mize pozadovat rozdéleni financovani
dila dle raznych zdroju. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen vystavit na vyzadani
objednateli vicero faktur v zavislosti na zpusobilych a nezpusobilych vydajich dotace.
Zhotovitel je rovnéz povinen umoznit pfistoupeni tfeti strany k financovani ¢asti dila.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

CL.V_Doba plnéni

1. Dilo bude dokoné&eno nejpozdéji do 26.7.2019.

2. Objednatel se zavazuje pfedat stavenisté dle ¢l. V odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je
povinen zahajit a ukoncit prace v terminech dle &l. V odst. 6 této smlouvy. Dobou
plnéni se rozumi Uplné dokoncCeni a pfedani dila objednateli vCetné odstranéni
pfipadnych vad a nedodélkl a vyklizeni stavenisté. Bude-li objednatelem dan pfikaz
k do€asnému zastaveni praci na dile (sistace) je zhotovitel povinen tento pfikaz
uposlechnout, bez zbytecného odkladu zastavit prace a pfi provadéni
zabezpecCovacich praci na stavbé postupovat dle pokyn( objednatele tak, aby
nedosSlo k posSkozeni &i znehodnoceni dila. Objednatel ma pravo vydat pfikaz k
zastaveni nebo pferuseni praci na nezbytné nutnou dobu v kterékoliv fazi vystavby.
Prokazatelné vzniklé Skody a naklady na strané zhotovitele v dusledku takto
zastavené nebo pferuSsené prace objednatel uhradi. VySe uvedenymi pfikazy
pfestavaji bézet |haty ke splinéni povinnosti zhotovitele vyplyvajici z této smlouvy. O
dobu, o kterou je tfeba dilo prerusit, se prodluzuje Ihuta dohodnuta pro jeho
dokonceni. Trva-li sistace déle nez tfi mésice, je objednatel povinen vSe, co dosud
zhotovitel dokondil a pfipravil k pInéni dila odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné
dohodé. Trva-li sistace déle nez Sest mésicl nebo uplynula-li jiz pdvodné dohodnuta
doba provedeni dila, je zhotovitel i objednatel opravnén od smlouvy odstoupit,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

3. V pfipadé, ze zhotovitel pferusi prace na pfedmétu dila z divodu na jeho strané,
nebo na pfikaz objednatele, k jehoz vydani bude objednatel vyzvan pfislusnymi
organy za mimoradné situace (napf. pozar, povoderi), projedna s nim objednatel
neprodlené duvod preruseni a dohodne s nim termin opétného zahajeni praci na dile.
Nedojde-li k dohodé, resp. nesplni-li zhotovitel dohodnuty termin k zahajeni praci,
stanovi objednatel pisemné dodate¢nou pfiméfenou lhatu pro zahajeni praci
zhotovitelem. Nezahdji-li zhotovitel v dodate¢né Ihuté prace nebo prohlasi pred
uplynutim dodateéné Ihaty, ze svij zavazek nesplni, mize objednatel od smlouvy
odstoupit. Toto preruSeni praci nema vliv na dohodnutou dobu plnéni dila, pokud
nedojde k jiné dohodé formou dodatku ke smlouvé.

4. Objednatel je opravnén presunout termin zahajeni praci uvedenych dle této smlouvy
na dobu jinou (max. v§ak o 24 mésicu od uvedeného terminu). Tato pfipadna zména
bude feSena dodatkem ke smlouvé.

5. Zhotovitel bere na védomi, Ze realizace dila je podminéna zaregistrovanim Zadosti
o dotaci z Programu rozvoje venkova (dale jen ,Zadost*) po uzavieni smlouvy o dilo
a predlozeni vSech podkladii k Zadosti. O datu zaregistrovani Zadosti bude
objednatel zhotovitele neprodlené a prokazatelné informovat (pisemnou formou).

6. Dilo bude provedeno v nasledujicich terminech:

a. Termin pfedani a prevzeti stavenisté: 15.2.2019
(nejpozdéji do 5 pracovnich dn pfed zahajenim praci)

b. Termin zahajeni stavebnich praci: 25.2.2019
c. Termin dokonc&eni stavebnich praci: 12.7.2019
d. Termin pfedani a pfevzeti dila: 26.7.2019

(protokolarni pfedani a prevzeti fadné dokonCeného dila)
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Zhotovitel se dale zavazuje provést dilo vterminech uvedenych v podrobném
Casovém harmonogramu postupu praci, jez zhotovitel uved| jako soucast své nabidky
a ktery je pro zhotovitele zavazny. Tento zavazny podrobny harmonogram je
nedilnou soucasti této smlouvy jako jeji pfiloha €. 1.

Do 10 pracovnich dnli od pfedani a prevzeti stavenis$té si obé strany dohodnou
kontrolni body pribéhu stavby a rovnéz organizacni zalezitosti predavaciho
a pfejimaciho fizeni.

Zadost o kolaudaci podava u stavebniho nebo specidlniho Gfadu objednatel,
na zakladé pisemného oznameni zhotovitele, ze stavebni prace jsou dokonceny
a stavba je pfipravena ke kolaudaénimu Fizeni.

CL.VI Povinnosti objednatele

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté, jak je vymezeno v pfiloze €. 1 této smlouvy,
vyklizené a prosté prav tfetich stran, o &emz bude proveden zapis.

Objednatel se na vyzvani zhotovitele zucastni prohlidky dokoncenych a
v budoucnosti nepfistupnych praci a konstrukci pfed zakrytim. Vyzvan k tomu bude
zhotovitelem nejméné 5 pracovnich dnt pfedem. O provedené prohlidce bude uéinén
zapis do stavebniho deniku technickym dozorem.

Objednatel zajisti technicky dozor stavebnika a autorsky dozor, pfipadné
koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen BOZP). Objednatel,
technicky dozor stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP jsou opravnéni
kontrolovat provadéni stavebnich praci a provadét zapisy do stavebniho deniku.
Objednatel, popfipadé jim urCeny technicky dozor stavebnika, organizuje kontrolni
dny stavby. Jejich Cetnost je zavisla na slozitosti stavby, ¢asovém harmonogramu,
na postupu provadéni praci, na potfebé zajistit koordinaci provadénych praci se
zhotovitelem a podzhotovitelem, ktefi plsobi soucasné na stavbé, a v zavislosti
na dulezitosti projednavanych ukold a z nich vyplyvajicich povinnosti jednotlivych
Ucastnikl vystavby. Projednavané ukoly se zaznamenavaji do zapisu z kontrolniho
dne.

Objednatel poskytne zhotoviteli soucinnost nezbytnou k provedeni dila.

Cl. VIl Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky €. 499/2006 Sb.
o dokumentaci staveb. Do stavebniho deniku se zapisuji vS8echny skute€nosti
rozhodné pro plnéni smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik ode dne, kdy
byly zahajeny prace na stavenisti o pracich, které provadi sam nebo jeho dodavatelé.
Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem, kdy se odstrani stavebni vady a
nedodélky podle kolauda¢niho souhlasu.

Zhotovitel se zavazuje na stavenisti - pracovisti:

a. dodrzovat bezpelnostni, hygienické, pozarni a ekologické pfedpisy, zajistit si
vlastni dozor nad bezpeénosti prace, zajistit si vlastni pozarni dozor u téch
praci, kde to predpisuji pozarni predpisy, a to i po skonCeni téchto praci
v rozsahu stanoveném pfislusnymi poZarnimi pfedpisy
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10.

11.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

b. zodpovidat za dodrzovani predpisu o bezpecnosti prace a technickych zafizeni
na stavenisti dle nafizeni vlady ¢&. 591/2006 Sb., o blizS§ich minimalnich
pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

c. zodpovidat za Cdcistotu vefejnych komunikaci v pfipadé vlastniho provozu
na nich.

d. zajistit na stavbé v souladu s ust. § 153 zakona €. 183/2006 Sb., o uzemnim
planovani a stavebnim fadu (dale jen ,stavebni zakon®), ve znéni pozdéjSich
pfedpist (s odkazem na dalSi souvisejici pfedpisy) stavbyvedouciho, pficemz
tato osoba musi splfovat podminky stanovené v zakoné ¢&. 360/1992 Sb.,
ovykonu povolani autorizovanych architektt a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyrl a technik ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich
predpisU.

Zhotovitel odpovida za pofadek a Cistotu na pracovisti a je povinen na své naklady
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi.

Zafizeni stavenidté si zabezpeluje zhotovitel v souladu se svymi potfebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele. Cena zafizeni,
vybudovani, provozu a likvidace stavenisté je soucasti smluvni ceny.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila respektovat rozhodnuti objednatele, je v3ak
souCasné povinen objednatele upozornit na mozné negativni duisledky jeho
rozhodnuti, v€etné dasledku pro kvalitu a termin odevzdani dila. Ustanoveni § 2594 a
2595 ob&anského zakoniku timto nejsou dotéena.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského
dozoru a koordinatora BOZP. Zhotovitel ma povinnost zajistit vramci zafizeni
staveni$té podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta a technického
dozoru stavebnika a pfipadné koordinatora BOZP.

V pfipadé selhani plnéni povinnosti autorského dozoru, nebo technického dozoru
stavebnika, je zhotovitel o této skute€nosti povinen bezodkladné informovat
objednatele. V opacném pfipadé neni zhotovitel zprostén odpovédnosti za vady dila
timto zplsobené.

K ovéfeni objemu provedenych praci provede zhotovitel soupis provedenych praci
podle jednotlivych polozek. Potvrzeny soupis provedenych praci je podkladem
pro uhradu provedenych praci. Kontrolu ocenéni, tj. jednotkovych cen, provadi
technicky dozor a jejich odsouhlaseni je podminkou uhrady faktury.

Zhotovitel je povinen pouzit pro provadéni dila pozemky uréené ve stavebnim
povoleni. Zhotovitel odpovida za Skody zplUsobené objednateli a jinym osobam mimo
stavenisté atyto Skody se zavazuje uhradit ve |haté, kterou stanovi objednatel
v pisemném oznameni o §kodé mimo stavenisté.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze odpovida objednateli za Skodu na vécech, které
od objednatele protokolarné prevzal pro ucely provedeni dila, a zavazuje se spolu
s pfedavanym dilem pfedloZzit objednateli vyu&tovani a vratit mu veskeré takové véci,
které pfi provadéni dila nezpracoval.

V pfipadech stanovenych zakonem ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen
,ZO0BP*), je zhotovitel povinen s pfedstihem 7 pracovnich dnd vyrozumét objednatele
o skute€nostech, zakladajicich povinnost urlit koordinatora BOZP na stavenisti
k vykonu zakonem stanovenych &innosti.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Zhotovitel zajisti bezpeCnost prace pfi pfipravé a provadéni stavby v souladu
s ustanovenim ZoBP , kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpelnosti a ochrany
zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy a zajisti
dodrzovani pravnich predpisu v oblasti protipozarni ochrany.

V pfipadé, Ze v pribéhu zpracovani dila vstoupi v platnost novela nékterého
z predmétnych predpisU, pfip. bude vydan jiny pravni pfedpis, ktery by se tykal
uvedené problematiky, je zhotovitel povinen fidit se t&émito novymi pfedpisy.
Zhotovitel je povinen vyuzivat vefejnou komunikaci jen v souladu s platnymi pfedpisy
a hradi pfipadné skody vzniklé jejim uzivanim.

Zhotovitel je povinen ve smyslu zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich,
ve znéni pozdéjSich predpisu, v pfipadé omezeni vefejného provozu na pfislusnych
komunikacich nebo zvlastniho reZimu uzivani pfisludnych komunikaci si zabezpecit
pfislusné povoleni u silni€niho spravniho uUfadu a provést na svilj naklad vSechna
opatfeni, ktera ufady nafidi, totéz plati pokud se tyCe zajisténi mista pro uloZeni
prebyteéné zeminy a stavebni suti.

Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajistény z odbé&rnich mist, které zajisti
zhotovitel v ramci feSeni zafizeni stavenisté.

Zhotovitel je povinen splnit vU¢i objednateli povinnost predlozit seznam
podzhotovitell s jejich identifikaCnimi udaji.

Zhotovitel se zavazuje, ze pfi realizaci dila nepouZije Zadny material, o kterém je
v dobé jeho uziti znamo, ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na
pisemné vyzvani objednatele provést okamZité napravu a veSkeré naklady s tim
spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji
pozadovanou certifikaci ¢i pfedepsany pravodni doklad, je-li to pro jejich pouziti
nezbytné podle pfislusnych predpisu.

Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdé&ji vSak v terminu pfedani a
prevzeti dila soubor certifikatl, ¢i jinych privodnich dokladd rozhodujicich materialt
uzitych k vybudovani dila.

Zhotovitel je povinen provést zapis o uc€inéném nalezu a z ného vyplyvajicim
pferuseni praci do stavebniho deniku, jak stanovi pfiloha €. 5 vyhl. €. 499/2006 Sb.,
B. 1. pism. y).

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat ustanoveni této smlouvy a pfisluSnych piredpist
vztahuijicich se k realizaci dila.

Cl. VIl Pojisténi zhotovitele

. Zhotovitel prohlasuje, ze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou pojistnou

smlouvu, jejimz predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou
zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti s vykonem jeho €innosti, ve vysi 15 000 000,-
K¢ Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy bude pojistén ve
smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke sniZeni pojistné €astky pod Castku
uvedenou v predchozi vété. Zhotovitel se dale zavazuje, Ze bude pojistén také po
dobu zaruky a Ze nedojde ke sniZeni pojistné Castky pod 30 % pojistné Castky dle
tohoto odstavce.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

V ufedné ovéfené kopii pojistné smlouvy &i ramcové pojistné smlouvy musi byt
zhotovitelem zfetelné barevné vyznaleny pozadované vySe uvedené jednotlivé
specifikace pfedmétu pojisténi s pojistnou &astkou a dobou platnosti nebo k tomu
bude pfilozen podepsany dokument od pojistovaci spoleCnosti, z kterého to bude
jednoznacné vyplyvat.

Dale v pfipadé, zZe tato pojistna smlouva také feSi nebo omezuje limit pro jeden
Skodni pfipad, tak to zhotovitel zieteIné barevné vyznaci v pojistné smlouvé nebo v
pfilozeném dokumentu podepsaném pojistovaci spole€nosti. Tento limit nesmi byt
nizSi nez vySe uvedeny financni limit.

Uredn& ovéfené kopie pojistné smlouvy (pojistnych smluv) zhotovitele, resp.
akceptované navrhy na uzavieni pojistné smlouvy ze strany pojistovny dle tohoto
¢lanku musi byt doruceny objednateli nejpozdéji pfi prevzeti stavenisté. Na zadost
objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv pozdéji pfedloZit uspokojivé doklady o tom,
ze pojistna smlouva (pojistné smlouvy) uzaviené zhotovitelem jsou a zUstavaji
v platnosti a u€innosti.

Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva i smlouvy
sjednané dle této smlouvy €i v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni
dila a v rozsahu dle pfedchoziho odstavce i po dobu zaruky. V pfipadé, Zze dojde k
zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této skuteCnosti neprodlené informovat
objednatele a ve lhuté 3 pracovnich dnli uzavfit novou pojistnou smlouvu ve vyse
uvedeném rozsahu. Poruseni této povinnosti ze strany zhotovitele povaZzuji strany
této smlouvy za podstatné poruSeni smlouvy zakladajici pravo objednatele od
smlouvy odstoupit.

Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

Cl. IX_Provedeni a pfedani, prevzeti dila

Stavenisté

Objednatel preda stavenisté zhotoviteli nejpozdéji do 5 pracovnich dnu pfed
zahajenim praci, o pfedani a prevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny
protokol, ktery ob& smluvni strany podepiSi. Za den pfedani a pfevzeti stavenisté se
povaZzuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu pfislusného protokolu.

Zarizeni stavenisté v€etné odbéru vSech energii, vodného a stoéného si zabezpeduje
zhotovitel na svuj ucet. Zhotovitel rovnéz zajisStuje svym jménem a na svij ucet
uzavfeni pfislusnych smluv s dodavateli vSech energii, smlouvu na vodné a sto¢né
a smlouvu FeSici odvadéni destové a splaskové vody. (Dodavky energii a vody
pro vystavbu budou zajistény z odbérnich mist za uhradu pfes podruzné méfeni,
které zaijisti zhotovitel v ramci feSeni zafizeni stavenisté.).

Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho predani a prevzeti dila
objednatelem nese zhotovitel nebezpeci Skody na dile a vSech jeho zhotovovanych,
upravovanych a dalSich Castech a na Castech &i soucastech dila, které jsou na
stavenisti uskladnény. Z tohoto divodu se zhotovitel zavazuje uzaviit a na své
naklady udrzovat v platnosti pojisténi proti vSem rizikiim, ztratam nebo poskozenim
dila zplsobenym pozarem, elektrickym zkratem, explozi, boufi, vichfici, povodni,
zaplavou, sesouvanim pudy, zemétfesenim, tihou snéhu nebo namrazy, letadlem
nebo jinym leticim pfedmétem &i pfedmétem z letadla spadlym.
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10.

11.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Zhotovitel se zavazuje odstranit zafizeni stavenisté a vyklizené stavenisté predat
objednateli nejpozdéji s podpisem protokolu o provedeni dila, fadné podepsaného
za obé smluvni strany, ledaze se smluvni strany dohodnou, Ze dilo bude pfedano az
s pfedanim posledni odstranéné drobné vady a nedodélku. Nebo Stavenisté bude
vyklizeno a pfipadné Upravy okoli byly provedeny do 15 kalendarnich dnt po predani
a prevzeti dila.

Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu je objednatel opravnén
zabezpedit vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady stim spojené uhradi
objednateli zhotovitel.

Zahajeni praci

Zhotovitel zahdji Cinnosti vedouci k dokonleni stavby dnem pfedani a prevzeti
stavenisté.

Pokud zhotovitel nezahaji ¢innosti vedouci ke zdarnému dokonceni stavby do 15 dn
ode dne pfedani a prevzeti stavenisté ani v dodate¢né pfimérené Ihuté, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

Pokud jsou pfi provadéni stavby poskytovany dodavky Ci prace jinymi osobami pfimo
pro objednatele, je objednatel povinen do pfedloZzeného harmonogramu vyznacit
terminy stavebni pfipravenosti a provadéni téchto pfimych dodavek. Zhotovitel je
povinen dodrzovat harmonogram postupu vystavby.

PFi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje brat
v Uvahu veskeré upozornéni a pokyny objednatele, tykajici se realizace pfedmétného
dila a upozorfiujici na mozné poruSovani smluvnich povinnosti zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou
povahu véci pfevzatych od objednatele nebo pokynl danych mu objednatelem
k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni
odborné péce (pfedevSim se muze jednat o zji§ténou vadu v projektové
dokumentaci).

Zhotovitel do doby obdrzeni novych pokynu od objednatele, je opravnén prerusit
provadéni praci, pokud je to nezbytné nutné. O tuto dobu pferuSeni ma zhotovitel
narok na prodlouZeni terminu dokonceni dila, pfipadné nahradu vzniklych
vicenakladu.

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodné
provadéni dila a na nové skuteCnosti, tykajici se pfedmétného dila, které zjistil
v pribéhu vystavby.

Kontrola provadénych praci

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, ze zhotovitel
provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi z této smlouvy nebo obecné
zavaznych pravnich pfedpisu, je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zplsobem.
Jestlize zhotovitel tak neucini v pfiméfené Ih(té, jedna se o podstatné poruseni této
smlouvy, které opravnuje objednatele k odstoupeni od této smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaci zapis ve stavebnim
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

deniku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich dna pred
terminem, v némZ budou pfedmétné prace zakryty. Pokud zhotovitel objednatele
ke kontrole fadné nevyzve, je zhotovitel povinen na Zadost objednatele odkryt zakryté
prace na vlastni naklad. Jestlize se objednatel i pfes fadnou vyzvu nedostavi
a neprovede kontrolu téchto praci, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace zakryt;
bude-li nasledné objednatel poZzadovat dodatecné odkryti téchto praci, je zhotovitel
povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. V pfipadé, Ze se pfi dodate¢né
kontrole zjisti, Zze prace nebyly fadné provedeny, hradi naklady spojené s odkrytim,
opravou vadného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel téchto praci, pficemz
ustanoveni § 2626 odst. 2 ob&anského zakoniku se neuplatni.

Kontrolni dny

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel, pfipadné jim uréeny
technicky dozor stavebnika kontrolni dny v terminech nezbytnych pro fadné
provadéni kontroly, nejméné vsak 1x mésicné.

Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne pisemné nejméné 5 dnu
pfed jeho konanim.

Kontrolnich dnll se zu€astni zastupci objednatele pfipadné osob vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika a autorského dozoru.

Zastupci zhotovitele jsou povinni se zuc¢astrfiovat kontrolnich dnd. Zhotovitel ma pravo
pfizvat na kontrolni den své podzhotovitele.

Kontrolni dny vede objednatel, pfipadné jim ur€eny technicky dozor stavebnika.
Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola
Casového a finan¢niho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob
vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych
napravnych opatfeni a Ukolu.

Objednatel, popfipadé jim uréeny technicky dozor stavebnika pofizuje z kontrolniho
dne zapis o jednani, ktery pisemné pfeda vSem zucastnénym.

Zhotovitel je povinen zapsat termin konani kontrolniho dne a jeho zavéry do
stavebniho deniku.

Prfedani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen provést dilo v terminu sjednaném ve smlouvé.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 pracovnich dnu
pfedem termin ukon&eni praci a ktomuto terminu pfedloZit objednateli veSkeré
doklady nezbytné k pfedani a prevzeti dila a ke kolaudaci stavby. Pokud neni
dohodnuto jinak, je mistem pfedani misto, kde je stavba provadéna. Mistem pro
pfedani dokladl je Statni pozemkovy urad, Krajsky pozemkovy ufad pro
Plzensky kraj, Poboéka Plzen, Nerudova 35, 301 00 Plzen.

Objednatel je povinen nejpozdéji do 3 pracovnich dnl ode dne dokonc&eni dila zahajit
prejimaci fizeni a fadné v ném pokraCovat. Odchylné od ustanoveni § 2607 odst. 2
ob&anského zakoniku se smluvni strany dohodly, Ze pfipadné zkousky nezbytné pro
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24.

25.

26.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

prokazani dokonceni dila mohou byt provedeny pouze za pfitomnosti objednatele Ci
osoby jim urené.

V pfipadé, Ze zhotovitel hodla dokondit dilo pfed terminem sjednanym ve smlouvé, je
povinen nové datum dokonc&eni dila objednateli pisemné oznamit nejméné 14 dni
pfedem a soucasné jej vyzvat k pfedani a pfevzeti dila. Objednatel vdak neni povinen
zahajit pfejimaci fizeni pfed sjednanym terminem dokonceni dila.

Pokud se pfi pfedani a pfevzeti dila prokaze, ze dilo neni dokonceno, je zhotovitel
povinen dilo dokoncit v nahradni Ihaté a nese veSkeré naklady vzniklé objednateli
s opakovanym pfedanim a prevzetim dila. Poskytnuti nahradniho terminu
neznamena, ze objednatel nemlze uplatnit smluvni sankce za nesplnéni terminu
dokonéeni dila.

Obé smluvni strany mohou dodatkem k této smlouvé sjednat pfedavani a pfejimani
dila po ¢astech nebo mohou sjednat pfedCasné predani.

Radné provedeni dila bude stvrzeno podpisem protokolu o provedeni dila osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnéni vSech nize
uvedenych podminek:

i. Dilo bylo dokon&eno a pfedano v souladu s touto smlouvou v rozsahu
dle CI. Il. a v terminu dle Cl. V. této smlouvy.

i. O prfedani a prevzeti dila byl vyhotoven protokol, jenz byl podepsan
osobami opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto
protokolu musi byt vZdy uvedeno, zda bylo dilo pfevzato s vyhradami
(pokud dilo obsahuje ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji
uzivani podstatnym zpusobem neomezuiji), ¢i bez vyhrad. V protokolu
o pfedani a pfevzeti dila bude uvedeno zejména:

» hodnoceni praci, zejména jejich jakosti,
* prohlaseni objednatele, Zze pfedavané dilo nebo jeho ¢ast pfejima,

* soupis zjisténych vad a nedodélkli a dohodnuté Ihlty k jejich bezplatnému
odstranéni, zpUsobu odstranéni, popf. sleva z ceny dila,

» dohoda o jinych pravech z odpovédnosti za vady
(prodlouzeni zaruéni lhuty).

Nedojde-li k dohodé&, uvedou se v zapise stanoviska obou stran.
iii. Stavenisté bylo vyklizeno a pfipadné upravy okoli byly provedeny do
15 kalendarfnich dnu po predani a prevzeti dila.
iv. Objednateli byly pfedany nasledujici doklady:
1. stavebni denik vsouladu sustanovenim §157 zakona
€. 183/2006 Sb. a vyhlaskou ¢.62/2013 Sb.

2. geodetické zaméreni skute¢ného provedeni dila v€. pfipadnych
geometrickych planu a to ve Ctyfech vyhotovenich v grafické
(tisténé) podobé a v jednom digitalnim vyhotoveni (CD)
ve formatech pdf a dwg.
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29.

30.

31.

32.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

3. podrobny soupis skute¢né provedenych praci dle jednotkovych
cen dle ¢lenéni pozadovaného objednatelem,

4. dokumentace skute¢ného provedeni stavby v souladu s § 4
a pfilohou €. 3 vyhlasky €. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjSich predpisd,

5. doklady o kvalité jakosti provedenych skrytych praci

a konstrukci,

certifikaty pouzitych materiald,

doklady o vysledcich zhutnéni,

doklady o vyhovujicich vysledcich zkousek,

doklad o ulozeni prebyte¢né zeminy a odpadd,

© © © N ©

zapis o odstranéni pfipadnych drobnych vad a nedodélku
vyplyvajicich z protokolu o pfedani a prevzeti dila,

11. ajiné doklady, vyplyvajici ze specifikace vefrejné zakazky.

V pfipadé, kdy je dilo pfedano bez vad, pfevezme objednatel dilo bez vyhrad.

V pfipadé, kdy dilo vykazuje pouze ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani
ve spojeni s jinymi vadami nebrani uzivani dila funk&né nebo esteticky, ani jeho uziti
podstatnym zpusobem neomezuji, muze objednatel prevzit dilo s vyhradami,
napfiklad pokud je fadné provedeni dila zavislé na vegetaCnich podminkach. Drobné
vady budou zhotovitelem odstranény neprodlené, nedohodnou-li se smluvni strany
jinak. Termin odstranéni bude uveden v pfedavacim protokolu. O odstranéni
drobnych vad a nedodélkd bude sepsan samostatny protokol o odstranéni drobnych
vad a nedodélku.

Kvalita dila bude odpovidat zavaznym standardiim stanovenym CSN, atesttim,
certifikacnim protokolim a ujednanim dle této smlouvy.

Vlastnikem zhotovované véci je az do okamziku protokolarniho pFfedani dila
objednateli zhotovitel, ktery zaroven nese nebezpeCi Skody natéto véci. Na
objednatele pfechazi toto vlastnictvi okamZikem protokolarniho pfevzeti dila, timto
okamzikem pfechazi na objednatele i nebezpedi Skody na zhotovené véci.

V pfipadg, Ze zhotovitel oznami objednateli, Ze dilo je pfipraveno k pfedani a pfevzeti
a pfi pfedavacim a pfejimacim fizeni se prokaze, Ze dilo neni dokon&eno nebo neni
ve stavu schopném pfedani a pfevzeti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
vesSkeré naklady jemu vzniklé pfi neuspé&Sném predavacim a prejimacim fFizeni.
Zhotovitel nese i naklady na organizaci opakovaného fizeni.

V pfipadé, Zze se objednatel pfes fadné vyzvani a bez zavazného dlvodu nedostavi
k pfevzeti a pfedani dila, nebo pfedavaci a pfejimaci fizeni jinym zplisobem zmaifi, je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré naklady jemu vzniklé pfi nedspésném
pfedavacim a pfejimacim Fizeni. Objednatel pak nese i naklady na organizaci
opakovaného fizeni s tim, Zze zhotovitel neni, v pfipadé v€asného vyzvani, po dobu
od sjednaného terminu dokonc&eni dila v prodleni.

Cl. X Kontrola projektové dokumentace
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Zhotovitel potvrzuje, Ze provedl kontrolu projektové dokumentace, vykazu vymér
a seznamil se se vSemi okolnostmi a podminkami svého plnéni véetné prostoru
stavenisté.

Zjisti-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na né objednatele
bezodkladné upozornit. Zhotovitel pfeda objednateli soupis vad a nedostatk(
projektové dokumentace, v€etné navrhl na jejich odstranéni.

Pokud zhotovitelem zjisténé vady a nedostatky projektové dokumentace jsou
objednatelem shledany jako opravnéné a objednatel nemulze tyto vady projektové
dokumentace odstranit do 15 pracovnich dnll ode dne oznameni zhotovitelem,
sjednaji se zhotovitelem lhutu k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje
zhotovitelova |h(ita pro pInéni zavazkd, vyplyvajicich z této smlouvy a zhotovitel neni
v prodleni. Terminy plnéni dle této smlouvy budou prodlouzeny o dobu, po kterou
budou odstranovany vady projektové dokumentace.

Cl. XI Stavebni denik

. Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a prevzeti stavenisté stavebni denik dle

vyhladky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skuteCnosti
pfedepsané zakonem a pfislusnou provadéci vyhlaskou.

Povinnost vést stavebni denik kon&i dnem odstranéni vad a nedodélkl z prejimaciho
fizeni nebo vydanim kolaudac¢niho souhlasu (rozhodujici je okolnost, kterd nastane
pozdéiji).

Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznamu. Veskeré
okolnosti rozhodné pro plnéni dila musi byt u€inény zhotovitelem v ten den, kdy
nastaly nebo nejpozdéji nasledujici den, kdy se na stavbé pracuje.

Stavebni denik musi byt pfistupny kdykoliv v prub&hu pracovni doby opravnénym
osobam objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku
zapisovat.

Objednatel, nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, je povinen se vyjadfovat k zapisium ve stavebnim deniku ucinénym
zhotovitelem nejpozdéji do 5 dnl ode dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, ze
s uvedenym zapisem souhlasi.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku objednatel
nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru, pfipadné osoba
vykonavajici funkci autorského dozoru, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 5 dnu, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

V pfipadé neocekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalsi
postup stavby, pofizuje zhotovitel i pfislusnou fotodokumentaci, ktera se stane
soucasti stavebniho deniku.

Stavebni denik musi mit Cislované listy a nesmi v ném byt vynechana volna mista.
Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény Ccitelné a musi byt vzdy
k nadepsanému jménu a funkci podepsany osobou, ktera pfislusny zapis ucinila.
Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako
podklad pro vypracovani pfislusnych dodatk({ smlouvy.

Cl. Xl Odpovédnost za vady, smluvni pokuty, zaruéni doba

17/25



10.

11.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho predani a prevzeti a dale
odpovida za vady dila zjisténé po celou dobu zaru¢ni IhGty (zaruka za jakost).
Zhotovitel poskytne objednateli zaruku za jakost dila v délce 60 mésici ode dne
pfedani a prevzeti dila. V pfipadé, Ze soucasti dila je vysadba zelené, poskytne
zhotovitel na tuto ¢ast plnéni zaruku v délce 36 mésicl ode dne predani a prevzeti
dila. Minimalné po tuto dobu zodpovida zhotovitel za to, Ze dilo bude zpUsobilé
k obvyklému ucelu , zachova si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude
odpovidat pozadavkdm platnych pravnich pfedpist a norem.

Po dobu zaruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatné odstranit vady uplatnéné
objednatelem bezodkladné, nejpozdéji vSak do 30 kalendarnich dnl od doruceni
reklamace, pokud se smiuvni strany nedohodnou jinak. Na odstranéné vady se
rovnéz vztahuje zaruka v délce dle predchoziho odstavce tohoto ¢lanku od doby
jejich odstranéni.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zpisobeny objednatelem, tfeti osobou
nebo vyssi moci, pfipadné béznym opotiebenim.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci
pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynalozZeni
odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né& upozornil a
objednatel na jejich pouziti trval.

Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplsobené dodrZzenim nevhodnych pokynu
danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynd pisemné
upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost
ani pfi vynaloZeni odborné péée nemohl zjistit.

Nebyla-li do okamziku, kdy objednatel uplatnil vady dila zaplacena cena za dilo, neni
ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranéni uplatnénych vad, ledaZze by
zhotovitel prokazal, Ze reklamace nebyla opravnéna.

Odstranéni vad a nedodélki bude potvrzeno zapisem o jejich odstranéni
podepsanym zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila dodrzet vytyCenou vlastnickou hranici
pozemkl uréenych ke stavbé dle projektové dokumentace pro provadéni stavby.
O vadu dila se jedna v pfipadé, ze pfi kontrolnim zaméfeni stavby pro potieby
udéleni kolaudac¢niho souhlasu bude zjiténo, Ze zhotovitel vyty€enou vlastnickou
hranici nedodrzel a ze se stavba nachazi na pozemcich sousednich vlastniku.
V takovém pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady
souvisejici s vykupy takto zastavénych pozemk( véetné vyhotoveni geometrickych
pland a veSkeré dal$i naklady souvisejici s odstranénim této vady, jakoz i pfipadné
Skody, které objednateli nebo tfetim osobam timto vzniknou.

V pfipadé, Ze se jedna o vadu typu havarie, jez mlze zapfiCinit vznik dodate€nych
Skod, je zhotovitel povinen zapod€it s odstrafiovanim vady neprodlené tak, aby
nedochazelo ke vzniku dalSich Skod.

Pokud Cinnosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel
povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné
uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovida i za
Skodu na dile zplsobenou €innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.
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Zhotovitel odpovida téz za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze
strojli, pfistrojd nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit
pfi provadéni dila.

Zaruéni Ihdta nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat
pro vady dila, za které zhotovitel odpovida.

Zhotovitel odpovida objektivné za vady, které mélo dilo v dobé pfedani. Tyto vady
mohou byt zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu pfedmétu dila,
co nejdfive po pfedani, pfi této kontrole by mél odhalit vSechny zjevné vady dila
Pokud pfi nesplnéni terminu dokonleni dila a terminu pfedani a pFevzeti dila
z duvodl na strané zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo z&asti
naklady na dilo z prostfedki EU (PRV), zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do
30 kalendarnich dnl vzniklou Skodu.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysSi 0,02 % z celkové ceny dila
bez DPH za kazdy i zapoCaty kalendarni den prodleni s terminem zahdjeni praci
dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila
bez DPH za kazdy i zapoCaty kalendarni den prodleni s pfedanim dokonceného dila
dle této smlouvy.

V pfipadé, kdy pfedavané dilo bude obsahovat vady a nedodélky, se zhotovitel
zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vySi 0,05 % z celkové ceny dila bez DPH za
kazdy i zapoCaty kalendarni den prodleni se sjednanym terminem odstranéni vad
a nedodeélka.

Pokud zhotovitel neodstrani objednatelem uplatnénou vadu dila ve sjednaném
terminu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny
dila bez DPH, za kazdou uplatnénou vadu.

Za poruseni povinnosti mi€enlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti.

Za poruseni povinnosti stanovenych v €l. VII odst. 17 je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vy&i 10.000,- K¢,

Za prodleni s uvedenim stavenisté do puvodniho stavu oproti dohodnutému
harmonogramu zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,03% z celkové
ceny dila bez DPH za kazdy i zapo&aty den prodleni

VSechny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do 10 kalendafnich dna
od doruceni jejiho vyuctovani zhotoviteli. Smluvni pokuty Ize uloZit opakované
za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti. Ujednanim o smluvni pokuté neni
dotéeno pravo stran na nahradu Skody v pIné vySi a véfitel je opravnén domahat se
nahrady 8kody v plné vysi, i kdyZ pfesahuje vysi smluvni pokuty.

Bude-li ze strany zhotovitele porusena povinnost, ktera je stanovena pravnimi
predpisy nebo touto smlouvou a objednatel ucini nebo opomene ucinit v disledku
poruseni takové povinnosti nasledné &innosti, v jejichz dusledku bude sankcionovan
ze strany organl vefejné spravy je zhotovitel povinen tuto ¢astku jako vzniklou $kodu
objednateli nahradit, pokud nebyla zplsobena zcela &i z€asti v disledku jednani i
opomenuti objednatele nebo pokud na mozné poruSeni predpisi zhotovitel
objednatele pfedem neupozornil.

Zadna ze smluvnich stran nema povinnost nahradit $kodu zpsobenou poru$enim
svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy a neni v prodleni, branila-li ji v jejich
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splnéni néktera z pfekazek vylucujicich povinnost k nahradé Skody ve smyslu § 2913
odst. 2 ob&anského zakoniku.

Cl. XIll Ukonéeni smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, ze zhotovitel
bude v prodleni s plnénim smlouvy z divodu na strané zhotovitele delSim nez 30
kalendarnich dnl, nebo pokud bude provadét dilo nekvalitné v rozporu s platnymi
pravnimi pfedpisy nebo smlouvou.

2. Objednatel je od této smlouvy opravnén odstoupit bez jakychkoliv sankci, pokud mu
nebude schvalena ¢astka ze statniho rozpoctu, nebo dotace z PRV 2014-2020, ktera
je potfebna k uhradé za plnéni poskytované podle této smlouvy.

3. Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy:

a. v pfipadé, Zze probiha insolvenéni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo
vydano rozhodnuti o Upadku nebo byl konkurs zru$en proto, Ze majetek
zhotovitele byl zcela nepostacujici, nebo zhotovitel vstoupi do likvidace;

b. vpfipadé podstatného poruSeni této smlouvy zhotovitelem, zejména
v pfipadé:

i. prodleni sfadnym =zahajenim praci, pfedanim dil¢iho plnéni C&i
zhotovenim dila, po dobu delSi nez 30 kalendarnich dnf,

ii. prodleni sfadnym protokolarnim pFfedanim dila delSim nez 30
kalendarnich dnu,

iii. neopravnéného zastaveni Ci pferuseni praci na dile na dobu delSi nez
15 kalendarnich dnll v rozporu s touto smlouvou,

iv. kdy zhotovitel vyuzil k pInéni pfedmétu této smlouvy podzhotovitele
v rozporu s nabidkou zhotovitele vramci zadavaciho fizeni na
Vefejnou zakazku nebo bez pfedchoziho souhlasu objednatele,

v. kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uvedl vramci zadavaciho fizeni
nepravdivé &i zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavreni této smlouvy

vi. jiného poruseni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno
ani v dostate¢né pfimérené Ihaté 14 kalendarnich dnu.

4. Odstoupeni od této smlouvy musi byt u¢inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni
od této smlouvy druhé strang, ucinky odstoupeni nastavaji dnem doru€eni oznameni
druhé smluvni strané. V pochybnostech se ma za to, Ze odstoupeni odeslané
s vyuzitim provozovatele postovnich sluzeb bylo doru¢eno do 3 pracovnich dnd od
jeho odeslani v postovni zasilce s dodejkou. Odstoupeni od této smlouvy mize byt
u¢inéno i prostfednictvim datové schranky podle zakona ¢&. 300/2008 Sbh., o
elektronickych ukonech a autorizované konverzi dokumentd, ve znéni pozdéjSich
predpisq.

5. V pfipadé zaniku ucinnosti této smlouvy odstoupenim je zhotovitel povinen okamzité
opustit stavenisté a vyklidit zafizeni stavenis$té nejpozdéji do 15 dnl od ucinnosti
odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém pfFipadé povinen
ucinit veSkera potfebna opatreni k tomu, aby zabranil vzniku Skody hrozici objednateli
v disledku ukonéeni c&innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele
bezprostiedné informovat. V opaéném pfipadé odpovida zhotovitel za Skodu
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zpUsobenou v dusledku poruSeni této povinnosti. Objednatel se zavazuje prevzit
a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i nedokoncené dodavky
do 5 kalendainich dnli ode dne ucinnosti odstoupeni od této smlouvy. O takovém
pfedani a prevzeti bude pofizen obéma stranami zapis s nalezitostmi protokolu
o pfedani a prevzeti dila, tj. bude v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila,
provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a sjednan zpusob jejich
odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této smlouvy i u odstranitelnych
vad pravo pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Objednatel je opravnén tuto smlouvu vypovédét i bez uvedeni divodu na zakladé
pisemné vypovédi. Vypovédni doba ¢&ini 1 kalendafni mésic a pocina béZet od
prvniho dne kalendafniho mésice nasledujiciho po doru¢eni vypovédi druhé strané.

CILXIV Povinnost mléenlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje béhem pInéni této smlouvy i po ukonCeni jeji ucCinnosti
zachovavat miéenlivost o vS8ech skuteCnostech, které se dozvi od objednatele
v souvislosti s jejim plnénim, a to zejména ohledné veskerych informaci, dokumentu
nebo materiald dodanych objednatelem nebo od objednatele pfijatych v jakékoli
formé&, predevSim ohledné obchodniho tajemstvi ve smyslu § 504 obc&anského
zakoniku a divérnych informaci ve smyslu § 1730 ob&anského zakoniku (dale jen
,DUvérné informace®). Tim neni dot¢ena moznost zhotovitele uvadét Cinnost podle
této smlouvy jako svou referenci ve svych nabidkach v zakonem stanoveném
rozsahu, popfipadé rozsahu stanoveném zadavatelem ¢&i organizatorem konkrétniho
vybérového nebo zadavaciho fizeni.

Zhotovitel se zavazuje vénovat Duvérnym informacim stejnou ochranu, péci
a pozornost, jakou vénuje svym vlastnim divérnym informacim a zavazuje se, Ze
bez vyslovného pisemného souhlasu objednatele zejména Duavérné informace
nesdéli, neposkytne nebo neumozni ziskat Duvérné informace zadné treti osobé ani
subjektu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi pInéni
svych povinnosti pfijdou jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo
citlivymi Udaji ve smyslu zakona ¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich udajd, ve znéni
pozdéjSich predpist, ucini veSkera opatfeni, aby nedos$lo k neopravnénému nebo
nahodilému pfistupu k témto Udajim, k jejich zméné, zni€eni &i ztraté, neopravnénym
prenoslim, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoz aby i jinak neporusil
tento zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a pravni dusledky za pfipadné
poru$eni zakona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli &i tfeti strané, kterou poruSenim povinnosti
mi€enlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto ¢lanku uvedené poskodi, veskeré Skody
timto poruSenim zpusobené. Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni
prislusnych pravnich pfedpist o ochrané utajovanych informaci nejsou ustanovenimi
tohoto ¢lanku dotCeny.

Cl. XV Licenéni ujednani
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Vzhledem k tomu, Ze soucasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy je i pInéni, které
muze naplfiovat znaky autorského dila ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu
autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych
zakonl, ve znéni pozdéjSich predpist, &i predmétu chranéného pramyslovym
vlastnictvim (dale jen ,pfedmét ochrany®), je k témto soucastem plinéni poskytovana
licence za podminek sjednanych v této smlouvé.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze je opravnén vykonavat svym jménem a na svij Ucet
majetkova prava k pfedmétu ochrany a Ze je opravnén k jeho uziti udélit objednateli
licenci.

Zhotovitel poskytuje objednateli nevyhradni opravnéni ke vdem v uvahu pfichazejicim
zpUsobim uziti pfedmétu ochrany a bez jakéhokoli omezeni, to i v pfipadé&, povéfil-li
zhotovitel provedenim dila jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde
0 Uzemni, €asovy nebo mnozstevni rozsah uZiti.

Odmeéna za poskytnuti této licence je zahrnuta v cené dila dle této smlouvy.
Objednatel je opravnén prava tvofici souc€ast licence zcela nebo z€asti jako
podlicenci poskytnout treti osobé.

Objednatel je opravnén pfedmét ochrany upravit Ci jinak ménit, a to bez souhlasu
zhotovitele.

Cl. XVI _Zvlastni ujednani

Realizace dila, terminy zahajeni a dokonceni dila, jsou zavislé na vySi financnich
prostfedkl pfidélenych objednateli ze statniho rozpoctu na investice pro pfislusny
kalendarni rok, nebo pfiznani dotace z PRV 2014-2020; timto v8ak neni dotéeno
ustanoveni § 222 odst. 1 ZZVZ

Povéfi-li zhotovitel provedenim €asti dila jinou osobu (podzhotovitele), ma zhotovitel
odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

PInéni poddodavkou nad ramec uvedeny v nabidce zhotovitele na vefejnou zakazku,
ktera je pfedmétem této smlouvy, musi byt pfedem s objednatelem projednano,
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve vSech podzhotovitelskych smlouvach zajistit
zavazek  podzhotoviteld  poskytnout  subjektim  provadéjicim  audit a
kontrolu, nezbytné informace tykajici se podzhotovitelskych C¢&innosti. V pfipadé
poruSeni tohoto ustanoveni neni objednatel povinen uhradit prace provedené
podzhotovitelem.

Kazda zména podzhotovitele musi byt pfedem s objednatelem projednana
a odsouhlasena.

Ke zméné podzhotoviteld ¢&i dalSich osob, jejichz prostfednictvim zhotovitel
prokazoval jakoukoliv €ast kvalifikace v zadavacim fizeni vedouci k uzavfeni této
smlouvy, je zhotovitel opravnén po pisemném odsouhlaseni ze strany objednatele
a za pfedpokladu, Ze kazdy nahradni podzhotovitel €i osoba bude splfiovat
pozadovanou ¢ast kvalifikace jako podzhotovitel &i osoba pfedchozi, a to ve stejném
nebo vétSim rozsahu. Novy podzhotovitel musi splfiovat kvalifikaci minimalné
v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim fizeni

Pferuseni provadéni dila mohou provést zastupci objednatele i zhotovitele opravnéni
podepsat tuto smlouvu a jeji dodatky. PreruSit provadéni dila muze v odlvodnénych
pfipadech také technicky dozor. Dusledky pferuseni provadéni dila se Fidi
pfisluSnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.
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V pfipadé, Ze objednatel pfevede fadné zhotovené a prevzaté dilo na dalSi subjekt, je
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalSimu subjektu plnit veSkeré zavazky, které
pro néj z této smlouvy vyplyvaji, zejména zavazky tykajici se zaruéni doby, zaruky
na jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila. Zhotovitel timto souhlasi s pfechodem
uvedenych prav objednatele na nového vlastnika stavby.

S vyjimkou pfedchoziho je moznost postoupeni pohledavek, prav €i povinnosti z této
smlouvy na tfeti stranu vylou€ena, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou
jinak.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné &i neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a ucinna. Smiuvni strany se
v tomto pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym
ustanovenim platnym/G¢innym, které nejlépe odpovida puUvodné zamyslenému
ekonomickému uéelu ustanoveni neplatného/neuc¢inného. Do té doby plati
odpovidajici Uprava obecné zavaznych pravnich predpist Ceské republiky
Vyskytnou-li se udalosti, které jedné nebo obéma smluvnim stranam caste¢né nebo
Uplné znemozni plnéni jejich povinnosti podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto
bez zbyte€ného odkladu informovat a spole€né podniknout kroky k jejich pfekonani.
Nesplnéni této povinnosti zaklada pravo na nahradu Skody pro stranu, ktera se
poruseni této smlouvy v tomto bodé nedopustila.

Objednatel je opravnén v pribéhu stavby pozadovat po zhotoviteli umoznéni kontroly
konstrukénich vrstev tfetimi osobami. V pfipadé zjisSténych nedostatkl je zhotovitel
povinen zajistit napravu zjisté€ného stavu.

Na provedeni dila se bude/nebude podilet podzhotovitel zhotovitele. V pfipadég, ze se
podzhotovitel bude podilet na provedeni dila, tak nebude plnéna podzhotovitelem
nasledujici ¢ast dila tykajici se nize uvedenych poloZek v soupisu praci (SO 101):

Cislo polozky Nézev polozky

Podklad z mechanicky zpevnéného kameniva MZK (mineralni
54 — K- 564952111 beton) s rozprostfenim a s hutnénim, po zhutnéni tl. 150 mm

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-125 mm, s
92 — K -564681111.dp |rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni tl. 300 mm

Cl. XVII_Dodateéné prace

Objednatel si vyhrazuje pravo kdykoliv v pribéhu pInéni pfedmétu smlouvy
bez uvedeni divodu snizit nebo zvysit druh a rozsah jednotlivych praci ¢i dodavek.
V pfipadé, kdy tyto prace ¢i dodavky budou obsazZeny v nabidkovém rozpoctu, ktery
je soucasti této smlouvy jako jeji pfiloha €. 2, se pro ocenéni téchto vicepraci Ci
ménépraci uZije cen uvedenych vtomto rozpoctu. Pokud tyto prace &i dodavky
pfi zvySeni rozsahu nebudou obsazeny v nabidkovém rozpoctu, stanovi se soupis
stavebnich praci, dodavek a sluzeb dle struktury cenové soustavy URS Praha a.s.
Bez ohledu na ustanoveni pfedchozich vét bude zadani téchto vicepraci Ci
meénépraci vzdy feSeno v souladu se ZZVZ.
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Veskeré prace, které nejsou uvedeny v Cl. Il a které nejsou pfedmétem nabidkového
rozpoctu (polozkou Ci vymérou), ktery je soucasti této smlouvy jako pfiloha €. 2, jsou
dodateéné prace a budou pfipustény pouze ve vyjimeCnych oduvodnénych
pfipadech.

O jakychkoli dodateCnych pracich musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem
uzavfena samostatna pisemna smlouva (dodatek k této smlouvé) s dohodnutim ceny
a vlivu na termin pfedani dila dle této smlouvy. Zadani dodate¢né prace musi byt
feSeno v souladu se ZZVZ.

Pokud zhotovitel provede dodate¢né prace bez pisemného souhlasu a pisemné
smlouvy (dodatku ke smlouvé o dilo) uzaviené s objednatelem, ma objednatel pravo
odmitnout jejich uhradu.

V pfipadé, Ze objednatel bude pozadovat prace nad ramec rozsahu dila, pfipadné
omezeni rozsahu dila, nebo pfi realizaci dila budou zjistény skute€nosti, které nebyly
v dobé podpisu této smlouvy znamy nebo pfi realizaci dila budou zjistény skute¢nosti
odliSné od skuteCnosti uvedené v prislusné projektové dokumentaci pfedané
objednatelem a smluvni strany tyto skuteCnosti nemohly pfedvidat, jsou smluvni
strany povinny fesit otazku vySe ceny a pfipadnou zménu doby pinéni.

Objednatel bude zhotovitelem vzdy pfedem informovan, Ze urlitd prace jiz neni
zahrnuta v pavodnim sjednaném rozsahu dila a zhotovitel neni opravnén zadit
s realizaci vicepraci pfedtim, nez je objednatel pisemné objedna a odsouhlasi jejich
cenu.

Soucasti veSkerych pfFipadnych dodateénych praci bude polozkovy nabidkovy
rozpocet a to i v elektronické podobé, s nalezitostmi dle ¢l. 11l odst. 5 této smlouvy.

Cl. XVIIl Zavéreéna ustanoveni

Prava a povinnosti smluvnich stran touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi
ob&anskym zakonikem.

V pfipadé zmény podminek poskytovani dotaci z programu PRV, které by mély vliv
na néktera ustanoveni této smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat po zhotovitel
uzavieni dodatku k této smlouvé.

Ustanoveni smlouvy je mozno ménit nebo zrusit pouze pisemnou formou — dodatku
podepsanym opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Ukon€enim uéinnosti této
smlouvy nejsou dotCena ustanoveni smlouvy tykajici se pfevodu vlastnického prava,
narokl z odpovédnosti za vady a ze zaruky za jakost, narokll z odpovédnosti za
Skodu a narokl ze smluvnich pokut, ustanoveni o povinnosti mi¢enlivosti a ochrané
informaci, ani dal8i ustanoveni a naroky, z jejichz povahy vyplyva, ze maiji trvat i po
zaniku této smlouvy.

Smluvni strany jsou si plné védomy zakonné povinnosti od 1. 7. 2016 uvefejnit
dle zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc€innosti nékterych smiuv,
uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) tuto smlouvu
vCetné vSech pfipadnych dohod, kterymi se tato smlouva doplfiuje, méni, nahrazuje
nebo rusi, a to prostfednictvim registru smluv. Smluvni strany se dale dohodly, Ze
tuto smlouvu zas$le spravci registru smluv k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv
objednatel.
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Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a uGcinnosti dnem
zaregistrovani Zadosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014 - 2020 poté,
co smlouva byla uvefejnéna v registru smiuv.

V pfipadé, ze objednatel z dlvodu nesplnéni podminek pro udéleni dotace z
Programu rozvoje venkova 2014-2020 nebo z duvodu nepredvidané udalosti
nezaregistruje Zadost o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020, avsak
objednateli se podafi zajistit jiny zdroj financovani (finan¢ni prostfedky na uhradu
dila), a to ve Ihuté do 2 let ode dne uzavieni této smlouvy, tak tato smlouva nabyva
platnosti dnem podpisu smluvnich stran a ucinnosti dnem, kdy bude zhotoviteli
doruceno pisemné prohladeni objednatele o zajisténi jiného zdroje financovani poté,
co byla tato smlouva uvefejnéna v registru smluv. Pisemné prohlaseni objednatele
dle pfedchozi véty muze obsahovat vyzvu k zahajeni plnéni. V pfipadé zmény
financovani dila smluvni strany uzaviou dodatek této smlouvy, kterym se méni prava
a povinnosti, které vyplyvaly z financovani ze zdroji PRV. Pokud nebude uvedené
pisemné prohlaseni objednatele doruc¢eno dodavateli ve lhaté dvou let ode dne
uzavfeni pfedmétné smlouvy o dilo, platnost pfedmétné smlouvy o dilo zanikne.
Nedilnou soucast smlouvy tvofi tyto pfilohy:

a. Prilohou €. 1 této smlouvy je specifikace dila a zavazny harmonogram
postupu praci.

b. Pfilohou €. 2 této smlouvy je nabidkovy rozpocCet zhotovitele vcetné
zavaznych jednotkovych cen (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér).

c. Prfilohou €. 3 této smlouvy je polozkovy rozpocet v elektronické podobé
na datovém nosic¢i (CD) ve formatu dle této smlouvy v poltu dvou kusd,
z nichz jeden obdrzi objednatel a jeden zhotovitel.

Nedilnou soucasti smlouvy jsou i Udaje touto smlouvou neupravené a obsazené v:

a. zadavaci dokumentaci;

b. nabidce zhotovitele.

Smluvni strany po jejim precteni prohlasuji, ze tato smlouva byla sepsana na zakladé
pravdivych Udajl, nebyla ujednana v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych
podminek.

Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlasuje, Ze neni v upadku dle platného
a ucinného insolvenéniho zakona ani v likvidaci, a zavazuje se udrZovat toto
prohlaseni v pravdivosti a objednatele bezodkladné informovat o vSech
skuteCnostech, které mohou mit dopad na pravdivost, Uplnost nebo pFesnost
pfedmétného prohlaseni a o zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci své
nabidky na pInéni Vefejné zakazky.

V pfipadé jakéhokoliv rozporu mezi znénim pfilohy a vlastni smlouvy ma pfednost
Znéni smlouvy.

Smluvni strany jsou povinny dodrzovat ustanoveni zakona ¢&. 101/2000 Sb., o
ochrané osobnich Udajl, ve znéni pozdéjSich pfedpisl, zakona €. 106/1999 Sb., o
svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisd,
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Vo dne............ Vo dne............
Objednatel Zhotovitel

Ing. Jifi Papez -

feditel KPU pro Plzerisky kraj

Statni pozemkovy Ufad e
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