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PRIKAZNI SMLOUVA

o obstarani zalezitosti prikazce

uzavrena dle § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku

(dale jen ,ob&ansky zakonik*)

nize uvedeného dne, mésice a roku mezi smluvnimi stranami:

Prikazce:

Ceska republika - Statni pozemkovy tGfad,

Krajsky pozemkovy ufad pro Olomoucky kraj

Sidlo:
Zastoupeny:

Ve smluvnich zalezitostech opravnén jednat:
V technickych zalezZitostech opravnén jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovni spojeni:
Cislo uétu:

ICO:

DIC:

(déle jen ,pFikazce")

Prikaznik:
Sidlo:
Zastoupeny:
ICO:

DIC:

Zapis v Zivnostenském rejstiiku:

Bankovni spojeni:
Cislo uétu:
Telefon/fax:
e-mail:

(dale jen ,pfikaznik®)

Blanicka 383/1, 779 00 Olomouc
JUDr. Romanen Brnéalem, LL.M.
Feditelem KPU pro Olomoucky kraj
JUDr. Roman Brn¢al, LL.M.
XXXXX

XXXXX

Lipovska125, 790 01 Jesenik
XXXXX

XXXXX

z49per3

XXXXX

XXXXX

01312774

neni platcem DPH

Ing. Svatopluk Schuppler

xxxxx, 787 01 Sumperk

XXXXX

49596918

neni platce DPH

ZL vydal Méstsky ufad Sumperk, ev.¢. 380901-
43688-01, &.j. 99/0790/ZU

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX
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CL 1
Uéel a predmét smlouvy

Pfikaznik se zavazuje, Ze v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé
pro pfikazce, na jeho Ucet a jeho jménem obstara technicky dozor stavebnika a
dal$i investorsko—inZenyrské &innosti ve vystavbé v rozsahu dle Cl. Il této smlouvy
(dale jen ,investorsko-inzenyrské Cinnosti“) pro stavbu:

Nazev stavby: Realizace polnich cest HC1, HC2a, HC2b v k.u. Bily Potok

Misto stavby: k.u. Bily Potok, okres Jesenik

Popis stavby:

Stavba je ¢lenéna na tyto stavebni objekty:
SO 01 — Polni cesta HC1

SO 02 — Polni cesta HC2a

SO 03 — Polni cesta HC2b

(dale jen ,stavba®)

1.2

1.3

f)

Prikazce se zavazuje, Ze za provedeni investorsko-inZzenyrskych €innosti zaplati
pfikaznikovi odménu ve vySi ujednané v této smlouve, pficemz naklady ucelné
vynaloZené pfi pInéni pfedmétu této smlouvy jsou v této odméné zahrnuty.

Ugelem této smlouvy je fadné zajisténi investorsko-inZzenyrskych &innosti ve
vztahu

ke stavbé tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby fadné a v¢as, a to
v souladu s pozadavky pfikazce a veSkerymi pFislusnymi pravnimi pfedpisy.

CL 1
Rozsah a obsah predmétu pInéni

Pfikaznik se zavazuje zajiStovat a vykonavat na stavbé investorsko-inzenyrské
¢innosti, pficemz zejména je povinen:
protokolarné odevzdat stavenis§té zhotoviteli a zabezpecCit zapis do stavebniho
deniku;
ucastnit se na vytyCeni stavby zhotovitelem stavby pfed zahajenim praci, dodrzovat
podminky dle sdéleni k ohlaseni udrzovacich praci (stavebniho povoleni) a opatfeni
statniho stavebniho dozoru po dobu realizace stavby;
kontrolovat prace a dodavky zhotovitele stavby, zejména pak prace a dodavky, které
budou v dalSim postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsat vysledky
kontroly do stavebniho deniku a na zakladé kontroly vyda/nevyda souhlas
s pokracovanim stavebnich praci;
sledovat, zda zhotovitel stavby provadi pfedepsané a dohodnuté zkousky materiald,
konstrukci a praci, kontrolovat jejich vysledky a vyzadovat pfedepsané doklady, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek, o provedenych kontrolach ucini zapis
do SD;
sledovat vedeni stavebniho deniku a provadét v ném min. 1x tydné pravidelné zapisy
v souladu s podminkami smlouvy o dilo na zhotoveni stavby, o postupu praci
pravidelné informovat pfikazce;
hlasit archeologické nalezy;
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kontrolovat postup praci podle &asového harmonogramu stavby a ustanoveni
smlouvy, pisemné upozornit zhotovitele stavby na kazdé nedodrzeni postupu praci;
organizovat radny prubéh kontrolnich dnu stavby

Ucastnit se jednani se stavebnim ufadem a ostatnimi dotéenymi organy, ucastnit se
na kontrolnich prohlidkach stavby vyvolanych té€mito organy

jakékoliv zpozdéni praci, které ma za nasledek nedodrzeni  harmonogramu
0 vice jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;

pfipravovat a vyzadovat si vpribéhu stavby od zhotovitele podklady
pro kolaudacni fizeni, pfedani a pfevzeti stavby;

kontrolovat doklady, které dolozi zhotovitel stavby;

kontrolovat odstraneni pfipadnych zavad a nedodélkil stavby, o tomto pisemné
informovat pfikazce a o tomto provézt zapis;

Ucastnit se pfedani a prfevzeti dokoncené stavby v€etné kolaudacniho fizeni;
kontrolovat vyklizeni stavenisté;

projednat pfipadné dodatky a zmény projektu a predloZit je spolu s vlastnim
vyjadienim pfikazci ke schvalent;

provéfit dodavatelské faktury, zkontrolovat vécnou a cenovou spravnost
a Uplnost podkladl k fakturovani, jejich soulad s podminkami uvedenymi
ve smlouvach, kontrolovat faktury v navaznosti na skuteéné provedené prace, potvrdit
souhlas s provedenim uhrady;

porizovat fotodokumentaci v prabéhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobé
pfikazci;

vypracovat zavéreCnou zpravu o tom, jak odpovida provedeni schvalené projektové
dokumentaci, smluvenym podminkam, technickym normam a pfislusnym predpisiim
vztahujicim se k pfedmétné stavbé;

provést jakékoli dalsi &innosti, pokud jsou nezbytné pro naplnéni u€elu této smlouvy
dle ¢l. I. odst. 1.3.

Pfedpokladana doba realizace stavby je 03.09.2018 — 24.06.2019. Zména
terminu, ktera muze nastat z objektivnich duvodu (napf. neziskani dotace z EU)
bude feSena v souladu s Cl. VIII. a Cl. X. této smlouvy.

CL. 111
Zpusob plnéni

Pfi provadéni investorsko-inZenyrskych Cinnosti se pfikaznik zavazuje dodrzovat
vSeobecné zavazné pravni predpisy a ujednani této smlouvy. Pfikaznik se dale
zavazuje fidit se vychozimi podklady pfikazce, které mu byly pfedany ke dni
uzavieni smlouvy, pokyny pfikazce a vyjadfenimi vefejnopravnich organt a
organizaci jednajicich v souladu se zajmy pfikazce. V pfipadé pochybnosti o
obsahu pokynu pfikazce je pfikaznik povinen si vyZzadat stanovisko pfikazce.
Pokud pfikaznik svéfi, byt i jen z&asti, provedeni investorsko-inZenyrskych
Cinnosti tfeti osobé, odpovida vzdy jako by pinil sam, a to i v pfipadech, bylo-li toto
svéfeni investorsko-inzenyrskych ¢&innosti tfeti osobé& provedeno s pisemnym
svolenim pfikazce &i nezbytné nutné. Smluvni strany se vyslovné dohodly na
vylouc€eni aplikace § 2434 obCanského zékoniku.

Od pokynu pfikazce se pfikaznik mudze odchylit jenom tehdy, je-li to naléhavé
nezbytné v zdjmu pfikazce a v pfipadé, Ze by pokyny pfikazce odporovaly
platnym zakonim ¢&i dobrym mravim a nemuze-li v€as obdrzZet jeho souhlas, jinak
odpovida za Skodu.

Investorsko-inZzenyrské Cinnosti je pfikaznik povinen zabezpelovat s naleZitou
odbornou péci a v souladu se zajmy pfFikazce, které jsou mu znamy nebo mu musi
byt znamy.
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Pokud v pribéhu poskytovani investorsko-inzenyrskych ¢innosti nastanou
skuteCnosti, které budou mit vliv na cenu a termin plnéni, zavazuje se pfikazce
upravit cenu a termin plnéni dodatkem k této smlouvé ve vazbé na zménu
predmétu plnéni.

Pfedmét plnéni sjednany vtéto smlouvé je splnény fadnym vykonanim
investorsko-inzenyrskych €innosti dle stranami odsouhlaseného zapisu o vykonani
investorsko-inzenyrskych ¢innosti.

CL 1V.
Doba trvani prikazu

Pfikaznik se zavazuje, ze investorsko-inzenyrské Cinnosti pro pfikazce vykona do
vydani kolaudacniho souhlasu na stavbu, popfipadé do doby odstranéni vad a
nedodélku zjisténych pfi pfedani nebo kolaudaci stavby.

Dodrzeni tohoto terminu je zavislé na fadném a v€asném poskytovani souc€innosti
ze strany pfikazce dle této smlouvy. Po dobu prodleni pfikazce s poskytnutim
soucinnosti neni pfikaznik v prodleni s poskytovanim plnéni.

CL V.
Soucinnost prikazce a kontaktni osoby

Prikaznik se zavazuje provadét investorsko-inZzenyrské cCinnosti predevSim dle
nasledujicich podkladu pfikazce:

stavebniho povoleni a smlouvy o dilo na zhotoveni stavby
projektové dokumentace (ovéfené ve stavebnim fizeni);

Pfikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné nutném poskytne pfikaznikovi
na vyzvani soucinnost nezbytnou pro zajisténi podkladl, doplfujicich udaja,
upfesnéni, vyjadfeni a stanovisek, jejichz potfeba vznikne v prabéhu plnéni této
smlouvy. Tuto soucinnost poskytne pfikazce pfikaznikovi nejpozdéji do 1 tydne od
jeho pozadani. Zvlastni Ihatu, jez nebude krat$i nez 10 pracovnich dni, ujednaji
smluvni strany v pfipadé, kdy se bude jednat o soucinnost, kterou nemulze
pfikazce zabezpedit vlastnimi silami.

Pokud pfikazce neposkytne pfikaznikovi soudinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve
Ih(té tam uvedené, je prfikaznik opravnén pisemné vyzvat pfikazce k poskytnuti
této soucinnosti v pfiméfené dodatecné |haté, jez vSak nesmi byt kratSi nez 5
pracovnich dni. V pfipadé marného uplynuti této Ihity je pfikaznik opravnén od
této smlouvy odstoupit.

Pfikazce poskytne pfikaznikovi pro provedeni investorsko-inZenyrskych €innosti a
pro vypocet ceny udaje o nakladech stavby.

Smluvni strany si veSkeré pokyny a informace pfedavaji pisemnou formou a
poskytuji si je zpravidla prostfednictvim kontaktnich osob.

Kontaktni osobou pfikazce, jez je sou€asné pracovnikem pfikazce uréenym pro
poskytovani soucinnosti v béZzném rozsahu, je:

XXXXX
XXXXX
XXXXX

Kontaktnimi osobami pfikaznika jsou:

Jméno:
Telefon:
E-mail:

XXXXX
XXXXX
XXXXX
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CL VL
Odmeéna piikaznika a platebni podminky

Odména za provedeni investorsko-inzenyrskych €innosti Cini 186.825 K& vEetné
DPH (slovy: sto osmdesat Sest tisic osm set dvacet pét korun €eskych).

VySe odmény byla stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé nabidky
zhotovitele ze dne 25.07.2018. Tato odména je nejvySe pripustna a
neprekroditelna.

Podkladem pro uhradu odmény za provedeni investorsko-inZzenyrskych cinnosti
bude faktura vyhotovena pfikaznikem po splnéni pfedmétu smlouvy. Splatnost
faktury je dohodnuta na 30 kalendafnich dni od jejiho doruceni.

Na faktufe pro prikazce bude pfikaznik uvadét:

Odbératel: Statni pozemkovy ufad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00
Konecny pfijemce: Statni pozemkovy ufad, Pobo€ka Jesenik, Lipovska 125, 790
01 Jesenik

V pfipadé prodleni pfikazce s uhradou faktury dohodly smluvni strany drok
z prodleni ve vySi 0,01 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

Pfikaznik timto bere na védomi, Ze pfikazce je organizaéni sloZzkou statu a jeho
stav U¢tu zavisi na prevodu finanénich prostfedkl ze statniho rozpodétu. Pfikaznik
souhlasi s tim, ze v pfipadé nedostatku financnich prostfedkd na uctu prikazce,
dojde s ohledem na povahu zavazku k prodlouzeni doby splatnosti faktury na
dobu 60 dnu. Prikazce se zavazuje, Ze v pfipadé, ze tato skute€nost nastane,
oznami ji neprodlené pisemné pfikaznikovi nejpozdéji do 5 pracovnich dni pred
pavodnim terminem splatnosti faktury, popf. do 3 pracovnich dnl od okamziku,
kdy se pfikazce dovédél o vzniku této skutecnosti, nastane-li ve Ih(té kratsi nez 5
pracovnich dni pfed plvodnim terminem splatnosti faktury.

V pfipadé, Ze ucinnost této smlouvy zanikne odstoupenim a smluvni strany se
nedohodnou jinak, zavazuje se pfikazce nahradit pfikaznikovi pouze naklady,
které do té doby mél, jakoz i ¢ast odmeény dle odst. 6.1 tohoto Elanku pfiméfenou
vynaloZené namaze piikaznika pro jednotlivé prace uvedené v Cl. Il této smlouvy.

CL VIl
Prava z vadného plnéni a zaruka, smluvni pokuta

Pfikaznik odpovida za Fadné provedeni investorsko-inZenyrskych c¢innosti
v rozsahu dle této smlouvy.

Pfikaznik neodpovida za vady, které byly zpusobené pouzitim podkladd Cdi
informaci pfevzatych od pfikazce nebo nespravnymi pokyny pfikazce, pokud
pfikaznik ani pfi vynaloZeni veskeré péfe nemohl zjistit jejich nevhodnost, popf.
na ni upozornil pfikazce, ale ten na jejich pouziti trval.

Pfikaznik je povinen bezodkladné upozornit pfikazce na vady €i nedostatky
predanych podklad( a doklad(i nebo nespravné vydanych pokynu pfikazce.
Pfikazce je opravnény reklamovat nedostatky ¢&i vady poskytnuté c&innosti
nejpozdéji do doby skon&eni zarucni Ihaty stavby. Reklamace musi byt uplatnéna
pisemné do rukou pfikaznika, a to vzdy bez zbyteného odkladu poté, co vadu
Zjistil.

Pfikazce ma pravo na neodkladné a bezplatné odstranéni opodstatnéné
reklamovaného nedostatku Ci vady pInéni.

Strany této smlouvy si sjednavaji pro pfipad, Ze pfikaznik porusi nékterou
povinnost, uvedenou v této smlouvé, povinnost pfikaznika zaplatit pfikazci smluvni
pokutu ve vysi 2.500 K¢ za kazdy pfipad poruSeni povinnosti.

Smluvni pokuta je splatna do 14 dni poté, co bude pisemna vyzva jedné strany
v tomto sméru druhé strané dorucena.

Povinnost uhradit smluvni pokutu mize vzniknout i opakovang, jeji celkova vySe
neni omezena.
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Povinosti uhradit smluvni pokutu, neni dotéeno pravo na nahradu Skody, ani co do
vySe, v niz pfipadné nahrada skody smluvni pokutu pfesahne.

Povinnost uhradit smluvni pokutu trva i po skonceni u€innosti této smlouvy (taktéz
i po té, co dojde k odstoupeni, Ci vypoveédi).

CL VIII
Zména zavazku

Pfikazce se zavazuje, ze pfistoupi na zménu zavazku v pfipadech, kdy se po
uzavieni smlouvy zméni vychozi podklady rozhodné pro uzavieni této smlouvy,
nebo uplatni na pfikaznika nové poZadavky.

K navrhim dodatkl k této smlouvé se strany zavazuji vyjadfit pisemné ve Ihité 5
dnu

od obdrzeni navrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je timto navrhem vazana
strana, ktera ho podala.

O jakékoliv zméné rozsahu c¢innosti zhotovitele musi byt mezi objednatelem a
zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna smlouva (dodatek k této smlouvé)
s dohodnutim ceny a vlivu na termin doby plnéni dle této smlouvy. Zadani
dodate¢né prace musi byt feSeno v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona ¢.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

ClL IX
Odstoupeni od smlouvy

Pfikazce si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, Ze pfikaznik
bude plnéni poskytovat nekvalitné v rozporu s platnymi pfedpisy nebo smlouvo,
i kdyZ byl na tuto skute€nost pfikazcem pisemné upozornén.

Pfikazce je opravnén odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakychkoli sankci, pokud
nebude schvéalena Castka ze statniho rozpoltu nasledujiciho roku, ktera je
potfebna k uhradé za PInéni poskytované podle této smlouvy v nasledujicim roce.
Pfikaznik prohlasuje, ze do 30 dnlU po vyhlaseni zakona o statnim rozpoctu ve
Sbirce zakonU oznami druhé smluvni strané, zda byla schvalena Castka ze
statniho rozpoc€tu nasledujiciho roku, ktera je potfebna k uhradé za PlInéni
poskytované podle této smlouvy v nasledujicim roce.

Pfikazce si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy ve vztahu k pInéni
v pfipadé, ze prikazce obdrzi ze statniho rozpoétu snizené mnozstvi finanénich
prostfedkl oproti mnozstvi pozadovanému v obdobi pfed zapocéetim poskytovani
plnéni.

Ve vztahu k plnéni je pfikazce opravnén tuto smlouvu vypovédét pisemnou
vypovédi doru€enou pfikaznikovi. Vypovédni doba ¢&ini tfi (3) mésice a pocCne
bézet prvniho dne mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém byla vypovéd
dorucena prikaznikovi.

CL X
Ujednani vSeobecna a zavérecna

V mezich této smlouvy udéluje pfikazce pfikaznikovi plnou moc (Pfiloha €. 1) ke
vSem pravnim ukonum, které bude pfikaznik jménem a na ucet prikazce
vykonavat na zakladé této smlouvy.

Smluvni strany jsou si plné védomy zakonné povinnosti od 1. 7. 2016 uvefejnit dle
zakona €. 340/2015 Sb., o zvladtnich podminkach uc&innosti nékterych smluv,
uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) tuto

smlouvu v€etné vSech pfipadnych dohod, kterymi se tato smlouva doplfiuje, méni,

-6-
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nahrazuje nebo rusi, a to prostfednictvim registru smluv. Smluvni strany se dale
dohodly, Ze tuto smlouvu zasle spravci registru smluv k uverejnéni prostfednictvim
registru smluv pfikazce.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a uc€innosti dnem jejiho
uvefejnéni v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zakona &. 340/2015 Sb., o registru
smiuv.

Pfikaznik je povinen zachovavat micenlivost o vSech skuteCnostech, o nichz se
dozvédél v souvislosti s poskytovanim investorsko-inzenyrskych cCinnosti.
Ukonceni ucinnosti této smlouvy z jakéhokoliv divodu se nedotkne tohoto
ustanoveni a jeho uc€innost prfetrva i po ukon&eni uc€innosti této smlouvy, a to
nejmené po dobu 10 let od takového ukonéeni.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné ¢i neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a ucinna. Smiuvni strany
se vtomto pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné
novym ustanovenim platnym/G¢innym, které nejlépe odpovida plvodné
zamySlenému ekonomickému Uc€elu ustanoveni neplatného/neucinného. Do té
doby plati odpovidajici Uprava obecné& zavaznych pravnich piedpisti Ceské
republiky

Vychozi podklady zlstavaji ulozeny u pfikaznika.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi ocislovanymi dodatky na zakladé
vzajemné dohody obou smluvnich stran.

Smluvni vztahy neupravené touto smlouvou se fidi pfisluSnymi ustanovenimi
obc¢anského zakoniku.

Smlouva maze byt ukonéena dohodou smluvnich stran.

Tato smlouva je sepsana ve 4 vyhotovenich, ze kterych kazda smluvni strana po
jejim podpisu obdrzi 2 vyhotoveni.

Smluvni strany prohlasuji, Zze smlouva byla sjednana na zakladé jejich pravé a
svobodné vile, Ze si jeji obsah precetly a bezvyhradné s nim souhlasi, coz stvrzuji
svymi vlastnorucnimi podpisy.

Priloha ¢.1 — PIna moc

V Olomouci dne

pfikazce

JUDr. Roman Brnéal, LL.M. pfikaznik

feditel krajského pozemkového ufadu XXXXX



STATNi POZEMKOVY URAD
Sidlo: Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3 — Zizkov, ICO: 01312774, DIC: CZ01312774

PLNA MOC

Ceska republika - Statni pozemkovy trad
Krajsky pozemkovy ufad pro Olomoucky kraj

ICO:
Adresa:
Zastoupeny:

Spole¢nost:
Se sidlem:
ICO:
Zastoupena:

01312774
Blanicka 383/1, 779 00 Olomouc
JUDr. Romanem Brncéalem, LL.M., Feditelem

zmocnuje (povéruje)

Ing. Svatopluk Schuppler
xxxxx, 787 01 Sumperk
49596918

XXXXX

k zastupovani CR - Statniho pozemkového Ufadu ve véci zajistovani investorsko-
inzenyrskych ¢éinnosti dle pfikazni smlouvy uzaviené mezi Statnim pozemkovym ufadem
jako pfikazcem a spolecnosti Ing. Svatopluk Schuppler jako pfikaznikem v rozsahu €l. | a &l.
Il této smlouvy.

V ramci této pIné moci je zmocnénec opravnén:

a)

b)

c)

d)

protokolarné odevzdat stavenisté zhotoviteli a zabezpecit zapis do stavebniho
deniku;

ucastnit se na vytyCeni stavby zhotovitelem stavby pfed zahgjenim praci,
dodrzovat podminky dle sdéleni k ohlaSeni udrzovacich praci (stavebniho
povoleni) a opatieni statniho stavebniho dozoru po dobu realizace stavby;
kontrolovat prace a dodavky zhotovitele stavby, zejména pak prace a dodavky,
které budou v dalSim postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsat
vysledky kontroly do stavebniho deniku a na zakladé kontroly vyda/nevyda
souhlas s pokracovanim stavebnich praci;

sledovat, zda zhotovitel stavby provadi prfedepsané a dohodnuté zkousky
materiald, konstrukci a praci, kontrolovat jejich vysledky a vyZadovat
pfedepsané doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek, o
provedenych kontrolach ucini zapis do SD;

sledovat vedeni stavebniho deniku a provadét v ném min. 1x tydné pravidelné
zapisy v souladu s podminkami smlouvy o dilo na zhotoveni stavby, o postupu
praci pravidelné informovat pfikazce;

hlasit archeologické nalezy;

kontrolovat postup praci podle ¢asového harmonogramu stavby a ustanoveni
smlouvy, pisemné upozornit zhotovitele stavby na kazdé nedodrZeni postupu
praci; organizovat fadny pribéh kontrolnich dnu stavby

uCastnit se jednani se stavebnim uUfadem a ostatnimi dot€enymi organy,
uCastnit se na kontrolnich prohlidkach stavby vyvolanych témito organy
jakékoliv zpozdéni praci, které ma za nasledek nedodrZzeni harmonogramu
o vice jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;



pfipravovat a vyzadovat si v prubéhu stavby od zhotovitele podklady
pro kolaudaéni fizeni, pfedani a pfevzeti stavby;

kontrolovat doklady, které dolozi zhotovitel stavby;

kontrolovat odstranéni pfipadnych zavad a nedodélku stavby, o tomto pisemné
informovat pfikazce a o tomto provézt zapis;

ucastnit se predani a prfevzeti dokoncené stavby véetné kolaudacniho fizeni;
kontrolovat vyklizeni stavenisté;

projednat pfipadné dodatky a zmény projektu a pfedlozit je spolu s vlastnim
vyjadfenim pfikazci ke schvaleni;

provéfit dodavatelské faktury, zkontrolovat vécnou a cenovou spravnost
a uplnost podkladl k fakturovani, jejich soulad s podminkami uvedenymi
ve smlouvach, kontrolovat faktury v navaznosti na skute¢né provedené prace,
potvrdit souhlas s provedenim uhrady;

pofizovat fotodokumentaci v pribéhu stavby, kterou poskytne v elektronické
podobé pfikazci;

vypracovat zavére¢nou zpravu o tom, jak odpovida provedeni schvalené
projektové dokumentaci, smluvenym podminkam, technickym normam a
pfislusnym predpisim vztahujicim se k pfedmétné stavbé;

provest jakékoli dalsi Cinnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnéni ucelu prikazni
smlouvy tj. Fadné zajisténi investorsko-inZzenyrskych cinnosti ve vztahu ke
stavbé tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby fadné a v€as, a to
v souladu s pozadavky pfikazce a vesSkerymi pravnimi predpisy.

Tato plna moc je platna ode dne jejiho udéleni a konci splnénim predmétu vySe uvedené
pfikazni smlouvy; je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichz jeden je zalozen u

zmocnitele.

V Olomouci dne

JUDr. quan Brn¢al, LL.M.
feditel KPU pro Olomoucky kraj

PInou moc pfijima: ...



