Pfiloha €. 2 .
C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

SMLOUVA O DIiLO NA ZHOTOVENi STAVBY (PRV) é&.

(dale jen ,,smlouva®)
uzaviena

podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., oblansky zakonik,

(dale jen ,ob&ansky zakonik®)

mezi smluvnimi stranami

Objednatel:
Ceska republika - Statni pozemkovy Grad,
Krajsky pozemkovy ufrad pro Plzensky kraj,

zastoupeny: Ing. Jifim PapeZem, feditelem Krajského pozemkového ufadu pro Plzerisky
kraj
ve smluvnich zalezZitostech opravnén jednat:  Ing. Jifi Papez, feditel KPU pro Plzefisky
kraj

v technickych zalezZitostech opravnén jednat:  Ing. Zuzana Cerikova, +420 727 956 487,
e-mail z.cenkova@spucr.cz
Ing. Petr Velkoborsky, + 420 606 646 926,
e-mail: p.velkoborsky@spucr.cz

KPU pro Plzefisky kraj, Pobogka Plzef,
Nerudova 2672/35, 301 00 Plzen

Adresa: namésti Generala Piky 2110/8, 326 00
Tel.: +420 727 956 822

E-mail: plzensky.kraj@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovni spojeni: CNB

Cislo uétu: 3723001/0710

ICO: 01312774

DIC: neni platcem DPH

(dale jen ,objednatel®)

Zhotovitel: -
Sidlo:
zastoupeny: P statutarni organ (dle vypisu
Z obch. rejstfiku)
tel./fax: e
e-mail: I
ID DS: I
v technickych zaleZitostech je opravnén jednat: [N

h .

i EVROPSKA UNIE P
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

tel./fax:

e-mail:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:

ICO:

DIC:

Spolegnost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u [, oddil I, viozka

(dale jen ,zhotovitel)

Touto smlouvou se v souladu se zdkonem ¢&. 134/2016 Sb.., o zadavani vefejnych zakazek,
(dale jen ,ZZVZ®) predpis(, v souladu s vyhlaskou &€.169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci dodavek a
sluzeb s vykazem vymér, realizuje pfisludna vefejna zakazka.

Podklady pro uzavieni smlouvy:

Nabidka zhotovitele ze dne: [N

Zadavaci dokumentace ze dne: 19. 02. 2019
Rozhodnuti zadavatele o vybéru nejvhodné;jsi nabidky ze dne:

Stavebni povoleni ze dne: 21. 6. 2017

Cl.I Predmét a icéel smlouvy

1. Ugelem smlouvy je zajisténi realizace spoleénych zafizeni navrzenych v ramci
komplexnich pozemkovych uprav v k.. Vysoka Libyné dle zakona ¢. 139/2002 Sb.,
o pozemkovych Upravach a pozemkovych Ufadech, ve znéni pozdéjSich predpisu
a o0 zméné zakona &. 229/1991 Sb., o uUpravé vlastnickych vztahtd k pidé a jinému
zemédélskému majetku, ve znéni pozdéjSich predpisd, a to v souladu se zadavaci
dokumentaci Vefejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace®).

2. Pfedmétem smlouvy je provedeni stavby VPC7, ¢ast HPC2, ¢ast VPC2 a IP9 v k.u.
Vysoka Libyné (dale jen ,dilo*) zhotovitelem v rozsahu a za podminek ujednanych
v této smlouvé a v jejich pfilohach, které jsou nedilnou soucasti této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo formou kompletni dodavky pfi respektovani
projektd, pfislusnych technickych norem, obecné zavaznych pravnich predpisu
a zavaznych podminek stanovenych pro provedeni dila objednatelem v podminkach
zadavaciho fizeni vefejné zakazky.

4. Prace nad ramec rozsahu pfedmétu dila, uvedeného v €&l. Il, které budou nezbytné
k Fadnému dokonceni dila, funkénosti provozu nebo respektovani zavaznych pokyn
schvalovacich organl (zavaznych povoleni, napf. stavebnich povoleni, kolaudacnich
rozhodnuti apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynl objednatele. Objednatel
ma pravo rozsah dila omezit nebo rozSifit v zavislosti na svych financnich
moznostech a zhotovitel se zavazuje v tomto pfipadé jeho poZzadavky respektovat.

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dilo a objednatel se zavazuje
k pfevzeti dila a zaplaceni ceny za jeho provedeni.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

CLIl_Rozsah a specifikace predmétu smlouvy

1. Dilem se rozumi zhotoveni nasledujici stavby:

Nazev dila:

Misto stavby:

VPC7, ¢ast HPC2, ¢ast VPC2 a IP9 v k.u. Vysoka Libyné

v k.0. Vysoka Libyné

(dale jen “stavba”).

Rozsah dila a jeho kvalita, véetné pfislusnych parcelnich Cisel a vyty€ovacich bodu je
specifikovan ve schvalené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlasky ¢.169/2016
Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, projekéni spoleCnosti Pontex,
spol. s r.o. Bezova 1658, 147 14 Praha 4; ICO 407 63 439, &. zakazky 16 802 00.
Uvedena projektova dokumentace bude objednatelem protokolarné prfedana zhotoviteli
nejpozdéji pfi pfedani stavenisté.

2. Soucasti realizace dila jsou tyto ¢innosti:

a.

= @

Zajisténi dodavek material( a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila.
Soucasti dila je i vysadba doprovodné zelené.

Provedeni v3ech Cinnosti souvisejicich s provedenim dila nezbytnych pro
fadné dokondéeni dila (dodavek, sluzeb, bezpecnostni opatfeni apod.),
Koordinaci veSkerych Cinnosti, jez jsou soucasti realizace dila.

Geodetické vytyCeni pozemkuU pro stavbu pfed zahajenim provadéni dila
(pFislusna parcelni cCisla a vytyCovaci body jsou uvedeny v projektové
dokumentaci);

Geodetické zaméreni skute€né provedeného dila vcetné pfipadnych
geometrickych plant pro kolaudaéni Fizeni, pfipadné majetkové vyporadani
a zapis dila do katastru nemovitosti.

Zajisténi povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje
venkova (dale jen ,,PRV*) 2014-2020. Zhotovitel prohlauje, Ze byl s timto
zavazkem objednatelem seznamen a jsou mu znamy jeho podminky Udaje
povinné publicity stanovi PFirucka pro publicitu PRV 2014-2020 na
internetovych strankach www.eagri,cz/prv a www.szif.cz.

Zhotovitel zajisti pfedbézny zachranny archeologicky vyzkum.

Pokud dojde v pribéhu provadéni predbézného zachranného
archeologického vyzkumu vramci pfipravy a realizace stavby
k nepfedvidanym nalezdm kulturné cennych pfedmétu, detaild stavby nebo
chranénych c&asti pfirody anebo k archeologickym néalezdm, je zhotovitel
povinen umoznit provedeni zachranného archeologického vyzkumu
v prlibéhu realizace dila dle zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi,
ve znéni pozdéjSich predpisu;

Dojde-li b&hem pfipravy a realizace stavby k nepfedvidanym nalezim
kulturné cennych predmétu, detaild stavby nebo chranénych &asti pfirody
anebo k archeologickym nalezim (dle §176, odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb.)
je zhotovitel povinen neprodlené oznamit nalez objednateli, stavebnimu
Ufadu a organu statni pamatkové péce nebo organu ochrany pfirody a
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

zaroven ucinit opatfeni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl poSkozen nebo
zni€en, a prace v misté nalezu prerusit.

j.  Zajisténi vSech dalSich nepfedvidatelnych prizkum( nutnych pro fadné
provadéni a dokonceni dila, jejichz potfeba by vznikla b&éhem realizaénich
praci, napf., nalezy munice apod. Tyto prlzkumy budou feSeny jako
dodatecné prace dle této smlouvy.

k. Zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizaCniho charakteru nezbytnych
k fadnému provedeni dila.

|.  ZFizeni stavenisté, jeho zafizeni, napojeni na inZenyrské sité a po zhotoveni
stavby jeho odstranéni.

m. Ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpecénosti prace a ochrany zivotniho
prostredi.

n. Projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych
ploch, popf. dalSich pozemk(l, véetné Uhrady vyméfenych poplatki a
najemného.

0. Zaijisténi pfistupu k jednotlivym Usekim stavby za Ucelem provadéni dila,
uvedeni provadénim dila dotéenych pozemku do plvodniho stavu po
ukonCeni provadéni dila, uhrada nahrad za do€asné zabory ploch, dotasné
a trvalé stavby a poplatkd za ulozeni odpadd na skladku.

p. Zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim v&. pfipadné svételné
signalizace, jejich udrzba, pfemistovani a nasledné odstranéni.

q. Zajisténi v8ech ostatnich nezbytnych zkousek, atestd a revizi podle CSN a
pfipadnych jinych pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé
provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané
kvality a predepsanych technickych parametru dila.

r. Respektovani obecnych podminek danych povolenimi k realizaci stavby, a to
zejména vedenim pfehledu o pfipadné vytézené ornici a o nakladani s ni pfi
respektovani zasad jeji ochrany.

s. Zajisténi ochrany a vytyCeni podzemnich inZenyrskych siti uvedenych
v projektové dokumentaci.

3. Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér a v souladu se stavebnim povolenim vydanym
MéU Kralovice, odborem vystavby dne 21. 6. 2017 &.j. OV/11460/17 Klj které
nabylo pravni moci dne 14. 7. 2017.

4. VeSkery odpad, jenz pfi provadéni dila vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na
vlastni naklady. VesSkeré meziskladky a skladky, nezbytné pro provedeni dila je
zhotovitel povinen zaijistit na vlastni naklady po dohodé s obci. Naklady spojené
s uzivanim jinych pozemkl nez téch, které jsou uréeny pro realizaci dila (nap¥. pro
pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Cl. lll Cena dila

1. Cena za provedeni dila vrozsahu podle Cl. Il. smlouvy, se sjednava dohodou
smluvnich stran ve smyslu zakona &€. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdégjsich
predpisu, na zakladé nabidky ucinéné zhotovitelem na Vefejnou zakazku ze dne
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Cena je nejvySe pripustna a neprekrogitelna, je platna po celou dobu realizace dila,
a to i pfi pfipadném prodlouzeni terminu dokonc&eni realizace dila z davodu vzniklych
na strané objednatele, s vyjimkou zakonné zmény vySe sazby DPH.

Cena dila zahrnuje vSechny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejSi naklady
souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni naklady
souvisejici s plnénim podminek zadavaci dokumentace.

Celkova cena za provedeni dila:

bez DPH ¢&ini Ke.

DPH I % ¢ini [

Celkovéa cena za provedeni dila v&. DPH &ini ke.

(u vSech téchto polozek budou ¢astky uvedeny v celych korunach &eskych).
Polozkovy nabidkovy rozpoCet bude vypracovan v souladu se strukturou jednotlivych
kalkuladnich poloZek aktualniho ,Katalogu stavebnich praci URS Praha a.s.”.
Polozkovy nabidkovy rozpocCet bude nedilnou soucasti smlouvy v elektronické
podobé.

Cl. IV Platebni podminky

Uhrada provedenych praci bude provedena na zakladé zhotovitelem vyhotoveného
danového dokladu (faktury).

Objednatel neposkytuje zalohy.

Dil¢i fakturace bude provedena nejpozdéji do 15.11. pfisluSného roku. Zhotovitel
oznaci kazdou takovou fakturu textem "dilCi". Posledni faktura bude vystavena do 15
kalendarnich dnd od protokolarniho predani a prevzeti dila této smlouvy. Soucasti
faktury budou technickym dozorem stavebnika odsouhlasené a objednatelem
potvrzené soupisy provedenych praci. Bez tohoto potvrzeného soupisu nesmi byt
faktura vystavena. Faktura bude doru¢ena objednateli nejdéle do 15.11. pfisluSného
roku a bude oznacena textem ,konecna*“.

. V pfipadé, Ze dilo bylo dokonfeno a pfedano v souladu s touto smlouvou, bude

konec&na faktura uhrazena jednorazové v piné vysi.

. Zadrzné

Objednatel uhradi faktury/u vystavené/ou zhotovitelem v souladu s timto ¢lankem az
do dosazeni 90 % celkové ceny dila bez DPH a DPH v platné vysi. Castka rovnajici
se 10% z ceny dila slouzici jako zadrzné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po
odstranéni zjisténych vad a nedostatk(, které byly zjiStény pfi pfedani a prevzeti dila,
ti. po provedeni dila dle této smlouvy. Zadrzné bude uhrazeno objednatelem
zhotoviteli do 15 dnd po UspéSném protokolarnim pfedani a prevzeti dila. Pokud
objednatel pfevezme dilo, na némz se vyskytuji vady ¢i nedodélky, a nebo zhotovitel
nepfeda objednateli pfislusné dokumenty dle ¢l. IX odst. 26, bude toto zadrzné
uhrazeno az po jejich odstranéni ¢i pfedani pfislusnych dokumenta.

Pokud zhotovitel pozada nahradit zadrzné bankovni zarukou a zaroven predlozi
doklad o bankovni zaruce minimalné ve vySi zadrzného, je objednatel povinen
nahradit zadrzné bankovni zarukou. Z dokladu o bankovni zaruce musi byt zfejmé,
Ze vySe bankovni zaruky je minimalné ve vysi zadrzného, objednatel musi byt osobou
opravnénou z bankovni zaruky. O nahrazeni zadrzného bankovni zarukou bude
smluvnimi stranami sepsan dodatek k této smlouvé.
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10.

11.

12.

13.

14.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Danovy doklad (Faktura) bude vyhotoven ve tfech stejnopisech a bude obsahovat
nalezitosti dafiového dokladu pozadované zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist, avSak vyslovné vzdy musi obsahovat
nasledujici Udaje: oznageni smluvnich stran a jejich adresy, ICO, DIC (je-li pfidéleno),
udaj o tom, Ze vystavovatel faktury je zapsan v obchodnim rejstiiku v&etné spisové
znacky, oznaceni této smlouvy, oznaceni poskytnutého pinéni, Cislo faktury, den
vystaveni a lhGtu splatnosti faktury, oznaceni penézniho Ustavu a Cislo uc¢tu, na ktery
se ma platit, fakturovanou &astku, razitko a podpis opravnéné osoby.

Soucasti faktury budou dale soupisy provedenych praci odsouhlasené technickym
dozorem stavebnika. Tento soupis zhotovitel pfedlozi objednateli nejméné deset dni
pfed vystavenim dilCi faktury nebo pred protokolarnim pfedanim dila. Objednatel
tento soupis schvali nebo rozporuje nejpozdéji do deseti dnd od predlozeni
zhotovitelem.

V pfipadé ,konecéné“ faktury bude jeji soucasti také kopie protokolu o pfedani a
pfevzeti dila, fadné podepsaného za obé& smluvni strany. Pfevzaté prace budou
ocenény jednotkovymi cenami, dle k této smlouvé pfilozeného ocenéného soupisu
praci. Fakturované &astky budou zaokrouhleny na celé K¢.

Na faktufe pro objednatele bude zhotovitel uvadét:

Odbératel: Statni pozemkovy ufad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00, ICO
01312774

Konecny pfijemce: Statni pozemkovy ufad, Pobocka Plzen, Nerudova 35, 301 00
Plzen

V pfipadé, Ze faktura nebude obsahovat néalezitosti uvedené v této smlouvé &i jejich
pfilohach nebo v ni nebudou spravné uvedené udaje dle této smlouvy, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé zalne plynout
dorucenim opravené faktury objednateli nova Ih(ita splatnosti.

Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendarnich dnG od data doruceni faktury
objednateli. Platby penézitych &astek se provadi bankovnim pfevodem na ucet druhé
smluvni strany uvedeny ve faktufe. Penézita Castka se povazuje za zaplacenou
okamzikem jejiho odepsani z u¢tu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele. Faktura
musi byt objednateli doru¢ena nejpozdéji do 15.11. pfislusného roku.

Bude-li ze strany zhotovitele poruSena pravni povinnost, ktera je stanovena pfedpisy
nebo touto smlouvou, a objednatel u€ini nebo opomene & nebude moci uéinit pro
poruseni takové povinnosti nasledné &innosti, v jejichz dusledku bude sankcionovan
ze strany organl verejné spravy, je prislusny zhotovitel povinen tuto Castku jako
vzniklou Skodu objednateli nahradit, pokud nebyla zplsobena zcela &i z€asti v
disledku jednani &i opomenuti objednatele nebo pokud na mozné poruseni pfedpisu
zhotovitel objednatele pfedem neupozornil.

Zhotovitel timto bere na védomi, Ze objednatel je organizaéni slozkou statu a jeho
stav Uétu zavisi na prevodu finanénich prostfedkd ze statniho rozpoétu. Zhotovitel
souhlasi s tim, ze v pfipadé nedostatku finanénich prostfedk na Uctu objednatele,
dojde k zaplaceni faktury po obdrzeni potfebnych finan¢nich prostfedkl a ze ¢asova
prodleva z téchto ddvodu nebude zapocitana do doby splatnosti uvedené na fakture
a nelze z téchto dlvodu vici objednateli uplathovat zadné sankce. Objednatel se
zavazuje, Ze v pfipadé, Ze tato skuteCnost nastane, oznami ji neprodlené, a to
pisemné, zhotoviteli nejpozdéji do 5 pracovnich dni pfed puvodnim terminem
splatnosti faktury, popf. do 3 pracovnich dnud od okamziku, kdy se objednatel dovédél
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15.

16.

17.

18.

19.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

o vzniku této skuteCnosti, nastane-li ve lhaté krat§i nez 5 pracovnich dni pred
puvodnim terminem splatnosti faktury.

Objednatel je opravnén pozastavit ¢i jednostranné zapod€ist proti pohledavkam
zhotovitele kteroukoli z plateb z kteréhokoli z nasledujicich davod:

a. vad a nedodélkl dila,

b. opravnénych narokl vznesenych tfetimi stranami v(i¢i objednateli v souvislosti
s neplnénim povinnosti zhotovitelem,

c. nezaplaceni ze strany zhotovitele za praci, material, zafizeni anebo
podzhotoviteli,

d. Skody zplsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli i podzhotoviteli,

e. zfejmosti, Zze dilo nebude dokonéeno ve stanovené Ihdté, a Ze nezaplacena
Castka je pFfiméfena k pokryti Skod vzniklych v dusledku prodleni
s dokonéenim dila,

f. opakovaného neplnéni povinnosti ze strany zhotovitele a nepostupovani
v souladu se smlouvou, nebo

g. v pfipadé existence jakychkoliv opravnénych finanénich ¢&i jinych narokd
objednatele vlci zhotoviteli.

Zhotovitel neni opravnén zapodist Zadnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele z této smlouvy.

V pfipadé prodleni kterékoliv smluvni strany se zaplacenim penézité Castky na
zakladé uplné a fadné vystavené faktury, vznika opravnéné strané narok na urok
z prodleni ve vysi patnacti tisicin procenta (0,015 %) z dluzné Castky za kazdy i
zapocaty den prodleni. Tim neni dotéen ani omezen narok na nahradu vzniklé Skody.
Zhotovitel bere na védomi, ze na financovani dila bude objednatelem pozadano o
pfiznani dotace z PRV 2014-2020.Zhotovitel souhlasi s nasledujicimi specifickymi
podminkami, které z této skutecnosti vychazeji:

a. Zhotovitel se zavazuje, ze fakturace bude provadéna tak, aby fakturované
stavebni prace byly ¢lenény zpusobem, ktery umozni zarazeni dle Ciselniku
vydaju (kédy 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007), na které muze byt
poskytnuta dotace PRV 2014-2020.

b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji ¢innost,
poskytovat vesSkerou dokumentaci vztahujici se k realizaci projektu a umoznit
vstup kontrolou povéfenym osobam (zejména kontroldam ze strany Statniho
pozemkového Ufadu, Ministerstva zemédélstvi CR, Statniho zemé&délského
intervenCniho fondu, utvaru pro winding-up, Centralni harmonizacni jednotky
pro finanéni kontrolu ve vefejné spraveé, Platebniho organu, NejvysSiho
kontrolniho Ufadu, Evropské komise a Evropského ucetniho dvora, popf. jimi
ur€enych zmocnéncl a dalSich kontrolnich organu dle zakona €. 320/2001
Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a zméné nékterych zakon(, ve
znéni pozdéjSich predpisl o finan¢ni kontrole, do svych objektd a na pozemky
k ovéfovani plnéni podminek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014 -2020.

c. Zhotovitel se zavazuje uchovavat prislusné smlouvy a ostatni doklady tykajici
se realizace projektu ve smyslu zadkona €. 563/1991 Sb., o u€etnictvi, ve znéni
pozdéjsich predpisli, po dobu stanovenou v tomto zakoné, nejméné vsak 10
let od proplaceni dotace.

Zhotovitel timto bere na védomi, Ze objednatel mulze pozadovat rozdéleni
financovani dila dle rGznych zdrojl. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen vystavit
na vyzadani objednateli vicero faktur v zavislosti na zpUsobilych a nezpusobilych
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

vydajich dotace. Zhotovitel je rovnéZz povinen umoznit pfistoupeni tfeti strany
k financovani ¢asti dila.

CL.V_Doba pInéni

1. Dilo bude dokon&eno nejpozdéji do 05. 11. 2019.

2. Objednatel se zavazuje pfedat stavenisté dle ¢l. V odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je
povinen zahdjit a ukoncit prace v terminech dle &l. V odst. 6 této smlouvy. Dobou
plnéni se rozumi uplné dokonCeni a pfedani dila objednateli v€etné odstranéni
pfipadnych vad a nedodélkl a vyklizeni stavenisté. Bude-li objednatelem dan pfikaz
k doCasnému zastaveni praci na dile (sistace) je zhotovitel povinen tento pfikaz
uposlechnout, bez zbyte€ného odkladu zastavit prace a pfi provadeéni
zabezpeCovacich praci na stavbé& postupovat dle pokynl objednatele tak, aby
nedoSlo k poskozeni Ci znehodnoceni dila. Objednatel ma pravo vydat pfikaz k
zastaveni nebo pferuseni praci na nezbytné nutnou dobu v kterékoliv fazi vystavby.
Prokazatelné vzniklé Skody a naklady na strané zhotovitele v dlsledku takto
zastavené nebo pferuSené prace objednatel uhradi. VySe uvedenymi pfikazy
prestavaji bézet lhaty ke splinéni povinnosti zhotovitele vyplyvajici z této smlouvy. O
dobu, o kterou je tfeba dilo prerusit, se prodluzuje Ihuta dohodnuta pro jeho
dokonCeni. Trva-li sistace déle nez tfi mésice, je objednatel povinen vSe, co dosud
zhotovitel dokonéil a pfipravil k plnéni dila odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné
dohodé. Trva-li sistace déle nez Sest mésicu nebo uplynula-li jiz pivodné dohodnuta
doba provedeni dila, je zhotovitel i objednatel opravnén od smlouvy odstoupit,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

3. V pfipadé, ze zhotovitel pferusi prace na predmétu dila z davodl na jeho strané,
nebo na pfikaz objednatele, k jehoz vydani bude objednatel vyzvan pfislusnymi
organy za mimoradné situace (napf. pozar, povoden), projedna s nim objednatel
neprodlené duvod preruseni a dohodne s nim termin opétného zahajeni praci na dile.
Nedojde-li k dohodé, resp. nesplni-li zhotovitel dohodnuty termin k zahajeni praci,
stanovi objednatel pisemné dodateCnou pfiméfenou Ihdtu pro zahajeni praci
zhotovitelem. Nezahdji-li zhotovitel v dodate¢né Ihuté prace nebo prohlasi pred
uplynutim dodate¢né Ihuty, ze svlj zavazek nesplni, mize objednatel od smlouvy
odstoupit. Toto pferuseni praci nema vliv na dohodnutou dobu plnéni dila, pokud
nedojde k jiné dohodé formou dodatku ke smlouvé.

4. Objednatel je opravnén piesunout termin zahajeni praci uvedenych dle této smlouvy
na dobu jinou (max. v§ak o 24 mésicu od uvedeného terminu). Tato pfipadna zména
bude feSena dodatkem ke smlouvé.

5. Zhotovitel bere na védomi, Ze realizace dila je podminéna zaregistrovanim Zadosti o
dotaci z Programu rozvoje venkova (dale jen ,Zadost*) po uzavieni smlouvy o dilo a
predloZeni véech podkladi k Zadosti. O datu zaregistrovani Zadosti bude objednatel
zhotovitele neprodlené a prokazatelné informovat (pisemnou formou).

6. Dilo bude provedeno v nasledujicich terminech:

a. Termin pfedani a prevzeti stavenisté: 04. 04. 2019
b. Termin zahajeni stavebnich praci: 15. 04. 2019
c. Termin dokonCeni stavebnich praci: 22.10. 2019
d. Termin dokon&eni vysadby zelené: 31.10. 2019
e. Termin pfedani a pfevzeti dila: 05. 11. 2019
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

(protokolarni pfedani a pfevzeti fadné dokonéeného dila )
Zhotovitel se dale zavazuje provést dilo v terminech uvedenych v podrobném
Casovém harmonogramu postupu praci, jez zhotovitel uved! jako souéast své nabidky
a ktery je pro zhotovitele zavazny. Tento zavazny podrobny harmonogram je
nedilnou soucasti této smlouvy jako jeji pfiloha €. 1.
Do 10 pracovnich dnll od pfedani a pfevzeti stavenisté si obé& strany dohodnou
kontrolni body prubéhu stavby a rovnéz organizaéni zalezitosti predavaciho a
pfejimaciho fizeni.
Zadost o kolaudaci podava u stavebniho nebo specidlniho Ufadu objednatel, na
zakladé pisemného oznameni zhotovitele, Ze stavebni prace jsou dokoneny a
stavba je pfipravena ke kolaudaénimu fizeni.

CL.VI Povinnosti objednatele

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté, jak je vymezeno v pfiloze €. 1 této smlouvy,
vyklizené a prosté prav tfetich stran, o &emz bude proveden zapis.

Objednatel se na vyzvani zhotovitele zucastni prohlidky dokoncenych a
v budoucnosti nepfistupnych praci a konstrukci pfed zakrytim. Vyzvan k tomu bude
zhotovitelem nejméné 5 pracovnich dnd pfedem. O provedené prohlidce bude uéinén
zapis do stavebniho deniku technickym dozorem.

Objednatel zajisti technicky dozor stavebnika a autorsky dozor, pfipadné
koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen BOZP). Objednatel,
technicky dozor stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP jsou opravnéni
kontrolovat provadéni stavebnich praci a provadét zapisy do stavebniho deniku.
Objednatel, popfipadé jim urCeny technicky dozor stavebnika, organizuje kontrolni
dny stavby. Jejich Cetnost je zavisla na slozitosti stavby, Casovém harmonogramu, na
postupu provadéni praci, na potfebé zajistit koordinaci provadénych praci se
zhotovitelem a podzhotovitelem, ktefi pusobi sou¢asné na stavbé, a v zavislosti na
dllezitosti projednavanych ukold a znich vyplyvajicich povinnosti jednotlivych
Ucastnikl vystavby. Projednavané ukoly se zaznamenavaji do zapisu z kontrolniho
dne.

Objednatel poskytne zhotoviteli soucinnost nezbytnou k provedeni dila.

Cl. VIl Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhladky &. 499/2006 Sb. o
dokumentaci staveb. Do stavebniho deniku se zapisuji vSechny skute€nosti rozhodné
pro plnéni smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik ode dne, kdy byly
zahajeny prace na stavenisti o pracich, které provadi sam nebo jeho dodavatelé.
Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem, kdy se odstrani stavebni vady a
nedodélky podle kolauda¢niho souhlasu.
Zhotovitel se zavazuje na stavenisti - pracovisti:
a. dodrzovat bezpeénostni, hygienické, pozarni a ekologické predpisy, zajistit si
vlastni dozor nad bezpec€nosti prace, zajistit si vliastni pozarni dozor u téch
praci, kde to pfedpisuji pozarni predpisy, a to i po skonceni téchto praci v
rozsahu stanoveném pfislusnymi pozarnimi predpisy
b. zodpovidat za dodrzovani pfedpisu o bezpecnosti prace a technickych
zarizeni na stavenisti dle nafizeni vliady €. 591/2006 Sb., o bliZzSich
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

minimalnich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

c. zodpovidat za &istotu vefejnych komunikaci v pfipadé vlastniho provozu na
nich.

d. zajistit na stavbé v souladu s ust. § 153 zakona €. 183/2006 Sb., o uzemnim
planovani a stavebnim fadu (dale jen ,stavebni zakon®), ve znéni pozdéjSich
predpisu (s odkazem na dal$i souvisejici pfedpisy) stavbyvedouciho, pficemz
tato osoba musi splfiovat podminky stanovené v zakoné &. 360/1992 Sb., o
vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyr( a technikd ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich
predpisu.

Zhotovitel odpovida za pofadek a Cistotu na pracovisti a je povinen na své naklady
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi.

Zafizeni stavenisté si zabezpeluje zhotovitel v souladu se svymi potfebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s poZadavky objednatele. Cena zafizeni,
vybudovani, provozu a likvidace stavenisté je sou€asti smluvni ceny.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila respektovat rozhodnuti objednatele, je vSak
souCasné povinen objednatele upozornit na mozné negativni dusledky jeho
rozhodnuti, v€etné dasledku pro kvalitu a termin odevzdani dila. Ustanoveni § 2594 a
2595 obc¢anského zakoniku timto nejsou dotcena.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského
dozoru a koordindtora BOZP. Zhotovitel ma povinnost zajistit v ramci zafizeni
stavenisté podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta a technického
dozoru stavebnika a pfipadné koordinatora BOZP.

V pfipadé selhani plnéni povinnosti autorského dozoru, nebo technického dozoru
stavebnika, je zhotovitel o této skuteénosti povinen bezodkladné informovat
objednatele. V opacném pfipadé neni zhotovitel zprostén odpovédnosti za vady dila
timto zpGsobené.

K ovéfeni objemu provedenych praci provede zhotovitel soupis provedenych praci
podle jednotlivych polozek. Potvrzeny soupis provedenych praci je podkladem pro
Uhradu provedenych praci. Kontrolu ocenéni, tj. jednotkovych cen, provadi technicky
dozor a jejich odsouhlaseni je podminkou uhrady faktury.

Zhotovitel je povinen pouzit pro provadéni dila pozemky uréené ve stavebnim
povoleni. Zhotovitel odpovida za Skody zpusobené objednateli a jinym osobam mimo
stavenisté atyto Skody se zavazuje uhradit ve l|haté, kterou stanovi objednatel
v pisemném oznameni o $kodé mimo stavenisté.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze odpovida objednateli za Skodu na vécech, které od
objednatele protokolarné pfevzal pro ulely provedeni dila, a zavazuje se spolu
s pfedavanym dilem predlozit objednateli vyuctovani a vratit mu veskeré takové véci,
které pfi provadéni dila nezpracoval.

V pfipadech stanovenych zakonem ¢. 309/2006 Sb., o zaji$téni dalSich podminek
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpisti (dale jen
,Z0BP*), je zhotovitel povinen s pfedstihem 7 pracovnich dnd vyrozumét objednatele
o skute¢nostech, zakladajicich povinnost uréit koordinatora BOZP na stavenisti
k vykonu zakonem stanovenych €innosti.

Zhotovitel zajisti bezpe&nost prace pfi pfipravé a provadéni stavby v souladu
s ustanovenim ZoBP , kterym se upravuji daldi pozadavky bezpecénosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeclnosti a ochrany
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15.
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20.
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22.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy a zajisti
dodrzovani pravnich predpisu v oblasti protipozarni ochrany.

V pfipadé, ze v prabéhu zpracovani dila vstoupi v platnost novela nékterého z
pfedmétnych pfedpisu, pfip. bude vydan jiny pravni pfedpis, ktery by se tykal
uvedené problematiky, je zhotovitel povinen fidit se témito novymi predpisy.
Zhotovitel je povinen vyuzivat vefejnou komunikaci jen v souladu s platnymi pfedpisy
a hradi pfipadné skody vzniklé jejim uzivanim.

Zhotovitel je povinen ve smyslu zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich,
ve znéni pozdéjSich predpisl, v pfipadé omezeni vefejného provozu na pfislusnych
komunikacich nebo zvlastniho rezimu uzivani pfislusnych komunikaci si zabezpedit
pfislusné povoleni u silni€niho spravniho uUfadu a provést na svlj naklad vSechna
opatfeni, ktera ufady nafidi, totéz plati pokud se tyCe zajisténi mista pro ulozeni
prebyteéné zeminy a stavebni suti.

Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajistény z odbérnich mist, které zajisti
zhotovitel v ramci FeSeni zafizeni stavenisté.

Zhotovitel je povinen splnit vi¢i objednateli povinnost predlozit pfed podpisem
smlouvy seznam podzhotovitell s jejich identifikaCnimi udaji, ktery bude odpovidat
udajim z nabidky zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny material, o kterém je v
dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na
pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu a veSkeré naklady s tim
spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouZije materialy, které nemaji
pozadovanou certifikaci Ci predepsany pravodni doklad, je-li to pro jejich pouziti
nezbytné podle pfisluSnych predpisu.

Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak v terminu pfedani a
prevzeti dila soubor certifikatl, ¢i jinych privodnich dokladli rozhodujicich materialt
uzitych k vybudovani dila.

Zhotovitel je povinen provést zapis o uc€inéném nalezu a z ného vyplyvajicim
pferuseni praci do stavebniho deniku, jak stanovi pfiloha €. 5 vyhl. €. 499/2006 Sb.,
B. 1. pism. y).

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat ustanoveni této smlouvy a pfislusnych pfedpist
vztahujicich se k realizaci dila.

CL. VIl Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel prohlasuje, Zze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou pojistnou
smlouvu, jejimz predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou
zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti s vykonem jeho ¢&innosti, ve vysi nejméné
15 000 000 K¢E. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy bude
pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke snizeni pojistné Castky pod
Castku uvedenou v predchozi vété. Zhotovitel se dale zavazuje, ze bude pojistén také
po dobu zaruky a Ze nedojde ke snizeni pojistné ¢astky pod 30 % pojistné castky dle
tohoto odstavce.

V ufedné ovéfené kopii pojistné smlouvy €i ramcové pojistné smlouvy musi byt
zhotovitelem zfetelné barevné vyznaleny poZadované vySe uvedené jednotlivé
specifikace pfedmétu pojisténi s pojistnou Castkou a dobou platnosti nebo k tomu
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

bude pfilozen podepsany dokument od pojistovaci spole¢nosti, z kterého to bude
jednoznacné vyplyvat.

Dale v pfipadé, Ze tato pojistha smlouva také feSi nebo omezuje limit pro jeden
Skodni pfipad, tak to zhotovitel zfeteIné barevné vyznaci v pojistné smlouvé nebo v
pfilozeném dokumentu podepsaném pojiStovaci spole€nosti. Tento limit nesmi byt
nizsi nez vySe uvedeny financni limit.

Ufedn& ovéfené kopie pojistné smlouvy (pojistnych smluv) zhotovitele, resp.
akceptované navrhy na uzavfeni pojistné smlouvy ze strany pojistovny dle tohoto
¢lanku musi byt doruceny objednateli nejpozdéji pfi prevzeti stavenisté. Na zadost
objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv pozdé&ji pfedloZzit uspokojivé doklady o tom,
ze pojistna smlouva (pojistné smlouvy) uzaviené zhotovitelem jsou a z(stavaji v
platnosti a ucinnosti.

Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva &i smlouvy
sjednané dle této smlouvy &i v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni
dila a v rozsahu dle pfedchoziho odstavce i po dobu zaruky. V pfipadé, Zze dojde k
zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této skutecnosti neprodlené informovat
objednatele a ve Ih(té 3 pracovnich dnl uzavfit novou pojistnou smlouvu ve vySe
uvedeném rozsahu. PoruSeni této povinnosti ze strany zhotovitele povazuji strany
této smlouvy za podstatné poruseni smlouvy zakladajici pravo objednatele od
smlouvy odstoupit.

Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

Cl. IX Provedeni a predani, prevzeti dila

Stavenisté

Objednatel preda stavenisté zhotoviteli nejpozdéji do 5 pracovnich dnu pred
zahajenim praci, o pfedani a prevzeti staveni§té vyhotovi objednatel pisemny
protokol, ktery ob& smluvni strany podepiSi. Za den pfedani a pfevzeti stavenisté se
povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu pfislusného protokolu.

Zarizeni stavenisté v€etné odbéru vSech energii, vodného a stoéného si zabezpeduje
zhotovitel na svuUj ucet. Zhotovitel rovnéz zajisStuje svym jménem a na svij ucet
uzavfeni prislusnych smluv s dodavateli vSech energii, smlouvu na vodné a stoCné a
smlouvu feSici odvadéni destové a splaskové vody. (Dodavky energii a vody pro
vystavbu budou zajiStény z odbérnich mist za uhradu pfes podruzné méfeni, které
zajisti zhotovitel v rdmci feSeni zafizeni stavenisté.).

Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho predani a prevzeti dila
objednatelem nese zhotovitel nebezpeéi Skody na dile a vSech jeho zhotovovanych,
upravovanych a dalSich ¢astech a na Castech €i soucastech dila, které jsou na
stavenisti uskladnény. Z tohoto duvodu se zhotovitel zavazuje uzaviit a na své
naklady udrzovat v platnosti pojisténi proti vSem rizikim, ztratdm nebo poskozenim
dila zplsobenym pozarem, elektrickym zkratem, explozi, boufi, vichfici, povodni,
zaplavou, sesouvanim puady, zemétifesenim, tihou snéhu nebo namrazy, letadlem
nebo jinym leticim pfedmétem &i pfedmétem z letadla spadlym.

Zhotovitel se zavazuje odstranit zafizeni stavenisté a vyklizené stavenisté predat
objednateli nejpozdéji s podpisem protokolu o provedeni dila, fadné podepsaného za
obé smluvni strany, ledaZze se smluvni strany dohodnou, Ze dilo bude pfedano az
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

s pfedanim posledni odstranéné drobné vady a nedodélku. Nebo Stavenisté bude
vyklizeno a pfipadné Upravy okoli byly provedeny do 15 kalendarnich dnl po predani
a prevzeti dila.

Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu je objednatel opravnén
zabezpedit vyklizeni stavenidté tfeti osobou a naklady stim spojené uhradi
objednateli zhotovitel.

Zahajeni praci
Zhotovitel zahdji Cinnosti vedouci k dokonCeni stavby dnem pfedani a prevzeti

stavenisté.

Pokud zhotovitel nezahaji ¢innosti vedouci ke zdarnému dokoncéeni stavby do 15 dn
ode dne pfedani a prevzeti stavenisté ani v dodate¢né pfimérené Ihuté, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

Pokud jsou pfi provadéni stavby poskytovany dodavky Ci prace jinymi osobami pfimo
pro objednatele, je objednatel povinen do pfedloZzeného harmonogramu vyznacit
terminy stavebni pfipravenosti a provadéni téchto pfimych dodavek.
Zhotovitel je povinen dodrzovat harmonogram postupu vystavby.

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje brat
v Uvahu veskeré upozornéni a pokyny objednatele, tykajici se realizace pfedmétného
dila a upozorfiujici na mozné poruSovani smluvnich povinnosti zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou
povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokynl danych mu objednatelem k
provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZzeni odborné
péce (pfedevsim se muze jednat o zjiSténou vadu v projektové dokumentaci).
Zhotovitel do doby obdrzeni novych pokynl od objednatele, je opravnén prerusit
provadéni praci, pokud je to nezbytné nutné. O tuto dobu pferudeni ma zhotovitel
narok na prodlouZeni terminu dokonceni dila, pfipadné nahradu vzniklych
vicenaklada.

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodné
provadéni dila a na nové skuteCnosti, tykajici se pfedmétného dila, které zjistil
v pribéhu vystavby.

Kontrola provadénych praci

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, ze zhotovitel
provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi z této smlouvy nebo obecné
zavaznych pravnich predpist, je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zplsobem.
Jestlize zhotovitel tak neucini v pfiméfené Ih(té, jedna se o podstatné poruseni této
smlouvy, které opraviuje objednatele k odstoupeni od této smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaéi zapis ve stavebnim
deniku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich dna pred
terminem, v némz budou pfedmétné prace zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke
kontrole fadné nevyzve, je zhotovitel povinen na zZadost objednatele odkryt zakryté
prace na vilastni naklad. Jestlize se objednatel i pfes fadnou vyzvu nedostavi a
neprovede kontrolu téchto praci, je zhotovitel opravnén predmétné prace zakryt;
bude-li nasledné objednatel poZzadovat dodatecné odkryti téchto praci, je zhotovitel
povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. V pfipadé, ze se pfi dodate¢né
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C.j. objednatele:
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kontrole zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, hradi naklady spojené s odkrytim,
opravou vadného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel téchto praci, pficemz
ustanoveni § 2626 odst. 2 oblanského zakoniku se neuplatni.

Kontrolni dny

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel, pfipadné jim uréeny
technicky dozor stavebnika kontrolni dny v terminech nezbytnych pro Fadné
provadéni kontroly, nejméné vSak 1x mésicné.

Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne pisemné nejméné 5 dnl pred
jeho konanim.

Kontrolnich dn(l se zuc€astni zastupci objednatele pfipadné osob vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika a autorského dozoru.

Zastupci zhotovitele jsou povinni se zu€astriovat kontrolnich dnd. Zhotovitel ma pravo
pfizvat na kontrolni den své podzhotovitele.

Kontrolni dny vede objednatel, pfipadné jim uréeny technicky dozor stavebnika.
Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola
Casového a financniho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob
vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych
napravnych opatfeni a ukold.

Objednatel, popfipadé jim uréeny technicky dozor stavebnika pofizuje z kontrolniho
dne zapis o jednani, ktery pisemné pfeda vSem zucastnénym.

Zhotovitel je povinen zapsat termin konani kontrolniho dne a jeho zavéry do
stavebniho deniku.

Pfedani a prevzeti dila
Zhotovitel je povinen provést dilo v terminu sjednaném ve smlouvé.

pfedem termin ukon&eni praci a ktomuto terminu pfedloZit objednateli veSkeré
doklady nezbytné k predani a prfevzeti dila a ke kolaudaci stavby. Pokud neni
dohodnuto jinak, je mistem pfedani misto, kde je stavba provadéna. Mistem pro
predani dokladu je Statni pozemkovy ufad, Krajsky pozemkovy ufad pro Plzensky
kraj, Pobocka Plzen

Objednatel je povinen nejpozdéji do 3 pracovnich dnll ode dne dokonc&eni dila zahajit
pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat. Odchylné od ustanoveni § 2607 odst. 2
ob&anského zakoniku se smluvni strany dohodly, zZe pfipadné zkousky nezbytné pro
prokazani dokonéeni dila mohou byt provedeny pouze za pfitomnosti objednatele €i
osoby jim urcené.

V pfipadé, Ze zhotovitel hodla dokongit dilo pfed terminem sjednanym ve smlouvé, je
povinen nové datum dokonceni dila objednateli pisemné oznamit nejméné 14 dnl
pfedem a soucasné jej vyzvat k pfedani a prevzeti dila. Objednatel vdak neni povinen
zahdjit pfejimaci fizeni pfed sjednanym terminem dokonc¢eni dila.

Pokud se pfi pfedani a pfevzeti dila prokaze, ze dilo neni dokonéeno, je zhotovitel
povinen dilo dokoncit v nahradni Ihaté a nese veSkeré naklady vzniklé objednateli
s opakovanym pfedanim a pfevzetim dila. Poskytnuti nahradniho terminu
neznamena, ze objednatel nemulze uplatnit smluvni sankce za nesplnéni terminu
dokonéeni dila.

Obé smluvni strany mohou dodatkem k této smlouvé sjednat pfedavani a prejimani
dila po ¢astech nebo mohou sjednat pfed€asné predani.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

26. Radné provedeni dila bude stvrzeno podpisem protokolu o provedeni dila osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnéni vdech nize

uvedenych podminek:

i. Dilo bylo dokon¢eno a pfedano v souladu s touto smlouvou v rozsahu
dle Cl. Il. a v terminu dle Cl. V. této smlouvy.

i. O prfedani a prevzeti dila byl vyhotoven protokol, jenZ byl podepsan
osobami opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto
protokolu musi byt vzdy uvedeno, zda bylo dilo prevzato s vyhradami
(pokud dilo obsahuje ojedinélé drobné vady, které samy o sobé& ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji
uzivani podstatnym zpusobem neomezuiji), ¢i bez vyhrad. V protokolu
o pfedani a prevzeti dila bude uvedeno zejména:

* hodnoceni praci, zejména jejich jakosti,

* prohlaseni objednatele, ze pfedavané dilo nebo jeho &ast prejima,

* soupis zjiSténych vad a nedodélkd a dohodnuté lhlty k jejich bezplatnému
odstranéni, zplsobu odstranéni, popf. sleva z ceny dila,

» dohoda o jinych pravech z odpovédnosti za vady
(prodlouzeni zaruéni Ihaty).

Nedojde-li k dohodé, uvedou se v zapise stanoviska obou stran.

iii. Stavenisté bylo vyklizeno a pfipadné upravy okoli byly provedeny do
15 kalendarnich dn(l po pfedani a prevzeti dila.

iv. Objednateli byly pfedany nasledujici doklady:

1.

© © N 2

stavebni denik v souladu s ustanovenim §157 zakona ¢.
183/2006 Sb. a vyhlaskou €.62/2013 Sb.

geodetické zaméreni skuteCného provedeni dila v€. pfipadnych
geometrickych planl a to ve ¢tyfech vyhotovenich v grafické
(tisténé) podobé a v jednom digitalnim vyhotoveni (CD) ve
formatech pdf a dwg.

podrobny soupis skute¢né provedenych praci dle jednotkovych
cen dle ¢lenéni pozadovaného objednatelem,

dokumentace skute¢ného provedeni stavby v souladu s § 4 a
pfilohou €. 3 vyhlasky ¢&. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjSich predpisd,

doklady o kvalité jakosti provedenych skrytych praci a
konstrukci,

certifikaty pouzitych materiald,

doklady o vysledcich zhutnéni,

doklady o vyhovuijicich vysledcich zkousek,

doklad o ulozeni prebyteéné zeminy a odpadd,
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

10. zapis o odstranéni pfipadnych drobnych vad a nedodélku
vyplyvajicich z protokolu o pfedani a pfevzeti dila,

11. a jiné doklady, vyplyvajici ze specifikace vefejné zakazky.

V pfipadé, kdy je dilo pfedano bez vad, pfevezme objednatel dilo bez vyhrad.

V pfipadé, kdy dilo vykazuje pouze ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi vadami nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uziti
podstatnym zpusobem neomezuji, muze objednatel prevzit dilo s vyhradami,
napfiklad pokud je fadné provedeni dila zavislé na vegetaénich podminkach. Drobné
vady budou zhotovitelem odstranény neprodlené, nedohodnou-li se smluvni strany
jinak. Termin odstranéni bude uveden v pfedavacim protokolu. O odstranéni
drobnych vad a nedodélk(l bude sepsan samostatny protokol o odstranéni drobnych
vad a nedodélku.

Kvalita dila bude odpovidat zavaznym standarddm stanovenym CSN, atestam,
certifikaénim protokolim a ujednanim dle této smlouvy.

Vlastnikem zhotovované véci je az do okamziku protokolarniho predani dila
objednateli zhotovitel, ktery zaroven nese nebezpeli Skody natéto véci. Na
objednatele pfechazi toto vlastnictvi okamzikem protokolarniho pfevzeti dila, timto
okamzikem pfechazi na objednatele i nebezpeéi 8kody na zhotovené véci.

V pfipadé, Ze zhotovitel oznami objednateli, Ze dilo je pfipraveno k pfedani a pfevzeti
a pfi pfedavacim a pfejimacim fizeni se prokaze, Ze dilo neni dokon&eno nebo neni
ve stavu schopném pfedani a pfevzeti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
vesSkeré naklady jemu vzniklé pfi neluspéSném predavacim a prejimacim Fizeni.
Zhotovitel nese i naklady na organizaci opakovaného fizeni.

V pfipadé, Ze se objednatel pfes fadné vyzvani a bez zavazného divodu nedostavi k
pfevzeti a pfedani dila, nebo pfedavaci a prfejimaci fizeni jinym zpusobem zmaifi, je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré naklady jemu vzniklé pfi neuspésném
pfedavacim a pfejimacim Fizeni. Objednatel pak nese i naklady na organizaci
opakovaného fizeni s tim, Zze zhotovitel neni, v pfipadé v€asného vyzvani, po dobu
od sjednaného terminu dokonéeni dila v prodleni.

Cl. X Kontrola projektové dokumentace

Zhotovitel potvrzuje, Ze provedl kontrolu projektové dokumentace, vykazu vymér a
seznamil se se vSemi okolnostmi a podminkami svého plnéni vCetné prostoru
stavenisté.

Zjisti-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na né objednatele
bezodkladné upozornit. Zhotovitel pfeda objednateli soupis vad a nedostatk(
projektové dokumentace, v€etné navrhl na jejich odstranéni.

Pokud zhotovitelem zjisténé vady a nedostatky projektové dokumentace jsou
objednatelem shledany jako opravnéné a objednatel nemlze tyto vady projektové
dokumentace odstranit do 15 pracovnich dnll ode dne oznameni zhotovitelem,
sjednaji se zhotovitelem Ihdtu k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje

Stranka 16 z 31



o

10.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

zhotovitelova Ih(ita pro pInéni zavazkd, vyplyvajicich z této smlouvy a zhotovitel neni
v prodleni. Terminy plnéni dle této smlouvy budou prodlouzeny o dobu, po kterou
budou odstrafiovany vady projektové dokumentace.

Cl. XI Stavebni denik

. Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a prevzeti stavenisté stavebni denik dle

vyhladky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skuteCnosti
pfedepsané zakonem a pfisludnou provadéci vyhlaskou.

Povinnost vést stavebni denik kon&i dnem odstranéni vad a nedodélkl z prejimaciho
fizeni nebo vydanim kolaudacniho souhlasu (rozhodujici je okolnost, ktera nastane
pozdéiji).

. Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznam(. Veskeré

okolnosti rozhodné pro plnéni dila musi byt u€inény zhotovitelem v ten den, kdy
nastaly nebo nejpozdéji nasledujici den, kdy se na stavbé pracuje.

Stavebni denik musi byt pfistupny kdykoliv v pribéhu pracovni doby opravnénym
osobam objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku
zapisovat.

Objednatel, nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, je povinen se vyjadfovat k zapisim ve stavebnim deniku ucinénym
zhotovitelem nejpozdéji do 5 dnll ode dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, ze s
uvedenym zapisem souhlasi.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku objednatel
nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru, pfipadné osoba
vykonavajici funkci autorského dozoru, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 5 dnu, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

V pfipadé neoCekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalsi
postup stavby, pofizuje zhotovitel i pfisluSnou fotodokumentaci, ktera se stane
soucasti stavebniho deniku.

Stavebni denik musi mit ¢islované listy a nesmi v ném byt vynechana volna mista.
Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény Citelné a musi byt vzdy k
nadepsanému jménu a funkci podepsany osobou, ktera pfislusny zapis ucinila.
Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZzuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako
podklad pro vypracovani pfislusnych dodatk( smlouvy.

Cl. XIl Odpovédnost za vady, smluvni pokuty, zaruéni doba

. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé& jeho pfedani a pfevzeti a dale

odpovida za vady dila zjisténé po celou dobu zaruéni lhlty (zaruka za jakost).
Zhotovitel poskytne objednateli zaruku za jakost dila v délce 60 mésict ode dne
pfedani a prevzeti dila. V pfipadé, Ze soucasti dila je vysadba zelené, poskytne
zhotovitel na tuto ¢ast plnéni zaruku v délce 36 mésict ode dne pfedani a pfevzeti
dila. Minimalné po tuto dobu zodpovida zhotovitel za to, Ze dilo bude zpUsobilé
k obvyklému ucelu , zachova si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude
odpovidat pozadavkim platnych pravnich pfedpist a norem.
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C.j. zhotovitele:

Po dobu zaruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatné odstranit vady uplatnéné
objednatelem bezodkladné, nejpozdéji vSak do 30 kalendarnich dnl od doruceni
reklamace, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Na odstranéné vady se
rovnéz vztahuje zaruka v délce dle pfedchoziho odstavce tohoto ¢lanku od doby
jejich odstranéni.

. Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zpisobeny objednatelem, tfeti osobou

nebo vysSi moci, pfipadné béznym opotfebenim.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci
pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynalozZeni
odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né& upozornil a
objednatel na jejich pouziti trval.

Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokynu
danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynu pisemné
upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost
ani pfi vynaloZeni odborné pé&e nemohl zjistit.

Nebyla-li do okamziku, kdy objednatel uplatnil vady dila zaplacena cena za dilo, neni
ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranéni uplatnénych vad, ledaze by
zhotovitel prokazal, Zze reklamace nebyla opravnéna.

Odstranéni vad a nedodélkd bude potvrzeno zapisem o jejich odstranéni
podepsanym zastupci smluvnich stran.

. Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila dodrzet vyty€enou vlastnickou hranici

pozemkl uréenych ke stavbé dle projektové dokumentace pro provadéni stavby. O
vadu dila se jedna v pfipadég, Ze pfi kontrolnim zaméreni stavby pro potieby udéleni
kolaudaéniho souhlasu bude zjisténo, Ze zhotovitel vytyCenou vlastnickou hranici
nedodrzel a Zze se stavba nachazi na pozemcich sousednich vlastnikd. V takovém
pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady souvisejici s vykupy
takto zastavénych pozemkl véetné vyhotoveni geometrickych plant a veskeré dalsi
naklady souvisejici s odstranénim této vady, jakoz i pfipadné Skody, které objednateli
nebo tfetim osobam timto vzniknou.

Skod, je zhotovitel povinen zapocCit s odstrafiovanim vady neprodlené tak, aby
nedochazelo ke vzniku dalSich Skod.

Pokud ¢&innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel
povinen bez zbyteéného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné
uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovida i za
Skodu na dile zpusobenou &innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.

Zhotovitel odpovida téz za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji pavod v povaze
strojli, pfistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi
provadéni dila.

Zaruéni Ihata nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro
vady dila, za které zhotovitel odpovida.

Zhotovitel odpovida objektivné za vady, které mélo dilo v dobé pfedani. Tyto vady
mohou byt zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu pfedmétu dila,
co nejdfive po pfedani, pfi této kontrole by mél odhalit vSechny zjevné vady dila
Pokud pfi nesplnéni terminu dokonceni dila a terminu pfedani a prevzeti dila
z duvodU na strané zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo z&asti
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naklady na dilo z prostfedka EU (PRV), zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do
30 kalendarnich dnl vzniklou Skodu.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapoCaty kalendarni den prodleni s terminem zahajeni praci dle této
smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapoc€aty kalendafni den prodleni s pfedanim dokonéeného dila dle
této smlouvy.

V pfipadé, kdy pfedavané dilo bude obsahovat vady a nedodélky, se zhotovitel
zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vySi 0,05 % z celkové ceny dila bez DPH za
kazdy i zapoCaty kalendarni den prodleni se sjednanym terminem odstranéni vad a
nedodélku.

Pokud zhotovitel neodstrani objednatelem uplatnénou vadu dila ve sjednaném
terminu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny
dila bez DPH, za kazdou uplatnénou vadu.

Za poruseni povinnosti mienlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti.

Za poruseni povinnosti stanovenych v ¢l. VII odst. 17 je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vy3i 10.000,- K¢,

Za prodleni s uvedenim stavenisté do puvodniho stavu oproti dohodnutému
harmonogramu zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,03% z celkové
ceny dila bez DPH za kazdy i zapo&aty den prodleni

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VIl bod 1, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2000KE za kazdé jednotlivé porudeni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VII bod 11, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000KE za kazdé jednotlivé porudeni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VII bod 19, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 3000KE za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VIl bod 2, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5000KE za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VII bod 18, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5000KE za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnost vyplyvajici z ustanoveni €l. VIl bod 20, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 7000KE za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a provéfeni praci dle ¢l.IX bod 11,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 7000KE, a to za kazdé
jednotlivé poruseni povinnosti.

VS8echny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do 10 kalendafnich dnu od
doruceni jejiho vyuctovani zhotoviteli. Smluvni pokuty Ize ulozit opakované za kazdy
jednotlivy pfipad poru$eni povinnosti. Ujednanim o smluvni pokuté neni dotceno
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

pravo stran na nahradu Skody v pIiné vysi a véfitel je opravnén domahat se nahrady
Skody v pIné vysi, i kdyzZ pfesahuje vySi smluvni pokuty.

Bude-li ze strany zhotovitele poruSena povinnost, ktera je stanovena pravnimi
pfedpisy nebo touto smlouvou a objednatel u€ini nebo opomene ucinit v disledku
poruseni takové povinnosti nasledné cinnosti, v jejichz disledku bude sankcionovan
ze strany organ(l vefejné spravy je zhotovitel povinen tuto ¢astku jako vzniklou $kodu
objednateli nahradit, pokud nebyla zplsobena zcela &i z€asti v disledku jednani i
opomenuti objednatele nebo pokud na mozné poruseni predpisi zhotovitel
objednatele pfedem neupozornil.

Zadna ze smluvnich stran nema povinnost nahradit $kodu zptisobenou porugenim
svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy a neni v prodleni, branila-li ji v jejich
splnéni néktera z pfekazek vylucujicich povinnost k nahradé Skody ve smyslu § 2913
odst. 2 ob&anského zakoniku.

Cl. XIll Ukoné&eni smlouvy

Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel
bude v prodleni s plnénim smlouvy z dlivodu na strané zhotovitele delSim nez 30
kalendarnich dnu, nebo pokud bude provadét dilo nekvalitné v rozporu s platnymi
pravnimi pfedpisy nebo smlouvou.

Objednatel je od této smlouvy opravnén odstoupit bez jakychkoliv sankci, pokud mu
nebude schvalena €astka ze statniho rozpodtu, nebo dotace z PRV 2014-2020, ktera
je potfebna k uhradé za pInéni poskytované podle této smlouvy.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy:

a. v pfipadé, ze probiha insolvenéni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo
vydano rozhodnuti o Upadku nebo byl konkurs zruSen proto, ze majetek
zhotovitele byl zcela nepostacujici, nebo zhotovitel vstoupi do likvidace;

b. vpfipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména
v pfipadé:

i. prodleni sfadnym =zahajenim praci, pfedanim dil¢iho plnéni Cci
zhotovenim dila, po dobu del$i nez 30 kalendarnich dnu,

ii. prodleni sfadnym protokolarnim pFfedanim dila delSim nez 30
kalendarnich dnu,

iii. neopravnéného zastaveni &i pferuSeni praci na dile na dobu delSi nez
15 kalendarnich dn({i v rozporu s touto smlouvou,

iv. kdy zhotovitel vyuzil k pInéni pfedmétu této smlouvy podzhotovitele
v rozporu s nabidkou zhotovitele vramci zadavaciho Fizeni na
Verejnou zakazku nebo bez pfedchoziho souhlasu objednatele,

v. kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uvedl vramci zadavaciho fizeni
nepravdivé Ci zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavreni této smlouvy

vi. jiného poruseni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno
ani v dostate¢né pfimérené Ihaté 14 kalendarnich dnu.

Odstoupeni od této smlouvy musi byt u¢inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni
od této smlouvy druhé strané, ucinky odstoupeni nastavaji dnem doru¢eni oznameni
druhé smluvni strané. V pochybnostech se ma za to, Ze odstoupeni odeslané s
vyuzitim provozovatele postovnich sluzeb bylo doru¢eno do 3 pracovnich dnl od jeho
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odeslani v poStovni zasilce s dodejkou. Odstoupeni od této smlouvy mize byt
uc¢inéno i prostfednictvim datové schranky podle zakona ¢&. 300/2008 Sb., o
elektronickych ukonech a autorizované konverzi dokumentd, ve znéni pozdé&jSich
predpisu.

V pfipadé zaniku uginnosti této smlouvy odstoupenim je zhotovitel povinen okamzité
opustit stavenis§té a vyklidit zafizeni staveni$té nejpozdéji do 15 dnd od ucinnosti
odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen
ucinit veSkera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku Skody hrozici objednateli
v dusledku ukon&eni ¢&innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele
bezprostiedné informovat. V opaéném pfipadé odpovida zhotovitel za Skodu
zpUsobenou v disledku poru$eni této povinnosti. Objednatel se zavazuje prevzit a
zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i nedokonené dodavky do 5
kalendarnich dnd ode dne ucinnosti odstoupeni od této smlouvy. O takovém predani
a prevzeti bude pofizen obéma stranami zapis s nalezitostmi protokolu o pfedani a
prevzeti dila, tj. bude v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno
jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a sjednan zpUsob jejich odstranéni.
Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této smlouvy i u odstranitelnych vad pravo
pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Objednatel je opravnén tuto smlouvu vypovédét i bez uvedeni divodu na zakladé
pisemné vypovédi. Vypovédni doba ¢&ini 1 kalendafni mésic a pocina bézet od
prvniho dne kalendafniho mésice nasledujiciho po doruc¢eni vypovédi druhé strané.

CL.XIV Povinnost miéenlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje bé&hem plnéni této smlouvy i po ukonceni jeji ucinnosti
zachovavat micCenlivost o vSech skuteCnostech, které se dozvi od objednatele
v souvislosti s jejim pIlnénim, a to zejména ohledné veskerych informaci, dokumentd
nebo materiall dodanych objednatelem nebo od objednatele pfijatych v jakékoli
formé&, pfedevdim ohledné obchodniho tajemstvi ve smyslu § 504 obc&anského
zakoniku a duvérnych informaci ve smyslu § 1730 ob&anského zakoniku (dale jen
,Duvérné informace®). Tim neni dotena moznost zhotovitele uvadét ¢innost podle
této smlouvy jako svou referenci ve svych nabidkach v zakonem stanoveném
rozsahu, popfipadé rozsahu stanoveném zadavatelem €i organizatorem konkrétniho
vybérového nebo zadavaciho fizeni.

Zhotovitel se zavazuje vénovat DUlvérnym informacim stejnou ochranu, péci a
pozornost, jakou vénuje svym vlastnim ddvérnym informacim a zavazuje se, ze bez
vyslovného pisemného souhlasu objednatele zejména Davérné informace nesdéli,
neposkytne nebo neumozni ziskat Dlvérné informace zadné tfeti osobé ani subjektu.
Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi plnéni
svych povinnosti pfijdou jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo
citivymi udaji ve smyslu nafizeni Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679
(,GDPR) a zékona €. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich udaju, ve znéni pozdéjsich
predpisu, ucini veSkera opatfeni, aby nedoSlo k neopravnénému nebo nahodilému
pristupu k témto udajum, k jejich zméné, zniceni Ci ztraté, neopravnénym prenosum,
k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoz aby i jinak neporusil tento zakon.
Zhotovitel nese plnou odpovédnost a pravni dusledky za pfipadné poruseni zakona z
jeho strany.
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Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli Ci tfeti strané, kterou porusenim povinnosti
mi¢enlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto ¢lanku uvedené poskodi, veSkeré Skody
timto poruSenim zpusobené. Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni
pfisluSnych pravnich predpist o ochrané utajovanych informaci nejsou ustanovenimi
tohoto ¢lanku dotceny.

Cl. XV Licenéni ujednani

Vzhledem k tomu, Ze soucasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy je i plnéni, které
muaze naplfiovat znaky autorského dila ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu
autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych
zakonll, ve znéni pozdéjSich predpist, &i predmétu chranéného pramyslovym
vlastnictvim (dale jen ,pfedmét ochrany®), je k témto soucastem pinéni poskytovana
licence za podminek sjednanych v této smlouvé.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze je opravnén vykonavat svym jménem a na sv(j Ucet
majetkova prava k pfedmétu ochrany a Ze je opravnén k jeho uziti udélit objednateli
licenci.

Zhotovitel poskytuje objednateli nevyhradni opravnéni ke vdem v Uvahu pfichazejicim
zpusobum uziti pfedmétu ochrany a bez jakéhokoli omezeni, to i v pfipadé, povéfil-li
zhotovitel provedenim dila jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o
Uuzemni, Casovy nebo mnozstevni rozsah uZiti.

Odmeéna za poskytnuti této licence je zahrnuta v cené dila dle této smlouvy.
Objednatel je opravnén prava tvofici soucCast licence zcela nebo z€asti jako
podlicenci poskytnout tfeti osobé.

Objednatel je opravnén pfedmét ochrany upravit i jinak ménit, a to bez souhlasu
zhotovitele.

Cl. XVI Zvlastni ujednani

Realizace dila, terminy zahajeni a dokondeni dila, jsou zavislé na vysi finanénich
prostfedkl pridélenych objednateli ze statniho rozpoctu na investice pro pfislusny
kalendafni rok, nebo pfiznani dotace z PRV 2014-2020; timto vSak neni dotéeno
ustanoveni § 222 odst. 1 ZZVZ

Povéfi-li zhotovitel provedenim €asti dila jinou osobu (podzhotovitele), ma zhotovitel
odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

PInéni poddodavkou nad ramec uvedeny v nabidce zhotovitele na vefejnou zakazku,
ktera je pfedmétem této smlouvy, musi byt pfedem s objednatelem projednano,
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve vSech podzhotovitelskych smlouvach zajistit
zavazek  podzhotovitelld  poskytnout  subjektim  provadéjicim  audit a
kontrolu, nezbytné informace tykajici se podzhotovitelskych c&innosti. V pfipadé
poruSeni tohoto ustanoveni neni objednatel povinen uhradit prace provedené
podzhotovitelem.

Kazda zména podzhotovitele musi byt pfedem s objednatelem projednana a
odsouhlasena.

Ke zméné podzhotoviteld ¢&i dalSich osob, jejichz prostfednictvim zhotovitel
prokazoval jakoukoliv ¢ast kvalifikace v zadavacim fizeni vedouci k uzavfeni této
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smlouvy, je zhotovitel opravnén po pisemném odsouhlaseni ze strany objednatele a
za predpokladu, Ze kazdy nahradni podzhotovitel & osoba bude splfiovat
pozadovanou ¢ast kvalifikace jako podzhotovitel &i osoba pfedchozi, a to ve stejném
nebo vétSim rozsahu. Novy podzhotovitel musi splfiovat kvalifikaci minimalné
v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim fizeni

Pferuseni provadéni dila mohou provést zastupci objednatele i zhotovitele opravnéni
podepsat tuto smlouvu a jeji dodatky. PreruSit provadéni dila muze v odlvodnénych
pfipadech také technicky dozor. Dusledky preruseni provadéni dila se Fidi
pfisluSnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

V pfipadé&, Ze objednatel pfevede fadné zhotovené a prfevzaté dilo na dalsi subjekt, je
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalSimu subjektu pinit veSkeré zavazky, které
pro néj z této smlouvy vyplyvaji, zejména zavazky tykajici se zaruc¢ni doby, zaruky na
jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila. Zhotovitel timto souhlasi s pfechodem
uvedenych prav objednatele na nového viastnika stavby.

S vyjimkou pfedchoziho je moznost postoupeni pohledavek, prav €i povinnosti z této
smlouvy na tfeti stranu vylou€ena, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou
jinak.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné €i neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a uc¢inna. Smluvni strany se
v tomto pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym
ustanovenim platnym/u€innym, které nejlépe odpovida plavodné zamySlenému
ekonomickému u€elu ustanoveni neplatného/neuc€inného. Do té doby plati
odpovidajici Uprava obecné zavaznych pravnich predpist Ceské republiky
Vyskytnou-li se udalosti, které jedné nebo obéma smluvnim stranam Casteéné nebo
uplné znemozni plnéni jejich povinnosti podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto
bez zbyte¢ného odkladu informovat a spoleéné podniknout kroky k jejich pfekonani.
Nesplnéni této povinnosti zaklada pravo na nahradu Skody pro stranu, ktera se
poruseni této smlouvy v tomto bodé nedopustila.

Objednatel je opravnén v pribéhu stavby pozadovat po zhotoviteli umoznéni kontroly
konstruk&nich vrstev tfetimi osobami. V pfipadé zjisténych nedostatkll je zhotovitel
povinen zajistit napravu zjisténého stavu.

Na provedeni dila se [l bude/nebude podilet podzhotovitel zhotovitele.

Cl. XVII Nepodstatné zmény zavazku

Objednatel si vyhrazuje pravo kdykoliv v pribéhu pinéni pfedmétu smlouvy bez
uvedeni divodu snizit nebo zvysit druh a rozsah jednotlivych praci ¢i dodavek.

V pfipadé, zZe objednatel bude pozadovat prace, dodavky nad ramec rozsahu dila,
pfipadné omezeni rozsahu dila, nebo pfi realizaci dila budou zjistény skutecnosti,
které nebyly v dobé podpisu této smlouvy znamy nebo pfi realizaci dila budou
Zjistény skute€nosti odliSné od skutenosti uvedené v pfislusné projektové
dokumentaci pfedané objednatelem a smluvni strany tyto skutecnosti nemohly
predvidat, jsou smluvni strany povinny feSit otazku vySe ceny a pfipadnou zménu
doby pInéni (nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy dle ZZVZ2).

O jakychkoli nepodstatnych zménach zavazku ze smlouvy musi byt pfedem mezi
objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna smlouva (dodatek k této
smlouvé) s ujednanim o cené a vlivu na termin pfedani dila dle této smlouvy.
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Pisemny dodatek ke smlouvé bude uzavien v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy upravujicimi zadavani vefejnych zakazek.

Objednatel bude zhotovitelem vzdy pfedem informovan o navrhované nepodstatné
zméné zavazku ze smlouvy (ménéprace, viceprace). Zhotovitel neni opravnén zacit
s realizaci nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy pfedtim, nez je objednatel
pisemné odsouhlasi v€etné jejich ceny.

Pokud zhotovitel provede nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy bez pisemného
souhlasu objednatele a pisemné smlouvy (dodatku ke smlouvé o dilo) uzaviené s
objednatelem, ma objednatel pravo odmitnout jejich thradu.

V pfipadé nepodstatnych zmén dila (viceprace, ménéprace) se k ocenéni téchto
praci uzije cen uvedenych v nabidkovém rozpoctu, ktery je soucasti této smlouvy
jako jeji pfiloha ¢.2.

V pfipadé vicepraci, které nejsou uvedeny v nabidkovém rozpoctu, se stanovi tzv.
odvozena cena. Tato cena bude stanovena jako soucin aktualni cenikové ceny URS
nové polozky x (celkova nabidkova cena dila dle SoD : celkova pfedpokladana cena
dila dle ceniku URS).

Bez ohledu na pfedchozi ustanoveni budou nepodstatné zmény zdvazku ze smlouvy
(viceprace, ménéprace) vzdy feSeny v souladu se ZZVZ (§ 222).

Soucasti veSkerych pfipadnych nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy bude
poloZkovy nabidkovy rozpoCet, a to i v elektronické podobé ve formatu unixml
(specifikace na www.unixml.cz) pro kazdou stavbu (stavebni objekt) zvlast.

Cl. XVIIl Zavéreéna ustanoveni

Prava a povinnosti smluvnich stran touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi
ob&anskym zakonikem.

V pfipadé zmény podminek poskytovani dotaci z programu PRV, které by mély vliv
na néktera ustanoveni této smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat po zhotovitel
uzavfeni dodatku k této smlouvé.

Ustanoveni smlouvy je mozno ménit nebo zrusit pouze pisemnou formou — dodatku
podepsanym opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Ukonéenim uc€innosti této
smlouvy nejsou dotCena ustanoveni smlouvy tykajici se pfevodu vlastnického prava,
narokl z odpovédnosti za vady a ze zaruky za jakost, narok(l z odpovédnosti za
Skodu a naroku ze smluvnich pokut, ustanoveni o povinnosti mi€enlivosti a ochrané
informaci, ani dalSi ustanoveni a naroky, z jejichz povahy vyplyva, ze maiji trvat i po
zaniku této smlouvy.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva, v€etné jejich pfipadnych zmén a
dodatku, bude uverfejnéna podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv (zédkon o
registru smiluv) v registru smluv, vyjma udaju, které pozivaji ochrany dle zvlastnich
zakonu, zejména osobni a citlivé udaje a obchodni tajemstvi. Smluvni strany se dale
dohodly, Ze tuto smlouvu za$le spravci registru smluv k uvefejnéni prostfednictvim
registru smluv objednatel.

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, véetné jejich
pfipadnych zmén, bude zvefejnéna na zakladé zakona ¢&. 106/1999 Sb., o
svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisu, vyjma informaci
uvedenych v § 7 — § 11 zakona. VeSkeré udaje, které poZivaji ochrany dle zvlastnich
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zakon(l, zejména osobni a citlivé Udaje, obchodni tajemstvi, aj. budou
anonymizovany.

6. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a u&innosti dnem
zaregistrovani Zadosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 poté, co
smlouva byla uvefejnéna v registru smluv.

7. V pfipadé, Ze objednatel z divodu nesplnéni podminek pro udéleni dotace z
Programu rozvoje venkova 2014-2020 nebo z duvodu nepredvidané udalosti
nezaregistruje Zadost o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020, av$ak
objednateli se podafi zajistit jiny zdroj financovani (finan¢ni prostfedky na Uhradu
dila), a to ve lhuté do 2 let ode dne uzavfeni této smlouvy, tak tato smlouva nabyva
platnosti dnem podpisu smluvnich stran a uc€innosti dnem, kdy bude zhotoviteli
doruceno pisemné prohlaseni objednatele o zajisténi jiného zdroje financovani poté,
co byla tato smlouva uvefejnéna v registru smluv. Pisemné prohlaSeni objednatele
dle pfedchozi véty mize obsahovat vyzvu k zahajeni plnéni. V pfipadé zmény
financovani dila smluvni strany uzaviou dodatek této smlouvy, kterym se méni prava
a povinnosti, které vyplyvaly z financovani ze zdroji PRV. Pokud nebude uvedené
pisemné prohlaSeni objednatele doruéeno dodavateli ve Ihité dvou let ode dne
uzavieni pfedmétné smlouvy o dilo, platnost pfedmétné smlouvy o dilo zanikne.

8. Nedilnou soucast smlouvy tvofi tyto pfilohy:

a. Prilohou &. 1 této smlouvy je specifikace dila a zavazny harmonogram
postupu praci.

b. Pfilohou ¢ 2 této smlouvy je nabidkovy rozpocet zhotovitele vcetné
zavaznych jednotkovych cen (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymeér).

9. Nedilnou soucasti smlouvy jsou i Udaje touto smlouvou neupravené a obsazené v:

a. zadavaci dokumentaci;

b. nabidce zhotovitele

10. Smluvni strany po jejim pfecéteni prohladuji, Ze tato smlouva byla sepsana na zakladé
pravdivych udajl, nebyla ujednana v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych
podminek.

11. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlasuje, Zze neni v Upadku dle platného a
u€inného insolvenéniho zakona ani v likvidaci, a zavazuje se udrzovat toto prohlaseni
v pravdivosti a objednatele bezodkladné informovat o v8ech skuteCnostech, které
mohou mit dopad na pravdivost, Uplnost nebo pfesnost pfedmétného prohlaseni a o
zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci své nabidky na plnéni Vefejné
zakazky.

12.V pfipadé jakéhokoliv rozporu mezi znénim pfilohy a vlastni smlouvy ma pfednost
znéni smlouvy.

13. Smluvni strany jsou povinny dodrzovat ustanoveni zakona ¢&. 101/2000 Sb., o
ochrané osobnich Udajl, ve znéni pozdéjSich predpisl, zakona &. 106/1999 Sb., o
svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisu,

V Plznidne......... v I dne D
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Ing. Jifi Papez

feditel KPU pro Plzerisky kraj

Statni pozemkovy ufad

objednatel zhotovitel
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Priloha ¢. 1 této smlouvy je specifikace dila

Podrobnou definici pfedmétu vefejné zakazky a technické podminky stanovuje projektova
dokumentace vypracovana projekéni spoleénosti Pontex, spol. s r.o., Bezova 1658, 147 14
Praha 4, ICO 407 63 439, pod zakazkovym Cislem 16 802 00, dale soupis dodavek, sluzeb a
stavebnich praci a technické specifikace (podminky).

Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér a v souladu se stavebnim povolenim vydanym MéU Kralovice,
odborem vystavby dne 21. 6. 2017 ¢.j. OV/11460/17 KIlj které nabylo pravni moci dne 14.
7.2017.

Technicky dozor stavebnika a koordinatora BOZP bude provadét osoba povéfena
objednatelem k této €innosti.

Soucasti realizace stavebnich praci dale je:

e geodetické vytyeni pfed zahajenim realizace stavebnich praci

e geodetické zaméfeni skutecného provedeni dila

e vypracovani projektové dokumentace skute¢ného provedeni dila ve d&tyfech
vyhotovenich v grafické (tisténé) a v jednom digitalnim vyhotoveni

Mimo vlastni provedeni stavebnich praci je soudasti dodavky stavby dale zejména, nikoliv
vSak vyluéné:

e zajisténi vSech nezbytnych prizkumd nutnych pro fadné provadéni a dokon&eni dila

e zajiSténi a provedeni v8ech opatfeni organizaniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila

e zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté v€etné napojeni na inzenyrské sité

e ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpecCnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi

e projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch
vcetné uhrady vymérenych poplatkd a najemného

e zajisténi pfistupu k jednotlivym Usekim stavby za uCelem provadéni a uvedeni
do puvodniho stavu po ukonceni stavby, nahrady za do¢asné zabory ploch, do¢asné
a trvalé stavby a poplatky za ulozeni odpadl na skladku

e ZzajiSténi dopravniho znaCeni k dopravnim omezenim v¢€. pfipadné svételné
signalizace, jejich udrzba a pfemistovani a nasledné odstranéni

e Zzajistdni vSech ostatnich nezbytnych zkou$ek, atestd a revizi podle CSN a
pfipadnych jinych pravnich nebo technickych pfedpist platnych v dobé provadéni a
pfedani dila, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané kvality a pfedepsanych
technickych parametra dila

e zajiSténi a splnéni podminek vyplyvajicich ze stavebniho povoleni, nebo jinych
dokladt

e respektovani obecnych podminek danych povolenimi k realizaci stavby, a to zejména
vedenim pfehledu o pfipadné vytéZené ornici a o nakladani s ni pfi respektovani
zasad jeji ochrany
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e zajiSténi ochrany a vytyCeni podzemnich inzenyrskych siti uvedenych v projektové
dokumentaci, a to na vlastni naklady zhotovitele

Pfi realizaci predmétu verejné zakazky je nutné dodrzet umisténi stavby na pozemcich,
které jsou pro stavbu uréené komplexni pozemkovou upravou a projektovou
dokumentaci pro realizaci staveb, a to zplisobem stanovenym ve stavebnim povoleni.
Mapové dilo tvofi katastralni mapa po ukonéené a zapsané komplexni pozemkové Upravé
do katastru nemovitosti. U ¢tyf stavbou dotéenych pozemku, uvedenych v projektové
dokumentaci i stavebnim povoleni, doslo po oddéleni dotené Casti geometrickym planem
pro nasledny odkup obci, k precCislovani - podlomeni plvodniho d&isla pozemku.
(1464/2,1465/4,1484/2,1512/2).

Objednatel dale upozoriiuje u€astniky zadavaciho fizeni, ze je nutné dodrzet podminky
v dokumentu ,Vyjadieni ke stavebnimu povoleni“ od RSD é&.j. 6945/16-33200/27-
1108/M¢, ze dne 21.10.2016 . Ve vyjadfeni je nutné vénovat pozornost mimo jiné boddm 17,
18, které pojednavaji o zahajeni stavby, a o tom co v§e zhotovitel musi zafidit. Dale k bodim
19, 20 a 21, které feSi ukonceni stavby. V téchto bodech je popsana povinnost zaméfit
geometrickym planem napojeni cest na silnici a dale povinnost zhotovit geometricky plan pro
oddéleni €asti pozemku p.€. 1447, dot€eného prodlouzenim propustku pod silnici 1. tfidy.

Na zakladé vySe uvedeného si objednatel dovoluje upfesnit pozadavky na vyhotoveni
geometrickych plana viz. polozky 5, 6, 7 v objektu VedlejSi a ostatni naklady v soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Zhotovitel vypracuje:

e 5 ks geometrického planu napojeni polnich cest ksilnici I. tfidy. V
geometrickém zaméfeni bude pfilozena tabulka s uvedenim délky pfipojeni polnich
cest k silnici 1/27 ve vlastnictvi CR pfisludnost hospodafit RSD CR. Objednatel bude
k tomuto bodu pozadovat od dodavatele do 60-ti _dni pred zahajenim
kolaudaéniho souhlasu, pred zavéreénou kontrolni_prohlidkou predlozit tyto
vyhotoveni geometrického planu napojeni cest.

e 5ks vyhotoveni geometrického planu tzv. ,Nové vzniklych uprav na silnici 1. tfidy
€. 1/27¢, kdy Cast prodlouzeni propustku véetné jeho vyusténi na Casti pozemku p.¢.
1447, k.0. Vysoka Libyné& bude geometricky oddélena a oznaCena samostatnym
parcelnim Cislem.

e 5ks geometrického planu &asti pozemku p.p.€. 1447 zatizené vécnym bfemenem
zatrubnéni pivodniho HOZu

Podrobny popis pfredmétu verejné zakazky:

Pfedmét verejné zakazky je projektovou dokumentaci ¢lenén na nasledujici stavebni objekty
a provozni soubory:

SO 101 VPC 7
SO 102.1 — Cast HPC 2
SO 102.2a — Cast VPC2

SO 102.2b — Zatrubnéni pfikopu (hlavni odvodriovaci zafizeni)
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SO 102.2c — Prodlouzeni propustku pod sil 1/27

SO 801 - 1P9

SO 101 VPC7

VPC7 (p.p.€. 1504) se nachazi zapadné od obce Vysoka Libyné, zagina napojenim na mistni
komunikaci (MK) Vysoka Libyné — Bilov a pokraCuje severnim smérem, kde je ukoncéena
stykovou kfizovatkou s polni cestou HPC2 (p.p.¢. 1483).

Cesta VPCY je navrzena v kategorii P4,0/30, se Sitkou jizdniho pruhu 3m a 2x0,5m krajnice,
které budou ve stejném konstrukénim provedeni jako konstrukce vozovky.

Konstrukéni usporadani vozovky je PN 5-1, TDZ V, NUP D 2, s povrchem z asfaltového
betonu ACO 11 50/70 t1.40mm a celkovou tl. konstrukce 410mm.

Soucasti je zfizeni kfizovatky v km 0,295, u které bude zfizena dlazdéna plocha pro
odpocinkové misto s osazenim stolu s laviCkami, pfistreSkem a s vysadbou lipy srdcité;
zfizeni 9-ti sjezdl na pfilehlé pozemky, 5-ti vyhyben se zpevnénymi krajnicemi §. 6,5m, dl.
20m; trvalého a doCasného dopravniho znaceni atd. Soucasti uprav je sejmuti ornice; zemni
prace v€etné sanace aktivni zony; terénni Upravy; odvodnéni; ev.podchyceni drenaznich vod
stavajiciho podrobného odvodnéni okolnich pozemkd.

V mistech s nevhodnymi zeminami, s nedostate¢né unosnou plani je dle zpracovaného
geolog. prizkumu navrzena sanace podlozi v tl. 0,3-0,5m. Rozsah realizace sanace bude
potvrzen pfi stavbé. V useku 0,6-0,68 se pfedpoklada sanace lomovym kamenem v tl. cca
500mm, v useku 0,01-0,055, bude uloZena vrstva z LK v tl. 0,7m (obalena vyztuZnou a
separacni geotextilii 500g/m2), ktera bude slouzit jako vsakovaci vrstva. Odvodnéni plané je
navrzenym trativodem DN150mm s obsypem, v&. osazeni kontrolnich Sachet DN400. Voda
je svedena do revizni $achty RS3 na hlavniku podrobného odvodnéni, ktery kfizi v km
0,6389 cestu VPCY7. Podél cesty nejsou navrzeny pfikopy.

Dotéené sité nebo jejich ochranna pasma:

- CEZ Distribuce, a.s.- vzdusné vedeni VN a NN; podzemni vedeni NN (v zagatku u
mistni komunikace), u kterého CEZ Distribuce, a.s. zajistila v 11/2018 pfelozku.

- Vodarna Plzeh a.s. - kfizeni vodovodu DN 100 LT, nepfedpoklada se kolize vzhledem k
hloubce uloZeni

- hlavnik podrobného odvodnéni (v majetku vlastnika pozemku)

SO 102.1 — Cast HPC 2

Pfedmétna &ast cesty je navrZzena v kategorii P 5,0/30, se $. jizdniho pruhu 4m a 2x0,5m
krajnice. Krajnice budou ve stejném konstrukénim provedeni jako konstrukce vozovky.

S0 102.2a — Cast VPC2

Pfedmétna Cast cesty je navrzena v kategorii P4,0/30, se Sitkou jizdniho pruhu 3m a 2x0,5m
krajnice. Krajnice budou ve stejném konstrukénim provedeni jako konstrukce vozovky.
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Cesty HPC2 (p.p.¢. 1483) a VPC2 (p.p.€. 1446) jsou v ose a tvofi prisecnou kfizovatku se
silnici 1/27, cca 250m severné od obce Vysoka Libyné. Konstrukéni uspofadani cest je PN 5-
1, TDZ V, NUP D2, s povrchem z asfaltového betonu ACO 11 50/70 tl. 40mm a celkovou tl.
konstrukce vozovky 410mm.

Soucasti je zfizeni sjezdu na pfilehlé pozemky a vyhybny, roz§ifenim v misté s kfizovatky se
sil. 1/27. Soucasti uprav je sejmuti ornice; zemni prace véetné sanace aktivni zony; terénni
upravy; trvalé a do¢asné dopravni znaceni; pfip. podchyceni drenaznich vod stavajiciho
podrobného odvodnéni okolnich pozemkl; obetonovani podzemniho vedeni SEK
spole¢nosti Cetin.

V mistech s nedostate¢né unosnou plani je dle zpracovaného geolog. prizkumu navrzena
sanace podlozi v tl. 0,3-0,5m. O rozsahu realizace sanace bude rozhodnuto pfi stavbé.

Odvodnéni HPC2 je ¢asteCné do okolniho terénu a ¢astecné do stavajiciho pfikopu, ktery
bude vy¢istén a reprofilovan. Odvodnéni VPC2 je do stavajiciho pfikopu podél cesty.

DotCené sité nebo jejich ochranna pasma:

Cetin - Ceska telek. infrastruktura a.s. — podzemni vedeni SEK, vede v soubéhu a 1x kfizi
HPC2. Kabel vede ve vrapované trubce, ktera bude pfi stavbé obnazena a obetonovana.

CEZ Distribuce a.s. -cestu HPC2 kfizi podzemni vedeni NN
RSD - v blizkosti kfizovatky HPC2 a sil 1/27 vede kabel NN k meteostanici

Okolni pozemky podél cest jsou z ¢asti odvodnény podrobnou drenazi (v majetku vlastniki
pozemku)

Podél VPC2 vede oteviené hlavni odvodfiovaci zatizeni (HOZ) ve spravé SPU, které bude
Castecné zatrubnéno.

S0 102.2b — Zatrubnéni prikopu (hlavni odvodrnovaci zarizeni)

Jedna se o zatrubnéni otevieného kanalu - hlavniho odvodnovaciho zafizeni (HOZ ve
spravé SPU) potrubim DN1000 s obetonovanim v délce 15,5m. V misté vyasténi propustku
a v zacatku a konci zatrubnéni HOZ bude zfizena ve dné a bfehu dlazba z Ilomového
kamene, zakonc&ena bet. prahy.

SO 102.2c — Prodlouzeni propustku pod sil 1/27

Stavajici propustek, umistény Sikmo pod silnici 1/27bude prodlouzen potrubim DN 800.

SO 801 1P9

Je navrZzena vysadba stromové aleje 105 ks stromu, v€. Uvazll ke kulum, ochrany proti
okusu, oSetfeni dfevin, zalivky apod. Soucasti je urovnani terénu s uzitim prebytkd ornice z
S0.101 a SO.102 a osazeni odsedakl pro dravce. Vysadba bude respektovat ochranné
pasmo nadzemniho vedeni CEZ.

PFi realizaci celé akce budou zhotovitelem respektovana vyjadfeni spravcu siti a dodrzeny
podminky pro prace v ochrannych pasmech. Pfed zahgjenim stavby budou aktualizovana
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vyjadfeni a vytyCeny inZenyrské sité a podzemni vedeni, v€. ovéfeni polohy kopanymi
sondami. V blizkosti inzenyrskych siti nebude realizovana pfipadna sanacni vrstva. Nad inz.
siti bude podsypna vrstva nahrazena vrstvou z SC C12/15 .

Jedna se o Uzemi s moznosti vyskytu archeologickych nalezll, nutno dodrzet podminky
zakona €. 20/1987 Sb. v platném znéni.

Podrobnéjsi specifikace k této vefejné zakazce jsou obsazeny v technické zprave.
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