C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

SMLOUVA O DILO NA ZHOTOVENi STAVBY (PRV)
(dale jen ,,smlouva®)
uzaviena
podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik,

(dale jen ,ob&ansky zakonik®)

mezi smluvnimi stranami

Objednatel:

Ceska republika - Statni pozemkovy uGrad,

Krajsky pozemkovy urad pro Plzenisky kraj,

zastoupeny: Ing. Jitim PapeZem, feditelem KPU pro
Plzerisky kraj

ve smluvnich zaleZitostech opravnén jednat: Ing. Jifi Papez, feditel KPU pro Plzefisky kraj

v technickych zaleZitostech opravnén jednat: Jan Kotuha, KPU pro Plzefisky kraj, Pobocka

Tachov)
Adresa: T. G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Tel.: +420 777 796 662
E-mail: j-kotuha@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovni spojeni: CNB
Cislo uctu: 3723001/0710
ICO: 01312774
DIC: neni platcem DPH
(dale jen ,objednatel®)
a
Zhotovitel: [DOPLNIT]

zastoupeny: [DOPLNIT] statutarni organ (dle vypisu z obch.
rejstfiku)

tel./fax: [DOPLNIT]

e-mail: [DOPLNIT]

ID DS: [DOPLNIT]

v technickych zaleZitostech je opravnén jednat: [DOPLNIT]

tel./fax: [DOPLNIT]

Tk EVROPSKA UNIE

: ’; Evropsky zemédélsky fond pro rozvoj venkova .
L Evropa investUJ:e do venkovskych oblasti - -

! Program rozvoje venkova L] . =

PROGRAM ROZVOJE VEMKOVA
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

e-mail: [DOPLNIT]
bankovni spojeni: [DOPLNIT]
gislo Gctu: [DOPLNIT]
ICO: [DOPLNIT]
DIC: [DOPLNIT]

Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u [DOPLNIT], oddil [DOPLNIT], viozka
[DOPLNIT]

(dale jen ,zhotovitel®)

Touto smlouvou se v souladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sh.., o zadavani vefejnych zakazek,
(dale jen ,ZzZVZ*) predpisl, v souladu s vyhlaskou ¢.169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci dodavek a sluzeb
s vykazem vymeér, realizuje prislusna vefrejna zakazka.

Podklady pro uzavreni smlouvy:

Nabidka zhotovitele ze dne: [DOPLNIT]

Zadavaci dokumentace ze dne: 21. 2. 2019
Rozhodnuti zadavatele o vybéru nejvhodnéjsi nabidky ze dne: [DOPLNIT]
Stavebni povoleni ze dne: 6. 12. 2016

Platnost Stavebniho povoleni je prodlouzena do 31. 1. 2021.

Cl.I Predmét a ucel smlouvy

1. Ugelem smlouvy je zajisténi realizace spoleénych zafizeni navrzenych v ramci
komplexnich pozemkovych Uprav vk.a. Celiv dle zakona ¢&. 139/2002 Sb.,
o pozemkovych uUpravach a pozemkovych Ufadech, ve znéni pozdéjSich pFedpisu
a 0 zméné zakona €. 229/1991 Sb., o upravé vlastnickych vztaht k ptdé a jinému
zemédélskému majetku, ve znéni pozdéjSich predpisl, a to v souladu se zadavaci
dokumentaci Vefejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace®).

2. Pfedmétem smlouvy je provedeni stavby ,Vystavba polni cesty Celiv HPC 1N (déale
jen ,dilo“) zhotovitelem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouvé a v jejich
pfilohach, které jsou nedilnou soucasti této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo formou kompletni dodavky pfi respektovani
projektu, prfislusnych technickych norem, obecné zavaznych pravnich pFedpisu
a zavaznych podminek stanovenych pro provedeni dila objednatelem v podminkach
zadavaciho fizeni vefejné zakazky.

4. Prace nad ramec rozsahu pfedmétu dila, uvedeného v &l. Il, které budou nezbytné
k Fadnému dokonceni dila, funkénosti provozu nebo respektovani zavaznych pokyn
schvalovacich organu (zavaznych povoleni, napf. stavebnich povoleni, kolauda¢nich
rozhodnuti apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynl objednatele. Objednatel
ma pravo rozsah dila omezit nebo rozSifit v zavislosti na svych finanénich moznostech
a zhotovitel se zavazuje v tomto pfipadé jeho pozadavky respektovat.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dilo a objednatel se zavazuje k prevzeti
dila a zaplaceni ceny za jeho provedeni.

Cl.Il Rozsah a specifikace predmétu smlouvy

1. Dilem se rozumi zhotoveni nasledujici stavby:

Nazev dila:

Misto stavby:

Vystavba polni cesty Celiv HPC 1N

k.a. Celiv, kéd k.0. 667935, k.u. Kokasice, kod k.u. 667943

(dale jen “stavba”).

Rozsah dila a jeho kvalita, véetné pfisluSnych parcelnich &isel a vyty¢ovacich bodu je
specifikovan ve schvalené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlasky ¢.169/2016
Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci dodavek a sluZzeb s vykazem vymér, projekéni spoleénosti SUDOP
Project Plzen a.s., C. zakazky 428-18-1. Uvedena projektova dokumentace bude
objednatelem protokolarné pfedana zhotoviteli nejpozdéji pfi pfedani stavenisté.

2. Soucasti realizace dila jsou tyto ¢innosti:

a.
b.

2 e

Zajisténi dodavek materiall a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila.
Provedeni v3ech Cinnosti souvisejicich s provedenim dila nezbytnych pro
fadné dokondceni dila (dodavek, sluzeb, bezpeénostni opatieni apod.),
Koordinaci vesSkerych ¢innosti, jez jsou soucasti realizace dila.

Geodetické vytyCeni pozemkU pro stavbu pfed zahajenim provadéni dila
(pFislusna parcelni Cisla a vytyCovaci body jsou uvedeny v projektové
dokumentaci);

Geodetické zaméfeni skuteCné provedeného dila véetné pfipadnych
geometrickych planl pro kolaudacni fizeni, pfipadné majetkové vyporadani a
zapis dila do katastru nemovitosti.

Zajisténi povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova
(dale jen ,,PRV*) 2014-2020. Zhotovitel prohlasuje, ze byl s timto zavazkem
objednatelem seznamen a jsou mu znamy jeho podminky Udaje povinné
publicity stanovi PFiru¢ka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetovych
strankach www.eagri,cz/prv a www.szif.cz.

Zhotovitel zajisti pfedbézny zachranny archeologicky vyzkum.

Pokud dojde vprabéhu provadéni pfedbézného  zachranného
archeologického vyzkumu vramci pfipravy a realizace stavby
k nepfedvidanym nalezim kulturné cennych pfedmétu, detaild stavby nebo
chranénych &asti pfirody anebo k archeologickym nalezim, je zhotovitel
povinen umoznit provedeni zachranného archeologického vyzkumu
v pribéhu realizace dila dle zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci,
ve znéni pozdéjSich pfedpisy;

Dojde-li béhem pfipravy a realizace stavby k nepfedvidanym nalezim
kulturné cennych predmétd, detaild stavby nebo chranénych &asti pfirody
anebo k archeologickym naleziim (dle §176, odst. 1 zakona &. 183/2006 Sb.)
je zhotovitel povinen neprodlené oznamit nalez objednateli, stavebnimu ufadu
a organu statni pamatkové péce nebo organu ochrany pfirody a zaroven ucinit
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

opatieni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl poSkozen nebo zni¢en, a prace
v misté nalezu prerusit.

j. Zajisténi vSech dalSich nepfedvidatelnych prizkumud nutnych pro fadné
provadéni a dokonceni dila, jejichz potfeba by vznikla b&éhem realizanich
praci, napf., nalezy munice apod. Tyto pruzkumy budou FeSeny jako
dodate¢né prace dle této smlouvy.

k. Zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho charakteru nezbytnych
k fadnému provedeni dila.

I. Zfizeni stavenisté, jeho zafizeni, napojeni na inzenyrské sité a po zhotoveni
stavby jeho odstranéni.

m. Ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpecénosti prace a ochrany Zivotniho
prostredi.

n. Projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych
ploch, popf. dalSich pozemkl, vcetné uhrady vymérenych poplatki a
najemného.

0. Zajisténi pristupu k jednotlivym uUsekim stavby za ucelem provadéni dila,
uvedeni provadénim dila dotéenych pozemkl do plvodniho stavu po
ukonc€eni provadéni dila, uhrada nahrad za do€asné zabory ploch, dofasné
a trvalé stavby a poplatkd za ulozeni odpadud na skladku.

p. Zajisténi dopravniho znacéeni k dopravnim omezenim v¢€. pfipadné svételné
signalizace, jejich udrzba, pfemistovani a nasledné odstranéni.

q. Zajisténi vdech ostatnich nezbytnych zkou$ek, atestl a revizi podle CSN a
pfipadnych jinych pravnich nebo technickych pfedpist platnych v dobé
provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané
kvality a pfedepsanych technickych parametru dila.

r. Respektovani obecnych podminek danych povolenimi k realizaci stavby, a to
zejména vedenim pfehledu o pfipadné vytéZzené ornici a o nakladani s ni pfi
respektovani zasad jeji ochrany.

S. Zajisténi ochrany a vytyCeni podzemnich inZenyrskych siti uvedenych
v projektové dokumentaci.

3. Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér a v souladu se stavebnim povolenim vydanym Méstskym ufadem
ve Stfibfe dne 6. 12 2016 &.j. 1682/0VUP/16/475/Jk, které nabylo pravni moci dne 9. 1.
2017.

4. VeSkery odpad, jenz pfi provadéni dila vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vliastni
naklady. Veskeré meziskladky a skladky, nezbytné pro provedeni dila je zhotovitel povinen
zajistit na vlastni naklady po dohodé s obci. Naklady spojené s uzivanim jinych pozemki
nez téch, které jsou ureny pro realizaci dila (napf. pro pojezd vozidel), je povinen hradit
zhotovitel.

Cl. Il Cena dila

1. Cena za provedeni dila vrozsahu podle Cl. Il. smlouvy, se sjednava dohodou
smluvnich stran ve smyslu zakona &. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjSich
pfedpist, na zakladé nabidky ucinéné zhotovitelem na Vefejnou zakazku dne
........ [DOPLNIT].
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Cena je nejvySe pripustna a neprekrocitelna, je platna po celou dobu realizace dila,
a to i pfi pfipadném prodlouzeni terminu dokonéeni realizace dila z ddvod( vzniklych
na strané objednatele, s vyjimkou zakonné zmény vySe sazby DPH.

Cena dila zahrnuje vSechny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejSi naklady
souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni naklady souvisejici
s plnénim podminek zadavaci dokumentace.

Celkova cena za provedeni dila:

bez DPH ¢ini [DOPLNIT]KE.
DPH ....... % Cini [DOPLNIT]KE
Celkova cena za provedeni dila v¢&. DPH ¢&ini [DOPLNIT] K&.

(u v8ech téchto polozek budou ¢astky uvedeny v celych korunach Ceskych).
PoloZkovy nabidkovy rozpocet bude vypracovan v souladu se strukturou jednotlivych
kalkulagnich polozek aktualniho ,Katalogu stavebnich praci URS Praha a.s.“ a ceny
v tomto katalogu uvedené jsou pro zpracovani polozkového nabidkového rozpoctu
cenami maximalnimi a nepfekrocitelnymi. Polozkovy nabidkovy rozpocet bude
nedilnou soucasti smlouvy v elektronické podobé.

Cl. IV Platebni podminky

Uhrada provedenych praci bude provedena na zakladé zhotovitelem vyhotoveného
danového dokladu (faktury).

Objednatel neposkytuje zalohy.

Objednatel uhradi zhotoviteli cenu dila po fadném zhotoveni dila a jeho protokolarnim
pfedani a pfevzeti dle této smlouvy, a to na zakladé vystavené faktury se spravné
vyplnénymi udaiji, v€etné financni ¢astky. Faktura bude vystavena do 15 kalendainich
dnl od protokolarniho predani a pfevzeti dila. Soudasti faktury budou technickym
dozorem stavebnika odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedenych
praci. Faktura bude doru¢ena objednateli nejdéle do 15. 11. pfislusného roku.

V pfipadé, Ze dilo bylo dokonéeno a pfedano v souladu s touto smlouvou, bude
konecna faktura uhrazena jednorazoveé v piné vysi.

Zadrzné

Objednatel uhradi faktury/u vystavené/ou zhotovitelem v souladu s timto ¢lankem az
do dosazeni 90 % celkové ceny dila bez DPH a DPH v platné vysi. Castka rovnajici se
10% z ceny dila slouZici jako zadrzné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po
odstranéni zjisténych vad a nedostatkd, které byly zjistény pfi pfedani a prevzeti dila,
tj. po provedeni dila dle této smlouvy. Zadrzné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli
do 15 dnu po uspésSném protokolarnim predani a prevzeti dila. Pokud objednatel
prevezme dilo, na némz se vyskytuji vady ¢i nedodélky, a nebo zhotovitel nepfeda
objednateli pfislusné dokumenty dle &l. IX odst. 26, bude toto zadrzné uhrazeno az po
jejich odstranéni &i pfedani pfislusnych dokumentu.

Pokud zhotovitel poZzada nahradit zadrzné bankovni zarukou a zaroven predlozi doklad
o bankovni zaruce minimalné ve vysi zadrzného, je objednatel povinen nahradit
zadrzné bankovni zarukou. Z dokladu o bankovni zaruce musi byt zfejmé, ze vySe
bankovni zaruky je minimalné ve vySi zadrzného, objednatel musi byt osobou
opravnénou z bankovni zaruky. O nahrazeni zadrzného bankovni zarukou bude
smluvnimi stranami sepsan dodatek k této smlouvé.
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10.

11.

12.

13.

14.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Danovy doklad (Faktura) bude vyhotoven ve tfech stejnopisech a bude obsahovat
nalezitosti dafiového dokladu pozadované zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist, avSak vyslovné vzdy musi obsahovat
nasledujici daje: oznadeni smluvnich stran a jejich adresy, ICO, DIC (je-li pfid&leno),
udaj o tom, Ze vystavovatel faktury je zapsan v obchodnim rejstiiku véetné spisové
znacCky, oznacCeni této smlouvy, oznaceni poskytnutého plnéni, Cislo faktury, den
vystaveni a lhatu splatnosti faktury, ozna¢eni penézniho Ustavu a Cislo uctu, na ktery
se ma platit, fakturovanou ¢astku, razitko a podpis opravnéné osoby.

Soucasti faktury budou dale soupisy provedenych praci odsouhlasené technickym
dozorem stavebnika. Tento soupis zhotovitel pfedlozi objednateli nejméné deset dni
pred vystavenim dil&i faktury nebo pfed protokolarnim pfedanim dila. Objednatel tento
soupis schvali nebo rozporuje nejpozdéji do deseti dnli od predlozeni zhotovitelem.

V pfipadé ,konecné“ faktury bude jeji soucCasti také kopie protokolu o pfedani a
prevzeti dila, fadné podepsaného za obé& smluvni strany. Prevzaté prace budou
ocenény jednotkovymi cenami, dle k této smlouvé pfiloZeného ocenéného soupisu
praci. Fakturované ¢astky budou zaokrouhleny na celé K¢.

Na faktufe pro objednatele bude zhotovitel uvadét:

Odbératel: Statni pozemkovy ufad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00, ICO
01312774

Koneény pfijemce: Statni pozemkovy uUfad, Pobocka Tachov, T. G. Masaryka 1326,
347 01 Tachov

V pfipadé, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této smlouvé &i jejich
pfilohach nebo v ni nebudou spravné uvedené udaje dle této smlouvy, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé zacne plynout doruc¢enim
opravené faktury objednateli nova Ihdta splatnosti.

Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendarnich dnG od data doruceni faktury
objednateli. Platby penézitych ¢astek se provadi bankovnim pfevodem na ucet druhé
smluvni strany uvedeny ve faktufe. Penézitd Castka se povazuje za zaplacenou
okamzikem jejiho odepsani z uctu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele. Faktura
musi byt objednateli doru¢ena nejpozdéji do 15. 11. pfisluSného roku.

Bude-li ze strany zhotovitele porusena pravni povinnost, ktera je stanovena pfedpisy
nebo touto smlouvou, a objednatel u€ini nebo opomene &i nebude moci uinit pro
poruseni takové povinnosti nasledné ¢innosti, v jejichz disledku bude sankcionovan
ze strany organl verejné spravy, je prisluSny zhotovitel povinen tuto Castku jako
vzniklou Skodu objednateli nahradit, pokud nebyla zplUsobena zcela i z&asti v
dasledku jednani ¢i opomenuti objednatele nebo pokud na mozné poruseni predpisu
zhotovitel objednatele pfedem neupozornil.

Zhotovitel timto bere na védomi, Ze objednatel je organizaéni slozkou statu a jeho stav
Ucdtu zavisi na prevodu finanénich prostfedku ze statniho rozpodtu. Zhotovitel souhlasi
s tim, Ze v pfipadé nedostatku finan¢nich prostifedk( na uCtu objednatele, dojde k
zaplaceni faktury po obdrzeni potfebnych finanénich prostfedkl a Zze ¢asova prodleva
z téchto davodu nebude zapoditana do doby splatnosti uvedené na fakture a nelze z
téchto dlvodu vici objednateli uplatfiovat Zadné sankce. Objednatel se zavazuje, Ze v
pfipadé, Ze tato skute€nost nastane, oznami ji neprodlené, a to pisemné, zhotoviteli
nejpozdéji do 5 pracovnich dni pfed pdvodnim terminem splatnosti faktury, popf. do 3
pracovnich dnil od okamziku, kdy se objednatel dovédél o vzniku této skutecnosti,
nastane-li ve lhuté kratSi nez 5 pracovnich dni pfed puvodnim terminem splatnosti
faktury.
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15. Objednatel je opravnén pozastavit Ci jednostranné zapocist proti pohledavkam
zhotovitele kteroukoli z plateb z kteréhokoli z nasledujicich davodu:

a. vad a nedodélku dila,

b. opravnénych narokl vznesenych tfetimi stranami vici objednateli v souvislosti
s neplnénim povinnosti zhotovitelem,

C. nezaplaceni ze strany zhotovitele za praci, material, zafizeni anebo
podzhotoviteli,

d. Skody zpUsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli i podzhotoviteli,

e. zfejmosti, Ze dilo nebude dokonceno ve stanovené Ih(té, a Zze nezaplacena
Castka je pfimérena k pokryti Skod vzniklych v disledku prodleni s dokonéenim
dila,

f. opakovaného neplnéni povinnosti ze strany zhotovitele a nepostupovani
v souladu se smlouvou, nebo

g. v pfipadé existence jakychkoliv opravnénych finanénich ¢i jinych naroku
objednatele vici zhotoviteli.

16. Zhotovitel neni opravnén zapodCist zadnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele z této smlouvy.

17.V pfipadé prodleni kterékoliv smluvni strany se zaplacenim penézité ¢astky na zakladé
uplné a fadné vystavené faktury, vznika opravnéné strané narok na urok z prodleni ve
vySi patnacti tisicin procenta (0,015 %) z dluzné &astky za kazdy i zapoc€aty den
prodleni. Tim neni dot€en ani omezen narok na nahradu vzniklé Skody.

18. Zhotovitel bere na védomi, ze na financovani dila bude objednatelem pozadano o
pfiznani dotace z PRV 2014-2020.Zhotovitel souhlasi s nasledujicimi specifickymi
podminkami, které z této skutecnosti vychazeji:

a. Zhotovitel se zavazuje, ze fakturace bude provadéna tak, aby fakturované
stavebni prace byly ¢lenény zplsobem, ktery umozni zafazeni dle Ciselnikl
vydaju (kédy 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007), na které mulze byt poskytnuta
dotace PRV 2014-2020.

b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji Cinnost,
poskytovat veSkerou dokumentaci vztahujici se k realizaci projektu a umoznit
vstup kontrolou povéfenym osobam (zejména kontrolam ze strany Statniho
pozemkového ufadu, Ministerstva zemédeélstvi CR, Statniho zemédélského
intervenCniho fondu, utvaru pro winding-up, Centralni harmonizacni jednotky
pro finanéni kontrolu ve vefejné spravé, Platebniho organu, Nejvyssiho
kontrolniho ufadu, Evropské komise a Evropského ucetniho dvora, popf. jimi
uréenych zmocnéncu a dalSich kontrolnich organt dle zakona €. 320/2001 Sb.,
o finanéni kontrole ve vefejné spravé a zméné nékterych zakonu, ve znéni
pozdéjSich pfedpist o finanéni kontrole, do svych objektl a na pozemky
k ovéfovani plnéni podminek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014 -2020.

c. Zhotovitel se zavazuje uchovavat pfislusné smlouvy a ostatni doklady tykajici
se realizace projektu ve smyslu zakona €. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni
pozdéjSich predpisu, po dobu stanovenou v tomto zakoné, nejméné vSak 10 let
od proplaceni dotace.

19. Zhotovitel timto bere na védomi, Ze objednatel mize pozadovat rozdéleni financovani
dila dle rdznych zdrojl. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen vystavit na vyzadani
objednateli vicero faktur v zavislosti na zpUsobilych a nezpUsobilych vydajich dotace.
Zhotovitel je rovnéz povinen umoznit pfistoupeni tfeti strany k financovani ¢asti dila.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

CLV_Doba plnéni

1. Dilo bude dokon&eno nejpozdéji do 11. 10. 2019

2. Objednatel se zavazuje predat stavenisté dle ¢l. V odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je
povinen zahaijit a ukoncit prace v terminech dle ¢l. V odst. 6 této smlouvy. Dobou pInéni
se rozumi uplné dokonéeni a pfedani dila objednateli véetné odstranéni pfipadnych
vad a nedodélku a vyklizeni stavenisté. Bude-li objednatelem dan pfikaz k do¢asnému
zastaveni praci na dile (sistace) je zhotovitel povinen tento pfikaz uposlechnout, bez
zbyte€ného odkladu zastavit prace a pfi provadéni zabezpec€ovacich praci na stavbé
postupovat dle pokynl objednatele tak, aby nedo$lo k poSkozeni ¢i znehodnoceni dila.
Objednatel ma pravo vydat pfikaz k zastaveni nebo pferuSeni praci na nezbytné
nutnou dobu v kterékoliv fazi vystavby. Prokazatelné vzniklé Skody a naklady na strané
zhotovitele v disledku takto zastavené nebo pferuSené prace objednatel uhradi. VySe
uvedenymi pfikazy prestavaji bézet Ihity ke spinéni povinnosti zhotovitele vyplyvajici
z této smlouvy. O dobu, o kterou je tfeba dilo prerusit, se prodluzuje Ihuta dohodnuta
pro jeho dokonceni. Trva-li sistace déle nez tfi mésice, je objednatel povinen vse, co
dosud zhotovitel dokoncil a pfipravil k pInéni dila odebrat a zaplatit, pokud nedojde k
jiné dohodé. Trva-li sistace déle nez Sest mésicu nebo uplynula-li jiz pavodné
dohodnuta doba provedeni dila, je zhotovitel i objednatel opravnén od smlouvy
odstoupit, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

3. V pfipadé, Zze zhotovitel pferusi prace na predmétu dila z dlivodl na jeho strané, nebo
na pfikaz objednatele, k jehoz vydani bude objednatel vyzvan pfislusSnymi organy za
mimoradné situace (napf. pozar, povoden), projedna s nim objednatel neprodlené
davod preruSeni a dohodne s nim termin opétného zahajeni praci na dile. Nedojde-li k
dohodé, resp. nesplni-li zhotovitel dohodnuty termin k zahajeni praci, stanovi
objednatel pisemné dodate¢nou pfiméfenou Ihitu pro zahajeni praci zhotovitelem.
Nezahaji-li zhotovitel v dodate¢né Ihaté prace nebo prohlasi pfed uplynutim dodate¢né
Ihaty, Ze svlj zavazek nesplni, mize objednatel od smlouvy odstoupit. Toto pferuseni
praci nema vliv na dohodnutou dobu plnéni dila, pokud nedojde k jiné dohodé formou
dodatku ke smlouvé.

4. Objednatel je opravnén piesunout termin zahajeni praci uvedenych dle této smlouvy
na dobu jinou (max. v8ak o 24 mésicu od uvedeného terminu). Tato pfipadna zména
bude feSena dodatkem ke smlouvé.

5. Zhotovitel bere na védomi, Ze realizace dila je podmin&na zaregistrovanim Zadosti o
dotaci z Programu rozvoje venkova (dale jen ,Zadost*) po uzavfeni smlouvy o dilo a
predloZeni véech podkladd k Zadosti. O datu zaregistrovani Zadosti bude objednatel
zhotovitele neprodlené a prokazatelné informovat (pisemnou formou).

6. Dilo bude provedeno v nasledujicich terminech:

a. Termin pfedani a prevzeti stavenisté: 26. 4. 2019 (nejpozd§;ji
do 5 pracovnich dnl pfed zahajenim praci)
b. Termin zahajeni stavebnich praci: 6. 5. 2019
Termin dokonc&eni stavebnich praci: 11. 10. 2019
d. Termin pfedani a pfevzeti dila: 23. 10. 2019 (protokolarni
predani a pfevzeti fadné dokonceného dila)

7. Zhotovitel se dale zavazuje provést dilo v terminech uvedenych v podrobném
¢asovém harmonogramu postupu praci, jez zhotovitel uvedl jako souast své nabidky
a ktery je pro zhotovitele zavazny. Tento zavazny podrobny harmonogram je nedilnou
soucasti teto smlouvy jako jeji pfiloha €. 1.

o
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Do 10 pracovnich dnl od pfedani a prevzeti stavenis$té si obé strany dohodnou
kontrolni body pribéhu stavby a rovnéz organizacni zalezitosti pfedavaciho a
prejimaciho fizeni.

Zadost o kolaudaci podava u stavebniho nebo specidlniho Ufadu objednatel, na
zakladé pisemného oznameni zhotovitele, Ze stavebni prace jsou dokon&eny a stavba
je pfipravena ke kolauda¢nimu Fizeni.

CL.VI Povinnosti objednatele

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté, jak je vymezeno v pfiloze €. 1 této smlouvy,
vyklizené a prosté prav tfetich stran, o éemz bude proveden zapis.

Objednatel se na vyzvani zhotovitele zu¢astni prohlidky dokon€enych a v budoucnosti
nepfistupnych praci a konstrukci pfed zakrytim. Vyzvan k tomu bude zhotovitelem
nejméné 5 pracovnich dnu pfedem. O provedené prohlidce bude ucinén zapis do
stavebniho deniku technickym dozorem.

Objednatel zajisti technicky dozor stavebnika a autorsky dozor, pfipadné koordinatora
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen BOZP). Objednatel, technicky dozor
stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP jsou opravnéni kontrolovat provadéni
stavebnich praci a provadét zapisy do stavebniho deniku.

Objednatel, popfipadé jim uréeny technicky dozor stavebnika, organizuje kontrolni dny
stavby. Jejich Cetnost je zavisla na sloZitosti stavby, ¢asovém harmonogramu, na
postupu provadéni praci, na potfebé zajistit koordinaci provadénych praci se
zhotovitelem a podzhotovitelem, ktefi plsobi sou¢asné na stavbé, a v zavislosti na
dllezitosti projednavanych ukold a znich vyplyvajicich povinnosti jednotlivych
ucastnik vystavby. Projednavané ukoly se zaznamenavaji do zapisu z kontrolniho
dne.

Objednatel poskytne zhotoviteli sou€innost nezbytnou k provedeni dila.

Cl. VI Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky €. 499/2006 Sb. o
dokumentaci staveb. Do stavebniho deniku se zapisuji vSechny skutecnosti rozhodné
pro plnéni smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik ode dne, kdy byly
zahajeny prace na stavenisti o pracich, které provadi sam nebo jeho dodavatelé.
Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem, kdy se odstrani stavebni vady a nedodélky
podle kolaudaéniho souhlasu.
Zhotovitel se zavazuje na stavenisti - pracovisti:
a. dodrzovat bezpecnostni, hygienicke, poZarni a ekologickeé predpisy, zajistit si
vlastni dozor nad bezpec&nosti prace, zajistit si vlastni pozarni dozor u téch
praci, kde to pfedpisuji pozarni pfedpisy, a to i po skonceni téchto praci v
rozsahu stanoveném pfislusnymi pozarnimi pfedpisy
b. zodpovidat za dodrzovani pfedpisu o0 bezpe&nosti prace a technickych
zafizeni na stavenisti dle nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich
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10.

11.

12.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

c. zodpovidat za Cistotu vefejnych komunikaci v pfipadé vlastniho provozu na
nich.

d. zajistit na stavbé v souladu s ust. § 153 zakona €. 183/2006 Sb., o uzemnim
planovani a stavebnim fadu (dale jen ,stavebni zakon®), ve znéni pozdéjSich
predpisu (s odkazem na dalSi souvisejici pfedpisy) stavbyvedouciho, pficemz
tato osoba musi splfiovat podminky stanovené v zakoné ¢. 360/1992 Sb., o
vykonu povolani autorizovanych architektl a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyr( a technikd €innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich
predpisu.

Zhotovitel odpovida za pofadek a Cistotu na pracovisti a je povinen na své naklady
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi.

Zafizeni staveni$té si zabezpeluje zhotovitel v souladu se svymi potifebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s poZzadavky objednatele. Cena zafizeni,
vybudovani, provozu a likvidace stavenisté je sou€asti smluvni ceny.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila respektovat rozhodnuti objednatele, je v3ak
soucasné povinen objednatele upozornit na mozné negativni disledky jeho rozhodnuti,
véetné duasledkd pro kvalitu a termin odevzdani dila. Ustanoveni § 2594 a 2595
obcanského zakoniku timto nejsou dotéena.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského
dozoru a koordinatora BOZP. Zhotovitel ma povinnost zajistit v ramci zafizeni
stavenisté podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta a technického
dozoru stavebnika a pfipadné koordinatora BOZP.

V pfipadé selhani plnéni povinnosti autorského dozoru, nebo technického dozoru
stavebnika, je zhotovitel o této skutenosti povinen bezodkladné informovat
objednatele. V opaéném pfipadé neni zhotovitel zprostén odpovédnosti za vady dila
timto zplsobené.

K ovéfreni objemu provedenych praci provede zhotovitel soupis provedenych praci
podle jednotlivych polozek. Potvrzeny soupis provedenych praci je podkladem pro
uhradu provedenych praci. Kontrolu ocenéni, tj. jednotkovych cen, provadi technicky
dozor a jejich odsouhlaseni je podminkou uhrady faktury.

Zhotovitel je povinen pouzit pro provadéni dila pozemky uréené ve stavebnim povoleni.
Zhotovitel odpovida za Skody zplsobené objednateli a jinym osobam mimo stavenisté
atyto Skody se zavazuje uhradit ve Ihuté, kterou stanovi objednatel v pisemném
oznameni o Skodé mimo stavenisté.

Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovida objednateli za Skodu na vécech, které od
objednatele protokolarné prevzal pro ulely provedeni dila, a zavazuje se spolu
s pfedavanym dilem predloZit objednateli vyuctovani a vratit mu veskeré takové véci,
které pfi provadéni dila nezpracoval.

V pfipadech stanovenych zakonem ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,ZoBP*),
je zhotovitel povinen s pfedstihem 7 pracovnich dnd vyrozumét objednatele o
skute€nostech, zakladajicich povinnost urcit koordinatora BOZP na stavenisti k vykonu
zakonem stanovenych €innosti.

Zhotovitel zaijisti bezpe€nost prace pfi pfipravé a provadéni stavby v souladu
s ustanovenim ZoBP, kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpec€nosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecCnosti a ochrany zdravi
pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy a zajisti dodrzovani
pravnich pfedpist v oblasti protipozarni ochrany.
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13

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

.V pfipadé, Zze v prubéhu zpracovani dila vstoupi v platnost novela nékterého z
predmétnych predpisu, pfip. bude vydan jiny pravni pfedpis, ktery by se tykal uvedené
problematiky, je zhotovitel povinen fidit se témito novymi pfedpisy.

Zhotovitel je povinen vyuzivat vefejnou komunikaci jen v souladu s platnymi pfedpisy
a hradi pfipadné skody vzniklé jejim uzivanim.

Zhotovitel je povinen ve smyslu zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve
znéni pozdéjSich predpisl, v pfipadé omezeni vefejného provozu na pfisluSnych
komunikacich nebo zvlastniho reZimu uzivani pfislusnych komunikaci si zabezpecit
prislusné povoleni u silniéniho spravniho ufadu a provést na svlj naklad vSechna
opatfeni, ktera ufady nafidi, totéZz plati pokud se tyCe zajisténi mista pro uloZeni
prebyteéné zeminy a stavebni suti.

Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajistény z odbérnich mist, které zajisti
zhotovitel v ramci feSeni zafizeni stavenisté.

Zhotovitel je povinen splnit vici objednateli povinnost predlozit seznam podzhotovitell
s jejich identifika&nimi udaiji.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny material, o kterém je v
dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel u€ini, je povinen na pisemné
vyzvani objednatele provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Kk realizaci dila nepouzije materidly, které nemaji
pozadovanou certifikaci Ci prfedepsany pravodni doklad, je-li to pro jejich pouziti
nezbytné podle pfisluSnych predpisu.

Zhotovitel dolozZi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vdak v terminu pfedani a pfevzeti
dila soubor certifikatd, €i jinych pravodnich dokladd rozhodujicich materiald uzitych k
vybudovani dila.

Zhotovitel je povinen provést zapis o uinéném nalezu a z ného vyplyvajicim preruseni
praci do stavebniho deniku, jak stanovi pfiloha €. 5 vyhl. €. 499/2006 Sb., B. 1. pism.
y)-

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat ustanoveni této smlouvy a pfislusnych predpist
vztahujicich se k realizaci dila.

Cl. VIl Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel prohlaSuje, ze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou pojistnou
smlouvu, jejimz predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou
zhotovitelem tfeti osob& v souvislosti s vykonem jeho Cinnosti, ve vySi nejméné
12 000 000 KéE. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy bude
pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke snizeni pojistné Castky pod
Castku uvedenou v pfedchozi vété. Zhotovitel se dale zavazuje, Ze bude pojistén také
po dobu zaruky a Ze nedojde ke snizeni pojistné &astky pod 30 % pojistné Castky dle
tohoto odstavce.

V Ufedné ovéfené kopii pojistné smlouvy €i ramcové pojistné smlouvy musi byt
zhotovitelem zfetelné barevné vyznaleny pozadované vySe uvedené jednotlivé
specifikace predmétu pojisténi s pojistnou ¢astkou a dobou platnosti nebo k tomu bude
pfiloZzen podepsany dokument od pojisStovaci spole¢nosti, z kterého to bude
jednoznacné vyplyvat.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Dale v pfipadé, Ze tato pojistna smlouva také fesi nebo omezuje limit pro jeden Skodni
pfipad, tak to zhotovitel zfetelné barevné vyznadi v pojistné smlouvé nebo v pfilozeném
dokumentu podepsaném pojidtovaci spole€nosti. Tento limit nesmi byt niZ8i nez vyse
uvedeny finanéni limit.

Ufedné ovéFené kopie pojistné smlouvy (pojistnych smluv) zhotovitele, resp.
akceptované navrhy na uzavieni pojistné smlouvy ze strany pojiStovny dle tohoto
¢lanku musi byt doruceny objednateli nejpozdéiji pfi prevzeti stavenisté. Na zadost
objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv pozdéji pfedloZit uspokojivé doklady o tom,
Ze pojistna smlouva (pojistné smlouvy) uzaviené zhotovitelem jsou a zlstavaji v
platnosti a ucinnosti.

Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva & smlouvy
sjednané dle této smlouvy &i v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni dila
a v rozsahu dle pfedchoziho odstavce i po dobu zaruky. V pfipadé, Ze dojde k zaniku
pojisténi, je zhotovitel povinen o této skutecnosti neprodlené informovat objednatele a
ve lhaté 3 pracovnich dnd uzavfit novou pojistnou smlouvu ve vySe uvedeném rozsahu.
PoruSeni této povinnosti ze strany zhotovitele povazuji strany této smlouvy za
podstatné poruseni smlouvy zakladajici pravo objednatele od smlouvy odstoupit.
Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

Cl. IX Provedeni a predani, prevzeti dila

Stavenisté

Objednatel pfeda stavenisté zhotoviteli nejpozdéji do 5 pracovnich dnd pfed zahajenim
praci, o pfedani a pfevzeti stavenidté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé
smluvni strany podepiSi. Za den pfedani a prevzeti stavenisté se povazuje den, kdy
dojde k oboustrannému podpisu pFisludného protokolu.

Zarizeni stavenisté v€etné odbéru vSech energii, vodného a stoéného si zabezpecuje
zhotovitel na svuUj ucet. Zhotovitel rovnéz zajisStuje svym jménem a na svij ucet
uzavfeni pFisludnych smluv s dodavateli vSech energii, smlouvu na vodné a sto¢né a
smlouvu feSici odvadéni destové a splaskové vody. (Dodavky energii a vody pro
vystavbu budou zajistény z odbérnich mist za uhradu pfes podruzné mérfeni, které
zajisti zhotovitel v ramci feSeni zafizeni staveniste.).

Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho pfedani a pfevzeti dila objednatelem
nese zhotovitel nebezpeci Skody na dile a vdech jeho zhotovovanych, upravovanych a
dalSich ¢astech a na €astech Ci soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény.
Z tohoto duvodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a na své naklady udrzovat v platnosti
pojisténi proti vSem rizikiim, ztratam nebo poskozenim dila zpusobenym pozarem,
elektrickym zkratem, explozi, boufi, vichfici, povodni, zaplavou, sesouvanim pudy,
zemétfesenim, tihou snéhu nebo namrazy, letadlem nebo jinym leticim pfedmétem &i
predmétem z letadla spadlym.

Zhotovitel se zavazuje odstranit zafizeni stavenisté a vyklizené stavenisté predat
objednateli nejpozdéji s podpisem protokolu o provedeni dila, fadné podepsaného za
obé smluvni strany, ledaZze se smluvni strany dohodnou, Z?e dilo bude pfedano az
s pfedanim posledni odstranéné drobné vady a nedodélku. Nebo Stavenisté bude
vyklizeno a pfipadné Upravy okoli byly provedeny do 15 kalendarnich dnd po pfedani
a prevzeti dila.
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10.

11.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu je objednatel opravnén
zabezpedit vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli
zhotovitel.

Zahajeni praci

Zhotovitel zahaji Cinnosti vedouci k dokonéeni stavby dnem pFedani a pfevzeti
stavenisté.

Pokud zhotovitel nezahaji ¢innosti vedouci ke zdarnému dokonc&eni stavby do 15 dnu
ode dne predani a prevzeti stavenisté ani v dodate¢né pfimérené Ihuté, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

Pokud jsou pfi provadéni stavby poskytovany dodavky &i prace jinymi osobami pfimo
pro objednatele, je objednatel povinen do predlozeného harmonogramu vyznadit
terminy stavebni pfipravenosti a provadéni téchto pfimych dodavek.
Zhotovitel je povinen dodrzovat harmonogram postupu vystavby.

PFi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje brat v
uvahu veskeré upozornéni a pokyny objednatele, tykajici se realizace pfedmétného
dila a upozoriujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou
povahu véci pfevzatych od objednatele nebo pokynl danych mu objednatelem k
provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost Zzjistit pfi vynaloZeni odborné
péce (pfedevsim se muze jednat o zjiSténou vadu v projektové dokumentaci).
Zhotovitel do doby obdrzeni novych pokynl od objednatele, je opravnén prerusit
provadéni praci, pokud je to nezbytné nutné. O tuto dobu pferuSeni ma zhotovitel narok
na prodlouzeni terminu dokonéeni dila, pfipadné nahradu vzniklych vicenakladu.
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodné
provadéni dila a na nové skuteCnosti, tykajici se pfedmétného dila, které zjistil
v pribéhu vystavby.

Kontrola provadénych praci

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel
provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi z této smlouvy nebo obecné
zavaznych pravnich predpisu, je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zplsobem. Jestlize
zhotovitel tak neucini v pfimérené lhaté, jedna se o podstatné poruseni této smlouvy,
které opravnuje objednatele k odstoupeni od této smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dal§im
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaci zapis ve stavebnim
deniku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich dnu pred
terminem, v némz budou pfedmétné prace zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke
kontrole fadné nevyzve, je zhotovitel povinen na zadost objednatele odkryt zakryté
prace na vlastni naklad. Jestlize se objednatel i pfes fadnou vyzvu nedostavi a
neprovede kontrolu téchto praci, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace zakryt; bude-
li nasledné objednatel pozadovat dodatecné odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen
toto odkryti provést na naklady objednatele. V pfipadé, Ze se pfi dodateéné kontrole
zjisti, Zze prace nebyly fadné provedeny, hradi naklady spojené s odkrytim, opravou
vadného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel téchto praci, pfiemz ustanoveni §
2626 odst. 2 obcanského zakoniku se neuplatni.
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13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24,

25.

26.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Kontrolni dny

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel, pfipadné jim uréeny
technicky dozor stavebnika kontrolni dny v terminech nezbytnych pro fadné provadéni
kontroly, nejméné vSak 1x mésicné.

Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne pisemné nejméné 5 dnl pred
jeho konanim.

Kontrolnich dnl se zucastni zastupci objednatele pfipadné osob vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika a autorského dozoru.

Zastupci zhotovitele jsou povinni se zU¢astriovat kontrolnich dnd. Zhotovitel ma pravo
pfizvat na kontrolni den své podzhotovitele.

Kontrolni dny vede objednatel, pfipadné jim urCeny technicky dozor stavebnika.
Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola
Casoveho a finanéniho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob
vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych
napravnych opatfeni a ukolu.

Objednatel, popfipadé jim uréeny technicky dozor stavebnika pofizuje z kontrolniho
dne zapis o jednani, ktery pisemné pfeda vSem zucastnénym.

Zhotovitel je povinen zapsat termin konani kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho
deniku.

Predani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen provést dilo v terminu sjednaném ve smlouvé.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 pracovnich dnu pfedem
termin ukonCeni praci a ktomuto terminu predloZit objednateli vesSkeré doklady
nezbytné k pfedani a prevzeti dila a ke kolaudaci stavby. Pokud neni dohodnuto jinak,
je mistem predani misto, kde je stavba provadéna. Mistem pro pfedani dokladl je
Statni pozemkovy ufad, Krajsky pozemkovy ufad pro Plzefsky kraj, Pobocka Tachov.
Objednatel je povinen nejpozdéji do 3 pracovnich dnli ode dne dokonceni dila zahajit
pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat. Odchylné od ustanoveni § 2607 odst. 2
obCanského zakoniku se smluvni strany dohodly, Ze pfipadné zkouSky nezbytné pro
prokazani dokonc&eni dila mohou byt provedeny pouze za pfitomnosti objednatele Ci
osoby jim uréené.

V pfipadg, Ze zhotovitel hodla dokoncit dilo pfed terminem sjednanym ve smlouvé, je
povinen nové datum dokonceni dila objednateli pisemné& oznamit nejméné 14 dnu
predem a soucasné jej vyzvat k pfedani a pfevzeti dila. Objednatel vSak neni povinen
zahdjit pfejimaci Fizeni pfed sjednanym terminem dokonceni dila.

Pokud se pfi pfedani a prevzeti dila prokaze, ze dilo neni dokonceno, je zhotovitel
povinen dilo dokonc€it v nahradni Ihité a nese vesSkeré naklady vzniklé objednateli
s opakovanym pfedanim a pfevzetim dila. Poskytnuti nahradniho terminu neznamena,
Ze objednatel nemuze uplatnit smluvni sankce za nesplnéni terminu dokonc&eni dila.
Obé smluvni strany mohou dodatkem k této smlouvé sjednat pfedavani a pfejimani
dila po ¢astech nebo mohou sjednat pfedCasné predani.

Radné provedeni dila bude stvrzeno podpisem protokolu o provedeni dila osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele, a to po spInéni vSech nize uvedenych
podminek:

i. Dilo bylo dokon&eno a pfedano v souladu s touto smlouvou v rozsahu
dle CI. Il. a v terminu dle Cl. V. této smlouvy.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

ii. O pFfedani a prevzeti dila byl vyhotoven protokol, jenz byl podepsan
osobami opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto
protokolu musi byt vzdy uvedeno, zda bylo dilo prevzato s vyhradami
(pokud dilo obsahuje ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji
uzivani podstatnym zpusobem neomezuiji), ¢i bez vyhrad. V protokolu
o pfedani a pfevzeti dila bude uvedeno zejména:

* hodnoceni praci, zejména jejich jakosti,
* prohlaseni objednatele, ze pfedavané dilo nebo jeho &ast prejima,

* soupis zjisténych vad a nedodélkl a dohodnuté |haty k jejich bezplatnému
odstranéni, zplsobu odstranéni, popf. sleva z ceny dila,

» dohoda o jinych pravech z odpovédnosti za vady

(prodlouzeni zaruéni Ihaty).

Nedojde-li k dohodé, uvedou se v zapise stanoviska obou stran.

iii. Stavenisté bylo vyklizeno a pfipadné upravy okoli byly provedeny do 15
kalendarnich dnd po predani a pfevzeti dila.

iv. Objednateli byly pfedany nasledujici doklady:

1. stavebni denik vsouladu s ustanovenim §157 zakona ¢.
183/2006 Sb. a vyhlaskou ¢€.62/2013 Sb.

2. geodetické zaméreni skute€ného provedeni dila v¢. pfipadnych
geometrickych planl a to ve ¢tyfech vyhotovenich v grafické
(tisténé) podobé a v jednom digitalnim vyhotoveni (CD) ve
formatech pdf a dwg.

3. podrobny soupis skute¢né provedenych praci dle jednotkovych
cen dle ¢lenéni pozadovaného objednatelem,

4. dokumentace skute¢ného provedeni stavby v souladu s § 4 a
prilohou €. 3 vyhlasky &. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, ve
znéni pozdéjSich predpisd,

5. doklady o kvalité jakosti provedenych skrytych praci a
konstrukci,

6. certifikaty pouzitych materiald,

7. doklady o vysledcich zhutnéni,

8. doklady o vyhovujicich vysledcich zkouSek,

9

doklad o ulozeni pfebyte¢né zeminy a odpadd,

10. zapis o odstranéni pfipadnych drobnych vad a nedodélkl
vyplyvajicich z protokolu o pfedani a pfevzeti dila,

11. a jiné doklady, vyplyvajici ze specifikace vefejné zakazky.

27.V pfipadé, kdy je dilo pfedano bez vad, pfevezme objednatel dilo bez vyhrad.
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28.

29.

30.

31.

32.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

V pfipadé, kdy dilo vykazuje pouze ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi vadami nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uziti
podstatnym zplsobem neomezuji, miize objednatel pfevzit dilo s vyhradami, napfiklad
pokud je fadné provedeni dila zavislé na vegetacnich podminkach. Drobné vady budou
zhotovitelem odstranény neprodlené&, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Termin
odstranéni bude uveden v pfedavacim protokolu. O odstranéni drobnych vad a
nedodélkl bude sepsan samostatny protokol o odstranéni drobnych vad a nedodélku.
Kvalita dila bude odpovidat zavaznym standardim stanovenym CSN, atest(m,
certifikacnim protokolim a ujednanim dle této smlouvy.

Vlastnikem zhotovované véci je az do okamziku protokolarniho pfedani dila objednateli
zhotovitel, ktery zaroven nese nebezpeci Skody na této véci. Na objednatele pfechazi
toto vlastnictvi okamzikem protokolarniho prevzeti dila, timto okamzikem pfechazi
na objednatele i nebezpeci Skody na zhotovené véci.

V pfipadé, ze zhotovitel oznami objednateli, ze dilo je pfipraveno k pfedani a pfevzeti
a pfi pfedavacim a pfejimacim fizeni se prokaze, Ze dilo neni dokon&eno nebo neni ve
stavu schopném pfedani a pfevzeti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré
naklady jemu vzniklé pfi neuspésSném predavacim a pfejimacim fizeni. Zhotovitel nese
i naklady na organizaci opakovaného fizeni.

V pfipadé, zZe se objednatel pfes fadné vyzvani a bez zavazného divodu nedostavi k
pfevzeti a pfedani dila, nebo pfedavaci a prfejimaci fizeni jinym zpusobem zmafi, je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré naklady jemu vzniklé pfi neuspédném
pfedavacim a prejimacim fizeni. Objednatel pak nese i naklady na organizaci
opakovaného fizeni s tim, Ze zhotovitel neni, v pfipadé v€asného vyzvani, po dobu od
sjednaného terminu dokoné&eni dila v prodleni.

Cl. X Kontrola projektové dokumentace

Zhotovitel potvrzuje, ze provedl kontrolu projektové dokumentace, vykazu vymér a
seznamil se se vSemi okolnostmi a podminkami svého plnéni v€etné prostoru
stavenisté.

Zjisti-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na né objednatele
bezodkladné upozornit. Zhotovitel pfeda objednateli soupis vad a nedostatku
projektové dokumentace, v€etné navrhu na jejich odstranéni.

Pokud zhotovitelem zjisténé vady a nedostatky projektové dokumentace jsou
objednatelem shledany jako opravnéné a objednatel nemlze tyto vady projektové
dokumentace odstranit do 15 pracovnich dnli ode dne oznameni zhotovitelem, sjednaji
se zhotovitelem Ihutu k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova
Ihata pro pInéni zavazkd, vyplyvajicich z této smlouvy a zhotovitel neni v prodleni.
Terminy plnéni dle této smlouvy budou prodlouZzeny o dobu, po kterou budou
odstranovany vady projektové dokumentace.

Cl. XI Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté stavebni denik dle
vyhlasky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skuteénosti
predepsané zakonem a pfislusnou provadéci vyhlaskou.
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10.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem odstranéni vad a nedodélku z prejimaciho
fizeni nebo vydanim kolaudac¢niho souhlasu (rozhodujici je okolnost, ktera nastane
pozdéji).

Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznamu. VeSkeré
okolnosti rozhodné pro pInéni dila musi byt u€inény zhotovitelem v ten den, kdy nastaly
nebo nejpozdéji nasledujici den, kdy se na stavbé pracuje.

Stavebni denik musi byt pfistupny kdykoliv v pribéhu pracovni doby opravnénym
osobam objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku
zapisovat.

Objednatel, nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, je povinen se vyjadfovat k zapisum ve stavebnim deniku ucinénym
zhotovitelem nejpozdéji do 5 dnu ode dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, ze s
uvedenym zapisem souhlasi.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku objednatel nebo
jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru, pfipadné osoba
vykonavajici funkci autorského dozoru, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdeéji do 5 dnd, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

V pfipadé neoCekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalsi
postup stavby, pofizuje zhotovitel i pfisluSnou fotodokumentaci, ktera se stane
soucasti stavebniho deniku.

Stavebni denik musi mit Cislované listy a nesmi v ném byt vynechana volna mista.
Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény citelné a musi byt vZzdy k
nadepsanému jménu a funkci podepsany osobou, ktera pfislusny zapis ucinila.
Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZzuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako
podklad pro vypracovani pfislusnych dodatkd smlouvy.

Cl. XIl_Odpovédnost za vady, smluvni pokuty, zaruéni doba

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a prevzeti a dale
odpovida za vady dila zjiSténé po celou dobu zaru¢ni Ihlty (zaruka za jakost).
Zhotovitel poskytne objednateli zaruku za jakost dila v délce 60 mésich ode dne
pfedani a prevzeti dila. V pfipadé, Ze soucasti dila je vysadba zelené, poskytne
zhotovitel na tuto ¢ast plnéni zaruku v délce 36 mésicu ode dne predani a prevzeti dila.
Minimalné po tuto dobu zodpovida zhotovitel za to, Ze dilo bude zpusobilé k obvyklému
ucelu , zachova si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovidat pozadavkum
platnych pravnich pfedpist a norem.

Po dobu zaruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatné odstranit vady uplatnéné
objednatelem bezodkladné, nejpozdéji vSak do 30 kalendainich dnu od doru€eni
reklamace, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Na odstranéné vady se rovnéz
vztahuje zaruka v délce dle prfedchoziho odstavce tohoto ¢€lanku od doby jejich
odstranéni.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplsobeny objednatelem, tfeti osobou
nebo vys8i moci, pfipadné béZznym opotiebenim.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zptsobeny pouzitim véci
pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynalozeni
odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel
na jejich pouziti trval.
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16.

17.

18.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokynl
danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynu pisemné
upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani
pfi vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.

Nebyla-li do okamziku, kdy objednatel uplatnil vady dila zaplacena cena za dilo, neni
ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranéni uplatnénych vad, ledaze by zhotovitel
prokazal, ze reklamace nebyla opravnéna.

Odstranéni vad a nedodélku bude potvrzeno zapisem o jejich odstranéni podepsanym
zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila dodrzet vyty€enou vlastnickou hranici
pozemkl uréenych ke stavbé dle projektové dokumentace pro provadéni stavby. O
vadu dila se jedna v pfipadé, Ze pfi kontrolnim zaméreni stavby pro potfeby udéleni
kolaudac¢niho souhlasu bude zjiSténo, Zze zhotovitel vytyCenou vlastnickou hranici
nedodrzel a Ze se stavba nachazi na pozemcich sousednich vlastnik(. V takovém
pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady souvisejici s vykupy
takto zastavénych pozemkl vcetné vyhotoveni geometrickych plant a veskeré dalsi
naklady souvisejici s odstranénim této vady, jakoz i pfipadné Skody, které objednateli
nebo tfetim osobam timto vzniknou.

V pfipadé, ze se jedna o vadu typu havarie, jez muze zapfi€init vznik dodate¢nych
Skod, je zhotovitel povinen zapod€it s odstrafiovanim vady neprodlené tak, aby
nedochazelo ke vzniku dalSich skod.

Pokud ¢€innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen
bez zbyteéného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovida i za Skodu na dile
zpusobenou cinnosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.

Zhotovitel odpovida téz za Skodu zpusobenou okolnostmi, které maji puvod v povaze
strojli, pfistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi
provadéni dila.

Zarucni Ihuta nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro
vady dila, za které zhotovitel odpovida.

Zhotovitel odpovida objektivné za vady, které mélo dilo v dobé pfedani. Tyto vady
mohou byt zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu pfredmétu dila,
co nejdfive po predani, pfi této kontrole by mél odhalit vSechny zjevné vady dila
Pokud pfi nesplnéni terminu dokonceni dila a terminu pfedani a prevzeti dila z dlvod
na strané zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo z€asti naklady na
dilo z prostfedkd EU (PRV), zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30
kalendarnich dnl vzniklou Skodu.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapoCaty kalendafni den prodleni s terminem zahajeni praci dle této
smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,03 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapocCaty kalendaini den prodleni s dil¢imi terminy jednotlivych fazi
stavby dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapocaty kalendafni den prodleni s pfedanim dokonéeného dila dle
této smlouvy.
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29.

30.

31.

32.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

V pfipadé, kdy pfedavané dilo bude obsahovat vady a nedodélky, se zhotovitel
zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
i zapoCaty kalendarni den prodleni se sjednanym terminem odstranéni vad a
nedodélkd.

Pokud zhotovitel neodstrani objednatelem uplatnénou vadu dila ve sjednaném
terminu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny
dila bez DPH, za kazdou uplatnénou vadu.

Za poruSeni povinnosti miCenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vySi 100.000,- K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti.

Za poruseni povinnosti stanovenych v €l. VII odst. 17 je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢,

Za prodleni s uvedenim stavenisté do puvodniho stavu oproti dohodnutému
harmonogramu zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,03% z celkové
ceny dila bez DPH za kazdy i zapo&aty den prodleni

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VIl bod 1, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000KE za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VIl bod 11, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000KE za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VII bod 19, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000KE za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VII bod 2, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5000KE za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VIl bod 18, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 5000KE za kazdé jednotlivé porudeni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnost vyplyvajici z ustanoveni €l. VII bod 20, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5000KE za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a provéfeni praci dle &l. 1X bod 11,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5000K¢, a to za kazdé jednotlivé
poruseni povinnosti.

VSechny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do 10 kalendarnich dnd od
doruceni jejiho vyuctovani zhotoviteli. Smluvni pokuty Ize uloZit opakované za kazdy
jednotlivy pfipad poruseni povinnosti. Ujednanim o smluvni pokuté neni dotéeno pravo
stran na nahradu Skody v plné vySi a véfitel je opravnén domahat se nahrady Skody
v plné vysi, i kdyZ pfesahuje vysi smluvni pokuty.

Bude-li ze strany zhotovitele poruSena povinnost, ktera je stanovena pravnimi pfedpisy
nebo touto smlouvou a objednatel u€ini nebo opomene ucinit v disledku poruseni
takové povinnosti nasledné Cinnosti, v jejichz disledku bude sankcionovan ze strany
organu verejné spravy je zhotovitel povinen tuto ¢astku jako vzniklou Skodu objednateli
nahradit, pokud nebyla zpusobena zcela €i z&asti v dusledku jednani &i opomenuti
objednatele nebo pokud na mozné porusSeni predpist zhotovitel objednatele predem
neupozornil.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

33. Zadna ze smluvnich stran nema povinnost nahradit $kodu zptsobenou porugenim
svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy a neni v prodleni, branila-li ji v jejich
splnéni néktera z pfekazek vylucujicich povinnost k nahradé skody ve smyslu § 2913
odst. 2 ob&anského zakoniku.

Cl. XIll Ukoné&eni smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel bude
v prodleni s plnénim smlouvy z dlvodd na strané zhotovitele delSim nez 30
kalendarnich dna, nebo pokud bude provadét dilo nekvalitné v rozporu s platnymi
pravnimi pfedpisy nebo smlouvou.

2. Objednatel je od této smlouvy opravnén odstoupit bez jakychkoliv sankci, pokud mu
nebude schvalena Castka ze statniho rozpoctu, nebo dotace z PRV 2014-2020, ktera
je potfebna k uhradé za plnéni poskytované podle této smlouvy.

3. Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy:

a. Vv pripadé, Ze probiha insolvencni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo
vydano rozhodnuti o upadku nebo byl konkurs zruSen proto, Ze majetek
zhotovitele byl zcela nepostacujici, nebo zhotovitel vstoupi do likvidace;

b. v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:

i. prodleni sfadnym zahajenim praci, pfedanim dil¢iho plnéni Cdi
zhotovenim dila, po dobu delSi nez 30 kalendarnich dnd,

ii. prodleni sfadnym protokolarnim pfedanim dila delSim nez 30
kalendarnich dnu,

iii. neopravnéného zastaveni Ci pferuSeni praci na dile na dobu delSi nez
15 kalendarnich dnl v rozporu s touto smlouvou,

iv. kdy zhotovitel vyuzil k pInéni pfedmétu této smlouvy podzhotovitele
v rozporu s nabidkou zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na Vefejnou
zakazku nebo bez pfedchoziho souhlasu objednatele,

v. kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uvedl vramci zadavaciho fizeni
nepravdivé Ci zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavreni této smlouvy

vi. jiného poruSeni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno
ani v dostate¢né pfimérené |haté 14 kalendarnich dnu.

4. Odstoupeni od této smlouvy musi byt u€inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od
této smlouvy druhé strané, ucinky odstoupeni nastavaji dnem dorueni oznameni
druhé smluvni strané. V pochybnostech se ma za to, Ze odstoupeni odeslané s
vyuzitim provozovatele postovnich sluzeb bylo doru¢eno do 3 pracovnich dnl od jeho
odeslani v postovni zasilce s dodejkou. Odstoupeni od této smlouvy muaze byt u€inéno
i prostfednictvim datové schranky podle zakona &. 300/2008 Sb., o elektronickych
ukonech a autorizované konverzi dokumentd, ve znéni pozdéjsich predpisu.

5. V pfipadé zaniku ucinnosti této smlouvy odstoupenim je zhotovitel povinen okam?zité
opustit stavenisté a vyklidit zafizeni stavenisté nejpozdéji do 15 dnld od ucinnosti
odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen
uCinit veskera potfebna opatreni k tomu, aby zabranil vzniku Skody hrozici objednateli
v dusledku ukonéeni ¢&innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele
bezprostfedné informovat. V opacném pfipadé odpovida zhotovitel za Skodu
zpusobenou v dusledku poruseni této povinnosti. Objednatel se zavazuje prevzit a

20/28



C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i nedokonené dodavky do 5
kalendarnich dnt ode dne uc&innosti odstoupeni od této smlouvy. O takovém pfedani a
prevzeti bude pofizen obéma stranami zapis s nalezitostmi protokolu o pfedani a
prevzeti dila, tj. bude v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno
jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a sjednan zpusob jejich odstranéni.
Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této smlouvy i u odstranitelnych vad pravo
pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Objednatel je opravnén tuto smlouvu vypovédét i bez uvedeni divodu na zakladé
pisemné vypovédi. Vypovédni doba &ini 1 kalendarni mésic a po€ina bézet od prvniho
dne kalendarniho mésice nasledujiciho po doru€eni vypovédi druhé strané.

CI.XIV Povinnost mléenlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje béhem piInéni této smlouvy i po ukonceni jeji uCinnosti
zachovavat micenlivost o vSech skuteCnostech, které se dozvi od objednatele
v souvislosti s jejim plnénim, a to zejména ohledné veskerych informaci, dokumentu
nebo materiall dodanych objednatelem nebo od objednatele pfijatych v jakékoli formé,
pfedevsim ohledné obchodniho tajemstvi ve smyslu § 504 ob&anského zakoniku a
davérnych informaci ve smyslu § 1730 ob&anského zakoniku (dale jen ,Dlvérné
informace®). Tim neni dot€¢ena moznost zhotovitele uvadét €innost podle této smlouvy
jako svou referenci ve svych nabidkach v zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé
rozsahu stanoveném zadavatelem ¢i organizatorem konkrétniho vybérového nebo
zadavaciho fizeni.

Zhotovitel se zavazuje vénovat Duvérnym informacim stejnou ochranu, péci a
pozornost, jakou vénuje svym vlastnim divérnym informacim a zavazuje se, ze bez
vyslovného pisemného souhlasu objednatele zejména Duvérné informace nesdéli,
neposkytne nebo neumozni ziskat Davérné informace zadné treti osobé ani subjektu.
Zhotovitel se zavazuje, Zze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi plnéni svych
povinnosti pfijdou jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi udaji
ve smyslu nafizeni Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (,GDPR") a zakona
¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich udaju, ve znéni pozdé&jSich predpisu, ucini
veskera opatfeni, aby nedoslo k neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k témto
udajum, k jejich zméné, zniCeni &i ztraté, neopravnénym prenosim, Kk jejich jinému
neopravnénému zpracovani, jakoz aby i jinak neporusil tento zakon. Zhotovitel nese
plnou odpovédnost a pravni disledky za pfipadné poruseni zakona z jeho strany.
Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli i tfeti strané, kterou porusenim povinnosti
mi¢enlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto ¢lanku uvedené poskodi, veskeré Skody
timto poruSenim zpuUsobené. Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni
prisluSnych pravnich pfedpist o ochrané utajovanych informaci nejsou ustanovenimi
tohoto Clanku dotceny.

Cl. XV Licenéni ujednani

Vzhledem k tomu, Ze soucasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy je i pInéni, které
muZze napliovat znaky autorského dila ve smyslu zakona €. 121/2000 Sb., o pravu
autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu,
ve znéni pozdéjSich predpisu, ¢i pfedmétu chranéného primyslovym vilastnictvim (dale
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

jen ,pfedmét ochrany®), je k ttmto soucastem pInéni poskytovana licence za podminek
sjednanych v této smlouvé.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze je opravnén vykonavat svym jménem a na svuij ucet
majetkova prava k pfedmétu ochrany a ze je opravnén k jeho uziti udélit objednateli
licenci.

Zhotovitel poskytuje objednateli nevyhradni opravnéni ke vSem v Uvahu pfichazejicim
zpusobUm uziti predmétu ochrany a bez jakéhokoli omezeni, to i v pfipadé, povéfil-li
zhotovitel provedenim dila jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o
uzemni, ¢asovy nebo mnozstevni rozsah uziti.

Odména za poskytnuti této licence je zahrnuta v cené dila dle této smlouvy.
Objednatel je opravnén prava tvofici soucast licence zcela nebo z&asti jako podlicenci
poskytnout tfeti osobé.

Objednatel je opravnén pfedmét ochrany upravit i jinak ménit, a to bez souhlasu
zhotovitele.

Cl. XVI Zvlasétni ujednani

Realizace dila, terminy zahajeni a dokonceni dila, jsou zavislé na vySi financnich
prostfedkl pfidélenych objednateli ze statniho rozpodtu na investice pro pfislusny
kalendarni rok, nebo pfiznani dotace z PRV 2014-2020; timto vSak neni dotéeno
ustanoveni § 222 odst. 1 ZZVZ

Povéfi-li zhotovitel provedenim &asti dila jinou osobu (podzhotovitele), ma zhotovitel
odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

PInéni poddodavkou nad ramec uvedeny v nabidce zhotovitele na vefejnou zakazku,
ktera je pfedmétem této smlouvy, musi byt pfedem s objednatelem projednano,
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve vSech podzhotovitelskych smlouvach zajistit
zavazek podzhotovitel(l poskytnout subjektiim provadéjicim audit a kontrolu, nezbytné
informace tykajici se podzhotovitelskych c¢innosti. V pfipadé poruSeni tohoto
ustanoveni neni objednatel povinen uhradit prace provedené podzhotovitelem.

Kazda zména podzhotovitele musi byt pfedem s objednatelem projednana a
odsouhlasena.

Ke zméné podzhotovitell ¢i dalSich osob, jejichz prostfednictvim zhotovitel prokazoval
jakoukoliv ¢ast kvalifikace v zadavacim fizeni vedouci k uzavfeni této smlouvy, je
zhotovitel opravnén po pisemném odsouhlaseni ze strany objednatele a za
predpokladu, Ze kazdy nahradni podzhotovitel & osoba bude splfovat pozadovanou
Cast kvalifikace jako podzhotovitel ¢i osoba pfedchozi, a to ve stejném nebo vétSim
rozsahu. Novy podzhotovitel musi splfiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém
byla prokazana v zadavacim fizeni

Pferuseni provadéni dila mohou provést zastupci objednatele i zhotovitele opravnéni
podepsat tuto smlouvu a jeji dodatky. Prerusit provadéni dila muze v odtivodnénych
pripadech také technicky dozor. Dusledky preruseni provadéni dila se Fidi pFisluSnymi
ustanovenimi ob&anského zakoniku.

V pfipadég, Ze objednatel pfevede fadné zhotovené a pfevzaté dilo na dalsi subjekt, je
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalSimu subjektu plnit veSkeré zavazky, které
pro néj z této smlouvy vyplyvaji, zejména zavazky tykajici se zarucni doby, zaruky na
jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila. Zhotovitel timto souhlasi s pfechodem
uvedenych prav objednatele na nového vlastnika stavby.
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8.

10.

11.

12.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

S vyjimkou pfedchoziho je moznost postoupeni pohledavek, prav &i povinnosti z této
smlouvy na tfeti stranu vylou€ena, pokud se smluvni strany pisemné& nedohodnou
jinak.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné &i neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a ucinna. Smluvni strany se
v tomto pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym
ustanovenim platnym/a¢innym, které nejlépe odpovida puvodné zamySlenému
ekonomickému ucelu ustanoveni neplatného/neucinného. Do té doby plati odpovidajici
Uprava obecné zavaznych pravnich predpisti Ceské republiky

Vyskytnou-li se udalosti, které jedné nebo obéma smluvnim stranam castecné nebo
uplné znemozni plnéni jejich povinnosti podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto
bez zbyte¢ného odkladu informovat a spole¢né podniknout kroky k jejich pfekonani.
NesplInéni této povinnosti zaklada pravo na nahradu 3kody pro stranu, ktera se
poruseni této smlouvy v tomto bodé nedopustila.

Objednatel je opravnén v pribéhu stavby pozadovat po zhotoviteli umoznéni kontroly
konstruk&nich vrstev tfetimi osobami. V pfipadé zjisténych nedostatk(l je zhotovitel
povinen zajistit napravu zjisténého stavu.

Na provedeni dila se bude/nebude podilet podzhotovitel zhotovitele. V pfipadé, Ze se
podzhotovitel bude podilet na provedeni dila, tak nebude pinéna podzhotovitelem
nasledujici ¢ast dila tykajici se niZze uvedenych poloZek v soupisu praci:

- stavebni objekt ,1 — Polni cesty HPC 1N — v nezastavéném uzemi“:, soupis 2,
polozky €. 1 - 44 soupisu praci (oddil zemni prace)

- stavebni objekt ,1 — Polni cesty HPC 1N — v nezastavéném lUzemi*, soupis 2 —
Pfelozka vodovodu, polozky €. 1 — 8 soupisu praci (oddil zemni prace)

- stavebni objekt 1 — Polni cesty HPC 1N — v zastavéném uzemi“: soupis 3, polozky
€. 1 - 17 soupisu praci (oddil zemni prace)

Cl. XVIl Nepodstatné zmény zavazku

Objednatel si vyhrazuje pravo kdykoliv v prabéhu plnéni pfedmétu smlouvy bez
uvedeni dlvodu snizit nebo zvysit druh a rozsah jednotlivych praci ¢i dodavek.

V pfipadé, Ze objednatel bude poZadovat prace, dodavky nad ramec rozsahu dila,
pfipadné omezeni rozsahu dila, nebo pfi realizaci dila budou zjistény skute¢nosti, které
nebyly v dobé podpisu této smlouvy znamy nebo pfi realizaci dila budou zjistény
skuteCnosti odliSné od skuteCnosti uvedené v pfislusné projektové dokumentaci
pfedané objednatelem a smluvni strany tyto skutecnosti nemohly pfedvidat, jsou
smluvni strany povinny FeSit otazku vy3e ceny a pfipadnou zménu doby pInéni
(nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy dle ZZVZ).

O jakychkoli nepodstatnych zménach zavazku ze smlouvy musi byt pfedem mezi
objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna smlouva (dodatek k této
smlouvé) s ujednanim o cené a vlivu na termin pfedani dila dle této smlouvy. Pisemny
dodatek ke smlouvé bude uzavien v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy
upravujicimi zadavani vefejnych zakazek.

Objednatel bude zhotovitelem vzdy pfedem informovan o navrhované nepodstatné
zméné zavazku ze smlouvy (ménéprace, viceprace). Zhotovitel neni opravnén zacit

23/28



C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

s realizaci nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy pfedtim, nez je objednatel
pisemné odsouhlasi v&etné jejich ceny.

Pokud zhotovitel provede nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy bez pisemného
souhlasu objednatele a pisemné smlouvy (dodatku ke smlouvé o dilo) uzaviené s
objednatelem, ma objednatel pravo odmitnout jejich uhradu.

V pfipadé nepodstatnych zmén dila (viceprace, ménéprace) se k ocenéni téchto praci
uzije cen uvedenych v nabidkovém rozpoctu, ktery je soucasti této smlouvy jako jeji
pfiloha &.2.

V pfipadé vicepraci, které nejsou uvedeny v nabidkovém rozpoctu, se stanovi tzv.
odvozena cena. Tato cena bude stanovena jako soucin aktualni cenikové ceny URS
nové polozky x (celkova nabidkova cena dila dle SoD : celkova pfedpokladana cena
dila dle ceniku URS).

Bez ohledu na pfedchozi ustanoveni budou nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy
(viceprace, ménéprace) vzdy feSeny v souladu se ZZVZ (§ 222).

Soucasti vesSkerych pfipadnych nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy bude
poloZkovy nabidkovy rozpoCet, a to i v elektronické podobé ve formatu unixml
(specifikace na www.unixml.cz) pro kazdou stavbu (stavebni objekt) zvlast.

Cl. XVIll Zavéreéna ustanoveni

Prava a povinnosti smluvnich stran touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi
ob&anskym zakonikem.

V pfipadé zmény podminek poskytovani dotaci z programu PRV, které by mély vliv na
néktera ustanoveni této smlouvy, je objednatel opravnén poZzadovat po zhotoviteli
uzavieni dodatku k této smlouvé.

Ustanoveni smlouvy je mozno ménit nebo zrusit pouze pisemnou formou — dodatku
podepsanym opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Ukon€enim uc€innosti této
smlouvy nejsou dotCena ustanoveni smlouvy tykajici se pfevodu vlastnického prava,
narokl z odpovédnosti za vady a ze zaruky za jakost, narok(l z odpovédnosti za Skodu
a naroku ze smluvnich pokut, ustanoveni o povinnosti mi¢enlivosti a ochrané informaci,
ani dalSi ustanoveni a naroky, z jejichZ povahy vyplyva, ze maji trvat i po zaniku této
smlouvy.

Smluvni strany berou na védomi, ze tato smlouva, v€etné jejich pfipadnych zmén a
dodatkl, bude uvefejnéna podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
uCinnosti nékterych smluv, uvefejhovani téchto smluv a o registru smluv (zékon o
registru smiluv) v registru smiluv, vyjma udaju, které pozivaji ochrany dle zvlastnich
zakonu, zejména osobni a citlivé Udaje a obchodni tajemstvi. Smluvni strany se dale
dohodly, Ze tuto smlouvu za$le spravci registru smluv k uvefejnéni prostfednictvim
registru smluv objednatel.

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, v&etné jejich
pfipadnych zmén, bude zvefejnéna na zakladé zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném
pFistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich pfedpisu, vyjma informaci uvedenych v § 7
— § 11 zakona. Veskeré udaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zdkonl, zejména
osobni a citlivé udaje, obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a ucinnosti dnem
zaregistrovani Zadosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 poté, co
smlouva byla uvefejnéna v registru smiuv.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

7. V pfipadé, Zze objednatel z dGvodu nesplnéni podminek pro udéleni dotace z Programu
rozvoje venkova 2014-2020 nebo z duvodu nepfedvidané udalosti nezaregistruje
Zadost o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020, avSak objednateli se podafi
zajistit jiny zdroj financovani (financni prostfedky na uhradu dila), a to ve Ihité do 2 let
ode dne uzavieni této smlouvy, tak tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu
smluvnich stran a u€innosti dnem, kdy bude zhotoviteli doru¢eno pisemné prohlaseni
objednatele o zajisténi jiného zdroje financovani poté, co byla tato smlouva uvefejnéna
v registru smluv. Pisemné prohlaseni objednatele dle pfedchozi véty miize obsahovat
vyzvu k zahajeni pInéni. V pfipadé zmény financovani dila smluvni strany uzaviou
dodatek této smlouvy, kterym se méni prava a povinnosti, které vyplyvaly z financovani
ze zdroji PRV. Pokud nebude uvedené pisemné prohlaseni objednatele doru¢eno
dodavateli ve Ihuté dvou let ode dne uzavieni pfedmétné smilouvy o dilo, platnost
predmétné smlouvy o dilo zanikne.

8. Nedilnou soucast smlouvy tvofi tyto pfilohy:

a. Prilohou &. 1 této smlouvy je specifikace dila a zavazny harmonogram postupu
praci.

b. PfFilohou &. 2 této smlouvy je nabidkovy rozpocet zhotovitele v€etné zavaznych
jednotkovych cen (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymeér).

9. Nedilnou soucasti smlouvy jsou i udaje touto smlouvou neupravené a obsazené v

a. zadavaci dokumentaci;

b. nabidce zhotovitele

10. Smluvni strany po jejim precteni prohlasuji, Ze tato smlouva byla sepsana na zakladé
pravdivych udajl, nebyla ujednana v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych
podminek.

11. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlasuje, Ze neni v upadku dle platného a
ucinného insolvencniho zakona ani v likvidaci, a zavazuje se udrzovat toto prohlaseni
v pravdivosti a objednatele bezodkladné informovat o vSech skute€nostech, které
mohou mit dopad na pravdivost, Uplnost nebo pfesnost pfedmétného prohlaseni a o
zmeénach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci své nabidky na plnéni Vefejné
zakazky.

12.V pfipadé jakéhokoliv rozporu mezi znénim pfilohy a vlastni smlouvy ma pfednost
znéni smlouvy.

13. Smluvni strany jsou povinny dodrZovat ustanoveni zakona ¢. 101/2000 Sb., o ochrané
osobnich udajd, ve znéni pozdéjsich pfedpisl, zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném
pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Vo dne......... Vi dne.........
objednatel zhotovitel
Ing. Jifi Papez

feditel KPU pro Plzefisky kraj
Statni pozemkovy ufad
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Priloha ¢. 1 ke Smlouvé o dilo ¢. .................

Specifikace dila a zavazny harmonogram postupu praci

Zakladnim ucelem a pfedmétem podlimitni vefejné zakazky na stavebni prace je realizace
prvkl planu spolecnych zafizeni podle schvaleného navrhu komplexni pozemkové Upravy v
katastralnim uzemi Celiv.

Podrobnou definici pfedmétu vefejné zakazky a technické podminky stanovi Smlouva o dilo
Co e a projektova dokumentace vypracovana projekéni spole¢nosti SUDOP
Project Plzen a.s., ICO: 453 59 148, Plachého 1007/35, 301 00 Plzen, dale soupis dodavek,
sluzeb a stavebnich praci s vykazem vymér a technické specifikace (podminky).

Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér a v souladu se stavebnim povolenim vydanym MeU Stfibro dne 6.
12. 2016, ¢.j. 1682/0OVUP/16/475/Jk, které nabylo pravni moci dne 9. 1. 2017.

Technicky dozor stavebnika a koordinatora BOZP bude provadét osoba povéfena
Zadavatelem k této Cinnosti.

Soucasti realizace dila jsou tyto Cinnosti:

a. Zaijisténi dodavek materialll a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila.
Soucasti dila je i vysadba doprovodné zelené.

b. Provedeni vSech &innosti souvisejicich s provedenim dila nezbytnych pro
fadné dokonceni dila (dodavek, sluzeb, bezpecnostni opatfeni apod.).

Koordinace veskerych &innosti, jez jsou soucasti realizace dila.

d. Geodetické vytyCeni pozemkl pro stavbu pfed zahajenim provadéni dila
(pFislusna parcelni cCisla a vytyCovaci body jsou uvedeny v projektové
dokumentaci).

e. Geodetické zaméfeni skute¢né provedeného dila véetné pfipadnych
geometrickych planl pro kolaudacni fizeni, pfipadné majetkové vyporadani a
zapis dila do katastru nemovitosti.

f.  Zajisténi povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova
(dale jen ,,PRV*) 2014-2020. Zhotovitel prohlaSuje, ze byl s timto zavazkem
objednatelem seznamen a jsou mu znamy jeho podminky Udaje povinné
publicity stanovi Pfirucka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetovych
strankach www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.

o Pii realizaci pfedmétu dila musi Dodavatel zajistit zhotoveni a instalaci
informacni desky/doc¢asného billboardu - nejpozdéji do jednoho mésice od
prevzeti stavenisté na misté realizace

e Po dokoncéeni stavby musi Dodavatel zajistit zhotoveni stalé desky nebo
billboardu

» Doba umisténi tohoto informacniho a propagacniho opatfeni nesmi byt
krat$i 5 let od ukonéeni zavazku SZIF (PRV),

» Umisténi informacnich a propagacnich opatfeni bude upfesnéno pri
realizaci stavby;

» Pripevnéni bude provedeno trvalym zplsobem — Srouby nebo nyty;

» Naklady na instalaci informacniho a propagacniho opatifeni Dodavatel
promitne do ocenéni poloZzky VRN v ramci vykazu &innosti;

26/28


http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

. Zajistit a provést pfedbézny zachranny archeologicky vyzkum.

Pokud dojde v prubéhu provadéni predbézného  zachranného
archeologického vyzkumu vramci pfipravy a realizace stavby
k nepfedvidanym nalezim kulturné cennych predmétu, detaill stavby nebo
chranénych ¢asti pfirody anebo k archeologickym nalezim, je zhotovitel
povinen umoznit provedeni zachranného archeologického vyzkumu
v prubéhu realizace dila dle zakona &. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

Dojde-li béhem pripravy a realizace stavby k nepfedvidanym nalezim
kulturné cennych prfedmétl, detailll stavby nebo chranénych €asti pfFirody
anebo k archeologickym nalezim (dle §176, odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb.)
je zhotovitel povinen neprodlené oznamit nalez objednateli, stavebnimu urfadu
a organu statni pamatkoveé pé&e nebo organu ochrany pfirody a zaroven ucinit
opatfeni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl poskozen nebo zni¢en, a prace
v misté nalezu prerusit.

Zajisténi vSech dalSich nepredvidatelnych prlizkumd nutnych pro fadné
provadéni a dokonceni dila, jejichz potfeba by vznikla béhem realizaCnich
praci, napf., nalezy munice apod. Tyto prlzkumy budou FfeSeny jako
dodatecné prace dle této smlouvy.

Zajisténi a provedeni v8ech opatifeni organizacniho charakteru nezbytnych
k fadnému provedeni dila.

Zfizeni stavenisté, jeho zarfizeni, napojeni na inzenyrské sité a po zhotoveni
stavby jeho odstranéni.

. Ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpelnosti prace a ochrany Zivotniho
prostiedi.

Projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych
ploch, popf. dalSich pozemkl, v€etné Uhrady vyméfenych poplatkl a
najemneho.

. Zajisténi pfistupu k jednotlivym usekum stavby za ucelem provadéni dila,
uvedeni provadénim dila dotéenych pozemkl( do plvodniho stavu po
ukonceni provadéni dila, uhrada nahrad za doasné zabory ploch, doCasné
a trvalé stavby a poplatkd za uloZzeni odpadu na skladku.

. Zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim v¢. pfipadné svételné
signalizace, jejich udrzba, pfemistovani a nasledné odstranéni.

. Zajisténi v8ech ostatnich nezbytnych zkou$ek, atestl a revizi podle CSN
a pripadnych jinych pravnich nebo technickych pfedpist platnych v dobé
provadéni a pfedani dila, kterymi bude prokazano dosaZeni pfedepsané
kvality a pfedepsanych technickych parametra dila.

Respektovani obecnych podminek danych povolenimi k realizaci stavby,
a to zejména vedenim pfehledu o pfipadné vytéZené ornici a o nakladani s ni
pfi respektovani zasad jeji ochrany.

Zajisténi ochrany a vytyCeni podzemnich inzenyrskych siti uvedenych
v projektové dokumentaci.

Pri realizaci predmétu verejné zakazky je nutné dodrzet umisténi stavby na pozemcich,
které jsou pro stavbu uréené komplexni pozemkovou upravou a projektovou
dokumentaci pro realizaci staveb, a to zptisobem stanovenym ve stavebnim povoleni.
Mapové dilo tvofi katastralni mapa po ukonené a zapsané komplexni pozemkové Upravé do
katastru nemovitosti.
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C.j. zhotovitele:

PFi plnéni pfedmétu verejné zakazky je Dodavatel povinen dodrzovat podminky provadéni dila
podle ¢lanku Il a Il smlouvy o dilo.

Podrobny popis pfedmétu veiejné zakazky:

Polni cesta (PC) HPC 1N je navrzena v kategorii P 4,5/30 dle CSN 736109 - jednopruhova
hlavni polni cesta od hrany dotéeného pozemku parc.C. 604 v k.u. Celiv v intravilanu obce
Celiv az k hrané pozemku parc.€. 1436 v k.u. KokasSice v extravilanu obce Kokasice.

Konec cesty HPC 1N je navazan stykovou kfizovatkou na stavajici MK (dle oznageni v KoPU),
tato MK dale pokracuje ve sméru na sever na vrchol kopce Ovéi Vrch a na zapad, kde je
napojena stykovym napojenim na sil. 11/201. Cesta HPC 1N je vedena mimo lesni Uzemi,
navazujici pozemky k cesté jsou zemédélsky obdélavané plochy popf. soukromé pozemky —
zahrady v &asti vedeni cesty v intravilanu obce Celiv — zagatek tpravy. Navrzena cesta HPC
1N je realizovana ve vyhrazeném pozemku 604 v k.u. Celiv a v pozemku 1436 v k.u. Kokasice
dle zadani PD.

- parc.&. 604 k.u. Celiv 667935 cely pozemek bude b&hem realizace stavby v dodasném
zaboru;

- parc.C. 1436 k.u. KokaSice 667943 cely pozemek bude béhem realizace stavby v doCasném
zaboru;

Informativni vypisy z katastrd nemovitosti jsou pfilozeny jako pfiloha €. 1 k priivodni zpravé.
Docasné zabory béhem stavby vysSe uvedenych pozemk( maiji délku trvani do 1 roku/etapa,
zahrnuji pozemKky na nichZz se stavba provadi. Pfesné urCeni vymér bude soucasti
geometrického planu, ktery bude proveden po skoncéeni vystavby.

Pfedpokladana skladba vozidel vyuZivajici budouci cestu jsou vozidla zemédélské techniky,
cyklisti a p&si. Vzhledem k umisténi trasy v navazani na sil. 111/201 61 v ZU a na sil. 11/201 v
KU Ize predpokladat zvySeny pojezd i osobnich a jinych vozidel, které si budou takto zkracovat
trasu ve sméru od BezdruZic na Planou s objezdem intravilanu obce Kokasice.

V misté navrzené trasy cesty HPC 1N je ve stavajicim stavu vedeni nezpevnéné popf.
CasteCné zpevnéné (kamenité) cesty. Jedna se pravdépodobné o historickou cestu mezi
hradem a Podhradim Krasikov (Svamberk) a obci Dolni PolZice resp. méstem Bezdruzice.

Vozovka budouci cesty je navrzena jako zpevnéna, netuha, sklon jednostranny. Pfi navrhu
vySkového a smérového vedeni cesty byla zohlednéna konfigurace stavajiciho terénu,
soucasti cesty je v nezbytné &asti trasy navrZzen jednostranny pfikop, v €asti trasy je cesta
doplnéna zpevnénym rigolem. Soucasti odvodnéni cesty jsou navrzeny pfFicné propustky 2 x
Dn 800 a 1 x Dn 600 + jeden podélny propustek na hosp. sjezdu v napojeni sousednich
nemovitosti - Dn 400. Pfevazna Cast trasy navrzené cesty je feSena s prelivem povrchové
vody pfes navrzenou konstrukci cesty dle zadani vychazejiciho z KoPU.

K mijeni vozidel v navrzeném useku budou slouzit: vyhybna v napojeni na MK v KU, roz$ifena
mista v navrhovanych sjezdech a 5 ks navrzenych samostatnych vyhyben v trase. Rozmér
vyhybny je navrZen dle normy popf. dle Sitkovych mozZnosti hranic dot¢eného pozemku cesty.

Soucasti stavby je kaceni kefu ve vétSim mnozstvi, stromu bude kaceno minimalni mnozstvi.

Soucasti stavby neni navrzena vysadba doprovodne zelené podél cesty — dle zadani PD a dle
KoPU.

Stavbou je vyvolana demolice objektu — stavajici 3ks propustku, stavbou je dotéena pielozka
inZ. siti — navrh preloZeni stavajiciho vodovodu v misté navrhu propustku, stavbou neni
navrzen navrh opérnych zdi a mostu.
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