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Cislo smlouvy objednatele:
Cislo smlouvy zhotovitele:

PRIKAZNI SMLOUVA

o obstarani zalezitosti prikazce
uzavrena dle § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku
(dale jen ,ob&ansky zakonik*)
nize uvedeného dne, mésice a roku mezi smluvnimi stranami:

Prikazce:

Ceska republika - Statni pozemkovy ufad,

Krajsky pozemkovy urad pro Plzenisky kraj

Pobocka Klatovy

zastoupeny:

ve smluvnich zalezitostech opravnén jednat:
v technickych zalezitostech opravnén jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovni spojeni:
Qislo uctu:

IC:v

DIC:

(dale jen ,pFikazce")

Prikaznik:

Sidlo:
Zastoupeny:

ICO:

DIC:

Zapis v Zivnostenském rejstiiku:
Bankovni spojeni:
Cislo Gctu:
Telefon/fax:
e-mail:

ID DS:

Ing. Zbynkem Weberem, vedoucim Pobocky Klatovy
Ing. Zbynék Weber, vedouci Pobocky Klatovy

Ing. Oldfich Kovarik
email: o.kovarik@spucr.cz, tel. + 420 721 406 682

Bc. Milan Vaclavik, DiS.

email: m.vaclavik@spucr.cz, tel. +420 602 436 252
Capkova 127/V, 339 01 Klatovy

+420 727 956 729

klatovy.pk@spucr.cz

z49per3

CNB
3723001/0710
01312774

neni platcem DPH

Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u soudu v oddil vlozka

(dale jen ,pfikaznik®)
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CL 1
Uéel a predmét smlouvy

1.1 Pfikaznik se zavazuje, ze v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé
pro pfikazce, na jeho Ucet a jeho jménem obstara technicky dozor stavebnika a
dal$i investorsko—inZenyrské &innosti ve vystavbé v rozsahu dle Cl. Il této smlouvy
(dale jen ,investorsko-inzenyrské Cinnosti“) pro stavbu:

Nazev stavby: ,,Vystavba — rekonstrukce polni cesty C1 v k.u. Nyrsko“
Misto stavby: katastralni Gzemi Nyrsko, obec Nyrsko, okres Klatovy

Popis stavby:
POLNi CESTA C1

Jedna se o vystavbu - rekonstrukci polni cesty C1 v k.u. Nyrsko. Délka cesty je 0,47272 m. Polni
cesta je navrzena v kategorii P 3,5/30 s krajnicemi 2x0,25 m. Kryt vozovky je navrzen z
asfaltového betonu. Zacatek upravy je v km 0,000, kde navazuje na mistni komunikaci. Na za&atku
Upravy bude provedeno rozSifeni polni cesty na Sifku 6,00 m pro moznost mijeni vozidel v délce
cca 20 m. V celé délce upravy bude provedena rekonstrukce vozovky polni cesty. Konec Upravy je
na hrané pozemku uréeného pro vystavbu polni cesty v KM 0,47272. Smérové vedeni polni cesty
zUstava cca zachovano, byla definovana vyty€ovaci osa, ktera je vedena v ose koridoru pozemku.
VySkové fesSeni nivelety vozovky vychazi ze stavajiciho vySkového usporadani polni cesty a
kopiruje jeho priibéh. Niveleta je navrzena tak, aby byly minimalizovany zemni prace a byl zajistén
odtok vody z povrchu vozovky. Zakladni pfi¢ny sklon vozovky je jednostranny 2,50%. P¥i¢ny sklon
nezpevnénych krajnic je 8% smérem od vozovky. V rdmci rekonstrukce polni cesty budou zfizeny
sjezdy v mistech stavajicich sjezdu v rozsahu pozemku uréeného pro stavbu. Konstrukce vozovky
cesty, sjezdu — viz projektova dokumentace. Odvodnéni je podélnym a pficnym sklonem do
pfilehlého terénu. Plan vozovky bude odvodnéna podélnou drenazi, ktera bude na konci useku
zausténa do stavajiciho pfikopu.

Kaceni zajistil v pfedstihu vlastnik pozemku — mésto Nyrsko. Dodavatel zajisti pouze likvidaci
parezll a profezani prajezdného profilu.

V prostoru stavby se nachazi vodovod, kabely NN a VN, sdélovaci kabely, NTL plynovod.

Pred zahajenim praci je zhotovitelem stavby mimo jiné povinen:

— zajistit vytyCeni celé prostorové plochy (vytyCeni prostorové polohy stavby je soulasti
kontrolnich prohlidek stavebniho ufadu)

— OovVéfit stav inZzenyrskych siti, sité vytyCit a prace provadét tak, aby nedoslo k narudeni nebo
zasahu do téchto siti. Polohu siti nutno ovéfit kopanymi sondami. Vyty€eni prubéhu
inZenyrskych siti zajiStuje pfimy zhotovitel stavebnich praci. Jakykoliv zasah do inZenyrskych
siti je nutno pfedem dohodnout se spravcem, za jehoz dozoru budou prace realizovany.

— pozadat Méstsky ufad Klatovy, Odbor dopravy - dopravni Ufad o vyjimku umoziujici pfistup na
stavenisté (omezena tonaz vozidel na mistni komunikaci).

— pozadat o stanoveni pfechodné Upravy provozu na pfistupové mistni komunikaci.

VeSkery odpad ze stavby, vCetné prebyteCného vykopku a parezli, bude ponechan k dispozici
zhotoviteli stavby.

S veSkerymi odpady, které vzniknou pfi vystavbé&, bude nakladano v souladu se zakonem
€.185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdé&jSich predpisi a s jeho provadécimi predpisy a
predpisy souvisejicimi.
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Stavba se nachéazi v zaplavovém Uzemi Qioo vyznamného vodniho toku Uhlava, z &asti i v jeho
aktivni zo6né. Strojni a stavebni mechanismy a dopravni prostfedky musi byt zajiStény proti
Ukaptm a nebudou parkovany v aktivni zoné zaplavového uzemi (AZZU). Stavebni material musi
byt zajistén proti odplaveni a nesmi byt ulozen v AZZU.

Stavbou pol

ni cesty C1 byla vyvolana prelozka kabelld NN, jejiz realizace byla provedena

spoleénosti CEZ.

(dale jen ,stavba“)

1.2

1.3

2.1
a)

b)
c)

d)

f)

9)
h)

)

Pfikazce se zavazuje, Ze za provedeni investorsko-inZzenyrskych cinnosti zaplati
pfikaznikovi odménu ve vysi ujednané v této smlouvé, pfiCemz naklady ucelné
vynalozené pfi plnéni pfedmétu této smlouvy jsou v této odméné zahrnuty.

Ugelem této smlouvy je fadné zajisténi investorsko-inZzenyrskych &innosti ve
vztahu ke stavbé tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby fadné a
vC€as, a to vsouladu s pozadavky pfikazce a veSkerymi pfisluSnymi pravnimi
predpisy.

CL 1o
Rozsah a obsah predmétu pIlnéni

Pfikaznik se zavazuje zajiStovat a vykonavat na stavbé investorsko-inzenyrské
Cinnosti, pficemz zejména je povinen:
seznamit se s podklady, podle kterych bude stavba realizovana, zejména
s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebniho povolent;

protokolarné odevzdat stavenisté zhotoviteli a zabezpedit zapis do stavebniho deniku

ucastnit se na vyty€eni stavby zhotovitelem stavby pfed zahajenim praci, dodrzovat
podminky dle sdéleni k ohlaSeni udrzovacich praci (stavebniho povoleni) a opatfeni
statniho stavebniho dozoru po dobu realizace stavby;

kontrolovat prace a dodavky zhotovitele stavby, zejména pak prace a dodavky, které
budou v dalSim postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsat vysledky
kontroly do stavebniho deniku a na zakladé kontroly vyda/nevyda souhlas
s pokraGovanim stavebnich praci;

sledovat, zda zhotovitel stavby provadi pfedepsané a dohodnuté zkousky materiald,
konstrukci a praci, kontrolovat jejich vysledky a vyzadovat pfedepsané doklady, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek, o provedenych kontrolach ucini zapis
do SD;

sledovat vedeni stavebniho deniku a provadét v ném min. 1x tydné pravidelné zapisy
v souladu s podminkami smlouvy o dilo na zhotoveni stavby, o postupu praci
pravidelné informovat pfikazce;

hlasit archeologické nalezy;

kontrolovat postup praci podle ¢asového harmonogramu stavby a ustanoveni
smlouvy, pisemné upozornit zhotovitele stavby na kazdé nedodrzeni postupu praci;
organizovat fadny prabéh kontrolnich dnli stavby s vyhotovenim protokoll o kontrole
(pfedpoklad 1 x tydné)

ucastnit se jednani se stavebnim uUfadem a ostatnimi dotéenymi organy, ucastnit se
na kontrolnich prohlidkach stavby vyvolanych témito organy

jakékoliv zpozdéni praci, které ma za nasledek nedodrzeni  harmonogramu
0 vice jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;
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2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Cislo smlouvy objednatele:
Cislo smlouvy zhotovitele:

pfipravovat a vyzadovat si vprubéhu stavby od zhotovitele podklady
pro kolaudacni fizeni, pfedani a prevzeti stavby;

kontrolovat doklady, které dolozi zhotovitel stavby;

kontrolovat odstrarieni pfipadnych zavad a nedodélkll stavby, o tomto pisemné
informovat pfikazce a o tomto provézt zapis;

organizovat a ucastnit se predani a pfevzeti dokonéené stavby véetné kolaudacniho
fizeni (protokolarni pfevzeti dila a zpracované dokumentace skuteCného provedeni
stavby, zabezpedit fadné a v€as podklady k podani zadosti o kolaudaci stavby);

kontrolovat vyklizeni stavenisté;

projednat pfipadné dodatky a zmény projektu a predloZit je spolu s vlastnim
vyjadfenim pfikazci ke schvaleni;

provéfit dodavatelské faktury, zkontrolovat vécnou a cenovou spravnost
a Uplnost podkladl k fakturovani, jejich soulad s podminkami uvedenymi
ve smlouvach, kontrolovat faktury v navaznosti na skute¢né provedené prace, potvrdit
souhlas s provedenim uhrady;

porizovat fotodokumentaci v pribéhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobé
pfikazci;

vypracovat zavére¢nou zpravu o tom, jak odpovida provedeni schvalené projektové
dokumentaci, smluvenym podminkam, technickym normam a pfisluSnym predpisim
vztahujicim se k pfedmétné stavbé;

provést jakékoli dalsi €innosti, pokud jsou nezbytné pro naplnéni ucelu této smlouvy
dle €l. I. odst. 1.3.

Predpokladana doba realizace stavby je ¢erven 2019 — zafi 2019. Zména terminu,
ktera miZe nastat z objektivnich divodl (napf. neziskani dotace z EU) bude
feSena v souladu s ClI. VIII. a Cl. X. této smlouvy.

Cl. 1L
Zpusob plnéni

PFi provadéni investorsko-inzenyrskych ¢innosti se pfikaznik zavazuje dodrZovat
vSeobecné zavazné pravni predpisy a ujednani této smlouvy. Pfikaznik se dale
zavazuje Fidit se vychozimi podklady pfikazce, které mu byly pfedany ke dni
uzavieni smlouvy, pokyny pfikazce a vyjadfenimi vefejnopravnich organt a
organizaci jednajicich v souladu se zajmy pfikazce. V pfipadé pochybnosti o
obsahu pokynu pfikazce je pfikaznik povinen si vyzadat stanovisko pfikazce.
Pokud pfikaznik svéfi, byt i jen z&asti, provedeni investorsko-inZenyrskych
¢innosti tfeti osobé, odpovida vzdy jako by plnil sdm, a to i v pfipadech, bylo-li toto
svéfeni investorsko-inzenyrskych ¢&innosti tfeti osobé& provedeno s pisemnym
svolenim pfikazce & nezbytné nutné. Smluvni strany se vyslovné dohodly na
vylou€eni aplikace § 2434 ob&anského zakoniku.

Od pokynu pfikazce se pfikaznik maze odchylit jenom tehdy, je-li to naléhavé
nezbytné v zajmu pfikazce a v pfipadé, Ze by pokyny pfikazce odporovaly
platnym zakontm ¢i dobrym mravim a nemUze-li v€as obdrzet jeho souhlas, jinak
odpovida za Skodu.

Investorsko-inZzenyrské Cinnosti je pfikaznik povinen zabezpelovat s naleZitou
odbornou péci a v souladu se zajmy pfikazce, které jsou mu znamy nebo mu musi
byt znamy.

Pokud v pribéhu poskytovani investorsko-inzenyrskych ¢innosti nastanou
skuteCnosti, které budou mit vliv na cenu a termin plnéni, zavazuje se pfikazce
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upravit cenu a termin plnéni dodatkem ktéto smlouvé ve vazbé na zménu
predmétu plnéni.

3.6 Pfedmét plnéni sjednany vtéto smlouvé je splnény fadnym vykonanim
investorsko-inzenyrskych Cinnosti dle stranami odsouhlaseného zapisu o vykonani
investorsko-inzenyrskych ¢innosti.

CL1V.
Doba trvani prikazu

4.1 Pfikaznik se zavazuje, ze investorsko-inzenyrské Cinnosti pro pfikazce vykona do
vydani kolaudacniho souhlasu na stavbu, popfipadé do doby odstranéni vad a
nedodélka zjisténych pfi pfedani nebo kolaudaci stavby a po provedeni kontroly
faktur za provedené dilo, v€etné odsouhlaseni soupisu provedenych praci.

4.2 Dodrzeni tohoto terminu je zavislé na fadném a v€asném poskytovani souc€innosti
ze strany pfikazce dle této smlouvy. Po dobu prodleni pfikazce s poskytnutim
soucinnosti neni pfikaznik v prodleni s poskytovanim plnéni.

CLV.
Soucinnost prikazce a kontaktni osoby

5.1 Pfikaznik se zavazuje provadét investorsko-inZzenyrské c&innosti pfedevsim dle
nasledujicich podkladu prikazce:
- stavebniho povoleni a smlouvy o dilo na zhotoveni stavby
- projektové dokumentace (ovéfené ve stavebnim fizeni);

5.2 Pfikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné nutném poskytne pfikaznikovi
na vyzvani soucinnost nezbytnou pro zajisténi podkladl, doplnujicich udaja,
upfesnéni, vyjadfeni a stanovisek, jejichz potfeba vznikne v prabéhu plnéni této
smlouvy. Tuto soucinnost poskytne pfikazce pfikaznikovi nejpozdéji do 1 tydne od
jeho pozadani. Zvlastni Ihatu, jez nebude kratSi nez 10 pracovnich dni, ujednaji
smluvni strany v pfipadé, kdy se bude jednat o soucinnost, kterou nemuze
pfikazce zabezpedit vlastnimi silami.

5.3 Pokud pfikazce neposkytne pfikaznikovi soucinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve
Ihaté tam uvedené, je pfikaznik opravnén pisemné vyzvat pfikazce k poskytnuti
této soucinnosti v pfiméfené dodatecné |haté, jez vSak nesmi byt kratsi nez 5
pracovnich dni. V pfipadé marného uplynuti této Ihity je pfikaznik opravnén od
této smlouvy odstoupit.

54 Pfikazce poskytne pfikaznikovi pro provedeni investorsko-inZzenyrskych €innosti a
pro vypocet ceny udaje o nakladech stavby.

55 Smluvni strany si veSkeré pokyny a informace pFedavaji pisemnou formou a
poskytuji si je zpravidla prostfednictvim kontaktnich osob.

5.6 Kontaktni osobou pfikazce, jez je sou€asné pracovnikem pfikazce uréenym pro
poskytovani soucinnosti v bézném rozsahu, je:

Jméno: Ing. Oldfich Kovafik Bc. Milan Vaclavik, DiS.
Telefon: +420 721 406 682 +420 602 436 252
E-mail: o.kovarik@spucr.cz m.vaclavik@spucr.cz

Kontaktnimi osobami pfikaznika jsou:
Jméno:

Telefon:

E-mail:
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CL VI
Odmeéna priikaznika a platebni podminky

Odména za provedeni investorsko-inzenyrskych &innosti ¢ini K¢ bez DPH
(slovy: korun ¢eskych).

VySe odmény byla stanovena dohodou smiuvnich stran na zakladé nabidky zhotovitele ze

dne

. Tato odména je nejvySe pripustna a neprekrocitelna.

Prikaznik (le/neni) platcem DPH, ktera bude uctovana podle predpisti platnych
v dobé uctovani.

Vy$i odmény je mozné zménit, dojde-li ke zméné sazby DPH. Zména vySe odmény mize
byt provedena pouze na zakladé dohody obou smluvnich stran, formou pisemného
ocislovaného dodatku k této smlouvé.

Cena véetné

0,
Cena bez DPH DPH 21 % DPH

Vykon technického dozoru
stavebnika

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

7.1

7.2

Podkladem pro uhradu odmény za provedeni investorsko-inZzenyrskych cinnosti
bude faktura vyhotovena pfikaznikem po splnéni pfedmétu smlouvy. Splatnost
faktury je dohodnuta na 30 kalendarnich dni od jejiho doruceni.

Na faktufe pro pfikazce bude pfikaznik uvadét:

Odbératel: Statni pozemkovy ufad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00
Koneény pfijemce: Statni pozemkovy ufad, Pobocka Klatovy, Capkova 127/V,
339 01 Klatovy.

V pfipadé prodleni pfikazce s uhradou faktury dohodly smluvni strany drok
z prodleni ve vysi 0,01 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

Pfikaznik timto bere na védomi, Ze pfikazce je organizaéni slozkou statu a jeho
stav U¢tu zavisi na prevodu finanénich prostfedkll ze statniho rozpodétu. Prikaznik
souhlasi s tim, ze v pfipadé nedostatku finan¢nich prostfedk( na uctu pfikazce,
dojde s ohledem na povahu zavazku k prodlouzeni doby splatnosti faktury na
dobu 60 dnu. Prikazce se zavazuje, Ze v pfipadé, ze tato skute€nost nastane,
oznami ji neprodlené pisemné priikaznikovi nejpozdéji do 5 pracovnich dni pred
pavodnim terminem splatnosti faktury, popf. do 3 pracovnich dnl od okamziku,
kdy se pfikazce dovédél o vzniku této skute€nosti, nastane-li ve Ih(té kratsi nez 5
pracovnich dni pfed plvodnim terminem splatnosti faktury.

V pfipadé, Ze ucinnost této smlouvy zanikne odstoupenim a smluvni strany se
nedohodnou jinak, zavazuje se pfikazce nahradit pfikaznikovi pouze naklady,
které do té doby mél, jakoz i ¢ast odmény dle odst 6.1. tohoto €lanku pfiméFfenou
vynaloZené namaze ptikaznika pro jednotlivé prace uvedené v Cl. Il této smlouvy.

CL VIl
Prava z vadného pInéni a zaruka, smluvni pokuta

Pfikaznik odpovida za fadné provedeni investorsko-inzenyrskych cinnosti
v rozsahu dle této smlouvy.

Pfikaznik neodpovida za vady, které byly zplsobené pouzitim podkladua Cdi
informaci pfrevzatych od pfikazce nebo nespravnymi pokyny pfikazce, pokud
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7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

8.1

8.2

8.3

9.1

9.2

Cislo smlouvy objednatele:
Cislo smlouvy zhotovitele:

prikaznik ani pfi vynaloZeni vesSkeré péfe nemohl zjistit jejich nevhodnost, popf.
na ni upozornil pfikazce, ale ten na jejich pouziti trval.

Pfikaznik je povinen bezodkladné upozornit pfikazce na vady ¢&i nedostatky
pfedanych podkladl a dokladl nebo nespravné vydanych pokynu pfikazce.
Pfikazce je opravnény reklamovat nedostatky ¢&i vady poskytnuté c¢&innosti
nejpozdéji do doby skonéeni zarucni lhaty stavby. Reklamace musi byt uplatnéna
pisemné do rukou pfikaznika, a to vzdy bez zbyteného odkladu poté, co vadu
zjistil.

Pfikazce ma pravo na neodkladné a bezplatné odstranéni opodstatnéné
reklamovaného nedostatku Ci vady pInéni.

Strany této smlouvy si sjednavaji pro pfipad, Ze pfikaznik porudi nékterou
povinnost, uvedenou v této smlouvé, povinnost pfikaznika zaplatit pfikazci smluvni
pokutu ve vySi 1.000,- KE za kazdy pfFipad poruseni povinnosti.

Smluvni pokuta je splatnd do 14dni poté, co bude pisemna vyzva jedné strany
v tomto sméru druhé strané dorucena.

Povinnost uhradit smluvni pokutu mize vzniknout i opakované, jeji celkova vyse
neni omezena.

Povinosti uhradit smluvni pokutu, neni dotéeno pravo na nahradu Skody, ani co do
vySe, v niz pfipadné nahrada skody smluvni pokutu pfesahne.

Povinnost uhradit smluvni pokutu trva i po skonéeni u€innosti této smlouvy (taktéz
i po té, co dojde k odstoupeni, Ci vypovédi).

CL VIII
Zména zavazku

Pfikazce se zavazuje, ze pfistoupi na zménu zavazku v pfipadech, kdy se po
uzavieni smlouvy zméni vychozi podklady rozhodné pro uzavieni této smlouvy,
nebo uplatni na pfikaznika nové poZadavky.

K navrhim dodatki k této smlouvé se strany zavazuji vyjadfit pisemné ve Ihité 5
dnd od obdrzeni navrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je timto navrhem
vazana strana, ktera ho podala.

O jakékoliv zméné rozsahu c¢innosti zhotovitele musi byt mezi objednatelem a
zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna smlouva (dodatek k této smlouvé) s
dohodnutim ceny a vlivu na termin doby plnéni dle této smlouvy. Zadani
dodate¢né prace musi byt feSeno v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona ¢.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

CLIX
Odstoupeni od smiouvy

Pfikazce si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, Ze prikaznik
bude pInéni poskytovat nekvalitné v rozporu s platnymi pfedpisy nebo smlouvo, i
kdyz byl na tuto skute€nost pfikazcem pisemné upozornén.

Pfikazce je opravnén odstoupit od smlouvy bez jakychkoli sankci, pokud nebude
schvalena Castka ze statniho rozpoctu nasledujiciho roku, ktera je potfebna k
uhradé za PInéni poskytované podle této smlouvy v nasledujicim roce. Pfikaznik
prohlasuje, Ze do 30 dnU po vyhlaseni zakona o statnim rozpoctu ve Sbirce
zakonu oznami druhé smluvni strané, zda byla schvalena cCastka ze statniho
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rozpoc€tu nasledujiciho roku, ktera je potfebna k uhradé za PInéni poskytované
podle této smlouvy v nasledujicim roce.

Pfikazce si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy ve vztahu k pInéni
v pfipadé, Ze pfikazce obdrzi ze statniho rozpoctu snizené mnozstvi finanénich
prostfedk( oproti mnozstvi pozadovanému v obdobi pfed zapocetim poskytovani
plnéni, a dale v pfipadé, pokud nedojde k realizaci stavby do 17. 01. 2021.

Ve vztahu k plnéni je pfikazce opravnén tuto smlouvu vypovédét pisemnou
vypovédi doruenou prikaznikovi. Vypovédni doba cini tfi (3) mésice a poéne
béZet prvniho dne mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém byla vypovéd
dorucena piikaznikovi.

CL X
Ujednani vSeobecna a zavérecna

V mezich této smlouvy udéluje pfikazce pFikaznikovi plnou moc (Pfiloha &. 1) ke
véem pravnim uUkonum, které bude pfikaznik jménem a na ucet prikazce
vykonavat na zakladé této smlouvy.

Smluvni strany jsou si pIné védomy zakonné povinnosti od 1. 7. 2016 uvefejnit dle
zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smiuv,
uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smiuv) tuto
smlouvu vCetné v8ech pfipadnych dohod, kterymi se tato smlouva doplriuje, méni,
nahrazuje nebo rusi, a to prostfednictvim registru smluv. Smluvni strany se dale
dohodly, Ze tuto smlouvu zasle spravci registru smluv k uvefejnéni prostrednictvim
registru smluv pfikazce.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a uc€innosti dnem jejiho
uvefejnéni v registru smiuv dle ust. § 6 odst. 1 zakona &. 340/2015 Sb., o registru
smiuv.

Pfikaznik je povinen zachovavat mi¢enlivost o vSech skute€nostech, o nichz se
dozvédél v souvislosti s poskytovanim investorsko-inzenyrskych c€innosti.
Ukonc€eni uc€innosti této smlouvy z jakéhokoliv divodu se nedotkne tohoto
ustanoveni a jeho uc€innost pretrva i po ukonceni ucinnosti této smlouvy, a to
nejméné po dobu 10 let od takového ukonceni.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné ¢i neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a ucinna. Smluvni strany
se vtomto pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné
novym ustanovenim platnym/d¢innym, které nejlépe odpovida pavodné
zamyslenemu ekonomickému ucelu ustanoveni neplatneho/neucinného. Do té
doby plati odpovidajici uprava obecné zavaznych pravnich predpisu Ceské
republiky

Vychozi podklady zUstavaji ulozeny u pfikaznika.

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi oclislovanymi dodatky na zakladé
vzajemné dohody obou smluvnich stran.

Smluvni vztahy neupravené touto smlouvou se Fidi pfislusnymi ustanovenimi
obc¢anského zakoniku.

Smlouva muize byt ukonéena dohodou smluvnich stran.

Tato smlouva je sepsana ve 4 vyhotovenich, ze kterych kazda smluvni strana po
jejim podpisu obdrzi 2 vyhotoveni.
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10.11 Smluvni strany prohlasuji, ze smlouva byla sjednana na zakladé jejich pravé a
svobodné vile, Ze si jeji obsah precetly a bezvyhradné s nim souhlasi, coz stvrzuji
svymi vlastnoru¢nimi podpisy.

Priloha ¢.1 — PIna moc ze dne

V Klatovech dne V dne

Ing. Zbynék Weber
vedouci Pobocky Klatovy
Statni pozemkovy ufad

(pfikazce) (pfikaznik)
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