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Stavebni akce: Stavba polni cesty HCPC 1 R v k.U. Resanice

Kraj: Plzefisky

Katastralni Gzemi: k.u. Resanice

Objednatel: Statni pozemkovy Gfad, Krajsky pozemkovy ufad pro Plzefisky kraj,

Pobocka Plzen

Zhotovitel dokumentace:  Pontex, spol. s r. 0., stfedisko Plzen
Zhotovitel stavby: Bude uréen na zakladé vybérového fizeni
Cislo zakazky: 18 802 00

ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Projektova dokumentace fesi vystavbu hlavni polni cesty HPC1 R v k.U. Resanice v rozsahu délky cca
272 m tak, aby se napojila na jiz vybudovanou polni cestu.

Polni cesta je navrZzena v nasledujici kategorii: P 5,0/30. Zajmové (zemi se nachazi za obci Resanice
s napojenim na sil. 111/1882. Vlastni napojeni polni cesty je v blizkosti kaplicky (sil. [11/1882 Resanice —
Polanka). Dale pak trasa pokratuje v koridoru stavajici vyjeté polni cesty az do KU, kde dochazi
k napojeni na jiz vybudovanou polni cestu, kterd& ma standardni konstrukci s asfaltovym povrchem.
Stavaijici polni cesta je ¢astecné zpevnéna pouze Stérkodrti ve vyjetych kolejich.

Projektova dokumentace fesi nasledujici Upravy
Polni cesta HPC1 R (k.. Resanice):

navrh hlavni polni cesty HPC1 R

zfizeni napojeni na sil. 111/1882 ( Resanice — Polanka )
zfizeni vyhyben

rekultivace plochy plvodniho napojeni na sil. 111/1882
vysadba dfevin v prostoru, kde byla provedena rekultivace
odvodnéni pomoci trativod(

- celkovy rozsah:
Celkova délka polni cesty HPC R 1 je 271,62 m, kategorie P 5,0/30.

V ramci zpracovani dokumentace DSP je navrzen postup stavebnich praci.

- Objektova skladba:

Projektova dokumentace neni ¢lenéna na stavebni objekty.
Stavba neobsahuje provozni soubory.
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ETAPIZACE VYSTAVBY

Podstatné pro zahajeni stavby je zajisténi financnich prostredku.
Predpoklada se, Zze prace budou provedeny v jedné stavebni sezdné.

TERMIN VYSTAVBY :
zahajeni stavby: bude uréeno pfed vypsanim vybéroveho fizeni na stavbu
ukonc&eni stavby: bude uréeno pred vypsanim vybéroveho fizeni na stavbu

Predpokladana doba realizace: 3 mésice.
Postup praci je dan béznym technologickym sledem stavebnich praci a rozdélenim do jednotlivych dil€ich
usekd.

Cela stavebni ¢innost bude organizovana tak, aby byl zachovan pfistup IZS na stavbu.

Predpoklada se nasledujici postup pracovnich éinnosti:

- ochrana drevin ponechanych v okoli stavby

- zfizeni sanacgni vrstvy a lokalni sanace plané vozovky
- realizace konstrukénich vrstev vozovky

- vysadba 4 ks strom( — javor klen

- Organizace dopravy

Prace budou organizovany tak, aby byl zajistén pristup IZS do prostoru stavenisté.

Dopravni znaceni spociva v osazeni pficné uzavéry s osazenim znacky B1 s dodatkovou tabuli E 12
(mimo vozidel stavby).

Autobusové zastavky v tomto Useku nejsou.

Trasy pro pési nebudou v Uzemi mimo zastavény obvod obce vyznacovany.

OMEZUJICi VLIVY NA PROVADENI STAVBY

- STATICKY PASPORT OKOLNIi ZASTAVBY

Neni nutny, ponévadz v blizkosti se nenachazeji Zadné objekty ani oploceni.

- INZENYRSKE SITE

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutno aktualizovat vyskyt vdech inZenyrskych siti v zajmovém Uzemi.
Pred zahajenim stavebnich praci je nutné nechat vytycit u vSech inzenyrskych siti jejich polohu (v&etné
pfipojek) prislusnym spraveim a tuto polohu oveéfit kopanymi sondami.

Vyty€eni siti a ovéfeni jejich polohy zajisti zhotovitel stavby.

(3]
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HOSPODARENI S ODPADY

Béhem vystavby vznikne pfi stavebni ¢&innosti mnoZstvi odpadového materialu. V souvislosti se
vzrustajicim vyznamem ochrany zivotniho prostfedi je nutné se vzniklym odpadem nakladat dle nize
uvedeného textu.

Nakladani s odpady musi odpovidat nasledujicim pfedpisim:
* zakon ¢. 185/2001 Sh., Zakon o odpadech
* vyhlaska €. 503/2004 Sb., Katalog odpadu
* vyhlagka ¢. 154/2010 Sb., Vyhlaska o podrobnostech nakladani s odpady

Podle zakona je zakladni povinnosti kazdého stavebnika pfedchazet vzniku odpadu a omezovat jejich
nebezpeéné vlastnosti. V pfipadé vzniku odpadu je pak nezbytné nakladat s odpadem dle uvedenych
predpisll. Ze zakona je povinna likvidovat odpad fyzicka nebo pravnicka osoba, pfi jejiz ¢innosti odpad
vznika, nebo odborna firma smiuvné zavazana k likvidaci odpadu.

Statni spravu v oblasti nakladani s odpady provadi dle vyse citovaného zakona mistné prislusny stavebni
urad.

Piehled druhu odpadu, které se na stavbé vyskytnou:

vysvétlivky: 0 odpad obycejny

N odpad nebezpecny
(- prvé dvoj¢isli oznacuje skupinu odpad(, - druhé dvojcisli oznacuje podskupinu odpadd, - treti dvojéisli
oznacuje druh odpadu zafazeného do pfislusné skupiny (podskupiny) odpad)

KATAL.

KOD DRUH ODPADU KATEGORIE ODPADU

17 00 STAVEBNI A DEMOLICNi ODPADY

170100 BETON, HRUBA A JEMNA KERAMIKA A VYROBKY ZE SADRY A AZBESTU

17 01 01 beton (0]

17 01 02 cihla 0]

17 02 03 tasky a keramicke vyrobky 0]

17 01 06 smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych N
vyrobk( obsahujici nebezpeéné latky

17 01 07 smeési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych O
vyrobk( neuvedené pod 17 01 06

17 02 DREVO, SKLO, PLASTY

1702 01 dfevo 0]

17 02 02 sklo 0]

17 0203 plast 0

170204 * sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezpecné latky nebo N

nebezpecnymi latkami znecisténé
17 03 ASFALT, DEHET, VYROBKY Z DEHTU
17 03 01* Asfaltové smési obsahujici dehet N
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17 0302 Asfaltové smési neuvedené pod 17 03 01 0]
17 0303 uhelny dehet a vyrobky z dehtu N
17 04 KOVY, SLITINY KOVU

17 04 05 Zelezo anebo ocel @]
17 04 10* kabely obsahuijici ropné latky, uhelny dehet a jiné nebezp. latky N
17 04 11 kabely neuvedené pod ¢isiem 17 04 10 0]
17 05 ZEMINA VYTEZENA

17 05 03* zemina a kameni obsahujici nebezpeéné latky N
17 05 04 zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 05 03 @]
170505 VytéZena hlusina obsahujici nebezpeéné latky N
17 05 06 VytéZena hlusina neuvedena pod ¢&islem 17 05 05 @]
17 06 IZOLACNi MATERIALY

17 06 01* izolatni material s obsahem azbestu N
17 06 03~ jiné izolagni materialy, které jsou nebo obsahuji nebezpetné latky N
17 06 04 izola¢ni materidly neuvedeni pod &isly 17 06 01 a 07 06 03 @]
17 09 JINE STAVEBNI A DEMOLICNi ODPADY

17 09 03* jiné stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici nebezpecné latky N
17 09 04 smeésné stavebni a demolicni odpady neuvedené pod &isly 17 09 01, O

1709022170903
Pripadné dalsi odpady viz katalog odpadu.

Nakladani s odpady:

Pro odpady zde uvedené se predpoklada, ze:
1. dfevény odpad bude pfedan vlastnikovi
2. odpady charakteru "O" vyjma odpadu druhu 17 03 ... a 17 06 ... budou op&t vyuzity nebo odvezeny
na skladku.
3. odpady druhu 17 03 ... a 17 06 ... ("O" i "N") budou odvezeny na misto uréené spravcem
komunikace k druhotnému zpracovani.

Vybourané podkladni vrstvy vozovek, budou pfebrany, rozdéleny na material pouzitelny zpét do dila a na
material urCeny k odvozu na skladku (za G¢asti TDI). Pouzitelny material bude pouzit do podsypnych vrstev
nebo na vrstvu sanacni.

Pfi stavebnich pracich se mohou vyskytnout jesté dal$i odpady zde neuvedené, které souviseji
s technologii zhotoveni stavby vybranym zhotovitelem praci. Ve smlouvé investora a zhotovitele na
dodavku stavebnich praci musi byt zakotvena povinnost zhotovitele likvidovat odpady, vznikajici jeho
cinnosti.

Zhotovitel dila musi béhem stavebnich praci zajistit kontrolu préce a Gdrzby stavebnich mechanismd
s tim, Ze pokud dojde k Uniku ropnych latek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu inned vytézit a
uloZit do nepropustné nadoby pfip. kontejneru, vyvést na pfislusnou skladku nebo do spalovny.
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O vzniklych odpadech musi zhotovitel stavby vést evidenci, aby bylo moZno pfi kolaudaci provést
vyhodnoceni. Potfebné postupy budou uvedeny v Havarijnim planu, ktery si zajisti zhotovitel.

Zhotovitel stavby vypracuje program odpadového hospodarstvi, ktery predlozi k odsouhlaseni
investorovi akce.

Skladovani:

Odpadovy material charakteru "N" musi byt shromazdovan oddélené do zvlast k tomu uréenych nadob
z nepropustnych materialt, chranénych proti desti.

Mezideponie material( pfichazi v Gvahu pouze na plochach zajisténych zhotovitelem stavby.

Odvoz a uloZeni odfrézovanych asfaltovych vrstev zajisti zhotovitel pfi respektovani platné legislativy
v oblasti hospodareni s odpady. Vzdalenost mista uloZeni zohledni zhotovitel v ramci vybérového
Fizeni.

Odvoz zemin ziskanych pracovni €innosti se pfedpoklada na skladku, kterou si zajisti zhotovitel stavby pfi
respektovani platné legislativy v oblasti hospodareni s odpady. Vzdalenost skladky zohledni zhotovitel
v ramci vybérového Fizeni.

Dovoz vhodného materialu si zajisti zhotovitel z okolnich lomu. Vzddlenost lomu od staveni§té zohledni
zhotovitel v cenové nabidce.

ZARIZENi STAVENISTE

Zarizeni stavenisté si zajisti zhotovitel stavby v dobé pred podanim nabidky na zhotoveni akce a
naklady na jeho pronajem, Upravu, ostrahu a odstranéni zahrne do nakladt stavby.

NAPOJENI NA DOSAVADNI TECHNICKE VYBAVENI

- dopravni trasy
Pristup na stavenisteé je zaji$tén ze sil. 11/1882 s naslednym dalsim napojenim na silniéni sit.

Zasobovani po trati CD se nepfedpoklada.

- rozvodna elektricka sit’

Napojeni na sit rozvodu NN se nepfedpoklada.

- sdélovaci zafizeni

Predpoklada se vyuziti mobilnich telefon(.

- vodovody
Napojeni na vodovodni fad neni mozné. Zhotovitel si zajisti zasobovani vodou pomoci cisteren.
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| BOZ

PFi realizaci stavby musi byt dodrzovany veSkeré zakonné a podzakonné pravni a ostatni pfedpisy
upravujici bezpe€¢nost a ochranu zdravi pfi praci a protipozarni ochranu, aktualné platné v dobé
realizace prace.

Vzhledem krozsahu stavby, typu konstrukce a pfedpokladané technologii musi zadavatel stavby
{(investor) urcit koordinatora BOZP pro realizaci stavby, dorucit oznameni o zahajeni praci na Oblastni
inspektorat prace a zajistit vypracovani i aktualizace planu BOZP.

Povinnosti zhotovitele stavby v oblasti BOZP a PO vici zadavateli i koordinatorovi jsou stanoveny
pfedpisy, upfesnéni je mozné ve SoD. Jedna se o informace o rizicich a zvy§eném pozarnim nebezpedi
vznikajicim pfi zvolenych technologickych postupech, soucinnost pfi vyhodnoceni moznych kolizi a
uplatiovani pfijatych opatfeni (organizacni, technicka apod.).

Pred zahajenim praci je nutné provéfit, zda pro konkrétni pracovisté nejsou nutna zvlastni bezpecnostni
opatreni, Skoleni, pfipadné dalsi specifické podminky (napf. prace v ochranném pasmu tfeti strany).

O v8ech agendach sjednanych podminkach tykajicich se BOZP a PO musi byt vedena pfisludna
dokumentace.

Vybrané pravni pfedpisy:

» Zakon €. 262/2006 Sb., Zakonik prace v aktualnim znéni

» Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisteni bezpecnosti ochrany zdravi pfi &innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovneépravni vztahy (Zakon o zajisténi daldich podminek bezpet-
nosti a ochrany zdravi pfi praci)

» Zakon ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané

» Nafizeni vilady €. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpetnost ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

~ Nafizeni viady ¢&. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky
Nafizeni viady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

» Narizeni vlady ¢. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zpusob evidence, hlageni a zasilani zaznamu o
Urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh organu a instituci, kterym se ohlasuje pracovni Uraz a zasila
zaznam o Urazu

Pripominame, Ze jakykoliv zasah do inZenyrskych siti nutno pfedem dohodnout se spravcem siti, za
jehoz dozoru budou provadény i nasledujici prace a prace v ochranném pasmu téchto siti.

Pred zahajenim stavebnich praci zhotovitel stavby zajisti ovéfeni stavu inzenyrskych siti, sité necha
vyty€it a prace bude provadét tak, aby nedoslo k narudeni a zasahu do téchto siti.

Vyty&ena poloha inzenyrskych siti bude ovéfena kopanymi sondami.
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[ ZAVER

1. Dokumentace byla vypracovana podle platnych norem a predpist.

2. Pri provadeni stavebnich praci je nutno postupovat podle projektu, podle pfislusnych platnych norem,
predpisl a technologickych postupl. Druh a kvalita materialu musi byt dodrzeny

3. Jakekoliv zmeény oproti projektové dokumentaci je nutno predem projednat s investorem a projektantem.
Pfi vzniku okolnosti, které by mohly ohrozit & znemoZnit fadné a kvalitni provedeni stavebnich praci, je
nutno fesit je ve spolupraci s investorem a projektantem.

Plzef, fijen 2018






