C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

SMLOUVA O DIiLO NA ZHOTOVENi STAVBY

(dale jen ,,smlouva®)
uzaviena

podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik,

(dale jen ,ob&ansky zakonik®)

mezi smluvnimi stranami

Objednatel:
Ceska republika - Statni pozemkovy Grad,
Krajsky pozemkovy urad pro Plzenisky kraj, Poboc¢ka Plzen
zastoupeny: Ing. Jifi PapeZem, feditelem KPU pro Plzerisky kraj
ve smluvnich zaleZitostech opravnén jednat: Ing. Jiti Papez, feditel KPU pro Plzefisky
kraj

v technickych zalezitostech opravnén jednat: Ing Petr Velkoborsky, odborny rada KPU
pro Plzensky kraj, PobocCka Plzen
tel: 606 646 926
e-mail: p.velkoborsky@spucr.cz
Nadé&zda Malinova, KPU pro Plzefisky kraj,
Pobocka Plzen
tel: 724 740 078
e-mail: n.malinova@spucr.cz

Adresa: nam. Generala Piky 2110/8, 326 00 Plzen
Tel.: +420 727 956 850

E-mail: plzensky.kraj@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovni spojeni: CNB

Cislo ugtu: 3723001/0710

ICO: 01312774

DIC: neni platcem DPH

(dale jen ,objednatel®)

a
Zhotovitel: [DOPLNIT]

zastoupeny: [DOPLNIT] statutarni organ (dle vypisu
z obch.

rejstfiku)

tel./fax: [DOPLNIT]

e-mail: [DOPLNIT]

ID DS: [DOPLNIT]

v technickych zalezitostech je opravnén jednat: [DOPLNIT]

tel./fax: [DOPLNIT]

1/26


mailto:p.velkoborsky@spucr.cz
mailto:n.malinova@spucr.cz
mailto:plzensky.kraj@spucr.cz

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

e-mail: [DOPLNIT]
bankovni spojeni: [DOPLNIT]
gislo Gctu: [DOPLNIT]
ICO: [DOPLNIT]
DIC: [DOPLNIT]

Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u [DOPLNIT], oddil [DOPLNIT], viozka
[DOPLNIT]

(dale jen ,zhotovitel®)

Touto smlouvou se v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek
(dale jen ,ZZVZ"), v souladu s vyhlaskou €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace
verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci dodavek a sluzeb s vykazem
vymeér, realizuje pfislusna verejna zakazka.

Podklady pro uzavieni smlouvy:

Nabidka zhotovitele ze dne: [DOPLNIT]

Zadavaci dokumentace ze dne: 11. 7. 2019
Rozhodnuti zadavatele o vybéru nejvhodnéjsi nabidky ze dne:

Stavebni povoleni ze dne: 16. 5. 2018

Cl.I Predmét a ucel smlouvy

1. Ugelem smlouvy je zaji§téni realizace spoleénych zafizeni navrzenych v ramci
komplexnich pozemkovych uprav v k.a. Krsy dle zakona ¢. 139/2002 Sb.,
o pozemkovych uUpravach a pozemkovych Ufadech, ve znéni pozdéjSich pFedpisu
a 0 zméneé zakona &. 229/1991 Sb., o upravé vlastnickych vztaht k pidé a jinému
zemédélskému majetku, ve znéni pozdéjSich predpisl, a to v souladu se zadavaci
dokumentaci Vefejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace®).

2. Pfedmétem smlouvy je provedeni stavby ,Stavba polni cesty NVPC 5 v k.u. Krsy*
(dale jen ,dilo®) zhotovitelem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouvé a
v jejich pfilohach, které jsou nedilnou soucasti této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo formou kompletni dodavky pfi respektovani
projektu, prfislusnych technickych norem, obecné zavaznych pravnich pFedpisu
a zavaznych podminek stanovenych pro provedeni dila objednatelem v podminkach
zadavaciho fizeni vefejné zakazky.

4. Prace nad ramec rozsahu pfedmétu dila, uvedeného v ¢l. Il, které budou nezbytné
k Fadnému dokonceni dila, funkénosti provozu nebo respektovani zavaznych pokyn
schvalovacich organu (zavaznych povoleni, napf. stavebnich povoleni, kolauda¢nich
rozhodnuti apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynt objednatele. Objednatel
ma pravo rozsah dila omezit nebo rozsifit v zavislosti na svych finanénich moznostech
a zhotovitel se zavazuje v tomto pfipadé jeho pozadavky respektovat.

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dilo a objednatel se zavazuje k prevzeti
dila a zaplaceni ceny za jeho provedeni.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

CLIl Rozsah a specifikace predmétu smlouvy

1. Dilem se rozumi zhotoveni nasledujici stavby:

Nazev dila:

Misto stavby:

Stavba polni cesty NVPC 5 v k.u. Krsy

k.a. Krsy, kéd k.u. 675113, obec Krsy, okres Plzen — sever, Plzensky
kraj

(dale jen “stavba”).

Rozsah dila a jeho kvalita, v€etné pfislusnych parcelnich Cisel a vyty€ovacich bodd, je
specifikovan ve schvalené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlasky ¢.169/2016
Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci dodavek a sluzeb s vykazem vymér, projekéni spole¢nosti D PROJEKT
PLZEN Nedvéd s.r.o. Uvedena projektova dokumentace bude objednatelem protokolarné
pfedana zhotoviteli nejpozdéji pfi pfedani stavenisté.

2. Soucasti realizace dila jsou tyto €innosti:

a.
b.

Zaijisténi dodavek materiall a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila.
Provedeni vSech c&innosti souvisejicich s provedenim dila nezbytnych pro
fadné dokondeni dila (dodavek, sluzeb, bezpeénostni opatfeni apod.).
Koordinace veskerych &innosti, jeZ jsou soucasti realizace dila.

Geodetické vyty€eni pozemkl pro stavbu pfed zahajenim provadéni dila
(pFisludna parcelni Cisla a vytyCovaci body jsou uvedeny v projektové
dokumentaci).

Geodetické zaméfeni skute€né provedeného dila vcetné pfipadnych
geometrickych pland pro kolaudacéni Fizeni, pfipadné majetkové vyporadani
a zapis dila do katastru nemovitosti.

Zhotovitel zajisti pfedb&zny zachranny archeologicky vyzkum.

Pokud dojde vprubéhu provadéni predbézného  zachranného
archeologického  vyzkumu vramci pfipravy a realizace stavby
k nepfedvidanym naleziim kulturné cennych predmétu, detaild stavby nebo
chranénych &asti pfirody anebo k archeologickym nalezim, je zhotovitel
povinen umoznit provedeni zachranného archeologického vyzkumu
v pribéhu realizace dila dle zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

Dojde-li béhem pfipravy a realizace stavby k nepfedvidanym nalezim
kulturné cennych predmétd, detaild stavby nebo chranénych &asti pfirody
anebo k archeologickym nalezim (dle §176, odst. 1 zakona &. 183/2006 Sb.)
je zhotovitel povinen neprodlené oznamit nalez objednateli, stavebnimu ufadu
a organu statni pamatkove péce nebo organu ochrany pfirody a zaroven ucinit
opatifeni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl poSkozen nebo zni¢en, a prace
v misté nalezu prerusit.

Zajisténi v8ech dalSich nepfedvidatelnych prizkumd nutnych pro fadné
provadéni a dokonceni dila, jejichz potfeba by vznikla b&hem realiza¢nich
praci, napf., nalezy munice apod. Tyto pruzkumy budou FeSeny jako
dodatec¢né prace dle této smlouvy.

Zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho charakteru nezbytnych
k fadnému provedeni dila.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

k. Zfizeni stavenisté, jeho zafizeni, napojeni na inZenyrské sité a po zhotoveni
stavby jeho odstranéni.

I. Ostraha stavby a stavenisté, zajiSténi bezpec€nosti prace a ochrany zivotniho
prostiedi.

m. Projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych
ploch, popf. dalSich pozemkl, v€etné uhrady vyméfenych poplatkd
a najemného.

n. Zaijisténi pfistupu k jednotlivym Usekim stavby za Ucelem provadéni dila,
uvedeni provadénim dila dotéenych pozemkd do puvodniho stavu po
ukonceni provadéni dila, uhrada nahrad za doCasné zabory ploch, doCasné
a trvalé stavby a poplatkl za ulozeni odpadu na skladku.

0. Zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim v¢. pfipadné svételné
signalizace, jejich udrzba, pfemistovani a nasledné odstranéni.

p. Zajisténi vdech ostatnich nezbytnych zkousek, atest(l a revizi podle CSN
a pripadnych jinych pravnich nebo technickych pfedpist platnych v dobé
provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané
kvality a pfedepsanych technickych parametra dila.

g. Respektovani obecnych podminek danych povolenimi k realizaci stavby, a to
zejmeéna vedenim pfehledu o pfipadné vytéZené ornici a o nakladani s ni pfi
respektovani zasad jeji ochrany.

r. Zajisténi ochrany a vytyCeni podzemnich inzenyrskych siti uvedenych
v projektové dokumentaci.

Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymér a v souladu se stavebnim povolenim vydanym Méstskym
Uradem Nyfany dne 16. 5. 2018 ¢.j. OD-Fro/34314/2017-R které nabylo pravni moci
dne 19. 6. 2018.

Veskery odpad, jenz pfi provadéni dila vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na
vlastni naklady. VeSkeré meziskladky a skladky, nezbytné pro provedeni dila je
zhotovitel povinen zajistit na vlastni naklady po dohodé s obci. Naklady spojené
s uzivanim jinych pozemk( nez téch, které jsou urCeny pro realizaci dila (napf. pro
pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Cl. 1l Cena dila

Cena za provedeni dila vrozsahu podle Cl. Il. smlouvy, se sjednava dohodou
smluvnich stran ve smyslu zakona €. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdégjsich
predpisu, na zakladé nabidky ucinéné zhotovitelem na Vefejnou zakazku ze dne
........ [DOPLNIT].

Cena je nejvySe pripustna a neprekrocitelna, je platna po celou dobu realizace dila,
a to i pfi pfipadném prodlouzeni terminu dokonc&eni realizace dila z divodu vzniklych
na strané objednatele, s vyjimkou zakonné zmény vySe sazby DPH.

Cena dila zahrnuje vSechny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejSi naklady
souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni naklady souvisejici
s plnénim podminek zadavaci dokumentace.

Celkova cena za provedeni dila:

bez DPH ¢ini [DOPLNIT]KE.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

DPH ....... % &ini [DOPLNIT]KE

Celkova cena za provedeni dila v¢. DPH ¢&ini [DOPLNIT] K&.
(u vSech téchto polozek budou €astky uvedeny v celych korunach ceskych).

Polozkovy nabidkovy rozpocet bude vypracovan v souladu se strukturou jednotlivych

kalkuladnich poloZek aktualniho ,Katalogu stavebnich praci URS Praha a.s..
Polozkovy nabidkovy rozpocet bude nedilnou soucasti smlouvy v elektronické podobé.

Cl. IV Platebni podminky

Uhrada provedenych praci bude provedena na zakladé zhotovitelem vyhotoveného
danového dokladu (faktury).

Objednatel neposkytuje zalohy.

Dil¢i fakturace bude provedena nejpozdéji do 15.11. pfisluSného roku. Zhotovitel
oznaci kazdou takovou fakturu textem "dil€i". Posledni faktura bude vystavena do 15
kalendarnich dnd od protokolarniho pfedani a prevzeti dila této smlouvy. Souc&asti
faktury budou technickym dozorem stavebnika odsouhlasené a objednatelem
potvrzené soupisy provedenych praci. Bez tohoto potvrzeného soupisu nesmi byt
faktura vystavena. Faktura bude doru¢ena objednateli nejdéle do 15.11. pfislusného
roku a bude oznacena textem ,kone¢na*“.

V pfipadé, ze dilo bylo dokoneno a pfedano v souladu s touto smlouvou, bude
konec¢na faktura uhrazena jednorazové v plné vysi.

Zadrzné

Objednatel uhradi faktury/u vystavené/ou zhotovitelem v souladu s timto ¢lankem az
do dosazeni 90 % celkové ceny dila bez DPH a DPH v platné vysi. Castka rovnajici se
10% z ceny dila slouZzici jako zadrzné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po
odstranéni zjisténych vad a nedostatkd, které byly zjiStény pfi pfedani a prevzeti dila,
tj. po provedeni dila dle této smlouvy. Zadrzné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli
do 15 dnd po uspésném protokolarnim pfedani a prevzeti dila. Pokud objednatel
pfevezme dilo, na némz se vyskytuji vady i nedodélky, a nebo zhotovitel nepfeda
objednateli pfislusné dokumenty dle €l. IX odst. 26, bude toto zadrzné uhrazeno az po
jejich odstranéni &i pfedani pfislusnych dokumentu.

Dariovy doklad (Faktura) bude vyhotoven ve tfech stejnopisech a bude obsahovat
nalezitosti dafiového dokladu pozadované zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist, avSak vyslovné vzdy musi obsahovat
nasledujici daje: oznadeni smluvnich stran a jejich adresy, ICO, DIC (je-li pfid&leno),
udaj o tom, Ze vystavovatel faktury je zapsan v obchodnim rejstiiku véetné spisové
znacCky, oznaceni této smlouvy, oznaceni poskytnutého plnéni, Cislo faktury, den
vystaveni a Ihitu splatnosti faktury, oznaceni penézniho ustavu a Cislo uc¢tu, na ktery
se ma platit, fakturovanou ¢astku, razitko a podpis opravnéné osoby.

Soucasti faktury budou dale soupisy provedenych praci odsouhlasené technickym
dozorem stavebnika. Tento soupis zhotovitel pfedlozi objednateli nejméné deset dni
pfed vystavenim dil¢i faktury nebo pfed protokolarnim pfedanim dila. Objednatel tento
soupis schvali nebo rozporuje nejpozdéji do deseti dnli od pfedlozeni zhotovitelem.

V pfipadé ,koneCné“ faktury bude jeji soucasti také kopie protokolu o pfedani a
prevzeti dila, fadné podepsaného za obé& smluvni strany. Pfevzaté prace budou
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10.

11.

12.

13.

14.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

ocenény jednotkovymi cenami, dle k této smlouvé pfiloZeného ocenéného soupisu
praci. Fakturované Castky budou zaokrouhleny na celé K¢.
Na faktufe pro objednatele bude zhotovitel uvadét:
Odbératel: Statni pozemkovy UFad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00, ICO
01312774
Konecny pfijemce: Statni pozemkovy ufad, Pobocka Plzen, Nerudova 2672/35, 301
00 Plzen
V pfipadé, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této smlouvé ¢&i jejich
pfilohach nebo v ni nebudou spravné uvedené udaje dle této smlouvy, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé za¢ne plynout doru¢enim
opravené faktury objednateli nova Ihdta splatnosti.
Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendainich dnd od data doruceni faktury
objednateli. Platby penézitych ¢astek se provadi bankovnim pfevodem na ucet druhé
smluvni strany uvedeny ve faktufe. Penézitd Castka se povazuje za zaplacenou
okamzikem jejiho odepsani z U¢tu objednatele ve prospéch u&tu zhotovitele. Faktura
musi byt objednateli doru¢ena nejpozdéji do 15.11. pfislusného roku.
Bude-li ze strany zhotovitele porusena pravni povinnost, ktera je stanovena pfedpisy
nebo touto smlouvou, a objednatel u€ini nebo opomene &i nebude moci ucinit pro
poruseni takové povinnosti nasledné ¢innosti, v jejichz disledku bude sankcionovan
ze strany organl verejné spravy, je prisluSny zhotovitel povinen tuto Castku jako
vzniklou Skodu objednateli nahradit, pokud nebyla zpUsobena zcela &i zCasti
v disledku jednani ¢i opomenuti objednatele nebo pokud na mozné poruseni predpist
zhotovitel objednatele pfredem neupozornil.
Zhotovitel timto bere na védomi, Ze objednatel je organizaéni sloZkou statu a jeho stav
Ucdtu zavisi na prevodu finanénich prostfedku ze statniho rozpodtu. Zhotovitel souhlasi
s tim, ze v pfipadé nedostatku financnich prostfedkd na uUctu objednatele, dojde
k zaplaceni faktury po obdrzeni potfebnych finan&nich prostredku a Zze ¢asova prodleva
z téchto divodi nebude zapocitana do doby splatnosti uvedené na faktufe
a nelze z téchto duvodld vuci objednateli uplatfiovat zadné sankce. Objednatel se
zavazuje, ze v pripadé, Ze tato skuteCnost nastane, oznami ji neprodlené, a to
pisemné, zhotoviteli nejpozdéji do 5 pracovnich dni pfed plivodnim terminem splatnosti
faktury, popf. do 3 pracovnich dnl od okamziku, kdy se objednatel dovédél o vzniku
této skute€nosti, nastane-li ve lhaté kratSi nez 5 pracovnich dni pfed plvodnim
terminem splatnosti faktury.
Objednatel je opravnén pozastavit i jednostranné zapocist proti pohledavkam
zhotovitele kteroukoliv z plateb z kteréhokoliv z nasledujicich divodu:
a. vad a nedodélku dila,
b. opravnénych naroku vznesenych tfetimi stranami vUiCi objednateli
v souvislosti s neplnénim povinnosti zhotovitelem,
c. nezaplaceni ze strany zhotovitele za praci, material, zafizeni anebo
podzhotoviteli,
d. Skody zplsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli ¢i podzhotoviteli,
e. zfejmosti, ze dilo nebude dokon&eno ve stanovené |huté a Ze nezaplacena
Castka je pfiméfena k pokryti Skod vzniklych v dusledku prodleni
s dokon&enim dila,
f. opakovaného neplnéni povinnosti ze strany zhotovitele a nepostupovani
v souladu se smlouvou, nebo
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15.

16.

17.

18.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

g. Vv pfipadé existence jakychkoliv opravnénych finan¢nich &i jinych narokd
objednatele vici zhotoviteli.

Zhotovitel neni opravnén zapoCist zadnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele z této smlouvy.
V pfipadé prodleni kterékoliv smluvni strany se zaplacenim penézité ¢astky na zakladé
uplné a fadné vystavené faktury, vznika opravnéné strané narok na urok z prodleni ve
vySi patnacti tisicin procenta (0,015 %) z dluzné Castky za kazdy i zapocCaty den
prodleni. Tim neni dot€en ani omezen narok na nahradu vzniklé Skody.
Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji €innost, poskytovat
veskerou dokumentaci vztahujici se k realizaci projektu
a umoznit vstup kontrolou povéfenym osobam (zejména kontrolam ze strany Statniho
pozemkového Ufadu, Ministerstva zemédélstvi CR, Statniho zemédélského
intervenéniho fondu, Nejvy$$iho kontrolniho Gfadu, a dalSich kontrolnich organu dle
zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich pfedpisl o finanéni kontrole.
Zhotovitel timto bere na védomi, ze objednatel mize pozadovat rozdéleni financovani
dila dle rdznych zdrojl. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen vystavit na vyzadani
objednateli vicero faktur. Zhotovitel je rovnéz povinen umoznit pfistoupeni tfeti strany
k financovani ¢asti dila.

CLV_Doba plnéni

Dilo bude dokonéeno nejpozdéji do 8. 11. 2019.

Objednatel se zavazuje predat stavenisté dle ¢€l. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel
je povinen zahajit a ukongéit prace v terminech dle ¢l. V odst. 5 této smlouvy. Dobou
pInéni se rozumi uplné dokonéeni a pfedani dila objednateli v€etné odstranéni
pfipadnych vad a nedodélku a vyklizeni stavenisté. Bude-li objednatelem dan pfikaz
k doCasnému zastaveni praci na dile (sistace) je zhotovitel povinen tento pfikaz
uposlechnout, bez zbyteéného odkladu zastavit prace a pfi provadéni
zabezpeCovacich praci na stavbé postupovat dle pokynu objednatele tak, aby
nedos$lo k poSkozeni i znehodnoceni dila. Objednatel ma pravo vydat pfikaz k
zastaveni nebo preruSeni praci na nezbytné nutnou dobu v kterékoliv fazi vystavby.
Prokazatelné vzniklé $kody a naklady na strané zhotovitele v disledku takto zastavené
nebo prerusené prace objednatel uhradi. VySe uvedenymi pfikazy pfestavaji bézet
Ihaty ke splnéni povinnosti zhotovitele vyplyvajici z této smlouvy. O dobu, o kterou je
treba dilo prerusit, se prodluzuje lhGta dohodnuta pro jeho dokonéeni. Trva-li sistace
déle nez tfi mésice, je objednatel povinen vSe, co dosud zhotovitel dokoncil a pfipravil
k pInéni dila odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodé. Trva-li sistace déle nez
Sest mésicl nebo uplynula-li jiz pdvodné dohodnuta doba provedeni dila, je zhotovitel i
objednatel opravnén od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

V pfipadég, Ze zhotovitel pferusi prace na pfedmétu dila z divodi na jeho strané, nebo
na pfikaz objednatele, k jehoz vydani bude objednatel vyzvan pfislusSnymi organy za
mimoradné situace (napf. pozar, povoden), projedna s nim objednatel neprodlené
davod preruseni a dohodne s nim termin opétného zahajeni praci na dile. Nedojde-li k
dohodé, resp. nesplni-li zhotovitel dohodnuty termin k zahajeni praci, stanovi
objednatel pisemné dodate¢nou pfiméfenou Ihltu pro zahajeni praci zhotovitelem.
Nezahaji-li zhotovitel v dodate¢né Ihuté prace nebo prohlasi pfed uplynutim dodate¢né
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Ihaty, Zze svij zavazek nesplni, mize objednatel od smlouvy odstoupit. Toto pferuseni
praci nema vliv na dohodnutou dobu plnéni dila, pokud nedojde k jiné dohodé formou
dodatku ke smlouvé.
Objednatel je opravnén pfesunout termin zahajeni praci uvedenych dle této smlouvy
na dobu jinou (max. v§ak o 24 mésicu od uvedeného terminu). Tato pfipadna zména
bude feSena dodatkem ke smlouvé.
Dilo bude provedeno v nasledujicich terminech:

a. Termin pfedani a prevzeti stavenisté do: 27. 8. 2019

b. Termin zah3ajeni stavebnich praci: 3. 9. 2019

c. Termin dokonceni stavebnich praci: 25. 10. 2019

d. Termin pfedani a prevzeti dila: 8. 11. 2019

(protokolarni pfedani a pfevzeti fadné dokonéeného dila)

Zhotovitel se dale zavazuje provést dilo v terminech uvedenych v podrobném
C¢asovem harmonogramu postupu praci, jenz zhotovitel uvedl jako sou€ast své nabidky
a ktery je pro zhotovitele zavazny. Tento zavazny podrobny harmonogram je nedilnou
soucasti této smlouvy jako jeji pfiloha ¢. 1.
Do 10 pracovnich dnl od pfedani a prevzeti stavenisté si obé strany dohodnou
kontrolni body pribéhu stavby a rovnéz organizaéni zalezitosti predavaciho
a pfejimaciho fizeni.
Zadost o kolaudaci podava u stavebniho nebo specidlniho Ufadu objednatel, na
zakladé pisemného oznameni zhotovitele, Ze stavebni prace jsou dokonéeny a stavba
je pripravena ke kolaudac¢nimu Fizeni.

CL.VI Povinnosti objednatele

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté, jak je vymezeno v pfiloze €. 1 této smlouvy,
vyklizené a prosté prav tfetich stran, o éemz bude proveden zapis.

Objednatel se na vyzvani zhotovitele zu€astni prohlidky dokon€enych a v budoucnosti
nepfistupnych praci a konstrukci pfed zakrytim. Vyzvan k tomu bude zhotovitelem
nejméné 5 pracovnich dnu pfedem. O provedené prohlidce bude ucinén zapis do
stavebniho deniku technickym dozorem.

Objednatel zajisti technicky dozor stavebnika a autorsky dozor, pfipadné koordinatora
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen BOZP). Objednatel, technicky dozor
stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP jsou opravnéni kontrolovat provadéni
stavebnich praci a provadét zapisy do stavebniho deniku.

Objednatel, popfipadé jim ur€eny technicky dozor stavebnika, organizuje kontrolni dny
stavby. Jejich Cetnost je zavisla na slozitosti stavby, ¢asovém harmonogramu, na
postupu provadéni praci, na potfebé zajistit koordinaci provadénych praci se
zhotovitelem a podzhotovitelem, ktefi plsobi sou€asné na stavbé, a v zavislosti na
dllezitosti projednavanych ukold a znich vyplyvajicich povinnosti jednotlivych
uCastnikt vystavby. Projednavané ukoly se zaznamenavaji do zapisu z kontrolniho
dne.

Objednatel poskytne zhotoviteli sou€innost nezbytnou k provedeni dila.

Cl. VIl Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky &. 499/2006 Sb.
o dokumentaci staveb. Do stavebniho deniku se zapisuji vSechny skuteCnosti
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2.

10.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

rozhodné pro plnéni smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik ode dne, kdy
byly zahajeny prace na stavenisti o pracich, které provadi sam nebo jeho dodavatelé.
Povinnost vést stavebni denik kon&i dnem, kdy se odstrani stavebni vady a nedodélky
podle kolaudaéniho souhlasu.

Zhotovitel se zavazuje na stavenisti - pracovisti:

a. dodrzovat bezpec€nostni, hygienické, pozarni a ekologické predpisy, zajistit si
vlastni dozor nad bezpeénosti prace, zajistit si vlastni pozarni dozor u téch
praci, kde to predpisuji pozarni pfedpisy, a to i po skonceni téchto praci
v rozsahu stanoveném prislusnymi poZarnimi pfedpisy

b. zodpovidat za dodrzovani pfedpisu o bezpecnosti prace a technickych zafizeni
na stavenisti dle nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

c. zodpovidat za Cistotu vefejnych komunikaci v pfipadé vlastniho provozu na
nich.

d. zajistit na stavbé v souladu s ust. § 153 zakona ¢&. 183/2006 Sb., o uzemnim
planovani a stavebnim fadu (dale jen ,stavebni zakon®), ve znéni pozdéjSich
predpisu (s odkazem na dalSi souvisejici pfedpisy) stavbyvedouciho, pficemz
tato osoba musi splnovat podminky stanovené v zakoné ¢&. 360/1992 Sb.,
o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani
autorizovanych inZenyrd a technikld €innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich
predpisu.

Zhotovitel odpovida za pofadek a Cistotu na pracovisti a je povinen na své naklady
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi.

Zafizeni stavenidté si zabezpeluje zhotovitel v souladu se svymi potfebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele. Cena zafizeni,
vybudovani, provozu a likvidace stavenisté je sou€asti smluvni ceny.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila respektovat rozhodnuti objednatele, je v3ak
soucasné povinen objednatele upozornit na mozné negativni dusledky jeho rozhodnuti,
v€etné dasledkd pro kvalitu a termin odevzdani dila. Ustanoveni § 2594 a 2595
obcanského zékoniku timto nejsou dotéena.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského
dozoru a koordindtora BOZP. Zhotovitel ma povinnost zajistit v rdmci zafizeni
stavenisté podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta a technického
dozoru stavebnika a pfipadné koordinatora BOZP.

V pfipadé selhani plnéni povinnosti autorského dozoru, nebo technického dozoru
stavebnika, je zhotovitel o této skuteCnosti povinen bezodkladné informovat
objednatele. V opalném pfipadé neni zhotovitel zprostén odpovédnosti za vady dila
timto zplsobené.

K ovéreni objemu provedenych praci provede zhotovitel soupis provedenych praci
podle jednotlivych polozek. Potvrzeny soupis provedenych praci je podkladem pro
uhradu provedenych praci. Kontrolu ocenéni, tj. jednotkovych cen, provadi technicky
dozor a jejich odsouhlaseni je podminkou uhrady faktury.

Zhotovitel je povinen pouzit pro provadéni dila pozemky uréené ve stavebnim povoleni.
Zhotovitel odpovida za Skody zplsobené objednateli a jinym osobam mimo stavenisté
a tyto Skody se zavazuje uhradit ve Ihuté, kterou stanovi objednatel v pisemném
oznameni o Skodé mimo stavenisté.

Zhotovitel prohladuje, Ze odpovida objednateli za Skodu na vécech, které od
objednatele protokolarné prevzal pro uUcely provedeni dila, a zavazuje se spolu
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

s pfedavanym dilem pfedlozit objednateli vyuctovani a vratit mu vesSkeré takové véci,
které pfi provadéni dila nezpracoval.

V pfipadech stanovenych zakonem ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich pfedpisu (dale jen ,ZoBP*),
je zhotovitel povinen s pfedstihem 7 pracovnich dni vyrozumét objednatele o
skute¢nostech, zakladajicich povinnost urcit koordinatora BOZP na stavenisti k vykonu
zakonem stanovenych ¢innosti.

Zhotovitel zaijisti bezpecnost prace pfi pfipravé a provadéni stavby v souladu
s ustanovenim ZoBP , kterym se upravuji daldi poZzadavky bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecCnosti a ochrany zdravi
pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy a zajisti dodrzovani
pravnich predpisl v oblasti protipozarni ochrany.

V pfipadé, ze v prabéhu zpracovani dila vstoupi v platnost novela nékterého
z pfedmétnych predpist, pfip. bude vydan jiny pravni predpis, ktery by se tykal
uvedené problematiky, je zhotovitel povinen fidit se témito novymi pfedpisy.
Zhotovitel je povinen vyuzivat vefejnou komunikaci jen v souladu s platnymi pfedpisy
a hradi pfipadné Skody vzniklé jejim uzivanim.

Zhotovitel je povinen ve smyslu zakona &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve
znéni pozdéjsich predpisu, v pfipadé omezeni vefejného provozu na pfislusnych
komunikacich nebo zvlastniho rezimu uzivani pfislusnych komunikaci si zabezpedit
pfislusné povoleni u silni€niho spravniho uUfadu a provést na svlj naklad vSechna
opatfeni, ktera ufady nafidi, totéz plati pokud se tyCe zajisténi mista pro uloZeni
prebyteéné zeminy a stavebni suti.

Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajistény z odbérnich mist, které zajisti
zhotovitel v rdmci feSeni zafizeni stavenisté.

Zhotovitel je povinen splnit vi&i objednateli povinnost pfedlozit pfed podpisem smlouvy
seznam podzhotovitelt s jejich identifikacnimi udaiji, ktery bude odpovidat Udajim
Z nabidky zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje, ze pfi realizaci dila nepouzije zadny material, o kterém je v
dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel u€ini, je povinen na pisemné
vyzvani objednatele provést okamzité napravu a vesSkeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, ze Kk realizaci dila nepouZije materialy, které nemaji
pozadovanou certifikaci Ci pfedepsany pravodni doklad, je-li to pro jejich pouziti
nezbytné podle pfisluSnych predpisu.

Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak v terminu pfedani a pfevzeti
dila soubor certifikatd, ¢i jinych privodnich dokladi rozhodujicich materiala uzitych k
vybudovani dila.

Zhotovitel je povinen provést zapis o u€inéném nalezu a z ného vyplyvajicim pferuseni
praci do stavebniho deniku, jak stanovi pfiloha €. 5 vyhl. €. 499/2006 Sb., B. 1. pism.
y)-

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat ustanoveni této smlouvy a pfislusnych predpist
vztahujicich se k realizaci dila.

Cl. VIIl Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel prohlaSuje, ze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou pojistnou
smlouvu, jejimz predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti s vykonem jeho ¢&innosti, ve vysi nejméné
11 000 000,- KE&. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy bude
pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke snizeni pojistné Castky pod
Castku uvedenou v pfedchozi vété. Zhotovitel se dale zavazuje, ze bude pojistén také
po dobu zaruky a Ze nedojde ke snizeni pojistné ¢astky pod 30 % pojistné castky dle
tohoto odstavce.

V ufedné ovéfené kopii pojistné smlouvy €i ramcové pojistné smlouvy musi byt
zhotovitelem zfetelné barevné vyznacdeny pozadované vySe uvedené jednotlivé
specifikace pfedmétu pojidténi s pojistnou ¢astkou a dobou platnosti nebo k tomu bude
pfilozen podepsany dokument od pojiStovaci spoleCnosti, z kterého to bude
jednoznacné vyplyvat.

Dale v pfipadé, Ze tato pojistna smlouva také fesi nebo omezuje limit pro jeden Skodni
pfipad, tak to zhotovitel zfetelné& barevné vyznali v pojistné smlouvé nebo
v pfilozeném dokumentu podepsaném pojisStovaci spole€nosti. Tento limit nesmi byt
niz§i nez vySe uvedeny finanéni limit.

Uredn& ovérené kopie pojistné smlouvy (pojistnych smluv) zhotovitele, resp.
akceptované navrhy na uzavieni pojistné smlouvy ze strany pojistovny dle tohoto
¢lanku musi byt doruCeny objednateli nejpozdéji pfi prevzeti stavenisté. Na Zadost
objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv pozdéji pFedlozZit uspokojivé doklady
o tom, Ze pojistna smlouva (pojistné smlouvy) uzaviené zhotovitelem jsou a zUstavaji
v platnosti a u€innosti.

Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva & smlouvy
sjednané dle této smlouvy €i v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni dila
a v rozsahu dle pfedchoziho odstavce i po dobu zaruky. V pfipadé, Ze dojde
k zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této skuteCnosti neprodlené informovat
objednatele a ve |h(té 3 pracovnich dnl uzavfit novou pojistnou smlouvu ve vyse
uvedeném rozsahu. Poru$eni této povinnosti ze strany zhotovitele povaZzuji strany této
smlouvy za podstatné poruseni smlouvy zakladajici pravo objednatele od smlouvy
odstoupit.

Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

Cl. IX Provedeni a predani, prevzeti dila

Stavenisté

Objednatel pfeda stavenisté zhotoviteli nejpozdéji do 5 pracovnich dnd pfed zahajenim
praci, o pfedani a pfevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé
smluvni strany podepiSi. Za den pfedani a prevzeti stavenisté se povazuje den, kdy
dojde k oboustrannému podpisu pfislusného protokolu.

Zarizeni stavenisté v€etné odbéru vSech energii, vodného a stoéného si zabezpedluje
zhotovitel na svuUj ucet. Zhotovitel rovnéz zajisStuje svym jménem a na svij ucet
uzavfeni pfislusnych smluv s dodavateli vSech energii, smlouvu na vodné a stocné
a smlouvu feSici odvadéni destové a splaskové vody. (Dodavky energii a vody pro
vystavbu budou zajiStény z odbérnich mist za uhradu pfes podruzné méreni, které
zajisti zhotovitel v rdmci feSeni zafizeni stavenisté.).

Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho predani a pfevzeti dila objednatelem
nese zhotovitel nebezpeci Skody na dile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych
a dalSich ¢astech a na Castech €i sou€astech dila, které jsou na stavenisti uskladnény.
Z tohoto duvodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a na své naklady udrzovat v platnosti
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10.

11.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

pojisténi proti vSem rizikiim, ztratam nebo poskozenim dila zpusobenym pozarem,
elektrickym zkratem, explozi, boufi, vichfici, povodni, zaplavou, sesouvanim pudy,
zemétfesenim, tihou snéhu nebo namrazy, letadlem nebo jinym leticim pfedmétem &i
pfedmétem z letadla spadlym.

Zhotovitel se zavazuje odstranit zafizeni stavenisté a vyklizené stavenisté predat
objednateli nejpozdéji s podpisem protokolu o provedeni dila, fadné podepsaného za
obé smluvni strany, ledaZze se smluvni strany dohodnou, Ze dilo bude pfedano az
s pfedanim posledni odstranéné drobné vady a nedodélku. Nebo Stavenisté bude
vyklizeno a pfipadné Upravy okoli byly provedeny do 15 kalendarnich dnd po pfedani
a prevzeti dila.

Nevyklidi-li zhotovitel staveni§té ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpedit vyklizeni stavenisté treti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli
zhotovitel.

Zahajeni praci
Zhotovitel zahdji Cinnosti vedouci k dokonCeni stavby dnem pfedani a prevzeti

stavenisté.

Pokud zhotovitel nezahaji ¢innosti vedouci ke zdarnému dokonéeni stavby do 15 dnu
ode dne predani a prevzeti stavenisté ani v dodate¢né pfimérené Ih(té, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

Pokud jsou pfi provadéni stavby poskytovany dodavky Ci prace jinymi osobami pfimo
pro objednatele, je objednatel povinen do pfedloZzeného harmonogramu vyznacit
terminy stavebni pfipravenosti a provadéni téchto pfimych dodavek.
Zhotovitel je povinen dodrZzovat harmonogram postupu vystavby.

PFi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje brat
v Uvahu veskeré upozornéni a pokyny objednatele, tykajici se realizace pfedmétného
dila a upozorfiujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou
povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokynl danych mu objednatelem
k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni odborné
péce (pfedevsim se muze jednat o zjiSt€nou vadu v projektové dokumentaci).
Zhotovitel do doby obdrzeni novych pokynl od objednatele, je opravnén prerusit
provadéni praci, pokud je to nezbytné nutné. O tuto dobu pferuseni ma zhotovitel narok
na prodlouzeni terminu dokonéeni dila, pfipadné nahradu vzniklych vicenakladu.
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodné
provadéni dila a na nové skuteCnosti, tykajici se pfedmétného dila, které zjistil
v pribéhu vystavby.

Kontrola provadénych praci

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel
provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi z této smlouvy nebo obecné
zavaznych pravnich predpisu, je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zpasobem. Jestlize
zhotovitel tak neucini v pfiméfené |haté, jedna se o podstatné poruseni této smlouvy,
které opravriuje objednatele k odstoupeni od této smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaci zapis ve stavebnim
deniku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich dnu pred
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13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

terminem, v némz budou pfedmétné prace zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke
kontrole fadné nevyzve, je zhotovitel povinen na zZadost objednatele odkryt zakryté
prace na vlastni naklad. Jestlize se objednatel i pfes fadnou vyzvu nedostavi
a neprovede kontrolu téchto praci, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace zakryt;
bude-li nasledné objednatel pozadovat dodatecné odkryti téchto praci, je zhotovitel
povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. V pfipadé, ze se pfi dodatecné
kontrole zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, hradi naklady spojené s odkrytim,
opravou vadného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel téchto praci, pficemz
ustanoveni § 2626 odst. 2 oblanského zakoniku se neuplatni.

Kontrolni dny

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel, pfipadné jim uréeny
technicky dozor stavebnika kontrolni dny v terminech nezbytnych pro fadné provadéni
kontroly, nejméné vSak 1x mésicné.

Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne pisemné nejméné 5 dnl pred
jeho konanim.

Kontrolnich dnl se zucastni zastupci objednatele pfipadné osob vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika a autorského dozoru.

Zastupci zhotovitele jsou povinni se zuc¢astriovat kontrolnich dnd. Zhotovitel ma pravo
pfizvat na kontrolni den své podzhotovitele.

Kontrolni dny vede objednatel, pfipadné jim uréeny technicky dozor stavebnika.
Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola
¢asového a finanéniho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob
vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych
napravnych opatfeni a ukolu.

Objednatel, popfipadé jim uréeny technicky dozor stavebnika pofizuje z kontrolniho
dne zapis o jednani, ktery pisemné pifeda vSem zucastnénym.

Zhotovitel je povinen zapsat termin konani kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho
deniku.

Pfedani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen provést dilo v terminu sjednaném ve smlouvé.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 pracovnich dnl pfedem
termin ukonceni praci a k tomuto terminu pfedlozit objednateli veSkeré doklady
nezbytné k pfedani a pfevzeti dila a ke kolaudaci stavby. Pokud neni dohodnuto jinak,
je mistem pfedani misto, kde je stavba provadéna. Mistem pro pfedani dokladl je
Statni pozemkovy ufad, Krajsky pozemkovy ufad pro Plzersky kraj, PoboCka Plzen.
Objednatel je povinen nejpozdéji do 3 pracovnich dnli ode dne dokonéeni dila zahajit
prejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat. Odchylné od ustanoveni § 2607 odst. 2
obCanského zakoniku se smluvni strany dohodly, Ze pfipadné zkouSky nezbytné pro
prokazani dokonc&eni dila mohou byt provedeny pouze za pfitomnosti objednatele Ci
osoby jim urené.

V pfipadég, ze zhotovitel hodla dokoncit dilo pfed terminem sjednanym ve smlouvé, je
povinen nové datum dokonceni dila objednateli pisemné oznamit nejméné 14 dnu
pfedem a soucasné jej vyzvat k pfedani a prevzeti dila. Objednatel vdak neni povinen
zahajit pfejimaci fizeni pfed sjednanym terminem dokonceni dila.

Pokud se pfi pfedani a pfevzeti dila prokaze, ze dilo neni dokonceno, je zhotovitel
povinen dilo dokoncit v nahradni Ihaté a nese vesSkeré naklady vzniklé objednateli
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

s opakovanym pfedanim a pfevzetim dila. Poskytnuti nahradniho terminu neznamena,
Ze objednatel nemuze uplatnit smluvni sankce za nesplnéni terminu dokonc&eni dila.

25. Obé smluvni strany mohou dodatkem k této smlouvé sjednat pfedavani a piejimani
dila po ¢astech nebo mohou sjednat pfed€asné predani.

26. Radné provedeni dila bude stvrzeno podpisem protokolu o provedeni dila osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnéni vSech nize uvedenych

podminek:

Dilo bylo dokonceno a pfedano v souladu s touto smlouvou v rozsahu
dle Cl. II. a v terminu dle Cl. V. této smlouvy.

O predani a prevzeti dila byl vyhotoven protokol, jenz byl podepsan
osobami opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto
protokolu musi byt vZdy uvedeno, zda bylo dilo prevzato s vyhradami
(pokud dilo obsahuje ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funk&né nebo esteticky, ani jeji
uzivani podstatnym zplisobem neomezuiji), ¢i bez vyhrad. V protokolu
o pfedani a pfevzeti dila bude uvedeno zejména:

» hodnoceni praci, zejména jejich jakosti,

* prohlaseni objednatele, Ze pfedavané dilo nebo jeho ¢ast prejima,

* soupis zjisténych vad a nedodélkli a dohodnuté Ihlty k jejich bezplatnému
odstranéni, zpusobu odstranéni, popf. sleva z ceny dila,

» dohoda o jinych pravech z odpovédnosti za vady
(prodlouzeni zaruéni Ihaty).

Nedojde-li k dohodé, uvedou se v zapise stanoviska obou stran.

Stavenisté bylo vyklizeno a pfipadné upravy okoli byly provedeny do 15
kalendarnich dnd po predani a prevzeti dila.

iv. Objednateli byly pfedany nasledujici doklady:

1. stavebni denik vsouladu sustanovenim §157 zakona

€. 183/2006 Sb. a vyhlaskou ¢€.62/2013 Sb.

geodetické zaméreni skute€ného provedeni dila v&. pfipadnych
geometrickych planl a to ve &tyfech vyhotovenich v grafické
(tisténé) podobé a v jednom digitalnim vyhotoveni (CD) ve
formatech pdf a dwg.

podrobny soupis skutecné provedenych praci dle jednotkovych
cen dle ¢lenéni pozadovaného objednatelem,

dokumentace skuteéného provedeni stavby v souladu s § 4
a pfilohou €. 3 vyhlasky &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjSich predpisU, ( pfipadné nebude-li poZzadovana
DSP, tak bude znit odst. d: vyznaceni, popis a zdtvodnéni zmén
a odchylek skutecného provedeni stavby od stavebniho
povoleni a ovéfené projektové dokumentace odsouhlasené
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27.
28.

29.

30.

31.

32.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

autorskym  dozorem, technickym dozorem  stavebnika,
Stavebnikem
a pripadné stavebnim ufadem)

5. doklady o kvalité jakosti provedenych skrytych praci
a konstrukci,

6. certifikaty pouzitych materiald,

7. doklady o vysledcich zhutnéni,

8. doklady o vyhovujicich vysledcich zkouSek,

9. doklad o ulozeni pfebyteéné zeminy a odpadud,

10. zapis o odstranéni pfipadnych drobnych vad a nedodélkl
vyplyvajicich z protokolu o pfedani a prevzeti dila,

11. kolaudacni souhlas (varianta pfi pouziti ¢l. V odst. 9)
12. a jiné doklady, vyplyvajici ze specifikace vefejné zakazky.

V pfipadé, kdy je dilo pfedano bez vad, pfevezme objednatel dilo bez vyhrad.

V pfipadé, kdy dilo vykazuje pouze ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi vadami nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uziti
podstatnym zplsobem neomezuji, miize objednatel pfevzit dilo s vyhradami, napfiklad
pokud je fadné provedeni dila zavislé na vegetacnich podminkach. Drobné vady budou
zhotovitelem odstranény neprodlené, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Termin
odstranéni bude uveden v pfedavacim protokolu. O odstranéni drobnych vad
a nedodélkd bude sepsan samostatny protokol o odstranéni drobnych vad a
nedodélka.

Kvalita dila bude odpovidat zavaznym standardim stanovenym CSN, atest(m,
certifikaénim protokolim a ujednanim dle této smlouvy.

Vlastnikem zhotovované véci je az do okamziku protokolarniho pfedani dila objednateli
zhotovitel, ktery zaroven nese nebezpeci Skody na této véci. Na objednatele pfechazi
toto vlastnictvi okamzikem protokolarniho pfevzeti dila, timto okamzikem pfechazi
na objednatele i nebezpeci $kody na zhotovené véci.

V pfipadé, Ze zhotovitel oznami objednateli, Ze dilo je pfipraveno k pfedani a pfevzeti
a pfi pfedavacim a pfejimacim fizeni se prokaze, Ze dilo neni dokon&eno nebo neni ve
stavu schopném pfedani a pievzeti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli vedkeré
naklady jemu vzniklé pfi neuspéSném prfedavacim a piejimacim fizeni. Zhotovitel nese
i naklady na organizaci opakovaného fizeni.

V pfipadé, Ze se objednatel pfes fadné vyzvani a bez zavazného divodu nedostavi
k pfevzeti a pfedani dila, nebo pfedavaci a prejimaci fizeni jinym zplisobem zmaifi, je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré naklady jemu vzniklé pfi neuspé&sném
pfedavacim a pfejimacim fizeni. Objednatel pak nese i naklady na organizaci
opakovaného fizeni s tim, ze zhotovitel neni, v pfipadé v€asného vyzvani, po dobu od
sjednaného terminu dokonceni dila v prodleni.
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10.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Cl. X_Kontrola projektové dokumentace

Zhotovitel potvrzuje, ze proved| kontrolu projektové dokumentace, vykazu vymér
a seznamil se se vS8emi okolnostmi a podminkami svého plnéni v€etné prostoru
stavenisté.

Zjisti-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na né objednatele
bezodkladné upozornit. Zhotovitel pfeda objednateli soupis vad a nedostatku
projektové dokumentace, v&etné navrhl na jejich odstranéni.

Pokud zhotovitelem zjisténé vady a nedostatky projektové dokumentace jsou
objednatelem shledany jako opravnéné a objednatel nemlze tyto vady projektové
dokumentace odstranit do 15 pracovnich dnli ode dne oznameni zhotovitelem, sjednaiji
se zhotovitelem Ihutu k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova
IhGta pro plnéni zavazkl, vyplyvajicich z této smlouvy a zhotovitel neni v prodleni.
Terminy plnéni dle této smlouvy budou prodlouZzeny o dobu, po kterou budou
odstrafiovany vady projektové dokumentace.

Cl. XI Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a prevzeti stavenisté stavebni denik dle
vyhlasky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skuteCnosti
pfedepsané zakonem a pfisludnou provadéci vyhlaskou.

Povinnost vést stavebni denik kon&i dnem odstranéni vad a nedodélkl z prejimaciho
fizeni nebo vydanim kolauda¢niho souhlasu (rozhodujici je okolnost, ktera nastane
pozdéiji).

Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznamu. VeSkeré
okolnosti rozhodné pro pInéni dila musi byt u€inény zhotovitelem v ten den, kdy nastaly
nebo nejpozdéji nasledujici den, kdy se na stavbé pracuje.

Stavebni denik musi byt pfistupny kdykoliv v pribéhu pracovni doby opravnénym
osobam objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku
zapisovat.

Objednatel, nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, je povinen se vyjadfovat k zapisum ve stavebnim deniku ucinénym
zhotovitelem nejpozdéji do 5 dnl ode dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, Ze
s uvedenym zapisem souhlasi.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku objednatel nebo
jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru, pfipadné osoba
vykonavajici funkci autorského dozoru, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 5 dnd, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

V pfipadé neoCekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalSi
postup stavby, pofizuje zhotovitel i pfisluSnou fotodokumentaci, ktera se stane
soucasti stavebniho deniku.

Stavebni denik musi mit Eislované listy a nesmi v ném byt vynechana volna mista.
Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény Citelné a musi byt vzdy
k nadepsanému jménu a funkci podepsany osobou, ktera pfislusny zapis ucinila.
Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako
podklad pro vypracovani pfislusnych dodatkd smlouvy.

16/26



10.

11.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Cl. XIl_Odpovédnost za vady, smluvni pokuty, zaruéni doba

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a prevzeti a dale
odpovida za vady dila zjiSténé po celou dobu zaru¢ni Ihaty (zaruka za jakost).
Zhotovitel poskytne objednateli zaruku za jakost dila v délce 60 mésict ode dne
pfedani a prevzeti dila. V pfipadé, ze soucasti dila je vysadba zelené, poskytne
zhotovitel na tuto ¢ast plnéni zaruku v délce 36 mésicu ode dne predani a prevzeti dila.
Minimalné po tuto dobu zodpovida zhotovitel za to, Ze dilo bude zplsobilé k obvyklému
ucelu , zachova si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovidat pozadavkum
platnych pravnich pfedpist a norem.

Po dobu zaruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatné odstranit vady uplatnéné
objednatelem bezodkladné, nejpozdéji vSak do 30 kalendarnich dnd od doruceni
reklamace, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Na odstranéné vady se rovnéz
vztahuje zaruka v délce dle pfedchoziho odstavce tohoto ¢lanku od doby jejich
odstranéni.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zpisobeny objednatelem, tfeti osobou
nebo vys8i moci, pfipadné béznym opotiebenim.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpusobeny pouzitim véci
pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v pfipadé&, Ze zhotovitel ani pfi vynalozeni
odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel
na jejich pouziti trval.

Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokynu
danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynd pisemné
upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani
pfi vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.

Nebyla-li do okamziku, kdy objednatel uplatnil vady dila zaplacena cena za dilo, neni
ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranéni uplatnénych vad, ledaze by zhotovitel
prokazal, Ze reklamace nebyla opravnéna.

Odstranéni vad a nedodélku bude potvrzeno zapisem o jejich odstranéni podepsanym
zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila dodrzet vyty€enou vlastnickou hranici
pozemkl uréenych ke stavbé dle projektové dokumentace pro provadéni stavby.
O vadu dila se jedna v pfipadé, Ze pfi kontrolnim zaméfeni stavby pro potfeby udéleni
kolaudacniho souhlasu bude zjisténo, ze zhotovitel vytyCenou vlastnickou hranici
nedodrzel a Zze se stavba nachazi na pozemcich sousednich vlastnikd. V takovém
pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady souvisejici s vykupy
takto zastavénych pozemkl vcetné vyhotoveni geometrickych plant a veskeré dalsi
naklady souvisejici s odstranénim této vady, jakoz i pfipadné Skody, které objednateli
nebo tfetim osobam timto vzniknou.

V pfipadé, Ze se jedna o vadu typu havarie, jez mlze zapficinit vznik dodate¢nych
Skod, je zhotovitel povinen zapocCit s odstrannovanim vady neprodlené tak, aby
nedochazelo ke vzniku dalSich Skod.

Pokud ¢&innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen
bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovida i za Skodu na dile
zpUsobenou Cinnosti téch, ktefi pro ngj dilo provadeéji.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Zhotovitel odpovida téz za Skodu zpusobenou okolnostmi, které maji puvod v povaze
strojli, pfistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi
provadéni dila.

Zaru¢ni Ihuta nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro
vady dila, za které zhotovitel odpovida.

Zhotovitel odpovida objektivné za vady, které mélo dilo v dobé pfedani. Tyto vady
mohou byt zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu pfedmétu dila,
co nejdfive po predani, pfi této kontrole by mél odhalit vSechny zjevné vady dila.
Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni s terminem zahajeni praci dle této
smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapocCaty kalendaini den prodleni s pfedanim dokonéeného dila dle
této smlouvy.

V pfipadé, kdy pfedavané dilo bude obsahovat vady a nedodélky, se zhotovitel
zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
i zapoCaty kalendafni den prodleni se sjednanym terminem odstranéni vad a
nedodélka.

Pokud zhotovitel neodstrani objednatelem uplatnénou vadu dila ve sjednaném
terminu, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,05 % z celkové ceny
dila bez DPH, za kazdou uplatnénou vadu.

Za poruSeni povinnosti mi€enlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti.

Za poruseni povinnosti stanovenych v €l. VIl odst. 17 je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢.

Za prodleni s uvedenim stavenisté do puvodniho stavu oproti dohodnutému
harmonogramu uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,03% z celkové
ceny dila bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni

Pokud zhotovitel porudi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢&l. VIl bod 1, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 1000KC za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €¢l. VIl bod 11, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysSi 2000KC za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VIl bod 19, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 3000KE za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VII bod 2, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5000KE za kazdé jednotlivé porudeni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VIl bod 18, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 5000KE za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnost vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VII bod 20, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 7000KC za kazdé jednotlivé poruSeni
povinnosti.
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28.

29.

30.

31.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a provéfeni praci dle ¢l. IX bod 11,
je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5000K¢, a to za kazdé jednotlivé
poruseni povinnosti.

VSechny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do 10 kalendarnich dna od
doruceni jejiho vyudtovani zhotoviteli. Smluvni pokuty Ize ulozit opakované za kazdy
jednotlivy pfipad poruseni povinnosti. Ujednanim o smluvni pokuté neni dot€eno pravo
stran na nahradu Skody v plné vysi a véfitel je opravnén domahat se nahrady Skody
v pIné vysi, i kdyz pfesahuje vysi smluvni pokuty.

Bude-li ze strany zhotovitele porusena povinnost, ktera je stanovena pravnimi pfedpisy
nebo touto smlouvou a objednatel ucini nebo opomene uginit v disledku poruseni
takové povinnosti nasledné Cinnosti, v jejichz disledku bude sankcionovan ze strany
organ( verejné spravy je zhotovitel povinen tuto ¢astku jako vzniklou $kodu objednateli
nahradit, pokud nebyla zpusobena zcela ¢i z&asti v disledku jednani ¢i opomenuti
objednatele nebo pokud na mozné porusSeni pfedpist zhotovitel objednatele pfedem
neupozornil.

Zadna ze smluvnich stran nema povinnost nahradit $kodu zplisobenou poru$enim
svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy a neni v prodleni, branila-li ji v jejich
splnéni néktera z pfekazek vylu€ujicich povinnost k nahradé skody ve smyslu § 2913
odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Cl. Xlll Ukoné&eni smlouvy

Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel bude
v prodleni s plnénim smlouvy z ddvodd na strané zhotovitele delSim nez 30
kalendarnich dnl, nebo pokud bude provadét dilo nekvalitné v rozporu s platnymi
pravnimi pfedpisy nebo smlouvou.

Objednatel je od této smlouvy opravnén odstoupit bez jakychkoliv sankci, pokud mu
nebude schvalena Castka ze statniho rozpoctu.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy:

a. v pfipadé, ze probiha insolvenéni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo
vydano rozhodnuti o Upadku nebo byl konkurs zruSen proto, Ze majetek
zhotovitele byl zcela nepostacujici, nebo zhotovitel vstoupi do likvidace;

b. v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:

i. prodleni sfadnym zahajenim praci, pfedanim dil¢iho plnéni Cdi
zhotovenim dila, po dobu delSi nez 30 kalendarnich dnf,

ii. prodleni sfadnym protokolarnim pfedanim dila delSim nez 30
kalendarnich dnu,

iii. neopravnéného zastaveni Ci pferuSeni praci na dile na dobu delSi nez
15 kalendarnich dnl v rozporu s touto smlouvou,

iv. kdy zhotovitel vyuzil k pInéni pfedmétu této smlouvy podzhotovitele
v rozporu s nabidkou zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na Vefejnou
zakazku nebo bez pfedchoziho souhlasu objednatele,

v. kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uvedl vramci zadavaciho fizeni
nepravdivé Ci zkreslené informace, které by mély ziejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavfeni této smlouvy

vi. jiného porudeni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno
ani v dostate¢né pfimérené Ihité 14 kalendarnich dna.
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Odstoupeni od této smlouvy musi byt u€inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od
této smlouvy druhé strané, uCinky odstoupeni nastavaji dnem doruéeni oznameni
druhé smluvni strané. V pochybnostech se ma za to, ze odstoupeni odeslané s
vyuzitim provozovatele postovnich sluzeb bylo doru¢eno do 3 pracovnich dnl od jeho
odeslani v postovni zasilce s dodejkou. Odstoupeni od této smlouvy maze byt u€inéno
i prostfednictvim datové schranky podle zakona &. 300/2008 Sb., o elektronickych
ukonech a autorizované konverzi dokumentd, ve znéni pozdéjsich predpisa.

V pfipadé zaniku ucinnosti této smlouvy odstoupenim je zhotovitel povinen okamzité
opustit stavenisté a vyklidit zafizeni stavenisté nejpozdéji do 15 dnd od ucinnosti
odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen
ucinit veSkera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku S$kody hrozici objednateli
v dusledku ukon€eni c&innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele
bezprostiedné informovat. V opacném pfipadé odpovida zhotovitel za S$kodu
zpusobenou v disledku poruseni této povinnosti. Objednatel se zavazuje prevzit
a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i nedokon¢ené dodavky do 5
kalendarnich dnll ode dne uGc&innosti odstoupeni od této smlouvy. O takovém piedani
a prevzeti bude pofizen obéma stranami zapis s nalezitostmi protokolu o pfedani
a prevzeti dila, tj. bude v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno
jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a sjednan zpusob jejich odstranéni.
Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této smlouvy i u odstranitelnych vad pravo
pozZadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Objednatel je opravnén tuto smlouvu vypovédét i bez uvedeni divodu na zakladé
pisemné vypovédi. Vypovédni doba ¢&ini 1 kalendarni mésic a po¢ina bézet od prvniho
dne kalendafniho mésice nasledujiciho po doru€eni vypovédi druhé strané.

CL.XIV Povinnost mléenlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje béhem piInéni této smlouvy i po ukonceni jeji uCinnosti
zachovavat mi&enlivost o vSech skuteCnostech, které se dozvi od objednatele
v souvislosti s jejim pInénim, a to zejména ohledné veskerych informaci, dokumentd
nebo materiall dodanych objednatelem nebo od objednatele pfijatych v jakékoli formé,
predevSim ohledné obchodniho tajemstvi ve smyslu § 504 ob&anského zakoniku a
davérnych informaci ve smyslu § 1730 ob&anského zakoniku (dale jen ,Dlvérné
informace®). Tim neni dot€¢ena moznost zhotovitele uvadét €innost podle této smlouvy
jako svou referenci ve svych nabidkach v zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé
rozsahu stanoveném zadavatelem ¢i organizatorem konkrétniho vybérového nebo
zadavaciho fizeni.

Zhotovitel se zavazuje vénovat Duavérnym informacim stejnou ochranu, péci
a pozornost, jakou vénuje svym vlastnim dlvérnym informacim a zavazuje se, Ze bez
vyslovného pisemného souhlasu objednatele zejména Duvérné informace nesdéli,
neposkytne nebo neumozni ziskat Davérné informace zadné treti osobé ani subjektu.
Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi pInéni svych
povinnosti pfijdou jeho povéreni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi udaji
ve smyslu nafizeni Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (,GDPR*) a zakona
€. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udaja, ucini veSkera opatfeni, aby nedoslo k
neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k t€émto udajim, k jejich zméné, zniceni Ci
ztraté, neopravnénym pienosim, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoz
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aby i jinak neporusil tento zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a pravni dasledky
za pfipadné poruseni zakona
Z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli &i tfeti strané, kterou porusenim povinnosti
miéenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto ¢lanku uvedené poskodi, veSkeré Skody
timto porusenim zpuUsobené. Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni
prisluSnych pravnich predpist o ochrané utajovanych informaci nejsou ustanovenimi
tohoto Clanku dotceny.

Cl. XV Licenéni ujednani

Vzhledem k tomu, ze soucasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy je i pInéni, které
muze napliovat znaky autorského dila ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu
autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu,
ve znéni pozdéjSich predpisu, ¢i pfedmétu chranéného pramyslovym vlastnictvim (dale
jen ,pfedmét ochrany*), je k ttmto soucastem pInéni poskytovana licence za podminek
sjednanych v této smlouvé.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze je opravnén vykonavat svym jménem a na svuj Ucet
majetkova prava k pfedmétu ochrany a Ze je opravnén k jeho uziti udélit objednateli
licenci.

Zhotovitel poskytuje objednateli nevyhradni opravnéni ke vSem v Gvahu pfichazejicim
zpusobUm uziti pfedmétu ochrany a bez jakéhokoli omezeni, to i v pfipadé, povéfil-li
zhotovitel provedenim dila jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde
0 uzemni, ¢asovy nebo mnozstevni rozsah uziti.

Odména za poskytnuti této licence je zahrnuta v cené dila dle této smlouvy.
Objednatel je opravnén prava tvofici soucast licence zcela nebo z&asti jako podlicenci
poskytnout tfeti osobé.

Objednatel je opravnén pfedmét ochrany upravit €i jinak ménit, a to bez souhlasu
zhotovitele.

Cl. XVI_Zvlastni ujednani

Realizace dila, terminy zahajeni a dokonceni dila, jsou zavislé na vySi financnich
prostifedkl pridélenych objednateli ze statniho rozpoctu na investice pro pfislusny
kalendarni rok; timto v8ak neni dotéeno ustanoveni § 222 odst. 1 ZZVZ.

Povéfi-li zhotovitel provedenim €asti dila jinou osobu (podzhotovitele), ma zhotovitel
odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

PInéni poddodavkou nad ramec uvedeny v nabidce zhotovitele na vefejnou zakazku,
ktera je pfedmétem této smlouvy, musi byt pfedem s objednatelem projednano,
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve vSech podzhotovitelskych smlouvach zajistit
zavazek podzhotovitell poskytnout subjektim provadéjicim audit a kontrolu, nezbytné
informace tykajici se podzhotovitelskych ¢innosti. V pfipadé poruSeni tohoto
ustanoveni neni objednatel povinen uhradit prace provedené podzhotovitelem.

Kazda zména podzhotovitele musi byt pfedem s objednatelem projednana
a odsouhlasena.
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Ke zméné podzhotovitelli ¢i dalSich osob, jejichz prostfednictvim zhotovitel prokazoval
jakoukoliv ¢ast kvalifikace v zadavacim fizeni vedouci k uzavieni této smlouvy, je
zhotovitel opravnén po pisemném odsouhlaseni ze strany objednatele a za
predpokladu, Ze kazdy nahradni podzhotovitel & osoba bude spliovat poZzadovanou
¢ast kvalifikace jako podzhotovitel ¢i osoba pfedchozi, a to ve stejném nebo vétSim
rozsahu. Novy podzhotovitel musi splfiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém
byla prokadzana v zadavacim fizeni

Pferuseni provadéni dila mohou provést zastupci objednatele i zhotovitele opravnéni
podepsat tuto smlouvu a jeji dodatky. Prerusit provadéni dila muze v odivodnénych
pripadech také technicky dozor. Dusledky preruseni provadéni dila se Fidi pFisluSnymi
ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

V pfipadé, Ze objednatel pfevede fadné zhotovené a pfevzaté dilo na dalSi subjekt, je
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalSimu subjektu plnit veSkeré zavazky, které
pro néj z této smlouvy vyplyvaji, zejména zavazky tykajici se zaruéni doby, zaruky na
jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila. Zhotovitel timto souhlasi s pfechodem
uvedenych prav objednatele na nového vlastnika stavby.

S vyjimkou pfedchoziho je moZnost postoupeni pohledavek, prav &i povinnosti z této
smlouvy na tfeti stranu vyloucena, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou
jinak.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné & neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a uc¢inna. Smluvni strany se
v tomto pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym
ustanovenim platnym/uéinnym, které nejlépe odpovida puvodné zamyslenému
ekonomickému ucelu ustanoveni neplatného/neucinného. Do té doby plati odpovidajici
Uprava obecné zavaznych pravnich predpisti Ceské republiky

Vyskytnou-li se udalosti, které jedné nebo obéma smluvnim stranam &aste¢né nebo
uplné znemozni plnéni jejich povinnosti podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto
bez zbyte€ného odkladu informovat a spole€né podniknout kroky k jejich pfekonani.
Nesplnéni této povinnosti zaklada pravo na nahradu Skody pro stranu, ktera se
poruseni této smlouvy v tomto bodé nedopustila.

Objednatel je opravnén v pribéhu stavby pozadovat po zhotoviteli umoznéni kontroly
konstruk&nich vrstev tfetimi osobami. V pfipadé zjisténych nedostatk(l je zhotovitel
povinen zajistit napravu zjisténého stavu.

Na provedeni dila se bude/nebude podilet podzhotovitel zhotovitele.

Cl. XVIl Nepodstatné zmény zavazku

Objednatel si vyhrazuje pravo kdykoliv v prabéhu plnéni pfedmétu smlouvy bez
uvedeni dlvodu snizit nebo zvysit druh a rozsah jednotlivych praci ¢i dodavek.

V pfipadé, Ze objednatel bude pozZadovat prace, dodavky nad ramec rozsahu dila,
pfipadné omezeni rozsahu dila, nebo pfi realizaci dila budou zjistény skuteénosti, které
nebyly v dobé podpisu této smlouvy znamy nebo pfi realizaci dila budou zjistény
skute€nosti odlisSné od skuteCnosti uvedené v pfislusné projektové dokumentaci
pfedané objednatelem a smluvni strany tyto skutecnosti nemohly pFedvidat, jsou
smluvni strany povinny feSit otazku vySe ceny a pfipadnou zménu doby pInéni
(nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy dle ZZVZ).
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O jakychkoli nepodstatnych zménach zavazku ze smlouvy musi byt pfedem mezi
objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna smlouva (dodatek k této
smlouvé) s ujednanim o cené a vlivu na termin pfedani dila dle této smlouvy. Pisemny
dodatek ke smlouvé bude uzavien v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy
upravujicimi zadavani vefejnych zakazek.

Objednatel bude zhotovitelem vzdy pfedem informovan o navrhované nepodstatné
zméné zavazku ze smlouvy (ménéprace, viceprace). Zhotovitel neni opravnén zacit
s realizaci nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy pfedtim, nez je objednatel
pisemné odsouhlasi v&etné jejich ceny.

Pokud zhotovitel provede nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy bez pisemného
souhlasu objednatele a pisemné smlouvy (dodatku ke smlouvé o dilo) uzaviené s
objednatelem, ma objednatel pravo odmitnout jejich uhradu.

V pfipadé nepodstatnych zmén dila (viceprace, ménéprace) se k ocenéni téchto praci
uzije cen uvedenych v nabidkovém rozpoctu, ktery je sou€asti této smlouvy jako jeji
pfiloha €. 2.

V pfipadé vicepraci, které nejsou uvedeny v nabidkovém rozpoctu, se stanovi tzv.
odvozena cena. Tato cena bude stanovena jako soucin aktualni cenikové ceny URS
nové polozky x (celkova nabidkova cena dila dle SoD : celkova pfedpokladana cena
dila dle ceniku URS).

Bez ohledu na pfedchozi ustanoveni budou nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy
(viceprace, ménéprace) vzdy feSeny v souladu se ZZVZ (§ 222).

Soucasti vesSkerych pfipadnych nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy bude
polozkovy nabidkovy rozpocet, a to i v elektronické podobé ve formatu unixml
(specifikace na www.unixml.cz) pro kazdou stavbu (stavebni objekt) zvlast.

Cl. XVIII Zavéreéna ustanoveni

Prava a povinnosti smluvnich stran touto smlouvou vyslovné neupravené se Fidi
obCanskym zakonikem.

Smluvni strany berou na védomi, ze tato smlouva, v€etné jejich pfipadnych zmén a
dodatkl, bude uvefejnéna podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o
registru smiluv) v registru smluv, vyjma udaju, které pozivaji ochrany dle zvlastnich
zakonu, zejména osobni a citlivé udaje a obchodni tajemstvi. Smluvni strany se dale
dohodly, Ze tuto smlouvu zaSle spravci registru smluv k uverejnéni prostfednictvim
registru smluv objednatel.

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, vcetné jejich
pfipadnych zmén, bude zvefejnéna na zakladé zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném
pFistupu k informacim, ve znéni pozdé&jSich predpisu, vyjma informaci uvedenych v § 7
— § 11 zakona. Veskeré udaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zdkonl, zejména
osobni a citlivé udaje, obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a uc€innosti dnem jejiho
uverejnéni v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zakona €. 340/2015 Sb., o registru
smluv.

Ustanoveni smlouvy je mozno ménit nebo zrusit pouze pisemnou formou — dodatkem
podepsanym opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Ukon€enim uc&innosti této
smlouvy nejsou dotCena ustanoveni smlouvy tykajici se pfevodu vlastnického prava,
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naroku z odpovédnosti za vady a ze zaruky za jakost, narok(i z odpovédnosti za Skodu
a naroku ze smluvnich pokut, ustanoveni o povinnosti mi¢enlivosti a ochrané informaci,
ani dalSi ustanoveni a naroky, z jejichz povahy vyplyva, ze maji trvat i po zaniku této
smlouvy.
6. Nedilnou soucast smlouvy tvofi tyto pfilohy:
a. Prilohou &. 1 této smlouvy je specifikace dila a zavazny harmonogram postupu
praci.
b. PfFilohou €. 2 této smlouvy je nabidkovy rozpocet zhotovitele v€etné zavaznych
jednotkovych cen (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymeér).
7. Nedilnou soucasti smlouvy jsou i Udaje touto smlouvou neupravené a obsazené v:
a. zadavaci dokumentaci;
b. nabidce zhotovitele
8. Smluvni strany po jejim pfecteni prohladuji, Ze tato smlouva byla sepsana na zakladé
pravdivych udajl, nebyla ujednana v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych
podminek.
9. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlasuje, Ze neni v upadku dle platného
a ucinného insolvencniho zakona ani v likvidaci, a zavazuje se udrzovat toto prohlaseni
v pravdivosti a objednatele bezodkladné informovat o vSech skuteCnostech, které
mohou mit dopad na pravdivost, Uplnost nebo pfesnost pfedmétného prohlaseni a o
zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci své nabidky na pInéni verejné
zakazky.
10. V pfipadé jakéhokoliv rozporu mezi znénim pfilohy a vlastni smlouvy ma pfednost
znéni smlouvy.
11. Smluvni strany jsou povinny dodrZzovat ustanoveni zakona ¢&. 101/2000 Sb.,
0 zpracovani osobnich udaji, zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Ing. Jifi Papez zhotovitel
Feditel KPU pro Plzefisky kraj

Statni pozemkovy ufad
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Priloha €. 1 Specifikace dila

Podrobny popis predmétu verejné zakazky:

Jedna se o novostavbu polni cesty NVPC 5 na zakladé navrhu uspofadani pozemku v ramci
komplexni pozemkové Upravy k. U. Krsy a zpracovaného planu spole¢nych zafizeni.

Polni cesta je umisténa na pozemcich ve vlastnictvi Obce Krsy KN 1735 (hlavni stavba) a KN
1612, dale jsou stavbou dotéeny pozemky KN 1407/3, KN 1732 a KN 1743 (SUSPK).

Pfedmét vefejné zakazky je projektovou dokumentaci ¢lenén na nasledujici stavebni objekty
a provozni soubory:

SO 101 Polni cesta

SO 101 neni podminén realizaci jinych SO, SO 101 je jedinym SO feSené stavby. DIO pro
realizaci SO 101 je feSeno formou pfechodného svislého znaceni a je soucasti vlastniho SO
101. V ramci SO 101 je feSena novostavba polni cesty NVPC 5, ktera je navrzena v kategorii
P 5/30 s vyhybnami. Navrzena polni cesta je vedena v prvnim Useku (cca 1/2 cesty) smérem
vychodnim, v druhém Useku pak smérem severnim a je navrZzena jako propojeni stavajici
silnice Ill. tfidy €. 20152 (v zastavéné Casti obce Krsy) a stavajici silnice Il. tfidy &. 201 (mimo
obec Krsy). Navrzena PC je ¢astecné vedena v trasach stavajicich nezpevnénych cest,
celkova délka navrzené PC je 442,87 m.

Zacatek tprav (ZU km 0,000) je dan stavajicim sjezdem z 111/20152 pravostranné za vjezdem
do obce Krsy (za DZ 1Z 4a), konec uprav (KU km 0,44287) je pak cca 80 m pfed levostrannym
obloukem silnice 11/201 ve sméru na Krsy, cca 150 m pfed zaCatkem obce Krsy (DZ I1Z 4a).

Kaceni neni soucasti verejné zakazky, Obec Krsy provedla kaceni v predstihu
v mimovegetacni dobé.

Stavba se nenachazi na pozemcich s ochranou ZPF.
Stavba nezasahuje do pozemku uréenych k funkci lesa (PUPFL).

Soucasti navrzenych Uprav jsou kromé vlastni polni cesty v€etné nezbytnych vyhyben i sejmuti
orni¢ni vrstvy, odstranéni dfevni hmoty a pafezu, sjezdy na pfilehlé pozemky, navrh
odvodnéni, trubni propustek v misté napojeni na 11/201 v€etné nezbytnych uprav navazujicich
usekd silniéniho pfikopu, zemni prace vcéetné sanace aktivni zény, terénni Upravy, trvalé
dopravni znaceni a navrh pfechodného dopravniho znaceni v mistech napojeni navrzené PC
na stavaijici silnice IIl. a Il. tfidy v zagatku uprav (ZU) resp. v konci Gprav (KU). Sougasti stavby
polni cesty je i odstranéni haldy leZici v trase cesty.

Sjezdy jsou fedeny v zakladni Sifce 6,0 m, levostranny sjezd na sousedni pozemek v km Uprav
0,010760 pak 4,0 m (cca na Sifku vrat), sjezdy s navaznosti hospodarského areédlu a
pravostranny hospodaisky sjezd v km 0,41686 jsou pak navrzeny s Siftkou s ohledem na
uvazovanou manipulaci zemédélské techniky (Sitky 14,50 m, 8,2 m a 10 m). Povrch sjezdu
véetné konstrukce je shodny s navrhem PC, podél sjezdu jsou navrzeny nezpevnéné krajnice
Sifky 0,5 m s dosypem z R — mat. v tl. 10 cm (shodné s polni cestou).

Polni cesta rovnéz umozni odklon provozu zemeédélské techniky od prijezdu stfedem obce
Krsy, zajisti propojeni 111/20152 a 11/201 pfi vychodnim okraji obce.

V ramci SO 101 je FfeSena jednopruhova polni cesta kategorie P 5/30 s vyhybnami, Sifka
zpevnéni 4,0 m, v misté vyhyben je pak Sifka 6,0 m. PC je oboustranné lemovana, v€etné
vyhyben, nezpevnénymi krajnicemi §. 0,50 m.
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Trasa je od zadatku Gprav (ZU km 0,00000 v mist& napojeni na silnici 111/201 52) vedena
smérem vychodnim, pak se trasa staci a dale pokraCuje smérem severnim az do KU (km
0,44287).

Vy$kové Fedeni PC je navrzeno s ohledem na vy$kové trovné v mistech napojeni (ZU a KU)
resp. s ohledem na konfiguraci terénu a navrzeny zpisob odvodnéni. Podélny profil polni cesty
je patrny z grafické pfilohy €. C.1.5. a je dan od ZU stoupanim s hodnotami 2,40%, 2,16%,

v km 0,28597 a nasledné stoupanim s hodnotami 5,37% a 7,17% az do KU.

PFficny sklon vozovky PC je navrzen zakladni jednostranny 2,5% (levostranny resp.
pravostranny), sklon nezpevnénych krajnic pak zakladni 8% od vozovky PC (od stani¢eni km
0,214 je pak sklon krajnic 2,5% shodné s vozovkou polni cesty).

V pfiéném usporadani je PC navrZzena s Sifkou zpevnéni 4,0 m s doprovodnymi nezpevnénymi
krajnicemi Sitky 0,5 m. S ohledem na navrh jednopruhové polni cesty jsou v ramci feSeni
navrzeny vyhybny s celkovou S§itkou zpevnéni 6,0 m (s navazujicimi nezpevnénymi
krajnicemi).

Vozovka polni cesty v€etné vyhyben je navrzena s povrchem asfaltovym (ACO 11, tl. 4 cm) s
konstrukci vozovky pro TDZ IV s celkovou tl. konstrukce 46 cm (dle TP-Katalog vozovek
polnich cest, zména ¢&. 2). Nezpevnéné krajnice jsou pak navrzeny dosypem z R — mat. v tl.
10 cm.

V km 0,285970 (nejnizSi misto trasy) je navrZzen v rozsahu vozovky a krajnic "pfeliv" v délce 6
m, s povrchem z opracovaného lomového kamene ukladaného do betonového loze z betonu
C 16/20 - X0, s vysparovanim cementovym potérem EN 13813-CT-C16-F4 (S4). V rozsahu
vozovky budou kameny ukladany s delSim rozmérem kamene kolmo na osu komunikace, v
rozsahu krajnic pak budou kameny ukladany s delSim rozmérem kamene po sméru trasy
(rovnobézné s osou komunikace).

V rozsahu "pfelivu" budou pod krajnicemi realizovany betonové prahy 6,0 x 0,3 m, hl. 0,75 m.
Prahy budou realizovany z betonu C 12/15 - X0, na podkladni vrstvu ze SD tl. 10 cm. Podél
prahl vné prelivu bude proveden na vySku cca 60 cm zasyp lomovym kamenem 32-63 do
separacni geotextilie 200g/m2 s prekrytim.

Polni cesta bude v useku km 0,000 (ZU) - km 0,200 odvodnéna povrchové (podélnymi a
pricnymi sklony) do pfilehlého pravostranného doprovodného odvodriovaciho pFikopu se
zasakovaci funkci. V Useku km 0,200 - KU bude pak PC odvodnéna povrchové (podélnymi a
pricnymi sklony) do pfilehlého terénu.

Dle geotechnického posouzeni je navrZzena v rozsahu navrzené polni cesty Uprava aktivni
zény (sanace) formou vymény nevhodné zeminy v aktivni zoné.

Pro pfevedeni doprovodného silni¢niho pfikopu podél 111201 v misté napojeni navrzené PC
(KU) je v ramci SO navrzen novy trubni propustek. S ohledem na stavajici hloubku pfikopu je
propustek navrzen DN 400. Propustek bude z ocelovych trub DN 400, délka propustku je 17,5
m, spad ve dné propustku 4,37%.

Stavbou je dotéeno ochranné pasmo vodovodu ve spravé Vodarny Plzen, a.s. v misté napojeni
polni cesty na silnici 111/20152.

Vybrany dodavatel si pfed zahajenim stavebnich praci zajisti aktualizaci vyjadfeni vSech
spravcu siti a je povinen dodrzet podminky jednotlivych spravcu siti.

26/26



		2019-07-10T10:51:58+0200
	Ing. Jiří Papež
	Podepsáno programem vOKOsCom




