
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - Dopracování návrhu KoPÚ Obora v Podbezdězí

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

3.4.1.
Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm 27 xx.xx.xxxx 4)

3.4.2.
Aktualizace dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků
ha 383 xx.xx.xxxx 4)

30.6.2020

3.5. Návrhové práce

3.5.1.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 383 xx.xx.xxxx 4)

3.5.2. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) ks 2
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

3.6. Mapové dílo ha 383
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.2.) bez DPH v Kč

…………………………………………………………………….

Za objednatele:

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Libereci dne ………………………...            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.2.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V ............................ dne ............................

Ing. Bohuslav Kabátek Jméno, příjmení  

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování 

jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

…………………………………………

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH v Kč


