
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Radošice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 6

Doplnění stávajícího bodového pole bod 6

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 391

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 14

Vektorizace vlastnické mapy ha 0 ---

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 50 30. 6. 2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 160 30. 6. 2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 ---

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 10 30. 6. 2021

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 405 30. 4. 2022

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 405 30. 6. 2023

30. 6. 2023

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 405

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 20

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 70

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 13

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 405 30. 9. 2025

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 1)
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

3.6. Mapové dílo ha 405
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

15. 11. 2020

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

31. 8. 2024

15. 11. 20203.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.



Ing. Jana Horová                                                                           

vedoucí Pobočky Plzeň                                                            

Státní pozemkový úřad

Jméno, příjmení  

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě. 

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Plzni dne ………………………...            

DPH  21% v Kč (číslo s přesností na 2 desetinná místa)

Celková cena díla včetně DPH v Kč (číslo s přesností na 2 

desetinná místa)

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V ............................ dne ............................
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