
Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez 

DPH v Kč 2)

Cena bez DPH

celkem v Kč 2)

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 15

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 x x

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ s RP 

mimo trvalé porosty
ha 249

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ s RP v 

trvalých porostech
ha 0 x x

Vektorizace vlastnické mapy ha 0 x x x

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 0 x x x

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ s RP, geometrický 

plán pro stanovení obvodů KoPÚ s RP, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 287

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona
 100 bm 8

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 

katastrální hranice 
100 bm 0 x x x

3.4.4.
Vypracování soupisu vstupních nárokových listů 

vlastníků pro rekonstrukci přídělů
ha 58 29.10.2021

3.4.5.
Vypracování soupisu výstupních nárokových listů 

vlastníků pro rekonstrukci přídělů
ha 58 31.1.2022

3.4.6.
Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí 

o určení hranic pozemků do KN
ha 58 31.3.2022

Rozbor současného stavu                      ha 249 31.5.2022

Studie odtokových poměrů ha 0 x x x

3.4.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 249 31.7.2023

31.7.2023

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 249

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 25

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 47

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami

100 bm 7

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 248 31.10.2025

3.5.3.
Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ s RP 

1)
ks 2

do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

3.6. Mapové dílo ha 249
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Dlouhá Ves u Sušice

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.8.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

15.11.20203.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

26.2.2021

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30.9.2024

3.4.7.

30.7.2021



3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

 V ............................ dne ............................

………………………………………… …………………………………………………………………….

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

V Klatovech dne             

2) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

vedoucí Pobočky Klatovy

Státní pozemkový úřad

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Zbyněk Weber Jméno, příjmení  

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě. 

6.3.6.4.
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