Cislo smlouvy objednatele: SPU 275815/2020
Cislo smlouvy zhotovitele:

PRIKAZNi SMLOUVA
o obstarani zalezitosti prikazce

uzaviena dle § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,obCansky zakonik®)
nize uvedeného dne, mésice a roku mezi smluvnimi stranami:

Prikazce:

Ceska republika - Statni pozemkovy Grad

Sidlo: Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajsky pozemkovy ufad pro Ustecky kraj

Adresa: Husitska 1071/2, 415 02 Teplice

Poboc¢ka Chomutov

Adresa: Jiraskova 2528, 430 03 Chomutov
zastoupeny:

ve smluvnich zalezitostech opravnén jednat:

v technickych zalezitostech opravnén jednat:
Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovni spojeni:

Cislo uétu:

ICO:

DIC:

(dale jen ,pfikazce®)

Pfikaznik:
Jméno:

Sidlo:

Zastoupeny:

ICO:

DIC:

Zapis v Zivnostenském rejstiiku:
Bankovni spojeni:

Cislo uétu:

Telefon/fax:

e-mail:

ID DS:

Ing. Vladislavou Hartmannovou, vedouci
Pobocky Chomutov

Ing. Vladislava Hartmannova, Pobocka
Chomutov

Ing. Ivana Hrstkova, Pobocka Chomutov
+420 725 901 492
chomutov.pk@spucr.cz

z49per3

CNB

3723001/0710

01312774

neni platcem DPH

VA stavebni s.r.o.

Rybna 716/24, Staré Mésto, 100 00 Praha 1
Ing. Vaclavem Holym, jednatelem

291 55 703

CZ29155703

u Uradu méstské ¢asti Praha 1

UniCredit Bank a.s.

2108551874/2700

XAXXAKXXXX

XAXXAKXXXX

vongpzk

Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil C, vlozka

204844

(dale jen ,prikaznik®)
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CLL
Ucel a predmét smlouvy

Pfikaznik se zavazuje, ze v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé
pro pfikazce, najeho ucet a jeho jménem vykona a provede €innost koordinatora bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,koordinator BOZP“ dle zakona
€. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,zakon &.
309/2006 Sb.“), a dle provadécich predpisli k tomuto zakonu, zejména dle nafizeni viady €.
591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenitich (dale jen ,nafizeni vlady &. 591/2006 Sb.“) v rozsahu dle Cl. | této smlouvy
pro stavbu Rekonstrukce polni cesty v k.u. LiSnice — C6.

Pfikazce se zavazuje, Ze za provedeni Cinnosti koordinatora BOZP zaplati pfikaznikovi
odménu ve vysi ujednané v této smlouvé, pficemz v8echny naklady ucelné vynalozené pfi
pfedmétu plnéni pfedmétu této smlouvy jsou jiz v této odméné zahrnuty.

Ugelem této smlouvy je fadné zajisténi a provedeni &innosti koordinatora BOZP ve vztahu
ke stavbé tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby fadné a v&as, a to v souladu
s pozadavky prikazce a veSkerymi pfislusnymi pravnimi predpisy.

Pfikaznik prohlasuije, zZe je k datu podpisu této smlouvy odborné zpUsobily pro vykon €innosti
koordinatora BOZP na stavenisti na zakladé osvédceni vydaného 7.1.2016 Cislo osvédceni
ITI/454/KO0O/2016.

CL1I
Rozsah a obsah predmétu plnéni

Rozsah zakladni €innosti koordinatora BOZP je stanoven v § 18 zakona ¢. 309/2006 Sb.,
av § 7 a§ 8 nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

Pfikaznik se zavazuje zajiStovat a vykonavat na stavbé koordinatora BOZP, pfiCemz
zejmeéna je povinen:

seznamit se s projektovymi dokumentacemi stavby a s obsahem a podminkami stavebnich
povoleni, kontrolou dodrzovani podminek vztahujicich se k BOZP po dobu realizace stavby
zUCastnit se odevzdani stavenisté zhotoviteli a zabezpedit zapis o skuteCnostech,
vztahujicich se k BOZP do stavebniho deniku

pripravit dokumentaci podle pozadavki zakona ¢. 309/2006 Sb., a provadécich predpisl
zpracovat prehled pravnich predpisl vztahujicich se ke stavbé a informaci o rizicich, ktera
se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout, se zietelem na prace a Cinnosti vystavujici fyzickou
osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi

zpracovat dal3i podklady nutné pro zajisténi bezpe&ného a zdravi neohroZujiciho pracovniho
prostiedi a podminek vykonu prace, na které je tfeba vzit zfetel s ohledem na charakter
stavby a jeji realizaci

aktualizovat plan bezpeénosti prace na stavenisti, zpracovany vroce 2018, ktery
je soucasti projektové dokumentace na stavbu Rekonstrukce polni cesty v k.u. LiSnice — C6.
Aktualizovany plan BOZP na stavbu Rekonstrukce polni cesty v k.u. LiSnice — C6 bude
obsahovat udaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi
bezpeCné a zdravi neohrozujici prace, a bude odsouhlasen a podepsan viemi zhotoviteli
stavby. Plan bude pfedan pfikazci nejpozdéji pfi pfedani stavenisté zhotoviteli.

zpracovat plan bezpec€nosti prace na stavbu Rekonstrukce polni cesty v k.u. LiSnice — C6,
v pfipadé, Ze tato povinnost vznika,

vypracovat oznameni o zahdjeni stavebnich praci a zaslat pfislusnému oblastnimu
inspektoratu prace (OIP) ve smyslu ustanoveni § 15 odst. 1 zakona ¢. 309/2006 Sb.,
— predani pfikazci nejpozdéji v terminu 14 dni pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli
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informovat zhotovitele stavby a vSechny dotfené subdodavatele o bezpe€nostnich
a zdravotnich rizicich, ktera jsou koordinatorovi BOZP znama, a ktera vzniknou na stavenisti
béhem postupu jednotlivych praci

spolupracovat se zhotovitelem stavby pfi tvorb& harmonogramu jednotlivych praci,
pfi stanoveni Casu potfebného k bezpeénému provadéni jednotlivych Cinnosti, pfi tvorbé
povinné dokumentace pro zafizeni stavenisté a stavbu v oblasti BOZP; koordinator dba, aby
jim doporucené feSeni bylo technicky realizovatelné a v souladu s pravnimi a ostatnimi
predpisy k zajisténi BOZP a aby bylo, s pfihlédnutim k ucelu stanovenému zadavatelem
stavby, ekonomicky pfiméfené

kontrolovat zplisob zabezpeceni obvodu stavenisté, v€éetné vjezdu na stavenisté, s cilem
zamezit vstupu nepovolanym osobam

spolupracovat s technickym dozorem stavebnika pfi organizovani kontrolnich dnd stavby,
pokud mozno spole¢né s kontrolnimi dny k dodrzovani planu BOZP, G¢ast na téchto dnech
sledovat dodrzovani planu BOZP vSemi zhotoviteli, provadét zapisy z kontrolnich dnu
o0 zjisténych nedostatcich v BOZP na stavenisti a navrzich opatfeni, vedoucich k odstranéni
nedostatku

provadét kontroly stavenisté se zfetelem na dodrzovani pravidel BOZP i mimo kontrolni dny
stavby; koordinator upozoriiuje zhotovitele na zjisténé nedostatky, provadi o nich zapisy,
pozaduje bezodkladné zjednani napravy a zapisuje Udaje o tom, zda a jakym zpUusobem byly
tyto nedostatky odstranény

aktualizovat plan BOZP na zakladé novych skute€nosti zjisténych pfi kontrolnich dnech
stavby a pfi kontrolach mimo harmonogram kontrolnich dnt

bezodkladné upozornit pfikazce na nedostatky v uplatiovani pozadavka na BOZP, zjisténé
na stavenisti, a vyzadovat zjednani napravy; k tomu je koordinator opravnén navrhovat
pfiméfena opatfeni, kontroovat u€innost pfijatych opatfeni

vypracovat zpravy pro pfikazce (informace o kontrolni ¢innosti a zjiSténych skute¢nostech,
ohrozujicich bezpecny prabéh stavby nebo terminy dokonceni)

spoluucastnit se pfi vySetfovani pracovnich Urazl a vypracovani pozadované dokumentace
Ucastnit se pfi jednani s organy statniho odborného dozoru nad BOZP, se stavebnim Uufadem
a ostatnimi dotéenymi organy, ucast na kontrolnich prohlidkach stavby, vyvolanych témito
organy pfipravit podklady pro odevzdani a pifevzeti dokonéené stavby, u¢ast na zavérecné
kontrolni prohlidce stavby a soucinnost s pfikazcem pfi zajisténi kolaudaéniho souhlasu
zpracovat pozadavky na BOZP pfi udrzovacich pracich.

Pfedpokladana doba realizace stavby je 10. 08. 2020 — 15. 10. 2020. Zména terminu, ktera
muze nastat z objektivnich divodi bude feSena v souladu s 0. této smlouvy.

CL 111
Rozsah a obsah predmétu plnéni

PFi provadéni Cinnosti koordinatora BOZP se pfikaznik zavazuje dodrZovat vSeobecné
zavazné pravni predpisy a ujednani této smlouvy. Pfikaznik se dale zavazuje Fidit se
vychozimi podklady pfikazce, které mu byly pfedany ke dni uzavieni smlouvy, pokyny
prikazce a vyjadfenimi vefejnopravnich organl a organizaci, jednajicich v souladu se zajmy
pfikazce. V pfipadé pochybnosti o obsahu pokynu pfikazce je pfikaznik povinen si vyZadat
stanovisko pfikazce.

Pokud pfikaznik svéfi, byt i jen z&asti, provedeni ¢innosti koordinatora BOZP tfeti osobé,
odpovida vzdy jako by plnil sdm, ato i v pfipadech, bylo-li toto svéfeni tieti osobé provedeno
s pisemnym svolenim pfikazce i bylo nezbytné nutné. Smluvni strany se vyslovné dohodly
na vylouceni aplikace § 2434 véty druhé za stfednikem ob&anského zakoniku.

Od pokynu pfikazce se pfikaznik muze odchylit jenom tehdy, je-li to naléhavé nezbytné
v zajmu piikazce a v pfipadé, Ze by pokyny pfikazce odporovaly platnym zakonim
¢i dobrym mravim a nemuze-li v€as obdrzet jeho souhlas, jinak odpovida za Skodu.
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Koordinatora BOZP je pfikaznik povinen zabezpelovat s nalezitou odbornou péci
a v souladu se zajmy pfikazce, které jsou mu znamy nebo mu musi byt znamy.

Pokud v pribéhu provadéni ¢innosti koordinatora BOZP nastanou skute¢nosti, které budou
mit vliv na cenu a termin plnéni, zavazuje se pfikazce upravit cenu a termin plnéni
dodatkem k této smlouvé ve vazbé& na zménu pfedmétu plnéni.

Pfedmét plnéni, sjednany v této smlouvé, je spinén Fadnym vykonanim koordinatora BOZP
dle stranami odsouhlaseného zapisu o vykonu koordinatora BOZP.

CLIV

v

Cas pInéni

Pfikaznik se zavazuje, Ze pro pfikazce vykona cinnosti koordinatora BOZP do vydani
kolauda¢niho souhlasu na stavbu, popfipadé do doby odstranéni vSech vad a nedodélku
zjisténych pfi pfedani nebo kolaudaci stavby.

Dodrzeni tohoto terminu je zavislé na fadném a v€asném poskytovani soucinnosti ze strany
pfikazce dle této smlouvy. Po dobu prodleni pfikazce s poskytnutim souc€innosti neni
pfikaznik v prodleni s poskytovanim pinéni.

CLV
Soucinnost prikazce a kontaktni osoby

Pfikaznik se zavazuje provadét ¢innosti koordinatora BOZP pfedevsim dle nasledujicich
podkladu pfikazce:

- stavebniho povoleni a smlouvy o dilo na zhotoveni stavby

- projektové dokumentace (ovéiené ve stavebnim fizeni);
Prikazce se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné nutném poskytne pfikaznikovi na vyzvani
soucinnost nezbytnou pro zajisténi podkladu, dopliujicich udaju, upfesnéni, vyjadreni
a stanovisek, jejichz potfeba vznikne v prubéhu plnéni této smlouvy. Tuto soucinnost
poskytne pfikazce pfikaznikovi nejpozdéji do 1 tydne od jeho pozadani. Zvlastni Ihatu, jez
nebude kratSi nez 10 pracovnich dni, ujednaji smluvni strany v pfipadé, kdy se bude jednat
o soucinnost, kterou nemuze pfikazce zabezpedit viastnimi silami.
Pokud pfikazce neposkytne pfikaznikovi sou€innost dle odst. 5.2 této smlouvy ve Ih(ité tam
uvedene, je pfikaznik opravnén pisemné vyzvat pfikazce k poskytnuti této soucinnosti
v pfiméfené dodate¢né |haté, jez vSak nesmi byt kratSi nez 5 pracovnich dni. V pfipadé
marného uplynuti této Ihlty je pfikaznik opravnén od této smlouvy odstoupit.
Pfikazce poskytne pfikaznikovi pro provedeni koordinatora BOZP pro vypoCet ceny udaje
0 nakladech stavby.
Smluvni strany si veSkeré pokyny a informace pfedavaji pisemnou formou a poskytuiji si je
zpravidla prostfednictvim kontaktnich osob.
Kontaktni osobou pfikazce, jez je souCasné pracovnikem pfFikazce uréenym pro
poskytovani soucinnosti v bézném rozsahu, je:

Jmeéno: Ing. lvana Hrstkova
Telefon: +420 725 901 492
E-mail: i.hrstkova@spucr.cz

Kontaktnimi osobami pfikaznika jsou:

Jméno: Ing. Vaclav Holy
Telefon: XXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXX
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CL VI
Odmeéna piikaznika a platebni podminky

Odména za provedeni €innosti koordinatora BOZP je stanovena dohodou smluvnich stran
a Cini 5 000 K& bez DPH, tj. 6 050 K¢ v&etné DPH. Tato odména zahrnuje veSkeré naklady
spojené s provedenimjeho &innosti, a to i hotové vydaje ucelné vynalozené.

Cena véetné
0]
Cena bez DPH DPH 21% DPH
Cinnost koordinatora BOZP 5000 K¢ 1 050 K¢ 6 050 K&
Celkova cena 5000 K¢ 1 050 Ké 6 050 K¢&

Podkladem pro uhradu odmény za provedeni &innosti koordinatora BOZP bude faktura
vyhotovend pfikaznikem po splnéni pfedmétu smlouvy. Splatnost faktury je dohodnuta na
30 kalendarnich dni ode dne jejiho doruceni pfikazci.

V pfipadé prodleni pfikazce s uhradou faktury dohodly smluvni strany urok z prodleni
ve vySi 0,015 % z fakturované &astky za kazdy den prodleni, ledaZe pfikazce neni za
prodleni odpovédny. Toto pravo prikaznikovi nepfislusi, pokud fadné neplnil zakonné a
smluvni povinnosti.

Pfikaznik timto bere na védomi, Ze pfikazce je organizaéni slozkou statu a jeho stav uctu
zavisi na prevodu financnich prostfedkl ze statniho rozpodctu. Pfikaznik souhlasi s tim, ze
v pfipadé nedostatku finanénich prostfedk(l na U¢tu pfikazce, dojde s ohledem na povahu
zavazku k prodlouzeni doby splatnosti faktury na dobu 60 dnu.

Pfikazce se zavazuje, Ze v pfipadé, Ze tato skuteénost nastane, oznami ji neprodlené
pisemné pfikaznikovi nejpozdéji do 5 pracovnich dni pfed puvodnim terminem splatnosti
faktury, popf. do 3 pracovnich dnu od okamziku, kdy se pfikazce dovédél o vzniku této
skute€nosti, nastane-li ve Ihité kratSi nez 5 pracovnich dni pfed pavodnim terminem
splatnosti faktury.

V pfipadé, ze ucinnost této smlouvy zanikne odstoupenim a smluvni strany se nedohodnou
jinak, zavazuje se pfikazce nahradit pfikaznikovi pouze naklady, které do té doby mél, jakoz
i ¢ast odmény dle odst. 6.1 tohoto ¢lanku pfiméfenou vynalozené namaze prikaznika
pro jednotlivé prace uvedené v Cl. | této smlouvy.

Zména celkové ceny za dilo dle odst. 6.1 je mozna pouze v pfipadé, Ze v prubéhu realizace
pfedmétu dila dojde ke zménam sazeb DPH. V takovém pfipadé bude celkova nabidkova
cena upravena podle vySe sazeb DPH, platnych v dobé vzniku zdanitelného pInéni.

CL VIl
Prava z vadného plnéni a zaruka, smluvni pokuta

Pfikaznik odpovida za fadné provedeni a vykon Cinnosti v rozsahu dle této smiouvy.
Pfikaznik neodpovida za vady, které byly zplsobené pouzitim podkladl &i informaci
pfevzatych od pfikazce nebo nespravnymi pokyny pfikazce, pokud pfikaznik ani
pfi vynaloZeni veSkeré péce nemohl zjistit jejich nevhodnost, popf. na ni upozornil pfikazce,
ale ten na jejich pouziti trval.

Pfikaznik je povinen bezodkladné upozornit pfikazce na vady €i nedostatky pfedanych
podkladll a dokladi nebo nespravné vydanych pokynu prikazce.

Pfikazce je opravnény reklamovat nedostatky Ci vady poskytnuté Cinnosti nejpozdéji
do doby skon&eni zaruéni Ihity stavby. Reklamace musi byt uplatnéna pisemné do rukou
pfikaznika, a to vzdy bez zbyte¢ného odkladu poté, co vadu zjistil.
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Pfikazce ma pravo na neodkladné a bezplatné odstranéni opodstatnéné reklamovaného
nedostatku ¢i vady pInéni.

Strany této smlouvy si sjednavaji pro pfipad, Ze pfikaznik porusi nékterou povinnost,
uvedenou v této smlouvé, povinnost pfikaznika zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi
2 500 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti. Toto ustanoveni o smluvni pokuté
nerusi pravo pfikazce na nahradu Skody v plném rozsahu, které mu vznikne porudenim
povinnosti pfikaznika.

Smluvni pokuta je splatna do 14 dni poté, co bude pisemna vyzva jedné strany v tomto
sméru druhé strané dorucena.

Povinnost uhradit smluvni pokutu muze vzniknout i opakovang, jeji celkova vyse neni
omezena.

Povinnosti zaplatit smluvni pokutu neni dotéeno pravo na nahradu Skody v celém rozsahu.
VySe smluvnich pokut se do vySe nahrady Skody nezapodcitava.

Povinnost uhradit smluvni pokutu trva i po skon&eni uéinnosti této smlouvy (taktéz i po te,
co dojde k odstoupeni, &i vypovédi).

CL VIII
Zména zavazku

Pfikazce se zavazuje, Ze pfistoupi na zménu zavazku v pfipadech, kdy se po uzavieni
smlouvy zméni vychozi podklady rozhodné pro uzavieni této smlouvy, nebo uplatni
na pfikaznika nové pozadavky.

K navrhim dodatkd k této smlouvé se strany zavazuji vyjadfit pisemné ve Ihuté 5 dnl
od obdrZeni navrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je timto navrhem vazana strana,
ktera ho podala.

Jakékoliv zméné rozsahu ¢&innosti pfikaznika musi byt mezi pfikazcem a pfikaznikem
uzaviena samostatna pismena smlouva (dodatek k této smlouvé) s dohodnutim ceny a
vlivu na termin doby plnéni dle této smlouvy. Zadani dodatec¢né prace musi byt v souladu
s pfislusnymi ustanovenimi zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve
znéni pozdéjSich predpisl

CL IX
Pojisténi prikaznika

Pfikaznik prohlasuje, ze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu,
jejimz pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou pfikaznikem treti osobé
v souvislosti s vykonem jeho Cinnosti, ve vySi nejméné 200 000 K¢. Prikaznik se zavazuije,
Ze po celou dobu trvani této smlouvy bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde
ke snizeni pojistné ¢astky pod ¢astku uvedenou v predchozi vété.

CL X
Odstoupeni a vypovéd od smlouvy

Pfikazce si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, Ze pfikaznik bude pInéni
poskytovat v rozporu s touto smlouvou nebo platnymi pfedpisy. Pfikazce v8ak nejprve na
tento rozpor pfikaznika pisemné upozorni a poskytne mu lhatu ke zjednani napravy; teprve
jejim marnym uplynutim pak je pfikazce opravnén od smlouvy odstoupit. V pfipadé
podstatného poruSeni smlouvy pfikaznikem je vdak pfikazce opravnén od smlouvy odstoupit
okamzité.

Pfikazce je opravnén odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakychkoli sankci, pokud nebude
schvalena Castka ze statniho rozpoctu nasledujiciho roku, ktera je potfebna k uhradé za
PInéni poskytované podle této smlouvy v nasledujicim roce. Pfikaznik prohlasuje, Ze do 30
dnd po vyhlaSeni zakona o statnim rozpoctu ve Sbirce zakond oznami druhé smluvni strang,
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zda byla schvalena Castka ze statniho rozpoctu nasledujiciho roku, ktera je potfebna k
uhradé za PInéni poskytované podle této smlouvy v nasledujicim roce.

Pfikazce si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy ve vztahu k plnéni v pfipadé, Ze
pfikazce obdrzi ze statniho rozpoctu snizené mnozstvi financnich prostredkl oproti mnozstvi
pozadovanému v obdobi pfed zapocletim poskytovani plnéni, a dale v pfipadé, pokud
nedojde k zahajeni stavby do 31. 12. 2023.

Ve vztahu k plnéni je pfikazce opravnén tuto smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi
dorucenou pfikaznikovi. Vypovédni doba cini tfi (3) mésice a pocne bézet prvniho dne
mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém byla vypoveéd dorucena pfikaznikovi. V pribéhu
vypovédni doby je pfikaznik povinen pfedat pfikazci kompletni materialy souvisejici s
predmétem smlouvy vymezeném v Clanku I. této smlouvy, piné pfikazce informovat o stavu
predmétu smlouvy, a poskytnout tak pfikazci plnou soucinnost s pinénim této smlouvy.

V pfipadé vypovédi zanika povinnost pfikaznika uskuteciovat Cinnosti dle této pfikazni
smlouvy ke dni ukon&eni smlouvy. Jestlize by v8ak timto ukon€enim €innosti vznikla pfikazci
Skoda, je pfikaznik povinen jej v€as pisemné upozornit, jaka opatfeni je tfeba ucinit k jejimu
odvraceni. Jestlize tato opatfeni pfikazce nemuze ucinit ani pomoci jinych osob a pozada-li
pfikaznika, aby je provedl sam, je pfikaznik povinen tak ucinit. Za provedena opatieni nalezi
pfikaznikovi pfislusna odména.

Zanikem smlouvy zanika i platnost plné moci udélené dle ¢lanku XI odst. 11.1 této smlouvy.
Smlouva mlze byt ukon&ena rovnéz vzajemnou dohodou smluvnich stran.

CL X1
Ujednani vSeobecna a zavérec¢na

V mezich této smlouvy udéluje pfikazce pfikaznikovi plnou moc ke v§em pravnim ukonim,
které bude pfikaznik jménem a na ucet pfikazce vykonavat na zakladé této smiouvy.
Vyzaduje-li zakon zvlastni formu piné moci, pfipadné pokud k tomu pfikaznik pfikazce vyzve,
zavazuje se prikazce vystavit pfikaznikovi pisemnou plnou moc zvlastni listinou.

Pfikaznik je povinen zachovavat mi€enlivost o vSech skute¢nostech, o nichZz se dozvédél
v souvislosti s vykonem C€innosti koordinatora BOZP. UkonCeni ucinnosti této smlouvy
z jakéhokoliv dlivodu se nedotkne tohoto ustanoveni a jeho Uc€innost pretrva i po ukoncéeni
ucinnosti této smlouvy, a to nejméné po dobu 10 let od takového ukonceni.

V pfipadech, kdy pfikaznik v souvislosti s plnénim smlouvy zpracovava osobni Udaje, se
timto zavazuje, Ze k témto osobnim udajim bude pfistupovat v souladu se zakonem €.
110/2019 Sb. o zpracovani osobnich udaju a nafizenim Evropského parlamentu a Rady EU
2016/679 (,GDPR*). SPU jako spravce osobnich Gdajti dle zakona &. 110/2019 Sb. a GDPR,
timto informuje ve smlouvé uvedeny subjekt osobnich Udajl, Ze jeho udaje uvedené v této
smlouvé zpracovava pro ucely realizace, vykonu prav a povinnosti dle této smlouvy. Postupy
a opatfeni se SPU zavazuje dodrzovat po celou dobu trvani skartaéni lhiity ve smyslu § 2
pism. s) zadkona €. 499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych
zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Vychozi podklady zUstavaji uloZzeny u pfikaznika.

Smluvni strany jsou si plné védomy zakonné povinnosti uvefejnit dle zakona ¢. 340/2015
Sb., o zvlastnich podminkach uc&innosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o
registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich pfedpisl tuto smlouvu véetné
vSech pfipadnych dohod, kterymi se tato smlouva doplfiuje, méni, nahrazuje nebo rusi, a to
prostfednictvim registru smluv. Smluvni strany se dale dohodly, Ze tuto smlouvu za$le spravci
registru smluv k uverejnéni prostfednictvim registru smluv pfikazce.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a u€innosti dnem jejiho uverejnéni
v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zakona ¢€. 340/2015 Sb., o registru smiuv.

Pfikaznik dale vyslovné prohlaSuje a bere na védomi, Ze tato smlouva nepfedstavuje jeho
obchodni tajemstvi ani neobsahuje jeho duvérné informace a souhlasi s tim, aby tato
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smlouva, véetné veSkerych zmén a dodatkud, byla v pIném rozsahu zvefejnéna v registru
smiuv.

11.8 Ustanoveni smlouvy je mozno ménit nebo zrusit pouze pisemnou formou —dodatku
podepsanym opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

11.9 Smluvni vztahy neupravené touto smlouvou se Fidi pfisluSnymi ustanovenimi ob&anského
zakoniku.

11.10 Tato smlouva je sepsana ve 4 vyhotovenich, ze kterych kazda smluvni strana po jejim
podpisu obdrzi 2 vyhotoveni.

11.11 Smluvni strany prohlasuji, Ze smlouva byla sjednana na zakladé jejich pravé a svobodné
vule, Ze si jeji obsah precetly a bezvyhradné s nim souhlasi, coz stvrzuji svymi vlastnoruénimi

podpisy.
V Chomutové, dne: 31.07.2020 V Praze, dne: 07.07.2020
(pFikazce) (pFikaznik)
Ing. Vladislava Hartmannova Ing. Véaclav Holy
vedouci Pobo¢ky Chomutov jednatel spoleénosti
Statniho pozemkového ufadu VA stavebni s.r.o.



