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PRIKAZNi SMLOUVA
o obstarani zalezitosti prikazce
uzavrena dle § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,obCansky zakonik®)

nize uvedeného dne, mésice a roku mezi smluvnimi stranami:
Prikazce:

Ceska republika - Statni pozemkovy tiad
Sidlo: Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajsky pozemkovy urad pro Liberecky kraj
Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

zastoupeny:

ve smluvnich zalezitostech
opravnén jednat:

v technickych zalezitostech
opravnén jednat:

Ing. Bohuslavgm Kabatkem,
feditelem KPU pro Liberecky kraj

Ing. Bohusllav Kabatek,
feditel KPU pro Liberecky kraj
Ing. Tomas Macek,

vedouci Pobocky Liberec

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Tel.: +420 725 900 765

E-mail: liberecky.kraj@spucr.cz; semily.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3

Bankovni spojeni: CNB

Cislo uctu: 3723001/0710

IC: 01312774

DIC: neni platcem DPH

(dale jen ,pFikazce*)

a
Prikaznik:

Jméno:

Sidlo: [DOPLNIT]

Zastoupeny: [DOPLNIT]

ICO: [DOPLNIT]

DIC: [DOPLNIT] je/neni platcem DPH

Zapis v zivnostenském rejstiiku: [DOPLNIT]

Bankovni spojeni: [DOPLNIT]

Cislo uctu: [DOPLNIT]

Telefon/fax: [DOPLNIT]

e-mail: [DOPLNIT]

ID DS: [DOPLNIT]

Spole€nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u [DOPLNIT] soudu v [DOPLNIT] oddil

[DOPLNIT] viozka [DOPLNIT]

(dale jen ,pfikaznik®)


mailto:liberecky.kraj@spucr.cz
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) CLI
Ucel a predmét smlouvy

1.1 Pfikaznik se zavazuje, ze vrozsahu a za podminek dohodnutych vtéto smlouvé
pro pfikazce, na jeho ucet a jeho jménem obstara technicky dozor stavebnika a dalsi
investorsko—inzenyrské &innosti ve vystavbé v rozsahu dle Cl. Il této smlouvy (dale jen
.investorsko-inzenyrské €innosti“) pro stavbu:

Nazev stavby: “Stavba vodni nadrze a éasti polni cesty C 12 v k.u. Zibridice”

Misto stavby: na pozemcich p. &. 2540, 2541, 2669, 2148 a 2536 v k.U. Zibfidice, obec
Kfizany, okres Liberec

Popis stavby:

Jedna se o stavbu pruto¢né nadrze o objemu 54 295 m3 na Zdislavském potoce a ¢ast
vedlejsi polni cesty C 12 v délce 362 m’, v8e v k.u. Zibfidice.

Stavba je projektovou dokumentaci ¢lenéna na nasledujici stavebni objekty:
SO-01 Nadrz

Jedna se o pratoCnou nadrz s udolnim sypanym homogennim hrazovym télesem, ktera je
vybavena vypustnym zafizenim s vypustnym potrubim a bezpecnostnim prelivem s vyvafistém.
Nadrz bude mit objem pfi hladiné stalého nadrzeni 54295 m3 a zatopena plocha bude pfi hladiné
normalniho nadrzeni 30458 m2. Objem vody v nadrzi pfi maximalni hladiné bude 85180 m3 a
zatopena plocha bude pfi této hladingé 37923 m2. Vyhloubeni a vytvarovani dna nadrze bude
provadéno pouze do urovné nepropustnych vrstev. A tyto prace budou provadény pouze pod
dohledem odborného geologa stavby. Pfed zahgjenim samotné vystavby bude provedena
demolice stavajiciho monitorovaciho vrtu s bude provedeno kaceni vzrostlych drevin vcéetné
odtéZeni parezl - cca 400 ks a kaceni naletovych kfovin v ploSe 8000 m2.

S0O-02 Hrazové téleso

Je navrZena zemni sypana hraz o objemu 13790,5 m3, délky 200 m a se Sitkou koruny 3,5 m.
Bude pouzit material se zatfidénim G5 ze zemniku Denso Liberec. Pfed samotnym zaloZenim
bude v délce hrazového télesa realizovana prevrtavana pilotova sténa a provedena stabilizace
podlozi vapnénim na plose 6000 m2. Nova zemina bude do télesa hraze ukladana postupné v 15-
ti cm vrstvach za dohledu odborného geologa stavby. Navodni lic hrazového télesa bude ve
sklonu 1 : 3,7 a v celé ploSe bude provedeno opevnéni kamennym pohozem. Vzdu$ni lic
hrazového télesa bude ve sklonu 1 : 2 a bude zpevnén geomfizi, ohumusovan a oset travnim
semenem. Koruna hraze bude mit Sitku 3,5 m a bude upravena tak, aby byla v celé délce
pfistupna pro obsluhu.

S0O-03 Vypustné zarizeni

Bude tvofeno dvoudluzovym pozerakem, ktery bude slouzit k pfevedeni minimalnich zlstatkovych
pratokd Q330 a k prevedeni stalého prutoku vody na proplachovani nadrze. Pozerak je navrzen
prefabrikovany, vnitfni pidorysné rozméry budou 1,5 x 1,3 m s betonovym zékladem 1 m. Vy3ska
pozeraku bude 1150 mm nad hladinu stalého nadrZeni a pozerak bude pfistupny po ocelové lavce,
ktera je navrzena z koruny hrazového télesa v celkové délce 15,4 m. Odtok z pozerdku bude
zajistén Zelezobetonovym potrubim DN 600 ve sklonu 0,4 %, délky 26 m. Na vzdusni strané hraze
bude potrubi spodni vypusti zakoneno betonovym vyustnim objektem s vyvafristém. Za vyvafistém
bude nové odtokové koryto v délce 43 m opevnéno kamennym zahozem z lomového kamene.
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SO-04 Bezpecnostni preliv

Pro zajisténi pfevedeni povodriovych prutokd do velikosti Q100 bude v hrazovém télese proveden
primy bezpecnostni preliv. Konstrukce prelivu bude v koruné a ve skluzu po vzdusném lici hraze.
Bezpecnostni preliv bude opevnén lomovym kamenem se Sitkou 35 m a vySkou pfepadového
paprsku 0,65 m. Opevnéni skluzu pfejde plynule do opevnéni vyvariisté, délky 15,5 m a hloubky
1,5 m. Od mista ukon€eni vyvafisté az do mista napojeni na stavajici koryto Zdislavského potoka
bude provedeno lichobéznikové koryto se Sifkou ve dné 5,0 m, vySkou 1,5 m a sklony svahu 1 :
1,5. Opevnéni useku za vyvafistém bude ve dné i na svazich provedeno z rovnaniny z lomového
kamene s urovnanim lice na sucho v tl. 400 mm.

S0O-05 Polni cesta C 12

C12Jedna se o vedlejsi polni cestu kategorie P 4,0/30 (3,0 m Sitka jizdniho pruhu + 2 x 0,5 m
zpevnéna krajnice). Cesta je navrzena s jednostrannym odvodiiovacim pfikopem, zausténym do
Zdislavského potoka a bude mit povrch z vibrovaného Stérku tl. 200 mm s dvojvrstvym natérem z
fedéného asfaltu a s podkladem ze Stérkodrti 0-63 v tl. 200 mm. Trasa vychazi z obce, kde je
napojena na silnici, vede podél levého bfehu Zdislavského potoka, prochazi podél navrhované
vodni nadrze a dale severnim smérem az na louky pod lesnimi pozemky na Havranim navrsi.

Zacatek uprav zacina az ve stanieni 11,748 a bude mit délku 362 m. Cesta v Useku 0,000-11,748
zUstane bez stavebnich uprav. Pfed zahajenim stavby polni cesty C12 bude plocha stavajici cesty
pouzivana pro stavbu hraze vodni nadrze, pfizemz dojde k jejimu zpevnéni silniénimi panely, pod
které bude uloZena vrstva Stérkodrti fr. 0-63 v tl. 100-150 mm. Po ukonceni stavby vodni nadrze
budou pfed zahajenim vystavby cesty panely odebrany a podkladni Stérkodrt bude pouzita jako
plan s aktivni zénou.

Daldi informace — viz projektova dokumentace, vodopravni povolenia stavebni povoleni.

(dale jen ,stavba*)

1.2 Pfikazce se =zavazuje, Ze za provedeni investorsko-inZzenyrskych ¢&innosti zaplati
pfikaznikovi odménu ve vySi ujednané v této smlouvé, pfiCemz vS8echny naklady ucelné
vynalozené pfi plnéni pfedmétu této smlouvy jsou v této odméné jiz zahrnuty.

1.3 Ugelem této smlouvy je fadné zajisténi investorsko-inZzenyrskych &innosti ve vztahu ke
stavbé tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby fadné a v&as, a to v souladu
s pozadavky pfikazce a veSkerymi pfislusnymi pravnimi pfedpisy.

CL 11
Rozsah a obsah predmétu pInéni

2.1 Pfikaznik se zavazuje zajiStovat a vykonavat na stavbé investorsko-inzenyrské cinnosti,
pficemzZ zejména je povinen:

a) protokolarné predat stavenisté zhotoviteli a zabezpecit zapis o pfedani do stavebniho
deniku (dale téz ,SD%);

b)  ucastnit se vytyCeni stavby zhotovitelem stavby pfed zahajenim stavebnich praci,
dodrzovat podminky dle sdéleni k ohlaseni udrzovacich praci (stavebniho povoleni) a
opatieni statniho stavebniho dozoru po dobu realizace stavby;

c) kontrolovat prace a dodavky zhotovitele stavby, zejména pak prace a dodavky, které
budou v dalSim postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsat vysledky
kontroly do stavebniho deniku a na zakladé kontroly vyda nebo nevyda souhlas
s pokra¢ovanim stavebnich praci;
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d) sledovat, zda zhotovitel stavby provadi pfedepsané a dohodnuté zkousky materialu,
konstrukci a praci, kontrolovat jejich vysledky a vyZzadovat pfedepsané doklady, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek, o provedenych kontrolach ucini zapis
do SD;

e) sledovat vedeni SD a provadét v ném min. 1x tydné pravidelné zapisy v souladu
s podminkami smlouvy o dilo na zhotoveni stavby, o postupu praci pravidelné
informovat pfikazce;

f) hlasit archeologické nalezy;

g) kontrolovat postup praci podle Casového harmonogramu stavby a ustanoveni
smlouvy, pisemné& upozornit zhotovitele stavby na kazdé nedodrzeni postupu praci;

h) organizovat fadny pradbéh kontrolnich dnG stavby. Jejich Cetnost je zavisla na
slozitosti stavby, ¢asovém harmonogramu, na postupu provadéni praci, na potfebé
zajistit koordinaci provadénych praci se zhotovitelem a podzhotoviteli, ktefi pusobi
souCasné na stavbé, a v zavislosti na dulezitosti projednavanych ukold a z nich
vyplyvajicich povinnosti jednotlivych Uc¢astnik(l vystavby. Projednavané ukoly se
zaznamenavaji do zapisu z kontrolniho dne;

i) Ucastnit se jednani se stavebnim urfadem a ostatnimi dotéenymi organy, ucastnit se
na kontrolnich prohlidkach stavby vyvolanych témito organy

i) jakékoliv zpozdéni praci, které ma za nasledek nedodrZzeni harmonogramu o vice jak
2 dny, je povinen zaznamenat do SD;

k)  pfipravovat a vyzadovat si v pribéhu stavby od zhotovitele podklady pro kolaudaéni
fizeni, pfedani a pfevzeti stavby;

) kontrolovat doklady, které doloZi zhotovitel stavby;

m) kontrolovat odstranéni pfipadnych zavad a nedodélki stavby, o tomto pisemné
informovat pfikazce a o tomto provést zapis;

n)  ucastnit se predani a prfevzeti dokoncené stavby v€etné kolaudacniho fizeni;

0) kontrolovat vyklizeni stavenisté;

p) projednat pfipadné dodatky a zmény projekiu a predlozit je spolu s vlastnim
vyjadfenim pfikazci ke schvaleni;

g) provéfit dodavatelské faktury, zkontrolovat vécnou a cenovou spravnost a uplnost
podkladu k fakturovani, jejich soulad s podminkami uvedenymi ve smlouvach,
kontrolovat faktury v navaznosti na skute¢né provedené prace, potvrdit souhlas
s provedenim uhrady;

r pofizovat fotodokumentaci v pribéhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobé
pfikazci;

s)  vypracovat zavéreCnou zpravu o tom, jak odpovida provedeni stavby schvalené
projektové dokumentaci, smluvenym podminkam, technickym normam a pfisludnym
pFedpisum vztahujicim se k pfedmétné stavbé;

t) provést jakékoli dalSi €innosti, pokud jsou nezbytné pro naplnéni ucelu této smlouvy
dle €. I. odst. 1.3.

Pfedpokladana doba realizace stavby je 29.09.2020 — 28.02.2022. Zména terminu, ktera
muZe nastat z objektivnich didvodl bude feSena v souladu s 0. této smlouvy.

Cl 11
Zpusob pInéni

PFfi provadéni investorsko-inzenyrskych ¢&innosti se pfikaznik zavazuje dodrZovat
v8eobecné zavazné pravni predpisy a ujednani této smlouvy. Pfikaznik se dale zavazuje
fidit se vychozimi podklady pfikazce, které mu byly pfedany ke dni uzavieni smlouvy,
pokyny pfikazce a vyjadfenimi vefejnopravnich organlt a organizaci jednajicich v souladu
se zajmy pfikazce. V pfipadé pochybnosti 0 obsahu pokynu pfikazce je pfikaznik povinen
si vyzadat stanovisko pfikazce.



3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.1

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

stlo smlouvy objednatele:
Cislo smlouvy zhotovitele:

Pokud pfikaznik svéfi, byt i jen z€asti, provedeni investorsko-inzenyrskych &innosti tfeti
osobé, odpovida vzdy jako by plnil sdm, a to i v pfipadech, bylo-li toto svéfeni investorsko-
inzenyrskych cinnosti tfeti osobé& provedeno s pisemnym svolenim pfikazce Ci bylo
nezbytné nutné. Smluvni strany se vyslovné dohodly na vylou€eni aplikace § 2434 véty
druhé za stfednikem ob&anského zakoniku.

Od pokynu prikazce se pfikaznik mGze odchylit jenom tehdy, je-li to naléhavé nezbytné
v zajmu pfikazce a v pfipadé, ze by pokyny pfikazce odporovaly platnym zakonim
¢i dobrym mravim a nemuze-li v€as obdrzet jeho souhlas, jinak jde o podstatné poruseni
smlouvy a je odpovédny za Skodu zplsobenou odchylenim se od pokynu pfikazce
zpusobenou.

Investorsko-inZzenyrské Cinnosti je pfikaznik povinen zabezpec€ovat s nalezitou odbornou
péci a v souladu se zajmy pfikazce, které jsou mu znamy nebo mu musi byt znamy.

Pokud v pribéhu poskytovani investorsko-inzenyrskych c&innosti nastanou skutecnosti,
které budou mit vliv na cenu a termin plnéni, zavazuje se pfikazce upravit cenu a termin
pinéni dodatkem k této smlouvé ve vazbé na zménu pfedmétu plnéni.

Pfedmét pinéni sjednany v této smlouvé je splnény fadnym vykonanim investorsko-
inzenyrskych ¢innosti dle stranami odsouhlaseného zapisu o vykonani investorsko-
inzenyrskych ¢innosti.
CL1V
Doba trvani prikazu

Pfikaznik se zavazuje, ze investorsko-inzenyrské &innosti pro pfikazce vykona do vydani
kolaudaéniho souhlasu na stavbu, popfipadé do doby odstranéni vad a nedodélku
zjisténych pfi pfedani nebo kolaudaci stavby.

CLV
Soucinnost prikazce a kontaktni osoby

Pfikaznik se zavazuje provadét investorsko-inZzenyrské cinnosti predevSim dle
nasledujicich podkladu pfikazce:

- stavebniho a vodopravniho povoleni a dle smlouvy o dilo na zhotoveni stavby

- projektové dokumentace (ovéiené ve stavebnim fizeni);

Pfikazce se zavazuje, Zze v rozsahu nevyhnutelné nutném poskytne pfikaznikovi na vyzvani
soucinnost nezbytnou pro zajisténi podkladu, doplfiujicich Udajd, upfesnéni, vyjadfeni
a stanovisek, jejichz potfeba vznikne v pribéhu pinéni této smlouvy. Tuto soucinnost
poskytne pfikazce pfikaznikovi nejpozdéji do 1 tydne od jeho pozadani. Zvlastni Ihitu, jez
nebude kratSi nez 10 pracovnich dni, ujednaji smluvni strany v pfipadé, kdy se bude jednat
o soucinnost, kterou nemuze pfikazce zabezpedit viastnimi silami.

Pokud pfikazce neposkytne pfikaznikovi soucinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve Ihuté tam
uvedené, je pFikaznik opravnén pisemné vyzvat pfikazce k poskytnuti této soudinnosti
v pfiméfené dodate¢né Ihuté, jez vSak nesmi byt kratSi nez 5 pracovnich dni. V pfipadé
marného uplynuti této Ihity je pfikaznik opravnén od této smlouvy odstoupit.

Pfikazce poskytne pfikaznikovi soucinnost pro provedeni investorsko-inZzenyrskych €innosti
a pro vypocet ceny udaje o nakladech stavby.

Smluvni strany si veSkeré pokyny a informace pfedavaji pisemnou nebo elektronickou
formou.
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Kontaktni osobou pfikazce, jez je souCasné pracovnikem pfikazce uréenym pro
poskytovani soucinnosti v bézném rozsahu, je:

Jméno: Ing. Tomas Macek
Telefon: +420 725 900 765
E-mail: t.macek@spucr.cz

Kontaktnimi osobami pfikaznika jsou:

Jméno: [DOPLNIT]
Telefon: [DOPLNIT]
E-mail: [DOPLNIT]

CL VI
Odmeéna piikaznika a platebni podminky

(nehodici se variantu Skrtnéte)

Varianta A

Odména za provedeni investorsko-inzenyrskych ¢&innosti ¢ini [DOPLNIT] K¢& bez DPH
(slovy: [DOPLNIT] korun ¢eskych.). VySe odmény byla stanovena dohodou smiuvnich stran
na zakladé nabidky zhotovitele ze dne [DOPLNIT] Tato odména je nejvySe pripustna a
neprekrocitelna.

Prikaznik je platcem DPH, ktera bude tctovana podle predpisi platnych v dobé tctovani.

VySi odmény je mozné zménit, dojde-li ke zméné sazby DPH. Zména vySe odmény mize
byt provedena pouze na zakladé dohody obou smluvnich stran, formou pisemného
ocislovaného dodatku k této smlouveé.

Varianta B

Odména za provedeni investorsko-inzenyrskych cinnosti ¢ini [DOPLNIT] K¢ véetnéDPH
(slovy: [DOPLNIT]korun ¢eskych.). Vyse odmény byla stanovena dohodou smluvnich stran
na zakladé nabidky zhotovitele ze dne [DOPLNIT]. Tato odména je nejvySe pripustna a
neprekroditelna.

Rozpis polozek: [VYPLNIT]

Cena bez DPH DPH .. % Cena véetné DPH

Vodni nadrz TDS
Polni cesta C 12 TDS
Celkova cena TDS
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Podkladem pro uhradu odmény za provedeni investorsko-inzenyrskych cinnosti bude
faktura vyhotovena prikaznikem po splnéni pfedmétu smlouvy. Splatnost faktury je
dohodnuta na 30 kalendainich dni od jejiho doru€eni.

Na faktufe pro pfikazce bude pfikaznik uvadét:
Odbératel: Statni pozemkovy ufad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00

Konecny pfijemce: Statni pozemkovy ufad, Krajsky pozemkovy ufad pro liberecky kraj,
Pobocka Liberec, U Nisy 745/6a, 460 07 Liberec

V pfipadé prodleni pfikazce s uhradou faktury dohodly smluvni strany urok z prodleni ve
vySi 0,015 % z fakturované Castky za kazdy den prodleni.

Pfikaznik timto bere na védomi, Ze pfikazce je organiza¢ni sloZkou statu a jeho stav uctu
zavisi na prevodu finanénich prostfedkd ze statniho rozpoctu. Prikaznik souhlasi s tim, ze
v pfipadé nedostatku finanénich prostfedkl na uétu pfikazce, dojde s ohledem na povahu
zavazku k prodlouzeni doby splatnosti faktury na dobu 60 dnu. Pfikazce se zavazuje, ze
v pfipadé, Ze tato skute€nost nastane, ozndmi ji neprodlené pisemné pFikaznikovi
nejpozdéji do 5 pracovnich dni pfed puvodnim terminem splatnosti faktury, popf. do 3
pracovnich dnll od okamziku, kdy se pfikazce dovédél o vzniku této skutecnosti, nastane-li
ve lhaté kratSi nez 5 pracovnich dni pfed plvodnim terminem splatnosti faktury.

V pfipadé, ze ucinnost této smlouvy zanikne odstoupenim a smluvni strany se nedohodnou
jinak, zavazuje se pfikazce nahradit pfikaznikovi pouze naklady, které do té doby mél,
jakoz i ¢ast odmeény dle odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazt. tohoto ¢lanku pfiméfenou
vynaloZzené namaze pfikaznika pro jednotlivé prace uvedené v Cl. Il této smlouvy.

CL VII
Prava z vadného plnéni a zaruka, smluvni pokuta

Pfikaznik odpovida za fadné provedeni investorsko-inZzenyrskych ¢innosti v rozsahu dle
této smlouvy.

Pfikaznik neodpovida za vady, které byly zplsobené pouzitim podkladd &i informaci
pfevzatych od pfikazce nebo nespravnymi pokyny pfikazce, pokud pfikaznik ani
pfi vynaloZeni veSkeré péce nemohl zjistit jejich nevhodnost, popf. na ni upozornil pfikazce,
ale ten na jejich pouziti trval.

Pfikaznik je povinen bezodkladné upozornit pfikazce na vady &i nedostatky predanych
podkladl a dokladi nebo nespravné vydanych pokynu pfikazce.

Pfikazce je opravnény reklamovat nedostatky €i vady poskytnuté Cinnosti nejpozdéji do
doby skon&eni zaruéni Ihity stavby. Reklamace musi byt uplatnéna pisemné do rukou
pfikaznika, a to vzdy bez zbyte€ného odkladu pote, co vadu zjistil.

Pfikazce ma pravo na neodkladné a bezplatné odstranéni opodstatnéné reklamovaného
nedostatku Ci vady pInéni.

Strany této smlouvy si sjednavaji pro pfipad, ze pfikaznik porusi nékterou povinnost,
uvedenou v této smlouvé, povinnost pfikaznika zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi
2 500 K& za kazdy pfipad poruseni povinnosti.

Smluvni pokuta je splatna do 14 dni poté, co bude pisemna vyzva jedné strany v tomto
sméru druhé strané dorucena.
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Povinnost uhradit smluvni pokutu mize vzniknout i opakované, jeji celkova vySe neni
omezena.

Povinosti uhradit smluvni pokutu, neni dotéeno pravo na nahradu Skody, ani co do vySe,
Vv niz pfipadné nahrada skody smluvni pokutu pfesahne.

Povinnost uhradit smluvni pokutu trva i po skon€eni u€innosti této smlouvy (taktéz i po té,
co dojde k ukon&eni smluvniho zavazkového vztahu).

Cl. VIII
Pojisténi prikaznika

Pfikaznik prohlasuje, Ze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu,
jejimz predmétem je pojisténi odpoveédnosti za Skodu zplsobenou pfikaznikem treti osobé
v souvislosti s vykonem jeho €innosti, ve vysi nejméné 500 000 K¢&. Piikaznik se zavazuje,
Z2e po celou dobu trvani této smlouvy bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze
nedojde ke snizeni pojistné ¢astky pod ¢astku uvedenou v pfedchozi vété.

CL IX
Zména zavazku

Pfikazce se zavazuje, Ze pfistoupi na zménu zavazku v pfipadech, kdy se po uzavieni
smlouvy zméni vychozi podklady rozhodné pro uzavieni této smlouvy, nebo uplatni
na pfikaznika nové pozZadavky.

K navrhim dodatk( k této smlouvé se strany zavazuji vyjadfit pisemné ve lhaté 5 dna
od obdrzeni navrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je timto navrhem vazana strana,
ktera ho podala.

O jakékoliv zméné rozsahu &innosti zhotovitele musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem
uzaviena samostatna pisemna smlouva (dodatek k této smlouvé) s dohodnutim ceny a
vlivu na termin doby pInéni dle této smlouvy. Zadani dodateéné prace musi byt feSeno v
souladu s pfisluSnymi ustanovenimi zakona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu.

CL X
Odstoupeni a vypovéd smlouvy

Pfikazce si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, ze pfikaznik bude plnéni
poskytovat nekvalitné v rozporu s platnymi pfedpisy nebo smlouvou. Pfikazce viak nejprve
na tento rozpor pfikaznika pisemné& upozorni a poskytne mu lhatu ke zjednani napravy;
teprve jejim marnym uplynutim pak je pfikazce opravnén od smlouvy odstoupit. V pfipadé
podstatného poruseni smlouvy pfikaznikem je vS8ak pfikazce opravnén od smlouvy
odstoupit okamzité.

Pfikazce je opravnén od smlouvy odstoupit bez jakychkoli sankci, pokud nebude schvalena
Castka ze statniho rozpodtu nasledujiciho roku, ktera je potiebna k uhradé za PInéni
poskytované podle této smlouvy v nasledujicim roce. Pfikaznik prohlauje, Zze do 30 dnu po
vyhladeni zakona o statnim rozpoctu ve Sbirce zakonl oznami druhé smluvni strané, zda
byla schvalena &astka ze statniho rozpoctu nasledujiciho roku, ktera je potfebna k uhradé
za PInéni poskytované podle této smlouvy v nasledujicim roce.

Pfikazce si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy ve vztahu k pInéni v pfipadé, Ze
pfikazce obdrzi ze statniho rozpoCtu snizené mnozstvi finanénich prostfedkd oproti
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mnozstvi pozadovanému v obdobi pfed zapocetim poskytovani plnéni, a dale v pfipadé,
pokud nedojde k zahjeni stavby do 30. 11. 2021.

Ve vztahu k pInéni je pfikazce opravnén tuto smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi
dorucenou pfikaznikovi. Vypovédni doba ¢ini tfi (3) mésice a pocne béZet prvniho dne
mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém byla vypovéd dorucena pfikaznikovi. V prabéhu
vypovédni doby je pfikaznik povinen pFedat pfikazci kompletni materialy souvisejici s
predmétem smlouvy vymezeném v Clanku |. této smlouvy, pIné pfikazce informovat o stavu
predmétu smlouvy, a poskytnout tak pfikazci plnou soucinnost s plnénim této smlouvy.

V pfipadé vypovédi zanika povinnost pfikaznika uskute¢rfiovat Cinnosti dle této pfikazni
smlouvy ke dni ukoneni smlouvy. Jestlize by v8ak timto ukon€enim c&innosti vznikla
pfikazci 8koda, je pfikaznik povinen jej v€as pisemné upozornit, jaka opatfeni je tfeba ucinit
k jejimu odvraceni. Jestlize tato opatfeni pfikazce nemuize ucinit ani pomoci jinych osob a
pozada-li pfikaznika, aby je provedl sam, je pfikaznik povinen tak ucinit. Za provedena
opatfeni nalezi pfikaznikovi pfislusna odména.

Zanikem smlouvy zanika i platnost plné moci udélené dle ¢lanku XI odst. 11.1 této smlouvy.

Smlouva mlze byt ukonena rovnéz vzajemnou dohodou smluvnich stran.

CL X1
Ujednani vSeobecna a zavére¢na

V mezich této smlouvy udéluje pfikazce pfikaznikovi plnou moc (Pfiloha &. 1) ke vSem
pravnim ukonum, které bude pfikaznik jménem a na Ucet pfikazce vykonavat na zakladé
této smlouvy.

Smluvni strany jsou si pIné védomy zakonné povinnosti od uverejnit dle zakona ¢. 340/2015
Sb., o zvlastnich podminkach uc€innosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o
registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisl tuto smlouvu véetné
vS8ech pfipadnych dohod, kterymi se tato smlouva doplfiuje, méni, nahrazuje nebo rusi, a to
prostfednictvim registru smluv. Smiluvni strany se dale dohodly, Ze tuto smlouvu zasle
spravci registru smluv k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv pfrikazce.

Pfikaznik dale vyslovné prohlaSuje a bere na védomi, Ze tato smlouva nepfedstavuje jeho
obchodni tajemstvi ani neobsahuje jeho duvérné informace a souhlasi s tim, aby tato
smlouva, v€etné vesSkerych zmén a dodatkd, byla v plném rozsahu zvefejnéna v registru
smluv.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a udcinnosti dnem jejiho
uverejnéni v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zakona €. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Pfikaznik je povinen zachovavat mienlivost o vSech skute¢nostech, o nichz se dozvédél
v souvislosti s poskytovanim investorsko-inzenyrskych ¢innosti. Ukon€eni uc€innosti této
smlouvy z jakéhokoliv divodu se nedotkne tohoto ustanoveni a jeho ucinnost pretrva i po
ukongeni U€innosti této smlouvy, a to nejméné po dobu 10 let od takového ukoné&eni.

V pfipadech, kdy pfikaznik v souvislosti s pInénim smlouvy zpracovava osobni udaje, se
timto zavazuje, Zze k témto osobnim udajim bude pfistupovat v souladu se zédkonem €.
110/2019 Sb. o zpracovani osobnich Udajl a nafizenim Evropského parlamentu a Rady
EU 2016/679 (,GDPR*). SPU jako spravce osobnich Gdaju dle zakona &. 110/2019 Sb. a
GDPR, timto informuje ve smlouvé uvedeny subjekt osobnich udajl, Ze jeho udaje uvedené
v této smlouvé zpracovava pro Ucely realizace, vykonu prav a povinnosti dle této smlouvy.
Postupy a opatfeni se SPU zavazuje dodrZovat po celou dobu trvani skartaéni lhity ve
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smyslu § 2 pism. s) zakona &. 499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné
nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné &i neucinné, nedotyka se to ostatnich
ustanoveni této smlouvy, ktera zUstavaji platna a ucinna. Smluvni strany se v tomto pfipadé
zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neuc¢inné novym ustanovenim
platnym/a€innym, které nejlépe odpovida plvodné zamysSlenému ekonomickému ucelu
ustanoveni neplatneho/neucinného. Do té doby plati odpovidajici uprava obecnée
zavaznych pravnich predpist Ceské republiky.

Vychozi podklady zustavaji ulozeny u pfikaznika.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi oCislovanymi dodatky na zakladé vzajemné
dohody obou smluvnich stran.

Smluvni vztahy neupravené touto smlouvou se fidi pfisluSnymi ustanovenimi ob&anského
zakoniku.

Tato smlouva je sepsana ve 4 vyhotovenich, ze kterych kazda smluvni strana po jejim
podpisu obdrzi 2 vyhotoveni. (v pfipadé podpisu smlouvy elektronickou formou bude toto
ustanoveni vypusténo)

Smluvni strany prohlasuji, Ze smlouva byla sjednana na zakladé jejich pravé a svobodné
vule, Ze si jeji obsah preCetly a bezvyhradné s nim souhlasi, coz stvrzuji svymi
vlastnoru¢nimi podpisy.

Priloha ¢.1 — PIna moc ze dne ..........vvuun..

Ing. Bohuslav Kabatek
feditel Krajského pozemkového ufadu
pro Liberecky kraj

(pfikazce) (pfikaznik)
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Pfiloha €. 1 stlo smlouvy objednatele:
Cislo smlouvy zhotovitele:

STATNI POZEMKOVY URAD
Sidlo: Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3 — Zizkov, ICO: 01312774, DIC: CZ01312774

PLNA MOC

Ceska republika - Statni pozemkovy tiad, 130 00 Praha 3, Husinecka 1024/11a
Krajsky pozemkovy trad pro Liberecky kraj

ICO: 01312774, DIC: CZ01312774

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Zastoupeny: Ing. Bohuslavem Kabatkem,
feditelem Krajského pozemkového tGfadu pro Liberecky kraj

zmochnuje (povéiuje)

spole¢nost : [DOPLNIT]
se sidlem : [DOPLNIT]
ICO : [DOPLNIT]
Zastoupena : [DOPLNIT]

k zastupovani CR - Statniho pozemkového ufadu ve véci zajistovani investorsko-inZenyrskych ¢innosti
dle piikazni smlouvy uzaviené dne [DOPLNIT] mezi Statnim pozemkovym tfadem jako piikazcem a
spole¢nosti [DOPLNIT] jako ptikaznikem v rozsahu ¢l. T a ¢l. Il této smlouvy.

V ramci této plné moci je zmocnénec opravnén:

a) protokolarn¢ odevzdat staveni$té zhotoviteli a zabezpedit zapis do stavebniho deniku;

b) ucastnit se na vytyéeni stavby zhotovitelem stavby pied zahajenim praci, dodrZzovat podminky dle
sdéleni k ohlaSeni udrzovacich praci (stavebniho povoleni) a opatfeni statniho stavebniho dozoru po
dobu realizace stavby;

¢) kontrolovat prace a dodavky zhotovitele stavby, zejména pak prace a dodavky, které budou v dal$im
postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsat vysledky kontroly do stavebniho deniku a na
zéaklade¢ kontroly vyda/nevyda souhlas s pokra¢ovanim stavebnich praci;

d) sledovat, zda zhotovitel stavby provadi pifedepsané a dohodnuté zkousky materialt, konstrukci a
praci, kontrolovat jejich vysledky a vyzadovat predepsané doklady, které prokazuji kvalitu
provadénych praci a dodavek, o provedenych kontrolach ucini zapis do SD;

e) sledovat vedeni stavebniho deniku a provadét v ném min. 1x tydné pravidelné zapisy v souladu
S podminkami smlouvy o dilo na zhotoveni stavby, o postupu praci pravideln¢ informovat ptikazce;

f)  hlasit archeologické nalezy;

g) kontrolovat postup praci podle ¢asového harmonogramu stavby a ustanoveni smlouvy, pisemné
upozornit piikazce a zhotovitele stavby na kazdé nedodrzeni postupu praci;

h) organizovat kontrolni dny stavby. Jejich Cetnost je zavisla na slozitosti stavby, ¢asovém
harmonogramu, na postupu provadéni praci, na potfebé zajistit koordinaci provadénych praci se
zhotovitelem a podzhotoviteli, ktefi plsobi souCasné na stavbé, a v zavislosti na dileZitosti
projednavanych tukold a znich vyplyvajicich povinnosti jednotlivych ucastnikii vystavby.
Projednavané tkoly se zaznamenavaji do zapisu z kontrolniho dne.

i) Ucastnit se jednani se stavebnim Gfadem a ostatnimi dotéenymi orgéany, tcastnit se na kontrolnich
prohlidkach stavby vyvolanych témito organy
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K)

t)

Pfiloha €. 1 stlo smlouvy objednatele:
Cislo smlouvy zhotovitele:

jakékoliv zpozdéni praci, které ma za nasledek nedodrzeni harmonogramu o vice jak 2 dny, je
povinen zaznamenat do SD;

piipravovat a vyzadovat si V prib&hu stavby od zhotovitele podklady pro kolaudacni tizeni, prfedani a
pievzeti stavby;

kontrolovat doklady, které dolozi zhotovitel stavby;

kontrolovat odstranéni pfipadnych zavad a nedodélki stavby, o tomto pisemné informovat piikazce a
o tomto provézt zapis;

Ucastnit se predani a pievzeti dokoncené stavby véetné kolaudacniho fizeni;

kontrolovat vyklizeni stavenisté;

projednat pfipadné dodatky a zmény projektu a ptedlozit je spolu s vlastnim vyjadfenim piikazci ke
schvalent;

provétit dodavatelské faktury, zkontrolovat vécnou a cenovou spravnost a uplnost podkladd
k fakturovani, jejich soulad spodminkami uvedenymi ve smlouvach, kontrolovat faktury
V navaznosti na skute¢né provedené prace, potvrdit souhlas s provedenim thrady;

potizovat fotodokumentaci v pritbéhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobé¢ piikazci;
vypracovat zavéreCnou zpravu o tom, jak odpovida provedeni schvalené projektové dokumentaci,
smluvenym podminkam, technickym normam a pfislusSnym predpisim vztahujicim se k pfedmétné
stavbe;

provést jakékoli dalsi ¢innosti, pokud jsou nezbytné pro naplnéni ucelu ptikazni smlouvy tj. fadné
zajisténi investorsko-inzenyrskych c¢innosti ve vztahu ke stavbé tak, aby stavba byla provedena
zhotovitelem stavby fadné a vcéas, a to vsouladu spozadavky piikazce a veSkerymi pravnimi
predpisy.

Tato plna moc je platna ode dne jejiho udéleni a konci splnénim pfedmétu vyse uvedené piikazni smlouvy;
je vyhotovena ve tech stejnopisech, z nichz jeden je zaloZen u zmocnitele.

Ing. Bohuslav Kabatek
teditel Krajského pozemkového uradu pro Liberecky kraj

Plnou moc pfijima: ...,
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